



DODATOK č. 4

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/046/2009

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : ŠAMO AKTIV, s.r.o.
sídlo : Lazy pod Makytou č.1115, 020 55 Lazy pod Makytou,
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
odd.: Sro, vložka č. 16683/R
konajúci : Ing. Roman Svatoň, konateľ
Ing. Alica Svatoňová, konateľ
IČO : 36 354 554
DIČ : 2022208760
banka : [REDACTED]
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: [REDACTED]
poštová adresa² :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 07. októbra 2009 dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. *Predmet podpory sa mení v časti časového harmonogramu projektu.*
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. *Rozpočet projektu sa mení v časti časového harmonogramu projektu.*

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0802/046/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.4 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 4 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Roman Svatoň, konateľ

Podpis:

Ing. Alica Svatoňová, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zvýšenie komplexnosti a konkurencieschopnosti Horského hotela *** Šamo	
Kód ITMS	25130120046	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Púchov
Obec	Lazy pod Makytou
Ulica	-
Číslo	1115

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zatraktívniť región rozšírením ponuky a zlepšením kvality ubytovacích, športovo-relaxačných a ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukciou a rozšírením existujúceho zariadenia vytvoriť moderný horský hotel s ponukou komplexných kvalitných služieb CR s celoročným využitím

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	5	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	2	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	3	2012
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	2	2012
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0,32	2012
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	32 761	2012	160 887	2017
	Nárast tržieb	Eur	109 203	2012	536 290	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2012	5	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2012	2	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2012	3	2017

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	5	2012
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0,32	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2012	5	2017

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	2	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	3	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2	2012	2	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2012	3	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	10/2009	10/2012
Aktivita 2 – prístavba športovo – relaxačného centra	10/2009	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	10/2012
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	125 051,12	6 593,64	131 644,76	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	317 176,11	8 086,04	325 262,15	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra

717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 221 570,85	6 472,07	1 228 042,92	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 716 720,91	25 884,52	2 742 605,43	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra
CELKOVO	4 380 518,99	47 036,27	4 427 555,26	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	1 346 621,97	13 065,71	1 359 687,68
2	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	3 033 897,02	33 970,56	3 067 867,58
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		4 380 518,99	47 036,27	4 427 555,26

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	M J	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
1	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SO 01 - Prístavba wellness centra					79 002 807,78	2 622 412,79	78 598 807,72	2 609 002,45	404 000,06	13 410,35	40,00%	31 439 523,09	1 043 600,98	október 2009	október 2012
2	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.01 - stavebná časť					55 344 942,83	1 837 115,54	55 344 942,83	1 837 115,54	0,00	0,00	40,00%	22 137 977,13	734 846,22	október 2009	október 2012
3	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					6 275 039,75	208 293,16	6 275 039,75	208 293,16	0,00	0,00	40,00%	2 510 015,90	83 317,26	október 2009	október 2012
4	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	120,87	10 527,95	349,46	10 527,95	349,46	0,00	0,00	40,00%	4 211,18	139,79	október 2009	október 2012
5	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cenám za lepiivosť hominy	m3	26,40	0,88	120,87	3 191,02	105,92	3 191,02	105,92	0,00	0,00	40,00%	1 276,41	42,37	október 2009	október 2012
6	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného	717003 Prístavby, nadstavby	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke	m3	302,40	10,04	3 388,39	1 024 649,74	34 012,14	1 024 649,74	34 012,14	0,00	0,00	40,00%	409 859,90	13 604,86	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	3.nad 1000 do 10000 m3															
7	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	25,90	0,86	3 388, 39	87 759,35	2 913,08	87 759,35	2 913,08	0,00	0,00	40,00%	35 103,74	1 165,23	október 2009	október 2012
8	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	53,5 5	30 697,15	1 018,96	30 697,15	1 018,96	0,00	0,00	40,00%	12 278,86	407,58	október 2009	október 2012
9	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	162,90	5,41	53,5 5	8 723,95	289,58	8 723,95	289,58	0,00	0,00	40,00%	3 489,58	115,83	október 2009	október 2012
10	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	3 846, 64	612 770,07	20 340,24	612 770,07	20 340,24	0,00	0,00	40,00%	245 108,03	8 136,10	október 2009	október 2012
11	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Nakladan ie neul'ahnu tého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,10	2,16	283, 82	18 476,94	613,32	18 476,94	613,32	0,00	0,00	40,00%	7 390,78	245,33	október 2009	október 2012
12	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	3 562, 82	4 453 522,50	147 829,86	4 453 522,50	147 829,86	0,00	0,00	40,00%	1 781 409,00	59 131,95	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

13	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	283,82	24 721,07	820,59	24 721,07	820,59	0,00	0,00	40,00%	9 888,43	328,24	október 2009	október 2012
14	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakladanie					3 911 493,22	129 837,79	3 911 493,22	129 837,79	0,00	0,00	40,00%	1 564 597,29	51 935,12	október 2009	október 2012
15	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	137,86	48 251,70	1 601,66	48 251,70	1 601,66	0,00	0,00	40,00%	19 300,68	640,67	október 2009	október 2012
16	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	389,95	1 813 267,50	60 189,45	1 813 267,50	60 189,45	0,00	0,00	40,00%	725 307,00	24 075,78	október 2009	október 2012
17	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových dosiek, zhotovenie dielce	m2	763,70	25,35	57,95	44 256,42	1 469,04	44 256,42	1 469,04	0,00	0,00	40,00%	17 702,57	587,62	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

18	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie základových dosiek, odstránenie dielce	m2	74,60	2,48	57,95	4 323,07	143,50	4 323,07	143,50	0,00	0,00	40,00%	1 729,23	57,40	október 2009	október 2012
19	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	39,00	1 637 790,00	54 364,67	1 637 790,00	54 364,67	0,00	0,00	40,00%	655 116,00	21 745,87	október 2009	október 2012
20	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C16/20)	m3	4 459,70	148,03	66,94	298 545,70	9 909,90	298 545,70	9 909,90	0,00	0,00	40,00%	119 418,28	3 963,96	október 2009	október 2012
21	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie dielce	m2	701,80	23,30	78,10	54 810,58	1 819,38	54 810,58	1 819,38	0,00	0,00	40,00%	21 924,23	727,75	október 2009	október 2012
22	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie dielce	m2	64,60	2,14	78,10	5 045,26	167,47	5 045,26	167,47	0,00	0,00	40,00%	2 018,10	66,99	október 2009	október 2012
23	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,12	5 203,00	172,71	5 203,00	172,71	0,00	0,00	40,00%	2 081,20	69,08	október 2009	október 2012
24	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného	717003 Prístavby, nadstavby	Zvislé a kompletne konštruk					8 094 384,68	268 684,35	8 094 384,68	268 684,35	0,00	0,00	40,00%	3 237 753,87	107 473,74	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	cie															
25	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Murivo nosné z tvárnic TPOR hr. 250 P3- 580	m3	5 376,90	178,48	6,79	36 525,28	1 212,42	36 525,28	1 212,42	0,00	0,00	40,00%	14 610,11	484,97	október 2009	október 2012
26	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Murivo nosné z tvárnic YPOR hr. 300 P3- 580	m3	5 306,20	176,13	64,7 8	343 751,55	11 410,46	343 751,55	11 410,46	0,00	0,00	40,00%	137 500,62	4 564,18	október 2009	október 2012
27	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón nadzákla dových múrov,žel ezový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30)	m3	5 650,00	187,55	382, 31	2 160 057,15	71 700,76	2 160 057,15	71 700,76	0,00	0,00	40,00%	864 022,86	28 680,30	október 2009	október 2012
28	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie nadzákla dových múrov, stien a priečok dvojstran né zhotoveni e-dielce	m2	890,00	29,54	2 850, 60	2 537 037,56	84 214,22	2 537 037,56	84 214,22	0,00	0,00	40,00%	1 014 815,02	33 685,69	október 2009	október 2012
29	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie nadzákla dových múrov, stien a priečok dvojstran né odstráne nie-dielce	m2	110,00	3,65	2 850, 60	313 566,44	10 408,50	313 566,44	10 408,50	0,00	0,00	40,00%	125 426,58	4 163,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

30	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výztuž nadzákladových múrov nosných z betónárskej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	45,88	1 926 834,00	63 959,17	1 926 834,00	63 959,17	0,00	0,00	40,00%	770 733,60	25 583,67	október 2009	október 2012
31	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	42 542,20	1 412,14	0,60	25 355,15	841,64	25 355,15	841,64	0,00	0,00	40,00%	10 142,06	336,65	október 2009	október 2012
32	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Preklad z oceľových uholníkov 2x L120/120 /12 do vybraných otvorov	kg	68,00	2,26	596,29	40 547,72	1 345,94	40 547,72	1 345,94	0,00	0,00	40,00%	16 219,09	538,38	október 2009	október 2012
33	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky BRITTELM P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	M2	1 274,00	42,29	557,86	710 709,82	23 591,24	710 709,82	23 591,24	0,00	0,00	40,00%	284 283,93	9 436,50	október 2009	október 2012
34	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie					2 652 358,27	88 042,17	2 652 358,27	88 042,17	0,00	0,00	40,00%	1 060 943,31	35 216,87	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

35	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón stropov doskovýc h a trámovýc h, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	156, 21	726 381,15	24 111,44	726 381,15	24 111,44	0,00	0,00	40,00%	290 552,46	9 644,57	október 2009	október 2012
36	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskovýc h zhotoveni e-dielce	m2	790,00	26,22	839, 53	663 225,54	22 015,05	663 225,54	22 015,05	0,00	0,00	40,00%	265 290,22	8 806,02	október 2009	október 2012
37	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskovýc h odstráne nie-dielce	m2	115,00	3,82	839, 53	96 545,49	3 204,72	96 545,49	3 204,72	0,00	0,00	40,00%	38 618,20	1 281,89	október 2009	október 2012
38	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podporná konštrukc ia stropov pre zaťaženi e do 12 kpa zhotoveni e	m2	150,00	4,98	694, 19	104 127,75	3 456,41	104 127,75	3 456,41	0,00	0,00	40,00%	41 651,10	1 382,56	október 2009	október 2012
39	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podporná konštrukc ia stropov pre zaťaženi e do 12 kpa odstráne nie	m2	62,10	2,06	694, 19	43 108,89	1 430,95	43 108,89	1 430,95	0,00	0,00	40,00%	17 243,56	572,38	október 2009	október 2012
40	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Výstuž stropov z oceľe 10505	t	42 000,00	1 394,14	20,3 1	852 894,00	28 310,89	852 894,00	28 310,89	0,00	0,00	40,00%	341 157,60	11 324,36	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy																
41	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón stužujúci ch pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	4 458,30	147,99	5,97	26 624,97	883,79	26 624,97	883,79	0,00	0,00	40,00%	10 649,99	353,51	október 2009	október 2012
42	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie bočnic stužujúci ch pásov a vencov vrátane vzpier zhotoveni e	m2	265,50	8,81	40,3 4	10 711,33	355,55	10 711,33	355,55	0,00	0,00	40,00%	4 284,53	142,22	október 2009	október 2012
43	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie bočnic stužujúci ch pásov a vencov vrátane vzpier odstráne nie	m2	89,40	2,97	40,3 4	3 606,75	119,72	3 606,75	119,72	0,00	0,00	40,00%	1 442,70	47,89	október 2009	október 2012
44	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž stužujúci ch pásov a vencov z betonárs kej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,60	25 074,00	832,30	25 074,00	832,30	0,00	0,00	40,00%	10 029,60	332,92	október 2009	október 2012
45	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Schodisk ové konštrukc ie, betón železový tr. B 20(C 16/20)	m3	4 730,20	157,01	5,62	26 578,99	882,26	26 578,99	882,26	0,00	0,00	40,00%	10 631,60	352,90	október 2009	október 2012
46	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y,	Výstuž schodisk ových konštrukc ii z	t	46 000,00	1 526,92	0,67	31 004,00	1 029,14	31 004,00	1 029,14	0,00	0,00	40,00%	12 401,60	411,66	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy	betonárs kej ocele 10505															
47	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupň ových dosiek pôdorysn e priamočia rych zhotoveni e	m2	741,90	24,63	48,8 6	36 246,27	1 203,16	36 246,27	1 203,16	0,00	0,00	40,00%	14 498,51	481,26	október 2009	október 2012
48	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupň ových dosiek pôdorysn e priamočia rych odstráne nie	m2	127,50	4,23	48,8 6	6 229,14	206,77	6 229,14	206,77	0,00	0,00	40,00%	2 491,66	82,71	október 2009	október 2012
49	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					5 143 965,78	170 748,38	5 143 965,78	170 748,38	0,00	0,00	40,00%	2 057 586,31	68 299,35	október 2009	október 2012
50	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vnúťorná omietka cementov á schodisk ových konštrukc ii hladká	m2	378,90	12,58	17,7 3	6 717,90	222,99	6 717,90	222,99	0,00	0,00	40,00%	2 687,16	89,20	október 2009	október 2012
51	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Príprava podkladu ,prednást rek	m2	20,60	0,68	781, 31	16 095,03	534,26	16 095,03	534,26	0,00	0,00	40,00%	6 438,01	213,70	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	BAUMIT, pod omietky stropov,r egulácia nasiakav osti náterom															
52	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Stierka stropov vyrovnáv acia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášan á hr.3 mm	m2	795,00	26,39	781, 31	621 143,04	20 618,17	621 143,04	20 618,17	0,00	0,00	40,00%	248 457,22	8 247,27	október 2009	október 2012
53	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príprava podkladu ,prednást rek BAUMIT, pod omietky vnút.stien ,miešanie strojne,n anášanie ručne hr.2 mm	m2	35,00	1,16	2 258, 52	79 048,06	2 623,91	79 048,06	2 623,91	0,00	0,00	40,00%	31 619,22	1 049,57	október 2009	október 2012
54	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápenno cementov á,MVR Uni,ručné nanášani e,jadrová hr.1,5 cm	m2	360,40	11,96	1 429, 51	515 193,96	17 101,31	515 193,96	17 101,31	0,00	0,00	40,00%	206 077,58	6 840,52	október 2009	október 2012
55	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y,	Stierka vnútomýc h stien vyrovnáv acia	m2	70,00	2,32	1 429, 51	100 065,42	3 321,56	100 065,42	3 321,56	0,00	0,00	40,00%	40 026,17	1 328,63	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy	BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášan á hr.3 mm															
56	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnúťomá omietka cementová pod obklad - hladká	m2	355,00	11,78	109,67	38 933,56	1 292,36	38 933,56	1 292,36	0,00	0,00	40,00%	15 573,42	516,94	október 2009	október 2012
57	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnávanie povrchov a zhotovenie podkladov v prekeramický obklad	m2	246,00	8,17	594,63	146 277,75	4 855,53	146 277,75	4 855,53	0,00	0,00	40,00%	58 511,10	1 942,21	október 2009	október 2012
58	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrovnávanie povrchov a zhotovenie podkladov v prekladenie keramických dlažieb	m2	246,00	8,17	724,32	178 182,72	5 914,58	178 182,72	5 914,58	0,00	0,00	40,00%	71 273,09	2 365,83	október 2009	október 2012
59	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základná škrabaná 3 mm	m2	450,00	14,94	23,18	10 430,55	346,23	10 430,55	346,23	0,00	0,00	40,00%	4 172,22	138,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

60	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zatepl ací systém POLYST YREN bez povrchov ej tenkovrst vej omietky hr. 100 mm	m2	1 100,00	36,51	162, 97	179 271,40	5 950,72	179 271,40	5 950,72	0,00	0,00	40,00%	71 708,56	2 380,29	október 2009	október 2012
61	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zatepl ací systém POLYST YREN bez povrchov ej tenkovrst vej omietky hr. 200 mm	m2	1 400,00	46,47	27,4 4	38 416,00	1 275,18	38 416,00	1 275,18	0,00	0,00	40,00%	15 366,40	510,07	október 2009	október 2012
62	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad betónový ch konštrukc ii doskami STYROD UR hr. 50 mm	m2	550,00	18,26	400, 06	220 033,00	7 303,76	220 033,00	7 303,76	0,00	0,00	40,00%	88 013,20	2 921,50	október 2009	október 2012
63	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zatepleni e doskami POLYST YREN 1200x50 0 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOL AN hr.10cm	m2	1 550,00	51,45	43,2 5	67 042,15	2 225,39	67 042,15	2 225,39	0,00	0,00	40,00%	26 816,86	890,16	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

64	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zatepleni e doskami POLYST YREN 1200x50 0 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOL AN hr.20cm	m2	2 150,00	71,37	424, 26	912 148,25	30 277,78	912 148,25	30 277,78	0,00	0,00	40,00%	364 859,30	12 111,11	október 2009	október 2012
65	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 611,80	153,08	40,2 9	185 814,03	6 167,90	185 814,03	6 167,90	0,00	0,00	40,00%	74 325,61	2 467,16	október 2009	október 2012
66	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok za prehľad. betónove j mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	40,2 9	10 749,64	356,82	10 749,64	356,82	0,00	0,00	40,00%	4 299,86	142,73	október 2009	október 2012
67	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	40,2 9	2 896,92	96,16	2 896,92	96,16	0,00	0,00	40,00%	1 158,77	38,46	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

68	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváranýc h sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,50	21 328,00	707,96	21 328,00	707,96	0,00	0,00	40,00%	8 531,20	283,18	október 2009	október 2012
69	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Násyp zo štrkopies ku 0-32 (pre spevneni e podkladu)	m3	350,00	11,62	40,2 9	14 101,85	468,10	14 101,85	468,10	0,00	0,00	40,00%	5 640,74	187,24	október 2009	október 2012
70	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Násyp vegeťač nej vrstvy zo zemného substrátu na streche	m3	2 300,00	76,35	84,9 9	195 479,30	6 488,72	195 479,30	6 488,72	0,00	0,00	40,00%	78 191,72	2 595,49	október 2009	október 2012
71	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Násyp z riečného štrku fr. 16-32 mm - filtračná a drenážna vrstva na streche	m3	1 800,00	59,75	42,5 0	76 492,80	2 539,10	76 492,80	2 539,10	0,00	0,00	40,00%	30 597,12	1 015,64	október 2009	október 2012
72	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Poter samonive lizujúci hr. 3 mm	m2	516,20	17,13	1 238, 51	639 318,86	21 221,50	639 318,86	21 221,50	0,00	0,00	40,00%	255 727,54	8 488,60	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

73	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Poter pieskovo cementov ý 400 kg/m3,hla dený oceľovým hladiplom ,hr.nad 30 do 40 mm	m2	479,00	15,90	219, 89	105 327,31	3 496,23	105 327,31	3 496,23	0,00	0,00	40,00%	42 130,92	1 398,49	október 2009	október 2012
74	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Poter pieskovo cementov ý 400 kg/m3,hla dený oceľovým hladiplom ,hr.nad 40 do 50 mm	m2	427,20	14,18	662, 07	282 836,30	9 388,45	282 836,30	9 388,45	0,00	0,00	40,00%	113 134,52	3 755,38	október 2009	október 2012
75	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Poter pieskovo cementov ý 400 kg/m3,hla dený oceľovým hladiplom ,hr.nad do 70 mm	m2	497,20	16,50	705, 78	350 913,82	11 648,20	350 913,82	11 648,20	0,00	0,00	40,00%	140 365,53	4 659,28	október 2009	október 2012
76	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M odvod. žľabov HAURAT ON DACHFI X STANDA RT TYP I, Pz - 130/75- 90 mm s pororošto m	m	3 889,30	129,10	33,3 5	129 708,16	4 305,52	129 708,16	4 305,52	0,00	0,00	40,00%	51 883,26	1 722,21	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

77	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce - búrание					653 056,55	21 677,51	653 056,55	21 677,51	0,00	0,00	40,00%	261 222,62	8 671,00	október 2009	október 2012
78	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyréovej dosky hr. 50 mm	m2	167,20	5,55	59,66	9 975,15	331,11	9 975,15	331,11	0,00	0,00	40,00%	3 990,06	132,45	október 2009	október 2012
79	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radovéhoho s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	45,20	1,50	554,76	25 075,15	832,34	25 075,15	832,34	0,00	0,00	40,00%	10 030,06	332,94	október 2009	október 2012
80	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	m2	67,50	2,24	1 109,52	74 892,60	2 485,98	74 892,60	2 485,98	0,00	0,00	40,00%	29 957,04	994,39	október 2009	október 2012
81	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radovéhoho a s podlahami, šírky	m2	27,10	0,90	554,76	15 034,00	499,04	15 034,00	499,04	0,00	0,00	40,00%	6 013,60	199,61	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m															
82	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pomocné , s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	212,40	7,05	126, 19	26 803,39	889,71	26 803,39	889,71	0,00	0,00	40,00%	10 721,36	355,88	október 2009	október 2012
83	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vyčistení e budov pri výške podlaží do 4m	m2	274,50	9,11	1 826, 14	501 276,25	16 639,32	501 276,25	16 639,32	0,00	0,00	40,00%	200 510,50	6 655,73	október 2009	október 2012
84	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					3 351 584,99	111 252,24	3 351 584,99	111 252,24	0,00	0,00	40,00%	1 340 634,00	44 500,90	október 2009	október 2012
85	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803, 812,zvisl á konštr.z tehál,tvár nic,z kovu výšky do 12 m	t	930,00	30,87	3 603, 85	3 351 584,99	111 252,24	3 351 584,99	111 252,24	0,00	0,00	40,00%	1 340 634,00	44 500,90	október 2009	október 2012
86	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti					2 502 692,97	83 074,19	2 502 692,97	83 074,19	0,00	0,00	40,00%	1 001 077,19	33 229,67	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

87	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovn e fóliou	m2	314,40	10,44	1 048, 51	329 649,97	10 942,37	329 649,97	10 942,37	0,00	0,00	40,00%	131 859,99	4 376,95	október 2009	október 2012
88	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu zvisle fóliou	m2	314,40	10,44	400, 06	125 778,86	4 175,09	125 778,86	4 175,09	0,00	0,00	40,00%	50 311,55	1 670,04	október 2009	október 2012
89	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	FATRAF OL 803 fólia 1,50 mm	m2	481,20	15,97	1 738, 28	836 459,37	27 765,36	836 459,37	27 765,36	0,00	0,00	40,00%	334 583,75	11 106,15	október 2009	október 2012
90	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranne j textílie podkladn ej vrstvy vodorovn e	m2	233,20	7,74	1 048, 51	244 511,37	8 116,29	244 511,37	8 116,29	0,00	0,00	40,00%	97 804,55	3 246,52	október 2009	október 2012
91	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranne j textílie ochranne j vrstvy vodorovn e	m2	240,20	7,97	1 048, 51	251 850,90	8 359,92	251 850,90	8 359,92	0,00	0,00	40,00%	100 740,36	3 343,97	október 2009	október 2012
92	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranne j textílie podkladn	m2	263,90	8,76	400, 06	105 575,83	3 504,48	105 575,83	3 504,48	0,00	0,00	40,00%	42 230,33	1 401,79	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			ej vrstvy zvisle															
93	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranne j textílie ochranne j vrstvy zvisle	m2	269,00	8,93	400, 06	107 616,14	3 572,20	107 616,14	3 572,20	0,00	0,00	40,00%	43 046,46	1 428,88	október 2009	október 2012
94	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Geotextíli e netkané polypropy l. Tatratex pp 400	m2	138,50	4,60	3 476, 56	481 503,01	15 982,97	481 503,01	15 982,97	0,00	0,00	40,00%	192 601,20	6 393,19	október 2009	október 2012
95	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 451,89	247,36	2,65	19 747,51	655,50	19 747,51	655,50	0,00	0,00	40,00%	7 899,00	262,20	október 2009	október 2012
96	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácie striech					2 559 244,09	84 951,34	2 559 244,09	84 951,34	0,00	0,00	40,00%	1 023 697,64	33 980,54	október 2009	október 2012
97	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M Geotextili a 300 g/m2	m2	47,60	1,58	2 269, 27	108 017,11	3 585,51	108 017,11	3 585,51	0,00	0,00	40,00%	43 206,84	1 434,20	október 2009	október 2012
98	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	D+M PVC FATRAF OL 810, hr. 1,5 mm	m2	1 990,00	66,06	1 134, 63	2 257 921,66	74 949,27	2 257 921,66	74 949,27	0,00	0,00	40,00%	903 168,66	29 979,71	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
99	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Kotvenie izolácie kotevnými i profilmi a terčami	m2	110,00	3,65	1 134,63	124 809,74	4 142,92	124 809,74	4 142,92	0,00	0,00	40,00%	49 923,90	1 657,17	október 2009	október 2012
100	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakov ej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 907,49	826,78	2,75	68 495,58	2 273,64	68 495,58	2 273,64	0,00	0,00	40,00%	27 398,23	909,45	október 2009	október 2012
101	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné					1 922 901,11	63 828,62	1 922 901,11	63 828,62	0,00	0,00	40,00%	769 160,44	25 531,45	október 2009	október 2012
102	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami ,pásmi,di elcami,do skami podláh, jednovrstvová	m2	21,20	0,70	1 264,74	26 812,49	890,01	26 812,49	890,01	0,00	0,00	40,00%	10 725,00	356,00	október 2009	október 2012
103	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z mineráln ej vlny	m2	850,00	28,21	1 327,98	1 128 780,45	37 468,65	1 128 780,45	37 468,65	0,00	0,00	40,00%	451 512,18	14 987,46	október 2009	október 2012
104	Aktivita 2 – prístavba	717003 Prístavby	Montáž tepelnej	m2	19,90	0,66	1 026,00	20 425,96	678,02	20 425,96	678,02	0,00	0,00	40,00%	8 170,38	271,21	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	športovo-relaxačného centra	y, nadstavby, stavebné úpravy	izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho				43											
105	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S spádová vrstva hr. 50 až 150 mm	m3	2 050,00	68,05	18,36	37 640,05	1 249,42	37 640,05	1 249,42	0,00	0,00	40,00%	15 056,02	499,77	október 2009	október 2012
106	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 300 mm	m2	710,00	23,57	710,53	504 472,75	16 745,43	504 472,75	16 745,43	0,00	0,00	40,00%	201 789,10	6 698,17	október 2009	október 2012
107	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky z podlahového polystyrénu EPS 100 S hr. 250 mm	m2	640,00	21,24	183,61	117 512,96	3 900,72	117 512,96	3 900,72	0,00	0,00	40,00%	47 005,18	1 560,29	október 2009	október 2012
108	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M separačná PE fólie	m2	48,00	1,59	1 264,74	60 707,52	2 015,12	60 707,52	2 015,12	0,00	0,00	40,00%	24 283,01	806,05	október 2009	október 2012
109	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18 963,52	629,47	1,40	26 548,93	881,26	26 548,93	881,26	0,00	0,00	40,00%	10 619,57	352,51	október 2009	október 2012
110	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Konštrukcie tesárske					1 313 280,77	43 592,94	1 313 280,77	43 592,94	0,00	0,00	40,00%	525 312,31	17 437,17	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy																
111	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž debnenia striech rovných z veľkoplošných dosiek	m2	87,00	2,89	683,19	59 437,53	1 972,96	59 437,53	1 972,96	0,00	0,00	40,00%	23 775,01	789,19	október 2009	október 2012
112	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov v veľkoplošnými doskami	m2	98,10	3,26	683,19	67 020,94	2 224,69	67 020,94	2 224,69	0,00	0,00	40,00%	26 808,38	889,88	október 2009	október 2012
113	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Veľkoplošné dosky OSB 24 mm	m2	752,00	24,96	1 503,02	1 130 269,54	37 518,08	1 130 269,54	37 518,08	0,00	0,00	40,00%	452 107,81	15 007,23	október 2009	október 2012
114	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	567,28	417,16	4,50	56 552,76	1 877,21	56 552,76	1 877,21	0,00	0,00	40,00%	22 621,10	750,88	október 2009	október 2012
115	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie - drevostavby					632 513,11	20 995,59	632 513,11	20 995,59	0,00	0,00	40,00%	253 005,24	8 398,24	október 2009	október 2012
116	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby	Montáž strešnej konštrukcie z	m	349,00	11,58	242,00	84 458,00	2 803,49	84 458,00	2 803,49	0,00	0,00	40,00%	33 783,20	1 121,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	vážnikov priehrado vých, konštrukč nej dĺžky do 25 m															
117	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Strešné priehrado vé nosníky 1300x25 000 mm	ku s	21 500,00	713,67	10,0 0	215 000,00	7 136,69	215 000,00	7 136,69	0,00	0,00	40,00%	86 000,00	2 854,68	október 2009	október 2012
118	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž strešnej konštrukc ie z ostatných prvkov prierezov ej plochy 150-500 cm2	m	164,30	5,45	868, 05	142 620,62	4 734,14	142 620,62	4 734,14	0,00	0,00	40,00%	57 048,25	1 893,65	október 2009	október 2012
119	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Priečne vážnice z fošien 50x300 mm	m3	9 400,00	312,02	14,3 2	134 636,20	4 469,10	134 636,20	4 469,10	0,00	0,00	40,00%	53 854,48	1 787,64	október 2009	október 2012
120	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž podláh z podlahov ých panelov hr. do 240 mm, plochy do 20 m2	m2	430,10	14,28	30,5 5	13 139,56	436,15	13 139,56	436,15	0,00	0,00	40,00%	5 255,82	174,46	október 2009	október 2012
121	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Veľkoplo šné dosky OSB 24 mm	m2	458,90	15,23	33,6 1	15 421,33	511,89	15 421,33	511,89	0,00	0,00	40,00%	6 168,53	204,76	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

122	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre drevostav by v objektoch výšky do 12 m	%	6 052,76	200,91	4,50	27 237,41	904,12	27 237,41	904,12	0,00	0,00	40,00%	10 894,96	361,65	október 2009	október 2012
123	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Konštru kcie klampiar ske					154 277,85	5 121,09	154 277,85	5 121,09	0,00	0,00	40,00%	61 711,14	2 048,43	október 2009	október 2012
124	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lemovani e z plechu Ti-Zn múrov na ploch. strechách vrát. rohov, spojov a ukončeni a rš. 750 mm	m	922,10	30,61	20,5 0	18 903,05	627,47	18 903,05	627,47	0,00	0,00	40,00%	7 561,22	250,99	október 2009	október 2012
125	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Oplechov anie parapeto v z titánzinko vého plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	495,50	16,45	5,40	2 675,70	88,82	2 675,70	88,82	0,00	0,00	40,00%	1 070,28	35,53	október 2009	október 2012
126	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Oplechov anie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuro viek rš. 400 mm	m	466,40	15,48	67,9 1	31 673,69	1 051,37	31 673,69	1 051,37	0,00	0,00	40,00%	12 669,48	420,55	október 2009	október 2012
127	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Oplechov anie z plechu	m	855,70	28,40	114, 70	98 148,79	3 257,94	98 148,79	3 257,94	0,00	0,00	40,00%	39 259,52	1 303,18	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 750 mm															
128	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 514,01	50,26	1,90	2 876,62	95,49	2 876,62	95,49	0,00	0,00	40,00%	1 150,65	38,19	október 2009	október 2012
129	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie stolárske					3 589 894,03	119 162,65	3 589 894,03	119 162,65	0,00	0,00	40,00%	1 435 957,61	47 665,06	október 2009	október 2012
130	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia stien na sraz na podkladový rošt	m2	280,00	9,29	190,41	53 315,92	1 769,76	53 315,92	1 769,76	0,00	0,00	40,00%	21 326,37	707,91	október 2009	október 2012
131	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad drevený BANKIR Al hr. 21 mm - dosky pre rošt a obklad	m2	250,00	8,30	209,46	52 363,75	1 738,16	52 363,75	1 738,16	0,00	0,00	40,00%	20 945,50	695,26	október 2009	október 2012
132	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž rámov drevených okien, presklenných stien a dverí kompletizovaných do stavebných	m	180,00	5,97	143,47	25 823,88	857,20	25 823,88	857,20	0,00	0,00	40,00%	10 329,55	342,88	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			ch otvorov kotvením a montážn ou PUR penou															
133	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	PVC okná	m2	8 600,00	285,47	17,7 6	152 736,00	5 069,91	152 736,00	5 069,91	0,00	0,00	40,00%	61 094,40	2 027,96	október 2009	október 2012
134	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Hliníková presklená stena s otvárací mi vchodový mi dverami	m2	21 540,00	715,00	65,1 2	1 402 663,26	46 559,89	1 402 663,26	46 559,89	0,00	0,00	40,00%	561 065,30	18 623,96	október 2009	október 2012
135	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 70x197 cm s drevenou zárubňou	ku s	8 500,00	282,15	16,0 0	136 000,00	4 514,37	136 000,00	4 514,37	0,00	0,00	40,00%	54 400,00	1 805,75	október 2009	október 2012
136	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 90x197 cm s drevenou zárubňou	ku s	9 000,00	298,75	26,0 0	234 000,00	7 767,38	234 000,00	7 767,38	0,00	0,00	40,00%	93 600,00	3 106,95	október 2009	október 2012
137	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M drevenej exteriéro vej podlahy z dosiek BANKIR Al hr. 21	m2	4 250,00	141,07	264, 00	1 122 000,00	37 243,58	1 122 000,00	37 243,58	0,00	0,00	40,00%	448 800,00	14 897,43	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			mm na drevný rošt															
138	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M drevných protisľnečných lamiel	m2	4 500,00	149,37	85,00	382 500,00	12 696,67	382 500,00	12 696,67	0,00	0,00	40,00%	153 000,00	5 078,67	október 2009	október 2012
139	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35 614,03	1 182,17	0,80	28 491,22	945,74	28 491,22	945,74	0,00	0,00	40,00%	11 396,49	378,29	október 2009	október 2012
140	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie doplnkové kovové					7 988 950,91	265 184,59	7 988 950,91	265 184,59	0,00	0,00	40,00%	3 195 580,37	106 073,84	október 2009	október 2012
141	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zakrytie strešných nosníkov sadrokartónom na kovovú konštrukciu (kufre)	m2	1 230,00	40,83	459,80	565 554,00	18 772,95	565 554,00	18 772,95	0,00	0,00	40,00%	226 221,60	7 509,18	október 2009	október 2012
142	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M podhlado v kazetových zavesených z kaziet veľkosti 600 x 600 mm, bez tep. izolácie a	m2	1 160,00	38,50	676,69	784 960,40	26 055,91	784 960,40	26 055,91	0,00	0,00	40,00%	313 984,16	10 422,36	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			svietidiel															
143	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M Bezzárub ňové presklené steny s dverami a nadsvetlí kom s fixnými sklami	m2	15 420,00	511,85	267, 88	4 130 632,50	137 111,88	4 130 632,50	137 111,88	0,00	0,00	40,00%	1 652 253,00	54 844,75	október 2009	október 2012
144	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M Bezzárub ňové presklené steny s 2x automatic ky posuvný mi dverami a s fixnými sklami 3400- 4800/174 00 mm	ks	1 120 000,00	37 177,19	1,00	1 120 000,00	37 177,19	1 120 000,00	37 177,19	0,00	0,00	40,00%	448 000,00	14 870,88	október 2009	október 2012
145	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M strešný svetlík 3500x14 400 mm	ks	350 000,00	11 617,87	2,00	700 000,00	23 235,74	700 000,00	23 235,74	0,00	0,00	40,00%	280 000,00	9 294,30	október 2009	október 2012
146	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M ocelovej konštrukc ie medzistro pu m.č. 1.82 a schodov	ks	27 000,00	896,24	1,00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

147	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M oceľovéh o schodisk ového zábradlia	m	14 383,00	477,43	39,9 0	573 881,70	19 049,38	573 881,70	19 049,38	0,00	0,00	40,00%	229 552,68	7 619,75	október 2009	október 2012
148	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkov é konštrukc ie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79 020,29	2 622,99	1,10	86 922,31	2 885,29	86 922,31	2 885,29	0,00	0,00	40,00%	34 768,93	1 154,12	október 2009	október 2012
149	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podlahy z dlaždíc					2 558 760,91	84 935,30	2 558 760,91	84 935,30	0,00	0,00	40,00%	1 023 504,36	33 974,12	október 2009	október 2012
150	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž obkladu schodisk ových stupňov	m2	700,00	23,24	41,1 1	28 777,00	955,22	28 777,00	955,22	0,00	0,00	40,00%	11 510,80	382,09	október 2009	október 2012
151	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž obkladu soklíkov z dlaždíc keramick ých kladenýc h do tmelu	m	85,00	2,82	136, 10	11 568,25	384,00	11 568,25	384,00	0,00	0,00	40,00%	4 627,30	153,60	október 2009	október 2012
152	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Montáž - kladenie podláh z dlaždíc keramick ých	m2	480,00	15,93	724, 32	347 673,60	11 540,65	347 673,60	11 540,65	0,00	0,00	40,00%	139 069,44	4 616,26	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy	ukladaný ch do tmelu															
153	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramik é 42550 H / 630i Marino	m2	1 768,80	58,71	10,1 3	17 909,10	594,47	17 909,10	594,47	0,00	0,00	40,00%	7 163,64	237,79	október 2009	október 2012
154	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 42550 H / 631i Marino	m2	1 768,80	58,71	45,0 0	79 596,00	2 642,10	79 596,00	2 642,10	0,00	0,00	40,00%	31 838,40	1 056,84	október 2009	október 2012
155	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramik é 42550 H / 632i Marino	m2	1 768,80	58,71	10,1 3	17 909,10	594,47	17 909,10	594,47	0,00	0,00	40,00%	7 163,64	237,79	október 2009	október 2012
156	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32050 H / 630i Marino	m2	1 606,80	53,34	2,63	4 217,85	140,01	4 217,85	140,01	0,00	0,00	40,00%	1 687,14	56,00	október 2009	október 2012
157	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32050 H / 631i Marino	m2	1 606,80	53,34	27,1 3	43 584,45	1 446,74	43 584,45	1 446,74	0,00	0,00	40,00%	17 433,78	578,70	október 2009	október 2012
158	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32050 H / 632i Marino	m2	1 606,80	53,34	22,7 5	36 554,70	1 213,39	36 554,70	1 213,39	0,00	0,00	40,00%	14 621,88	485,36	október 2009	október 2012
159	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Dlaždice keramick é 32020	m2	1 695,60	56,28	1,03	1 748,16	58,03	1 748,16	58,03	0,00	0,00	40,00%	699,27	23,21	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	H / 630i Marino															
160	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké 32020 H / 631i Marino	m2	1 695,60	56,28	1,03	1 748,16	58,03	1 748,16	58,03	0,00	0,00	40,00%	699,27	23,21	október 2009	október 2012
161	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké 32020 H / 632i Marino	m2	1 695,60	56,28	21,66	36 719,91	1 218,88	36 719,91	1 218,88	0,00	0,00	40,00%	14 687,97	487,55	október 2009	október 2012
162	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké 42550 H / 641i Marino	m2	1 516,80	50,35	177,75	269 611,20	8 949,45	269 611,20	8 949,45	0,00	0,00	40,00%	107 844,48	3 579,78	október 2009	október 2012
163	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké 432970 Diamant Grip	m2	2 563,20	85,08	7,64	19 572,60	649,69	19 572,60	649,69	0,00	0,00	40,00%	7 829,04	259,88	október 2009	október 2012
164	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké 432971 Diamant Grip	m2	2 563,20	85,08	47,09	120 703,65	4 006,63	120 703,65	4 006,63	0,00	0,00	40,00%	48 281,46	1 602,65	október 2009	október 2012
165	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké 432972 Diamant Grip	m2	2 563,20	85,08	15,91	40 777,95	1 353,58	40 777,95	1 353,58	0,00	0,00	40,00%	16 311,18	541,43	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

166	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 432975 Diamant Grip	m2	1 501,20	49,83	43,5 6	65 398,28	2 170,83	65 398,28	2 170,83	0,00	0,00	40,00%	26 159,31	868,33	október 2009	október 2012
167	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32050 H / 668i Capeston e	m2	1 606,80	53,34	49,8 8	80 139,15	2 660,13	80 139,15	2 660,13	0,00	0,00	40,00%	32 055,66	1 064,05	október 2009	október 2012
168	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32020 H / 667i Capeston e	m2	1 696,80	56,32	23,7 2	40 246,40	1 335,94	40 246,40	1 335,94	0,00	0,00	40,00%	16 098,56	534,37	október 2009	október 2012
169	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32020 H / 668i Capeston e	m2	1 696,80	56,32	5,16	8 748,70	290,40	8 748,70	290,40	0,00	0,00	40,00%	3 499,48	116,16	október 2009	október 2012
170	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32020 H / 669i Capeston e	m2	1 696,80	56,32	5,16	8 748,70	290,40	8 748,70	290,40	0,00	0,00	40,00%	3 499,48	116,16	október 2009	október 2012
171	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 42550 H / 669i Capeston e	m2	1 768,80	58,71	73,1 3	129 343,50	4 293,42	129 343,50	4 293,42	0,00	0,00	40,00%	51 737,40	1 717,37	október 2009	október 2012
172	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Dlaždice keramick é 42550 H / 658i Capeston e	m2	1 516,80	50,35	78,7 5	119 448,00	3 964,95	119 448,00	3 964,95	0,00	0,00	40,00%	47 779,20	1 585,98	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
173	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 38110 H / 58i Non Slip	m2	1 417,20	47,04	4,13	5 845,95	194,05	5 845,95	194,05	0,00	0,00	40,00%	2 338,38	77,62	október 2009	október 2012
174	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 32020 H / 58i Non Slip	m2	1 417,20	47,04	3,09	4 384,82	145,55	4 384,82	145,55	0,00	0,00	40,00%	1 753,93	58,22	október 2009	október 2012
175	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 85160/55 35 Wiesbad en - prelivový žľab bazénu	ku s	2 470,80	82,02	164,00	405 211,20	13 450,55	405 211,20	13 450,55	0,00	0,00	40,00%	162 084,48	5 380,22	október 2009	október 2012
176	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 85162/55 35 Wiesbad en - rohový prelivový žľab bazénu	pár	5 968,80	198,13	5,00	29 844,00	990,64	29 844,00	990,64	0,00	0,00	40,00%	11 937,60	396,26	október 2009	október 2012
177	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dlaždice keramick é 85166/55 35 Wiesbad en - rohový prelivový žľab	pár	13 876,80	460,63	2,00	27 753,60	921,25	27 753,60	921,25	0,00	0,00	40,00%	11 101,44	368,50	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			bazénu															
178	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké HR 1001 weis - rovná mriežka prelivového žlabu	bm	3 119,40	103,55	41,00	127 895,40	4 245,35	127 895,40	4 245,35	0,00	0,00	40,00%	51 158,16	1 698,14	október 2009	október 2012
179	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké HR 11100 weis - rohová mriežka prelivového žlabu	kus	5 336,40	177,14	8,00	42 691,20	1 417,09	42 691,20	1 417,09	0,00	0,00	40,00%	17 076,48	566,84	október 2009	október 2012
180	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramiké W 2000 / 179 grau - protihlukový sifón d 86	kus	4 140,00	137,42	10,00	41 400,00	1 374,23	41 400,00	1 374,23	0,00	0,00	40,00%	16 560,00	549,69	október 2009	október 2012
181	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	480,00	15,93	95,17	45 681,60	1 516,35	45 681,60	1 516,35	0,00	0,00	40,00%	18 272,64	606,54	október 2009	október 2012
182	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu	m	85,00	2,82	63,68	5 412,80	179,67	5 412,80	179,67	0,00	0,00	40,00%	2 165,12	71,87	október 2009	október 2012
183	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Dlaždice keramiké podľa	m2	1 650,00	54,77	118,70	195 850,05	6 501,03	195 850,05	6 501,03	0,00	0,00	40,00%	78 340,02	2 600,41	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	výberu investora - predbežná cena															
184	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24 627,15	817,47	3,90	96 045,89	3 188,14	96 045,89	3 188,14	0,00	0,00	40,00%	38 418,35	1 275,26	október 2009	október 2012
185	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahy výšové a parketové					51 857,86	1 721,37	51 857,86	1 721,37	0,00	0,00	40,00%	20 743,15	688,55	október 2009	október 2012
186	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlahové soklíky alebo lišty laminátové	M	93,70	3,11	35,46	3 322,60	110,29	3 322,60	110,29	0,00	0,00	40,00%	1 329,04	44,12	október 2009	október 2012
187	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlahy lamelovej š. 150 pláv. lepenej	m2	150,00	4,98	60,78	9 117,00	302,63	9 117,00	302,63	0,00	0,00	40,00%	3 646,80	121,05	október 2009	október 2012
188	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laminátová podlaha	m2	590,00	19,58	63,82	37 653,21	1 249,86	37 653,21	1 249,86	0,00	0,00	40,00%	15 061,28	499,94	október 2009	október 2012
189	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podložka pod plávajúcu podlahu, fólia Mirelon hr. 2 mm	m2	26,40	0,88	66,86	1 765,05	58,59	1 765,05	58,59	0,00	0,00	40,00%	706,02	23,44	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

190	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podlahy povlakov é					240 073,57	7 968,98	240 073,57	7 968,98	0,00	0,00	40,00%	96 029,43	3 187,59	október 2009	október 2012
191	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lepenie podlahov ých soklíkov alebo lišt gumovýc h	m	24,30	0,81	96,3 0	2 340,09	77,68	2 340,09	77,68	0,00	0,00	40,00%	936,04	31,07	október 2009	október 2012
192	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Gumové lišty	m2	123,00	4,08	9,30	1 143,90	37,97	1 143,90	37,97	0,00	0,00	40,00%	457,56	15,19	október 2009	október 2012
193	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lepenie povlakov ých podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	120,00	3,98	269, 90	32 388,00	1 075,08	32 388,00	1 075,08	0,00	0,00	40,00%	12 955,20	430,03	október 2009	október 2012
194	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	PVC antibakte riálne hr. 2,0 mm	m2	655,20	21,75	310, 39	203 364,25	6 750,46	203 364,25	6 750,46	0,00	0,00	40,00%	81 345,70	2 700,18	október 2009	október 2012
195	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy povlakov é v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 392,36	79,41	0,35	837,33	27,79	837,33	27,79	0,00	0,00	40,00%	334,93	11,12	október 2009	október 2012
196	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Dokončo vacie práce a					1 516 418,61	50 335,88	1 516 418,61	50 335,88	0,00	0,00	40,00%	606 567,44	20 134,35	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavb y, stavebné úpravy	obklady															
197	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	540,00	17,92	594,63	321 097,50	10 658,48	321 097,50	10 658,48	0,00	0,00	40,00%	128 439,00	4 263,39	október 2009	október 2012
198	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramický 2463 H Jasba M2	m2	3 692,40	122,57	18,00	66 463,20	2 206,17	66 463,20	2 206,17	0,00	0,00	40,00%	26 585,28	882,47	október 2009	október 2012
199	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramický 5570i - 716 HVF chroma II.	m2	2 846,40	94,48	13,00	37 003,20	1 228,28	37 003,20	1 228,28	0,00	0,00	40,00%	14 801,28	491,31	október 2009	október 2012
200	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramický 720 - 2530 H Plural plus 2	m2	1 704,00	56,56	59,00	100 536,00	3 337,18	100 536,00	3 337,18	0,00	0,00	40,00%	40 214,40	1 334,87	október 2009	október 2012
201	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramický 140 - 1513 H Plural plus 1	m2	1 477,20	49,03	18,24	26 944,13	894,38	26 944,13	894,38	0,00	0,00	40,00%	10 777,65	357,75	október 2009	október 2012
202	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramický 116 - 1502 H Plural plus 1	m2	1 071,60	35,57	41,00	43 935,60	1 458,39	43 935,60	1 458,39	0,00	0,00	40,00%	17 574,24	583,36	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
203	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 130 - 1530 H Plural plus 1	m2	1 476,00	48,99	261, 00	385 236,00	12 787,49	385 236,00	12 787,49	0,00	0,00	40,00%	154 094,40	5 115,00	október 2009	október 2012
204	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 140 - 1505 H Plural plus 1	m2	1 476,00	48,99	23,0 0	33 948,00	1 126,87	33 948,00	1 126,87	0,00	0,00	40,00%	13 579,20	450,75	október 2009	október 2012
205	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 18 120 H / 5533i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	108, 63	147 686,55	4 902,30	147 686,55	4 902,30	0,00	0,00	40,00%	59 074,62	1 960,92	október 2009	október 2012
206	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 18 120 H / 5534i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	13,7 5	18 694,50	620,54	18 694,50	620,54	0,00	0,00	40,00%	7 477,80	248,22	október 2009	október 2012
207	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 18 120 H / 5535i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	11,0 0	14 955,60	496,43	14 955,60	496,43	0,00	0,00	40,00%	5 982,24	198,57	október 2009	október 2012
208	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 18 120 H / 5536i Chroma II	m2	1 359,60	45,13	9,63	13 086,15	434,38	13 086,15	434,38	0,00	0,00	40,00%	5 234,46	173,75	október 2009	október 2012
209	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Obklad keramick ý 720 -	m2	1 274,40	42,30	42,0 0	53 524,80	1 776,70	53 524,80	1 776,70	0,00	0,00	40,00%	21 409,92	710,68	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	2502 H Plural plus 2															
210	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 17190 / 5533 Chroma II - vnútorný zaobľujúci prvok	kus	201,60	6,69	200,00	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	40,00%	16 128,00	535,35	október 2009	október 2012
211	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 17196 / 5533 Chroma II - vnútorný zaobľujúci prvok	pár	660,00	21,91	11,00	7 260,00	240,99	7 260,00	240,99	0,00	0,00	40,00%	2 904,00	96,40	október 2009	október 2012
212	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37180 / 5533 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	597,60	19,84	3,00	1 792,80	59,51	1 792,80	59,51	0,00	0,00	40,00%	717,12	23,80	október 2009	október 2012
213	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37180 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	340,80	11,31	86,00	29 308,80	972,87	29 308,80	972,87	0,00	0,00	40,00%	11 723,52	389,15	október 2009	október 2012
214	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad keramický 37121 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúci prvok	kus	187,20	6,21	8,00	1 497,60	49,71	1 497,60	49,71	0,00	0,00	40,00%	599,04	19,88	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			i prvok															
215	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 37122 / 84 Chroma II - vonkajší zaobľujúč i prvok	ku s	656,40	21,79	9,00	5 907,60	196,10	5 907,60	196,10	0,00	0,00	40,00%	2 363,04	78,44	október 2009	október 2012
216	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý 37120 / 5533 Chroma II - vonkajší zaobľujúč i prvok	ku s	236,40	7,85	7,00	1 654,80	54,93	1 654,80	54,93	0,00	0,00	40,00%	661,92	21,97	október 2009	október 2012
217	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladači ek keramick ých do tmelu	m2	540,00	17,92	109, 67	59 222,88	1 965,84	59 222,88	1 965,84	0,00	0,00	40,00%	23 689,15	786,34	október 2009	október 2012
218	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obklad keramick ý vnútorný podľa výberu investora - predpokl adaná cena	m2	640,00	21,24	115, 16	73 699,84	2 446,39	73 699,84	2 446,39	0,00	0,00	40,00%	29 479,94	978,55	október 2009	október 2012
219	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre obklady keramick é v objektoch výšky nad 6 do	%	14 837,76	492,52	2,20	32 643,06	1 083,55	32 643,06	1 083,55	0,00	0,00	40,00%	13 057,22	433,42	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			12 m															
220	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovanie práce a obklady z kam.					121 345,01	4 027,92	121 345,01	4 027,92	0,00	0,00	40,00%	48 538,00	1 611,17	október 2009	október 2012
221	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z lomového kameňa	m2	650,00	21,58	107,78	70 057,00	2 325,47	70 057,00	2 325,47	0,00	0,00	40,00%	28 022,80	930,19	október 2009	október 2012
222	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bridlica B5	m2	462,00	15,34	111,01	51 288,01	1 702,45	51 288,01	1 702,45	0,00	0,00	40,00%	20 515,20	680,98	október 2009	október 2012
223	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovanie práce - maľby					110 848,80	3 679,51	110 848,80	3 679,51	0,00	0,00	40,00%	44 339,52	1 471,80	október 2009	október 2012
224	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,00	1,99	1 847,48	110 848,80	3 679,51	110 848,80	3 679,51	0,00	0,00	40,00%	44 339,52	1 471,80	október 2009	október 2012
225	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.02 - elektroinštalácia					2 077 119,26	68 947,73	1 916 719,20	63 623,42	160 400,06	5 324,31	40,00%	766 687,68	25 449,37	október 2009	október 2012
226	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Riadiaci systém pre MaR					297 000,00	9 858,59	297 000,00	9 858,59	0,00	0,00	40,00%	118 800,00	3 943,44	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	(MaR-RS)															
227	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) - dodávka	ks	245 000,00	8 132,51	1,00	245 000,00	8 132,51	245 000,00	8 132,51	0,00	0,00	40,00%	98 000,00	3 253,00	október 2009	október 2012
228	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Riadiaci systém pre MaR (MaR-RS) - montáž	ks	52 000,00	1 726,08	1,00	52 000,00	1 726,08	52 000,00	1 726,08	0,00	0,00	40,00%	20 800,00	690,43	október 2009	október 2012
229	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-preriférie)					150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	40,00%	60 000,00	1 991,64	október 2009	október 2012
230	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-preriférie) - dodávka	ks	112 000,00	3 717,72	1,00	112 000,00	3 717,72	112 000,00	3 717,72	0,00	0,00	40,00%	44 800,00	1 487,09	október 2009	október 2012
231	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Periféria pre MaR (MaR-preriférie) - montáž	ks	38 000,00	1 261,37	1,00	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	40,00%	15 200,00	504,55	október 2009	október 2012
232	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž a montážny materiál					1 111 319,20	36 889,04	1 111 319,20	36 889,04	0,00	0,00	40,00%	444 527,68	14 755,62	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

233	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	17,10	0,57	2 400, 00	41 040,00	1 362,28	41 040,00	1 362,28	0,00	0,00	40,00%	16 416,00	544,91	október 2009	október 2012
234	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	27,30	0,91	2 000, 00	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	40,00%	21 840,00	724,96	október 2009	október 2012
235	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 5x35	m	463,10	15,37	70,0 0	32 417,00	1 076,05	32 417,00	1 076,05	0,00	0,00	40,00%	12 966,80	430,42	október 2009	október 2012
236	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kábel CYKY-J 5x10	m	129,80	4,31	40,0 0	5 192,00	172,34	5 192,00	172,34	0,00	0,00	40,00%	2 076,80	68,94	október 2009	október 2012
237	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Žiarovkov é nástenne svietidlo, 230V, 60W, IP44, vrátane žiarovky	ks	1 045,00	34,69	10,0 0	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	40,00%	4 180,00	138,75	október 2009	október 2012
238	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Žiarivkov é stropné svietidlo, 230V, 2x36W, IP65	ks	1 650,00	54,77	35,0 0	57 750,00	1 916,95	57 750,00	1 916,95	0,00	0,00	40,00%	23 100,00	766,78	október 2009	október 2012
239	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Vnúťorné bodové svietidlo 12V	ks	605,00	20,08	15,0 0	9 075,00	301,23	9 075,00	301,23	0,00	0,00	40,00%	3 630,00	120,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy																
240	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Žiarovkov é stropné svietidlo 230V, 60- 100W IP20	ks	550,00	18,26	100, 00	55 000,00	1 825,67	55 000,00	1 825,67	0,00	0,00	40,00%	22 000,00	730,27	október 2009	október 2012
241	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Interierov é svietidlo	ks	2 750,00	91,28	27,0 0	74 250,00	2 464,65	74 250,00	2 464,65	0,00	0,00	40,00%	29 700,00	985,86	október 2009	október 2012
242	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vypínač kolískový jednopol ový,IP20	ks	55,00	1,83	100, 00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	október 2009	október 2012
243	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Prepínač seriový kolískový, IP20	ks	83,60	2,78	32,0 0	2 675,20	88,80	2 675,20	88,80	0,00	0,00	40,00%	1 070,08	35,52	október 2009	október 2012
244	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Prepínač striedavý kolískový na povrch, IP20	ks	57,20	1,90	35,0 0	2 002,00	66,45	2 002,00	66,45	0,00	0,00	40,00%	800,80	26,58	október 2009	október 2012
245	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zásuvka dvojitá 16A/230 V, IP20	ks	116,60	3,87	25,0 0	2 915,00	96,76	2 915,00	96,76	0,00	0,00	40,00%	1 166,00	38,70	október 2009	október 2012
246	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Zásuvka domová 16A/230	ks	83,60	2,78	155, 00	12 958,00	430,13	12 958,00	430,13	0,00	0,00	40,00%	5 183,20	172,05	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	V, IP20															
247	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové kazetové svietidlo na povrch 600x600, 4x18W, 230V, IP20	ks	1 947,00	64,63	60,00	116 820,00	3 877,71	116 820,00	3 877,71	0,00	0,00	40,00%	46 728,00	1 551,09	október 2009	október 2012
248	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové nástenné svietidlo, 230V, 60W, IP20, vrátane žiarovky	ks	275,00	9,13	18,00	4 950,00	164,31	4 950,00	164,31	0,00	0,00	40,00%	1 980,00	65,72	október 2009	október 2012
249	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výbojkový svetlomet 400W, IP65, 230V	ks	5 830,00	193,52	4,00	23 320,00	774,08	23 320,00	774,08	0,00	0,00	40,00%	9 328,00	309,63	október 2009	október 2012
250	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarovkové stropné svietidlo 230V, 60-100W min.IP21	ks	1 045,00	34,69	15,00	15 675,00	520,31	15 675,00	520,31	0,00	0,00	40,00%	6 270,00	208,13	október 2009	október 2012
251	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Detektor pohybu pre exteriér	ks	3 630,00	120,49	7,00	25 410,00	843,46	25 410,00	843,46	0,00	0,00	40,00%	10 164,00	337,38	október 2009	október 2012
252	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného	717003 Prístavby, nadstavby	tahanie káblu prierezu max.	m	29,00	0,96	4 400,00	127 600,00	4 235,54	127 600,00	4 235,54	0,00	0,00	40,00%	51 040,00	1 694,22	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	2,5mm2															
253	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	tahanie káblu prierezu max.35m m2	m	29,00	0,96	110, 00	3 190,00	105,89	3 190,00	105,89	0,00	0,00	40,00%	1 276,00	42,36	október 2009	október 2012
254	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	montáž svietidiel	ks	150,00	4,98	284, 00	42 600,00	1 414,06	42 600,00	1 414,06	0,00	0,00	40,00%	17 040,00	565,62	október 2009	október 2012
255	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	zapojenie svietidiel	ks	120,00	3,98	284, 00	34 080,00	1 131,25	34 080,00	1 131,25	0,00	0,00	40,00%	13 632,00	452,50	október 2009	október 2012
256	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	montáž vypínačo v	ks	100,00	3,32	167, 00	16 700,00	554,34	16 700,00	554,34	0,00	0,00	40,00%	6 680,00	221,74	október 2009	október 2012
257	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	zapojenie vypínačo v	ks	80,00	2,66	167, 00	13 360,00	443,47	13 360,00	443,47	0,00	0,00	40,00%	5 344,00	177,39	október 2009	október 2012
258	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	montáž zásuviek	ks	150,00	4,98	180, 00	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	október 2009	október 2012
259	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	zapojenie zásuviek	ks	120,00	3,98	180, 00	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	40,00%	8 640,00	286,80	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy															
260	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	montáž detektora pohybu	ks	150,00	4,98	7,00	1 050,00	34,85	1 050,00	34,85	0,00	0,00	40,00%	420,00	13,94	október 2009 október 2012
261	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	zapojenie detektora pohybu	ks	120,00	3,98	7,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	október 2009 október 2012
262	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - dodávka	ks	3 300,00	109,54	1,00	3 300,00	109,54	3 300,00	109,54	0,00	0,00	40,00%	1 320,00	43,82	október 2009 október 2012
263	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	sekcie a drážkovačie práce - dodávka	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	október 2009 október 2012
264	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	bleskozvod a uzemnenie - dodávka	ks	166 000,00	510,19	1,00	166 000,00	5 510,19	166 000,00	5 510,19	0,00	0,00	40,00%	66 400,00	2 204,08	október 2009 október 2012
265	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované náklady - montáž	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 2009 október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

266	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	sekanie a drážkova cie práce - montáž	ks	26 000,00	863,04	1,00	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	40,00%	10 400,00	345,22	október 2009	október 2012
267	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	bleskozv od a uzemneni e - montáž	ks	68 000,00	257,19	1,00	68 000,00	2 257,19	68 000,00	2 257,19	0,00	0,00	40,00%	27 200,00	902,87	október 2009	október 2012
268	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Rozvádz ač					338 000,00	11 219,54	338 000,00	11 219,54	0,00	0,00	40,00%	135 200,00	4 487,82	október 2009	október 2012
269	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Rozvádz ač RP1 s príslušen stvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	70 000, 00	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	40,00%	28 000,00	929,43	október 2009	október 2012
270	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Rozvádz ač RP2 s príslušen stvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	40 000, 00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 2009	október 2012
271	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Rozvádz ač RP3 s príslušen stvom v zmysle projektu - dodávka	ks	1,00	0,03	40 000, 00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 2009	október 2012
272	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Rozvádz ač RH s príslušen stvom v zmysle projektu -	ks	1,00	0,03	160 000, 00	160 000,00	5 311,03	160 000,00	5 311,03	0,00	0,00	40,00%	64 000,00	2 124,41	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy	dodávka														
273	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádz ač RP1 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	október 2009	október 2012
274	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádz ač RP2 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	október 2009	október 2012
275	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádz ač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	október 2009	október 2012
276	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozvádz ač RH s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	1,00	0,03	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012
277	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Služby (oživenie, revízie,...)				180 800,06	6 001,46	20 400,00	677,16	160 400,06	5 324,31	40,00%	8 160,00	270,86	október 2009	október 2012
278	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oživenie SHZ	h	550,00	18,26	22 000,00	730,27	0,00	0,00	22 000,00	730,27	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
279	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	realizačná projektov	ks	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	60 000,00	1 991,64	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	á dokumentácia a PD skutočného stavu															
280	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	koordinácia s dodávateľom stavby	h	500,00	16,60	32,00	16 000,06	531,10	0,00	0,00	16 000,06	531,10	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
281	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	globálne zriadenie staveniska 2,6%	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	31 200,00	1 035,65	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
282	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	dodávateľská činnosť 2,6%	ks	31 200,00	1 035,65	1,00	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	31 200,00	1 035,65	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
283	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	revízia elektro časti	h	850,00	28,21	24,00	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	40,00%	8 160,00	270,86	október 2009	október 2012
284	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.03 - vzduchotechnika					5 936 103,00	197 042,52	5 936 103,00	197 042,52	0,00	0,00	40,00%	2 374 441,20	78 817,01	október 2009	október 2012
285	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zariadenie č.1 – Teplovzdušné vykurovanie a odvlhčovanie					2 415 653,00	80 184,99	2 415 653,00	80 184,99	0,00	0,00	40,00%	966 261,20	32 074,00	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			vanie bazénov ej haly															
286	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	VZT jednotka - dodávka	ks	1 982 400,00	65 803,62	1,00	1 982 400,00	65 803,62	1 982 400,00	65 803,62	0,00	0,00	40,00%	792 960,00	26 321,45	október 2009	október 2012
287	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príslušen stvo: Kondenz átor bazénov ej vody - dodávka	ks	52 475,00	1 741,85	1,00	52 475,00	1 741,85	52 475,00	1 741,85	0,00	0,00	40,00%	20 990,00	696,74	október 2009	október 2012
288	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podlahov á štrbina -dodávka	bm	4 754,00	157,80	26,0 0	123 604,00	4 102,90	123 604,00	4 102,90	0,00	0,00	40,00%	49 441,60	1 641,16	október 2009	október 2012
289	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tanierov ý ventil KTS 160 + rámik - dodávka	ks	490,00	16,27	1,00	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,00	6,51	október 2009	október 2012
290	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Stenová mriežka - dodávka	ks	986,00	32,73	12,0 0	11 832,00	392,75	11 832,00	392,75	0,00	0,00	40,00%	4 732,80	157,10	október 2009	október 2012
291	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Timič huku - dodávka	ks	7 600,00	252,27	2,00	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	40,00%	6 080,00	201,82	október 2009	október 2012
292	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Klapka ručná regulačn	ks	1 170,00	38,84	2,00	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	40,00%	936,00	31,07	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	á - dodávka															
293	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačná 400x280 - dodávka	ks	1 211,00	40,20	1,00	1 211,00	40,20	1 211,00	40,20	0,00	0,00	40,00%	484,40	16,08	október 2009	október 2012
294	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f160 - dodávka	bm	186,00	6,17	1,00	186,00	6,17	186,00	6,17	0,00	0,00	40,00%	74,40	2,47	október 2009	október 2012
295	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f200 - dodávka	bm	212,00	7,04	5,00	1 060,00	35,19	1 060,00	35,19	0,00	0,00	40,00%	424,00	14,07	október 2009	október 2012
296	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 100/0% tvarovky - dodávka	bm	118,00	3,92	20,00	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	40,00%	944,00	31,34	október 2009	október 2012
297	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky - dodávka	bm	403,00	13,38	10,00	4 030,00	133,77	4 030,00	133,77	0,00	0,00	40,00%	1 612,00	53,51	október 2009	október 2012
298	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - dodávka	bm	418,00	13,88	25,00	10 450,00	346,88	10 450,00	346,88	0,00	0,00	40,00%	4 180,00	138,75	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

299	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Štvorhran né potrubie SK1 - do obvodu 1500/30 % tvarovky - dodávka	m2	671,00	22,27	75,0 0	50 325,00	1 670,48	50 325,00	1 670,48	0,00	0,00	40,00%	20 130,00	668,19	október 2009	október 2012
300	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Štvorhran né potrubie SK1 vodotesn é - do obvodu 1500/30 % tvarovky - dodávka	m2	893,00	29,64	50,0 0	44 650,00	1 482,11	44 650,00	1 482,11	0,00	0,00	40,00%	17 860,00	592,84	október 2009	október 2012
301	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tepelná izolácia IsoPep Al hr.15 - dodávka	m2	300,00	9,96	90,0 0	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	40,00%	10 800,00	358,49	október 2009	október 2012
302	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Potrubie na odvod kondenz átu Ekoplasti k DN 32 vrátane tvaroviek - dodávka	bm	113,00	3,75	10,0 0	1 130,00	37,51	1 130,00	37,51	0,00	0,00	40,00%	452,00	15,00	október 2009	október 2012
303	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	VZT jednotka - montáž	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	október 2009	október 2012
304	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Príslušen stvo: Kondenz átor	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	bazénov ej vody - dodávka															
305	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podlahov á štrbina - montáž	bm	700,00	23,24	26,0 0	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	október 2009	október 2012
306	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tanierov ý ventil KTS 160 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	1,00	270,00	8,96	270,00	8,96	0,00	0,00	40,00%	108,00	3,58	október 2009	október 2012
307	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Stenová mriežka - montáž	ks	540,00	17,92	12,0 0	6 480,00	215,10	6 480,00	215,10	0,00	0,00	40,00%	2 592,00	86,04	október 2009	október 2012
308	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tlmič hluku - montáž	ks	420,00	13,94	2,00	840,00	27,88	840,00	27,88	0,00	0,00	40,00%	336,00	11,15	október 2009	október 2012
309	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačn á - montáž	ks	240,00	7,97	2,00	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	40,00%	192,00	6,37	október 2009	október 2012
310	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Klapka ručná regulačn á 400x280 - montáž	ks	360,00	11,95	1,00	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	40,00%	144,00	4,78	október 2009	október 2012
311	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Ohybná hadica Sonodec	bm	80,00	2,66	1,00	80,00	2,66	80,00	2,66	0,00	0,00	40,00%	32,00	1,06	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	f160 - montáž														
312	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Sonodec f200 - montáž	bm	100,00	3,32	5,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	október 2009 október 2012
313	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 100/0% tvarovky - montáž	bm	60,00	1,99	20,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 2009 október 2012
314	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky - montáž	bm	100,00	3,32	10,00	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	40,00%	400,00	13,28	október 2009 október 2012
315	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - montáž	bm	120,00	3,98	25,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 2009 október 2012
316	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1500/30% tvarovky - montáž	m2	160,00	5,31	75,00	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	40,00%	4 800,00	159,33	október 2009 október 2012
317	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie SK1 vodotesné - do obvodu	m2	160,00	5,31	50,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	október 2009 október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			1500/30 % tvarovky - montáž															
318	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tepelná izolácia IsoPep Al hr.15 - montáž	m2	100,00	3,32	90,0 0	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	október 2009	október 2012
319	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Potrubi na odvod kondenz átu Ekoplasti k DN 32 vrátane tvaroviek - montáž	bm	50,00	1,66	10,0 0	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	október 2009	október 2012
320	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zariaden ie č.2 - Vetranie a chladeni e lobby baru					1 918 480,00	63 681,87	1 918 480,00	63 681,87	0,00	0,00	40,00%	767 392,00	25 472,75	október 2009	október 2012
321	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	VZT jednotka vo vonkajšo m prostredí - dodávka	ks	845 200,00	28 055,50	1,00	845 200,00	28 055,50	845 200,00	28 055,50	0,00	0,00	40,00%	338 080,00	11 222,20	október 2009	október 2012
322	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kondenz ačná jednotka - dodávka	ks	688 300,00	22 847,37	1,00	688 300,00	22 847,37	688 300,00	22 847,37	0,00	0,00	40,00%	275 320,00	9 138,95	október 2009	október 2012
323	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Cu potrubie, izolácie - dodávka	bm	1 500,00	49,79	30,0 0	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
324	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tlmič hluku - dodávka	ks	6 282,00	208,52	2,00	12 564,00	417,05	12 564,00	417,05	0,00	0,00	40,00%	5 025,60	166,82	október 2009	október 2012
325	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výustky od VK2- 525x225 R1 do 425x125 R1 - dodávka	ks	1 194,00	39,63	20,0 0	23 880,00	792,67	23 880,00	792,67	0,00	0,00	40,00%	9 552,00	317,07	október 2009	október 2012
326	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výustka vírivá VVKR-Q- P-H-1- 500x24 - dodávka	ks	2 002,00	66,45	6,00	12 012,00	398,73	12 012,00	398,73	0,00	0,00	40,00%	4 804,80	159,49	október 2009	október 2012
327	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tan.ventil IT 150 + rámik - dodávka	ks	283,00	9,39	7,00	1 981,00	65,76	1 981,00	65,76	0,00	0,00	40,00%	792,40	26,30	október 2009	október 2012
328	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dverová mriežka DMNO 320x220 - dodávka	ks	891,00	29,58	8,00	7 128,00	236,61	7 128,00	236,61	0,00	0,00	40,00%	2 851,20	94,64	október 2009	október 2012
329	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Reg.klap ka RK 400x315 a menej R - dodávka	ks	1 402,00	46,54	4,00	5 608,00	186,15	5 608,00	186,15	0,00	0,00	40,00%	2 243,20	74,46	október 2009	október 2012
330	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Klapka KK od pr.125 do	ks	397,00	13,18	6,00	2 382,00	79,07	2 382,00	79,07	0,00	0,00	40,00%	952,80	31,63	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	pr.250 - dodávka															
331	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.I/30% tvar - dodávka	m²	526,00	17,46	200,00	105 200,00	3 492,00	105 200,00	3 492,00	0,00	0,00	40,00%	42 080,00	1 396,80	október 2009	október 2012
332	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro od pr.100 do pr.200/30 % tvar. - dodávka	bm	364,00	12,08	50,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	október 2009	október 2012
333	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvé pr.100 až pr.200 - dodávka	bm	173,00	5,74	15,00	2 595,00	86,14	2 595,00	86,14	0,00	0,00	40,00%	1 038,00	34,46	október 2009	október 2012
334	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia vzt potrubia do vonkajšieho prostredia s oplechovaním - dodávka	m²	737,00	24,46	40,00	29 480,00	978,56	29 480,00	978,56	0,00	0,00	40,00%	11 792,00	391,42	október 2009	október 2012
335	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT jednotka vo vonkajšom prostredí - montáž	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	40,00%	6 400,00	212,44	október 2009	október 2012
336	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, v.	Kondenzačná jednotka - montáž	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
337	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Cu potrubie, izolácie - montáž	bm	600,00	19,92	30,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	40,00%	7 200,00	239,00	október 2009	október 2012
338	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Timič hluku - montáž	ks	660,00	21,91	2,00	1 320,00	43,82	1 320,00	43,82	0,00	0,00	40,00%	528,00	17,53	október 2009	október 2012
339	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustky od VK2-525x225 R1 do 425x125 R1 - montáž	ks	500,00	16,60	20,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012
340	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka vírivá VVKR-Q-P-H-1-500x24 - montáž	ks	720,00	23,90	6,00	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	40,00%	1 728,00	57,36	október 2009	október 2012
341	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tan.ventil IT 150 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	7,00	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	40,00%	756,00	25,09	október 2009	október 2012
342	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dverová mriežka DMNO 320x220 - montáž	ks	320,00	10,62	8,00	2 560,00	84,98	2 560,00	84,98	0,00	0,00	40,00%	1 024,00	33,99	október 2009	október 2012
343	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Reg.klapka RK 400x315	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	40,00%	544,00	18,06	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	a menej R - montáž														
344	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Klapka KK od pr.125 do pr.250 - montáž	ks	200,00	6,64	6,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 2009 október 2012
345	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Štvorhranné potrubie pozink. sk.l/30% tvar - montáž	m ²	160,00	5,31	200,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	október 2009 október 2012
346	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro od pr.100 do pr.200/30 % tvar. - montáž	bm	120,00	3,98	50,00	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	40,00%	2 400,00	79,67	október 2009 október 2012
347	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvé pr.100 až pr.200 - montáž	bm	100,00	3,32	15,00	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	40,00%	600,00	19,92	október 2009 október 2012
348	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia vzt potrubia do vonkajšieho prostredia s oplechovaním - montáž	m ²	320,00	10,62	40,00	12 800,00	424,88	12 800,00	424,88	0,00	0,00	40,00%	5 120,00	169,95	október 2009 október 2012
349	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby,	Zariadenie č.3 - Vetranie šatní					889 314,00	29 519,82	889 314,00	29 519,82	0,00	0,00	40,00%	355 725,60	11 807,93	október 2009 október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
350	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	VZT jednotka - dodávka	ks	668 800,00	22 200,09	1,00	668 800,00	22 200,09	668 800,00	22 200,09	0,00	0,00	40,00%	267 520,00	8 880,04	október 2009	október 2012
351	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Protipoži arna klapka - dodávka	ks	6 290,00	208,79	3,00	18 870,00	626,37	18 870,00	626,37	0,00	0,00	40,00%	7 548,00	250,55	október 2009	október 2012
352	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tlmič hluku - dodávka	ks	5 599,00	185,85	2,00	11 198,00	371,71	11 198,00	371,71	0,00	0,00	40,00%	4 479,20	148,68	október 2009	október 2012
353	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výustky - dodávka	ks	1 194,00	39,63	18,0 0	21 492,00	713,40	21 492,00	713,40	0,00	0,00	40,00%	8 596,80	285,36	október 2009	október 2012
354	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výustka virivá - dodávka	ks	2 730,00	90,62	8,00	21 840,00	724,96	21 840,00	724,96	0,00	0,00	40,00%	8 736,00	289,98	október 2009	október 2012
355	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Reg.klap ka - dodávka	ks	1 402,00	46,54	4,00	5 608,00	186,15	5 608,00	186,15	0,00	0,00	40,00%	2 243,20	74,46	október 2009	október 2012
356	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Štvorhnané potrubie	m²	526,00	17,46	123, 00	64 698,00	2 147,58	64 698,00	2 147,58	0,00	0,00	40,00%	25 879,20	859,03	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavb y, stavebné úpravy	pozink. sk.l/30% tvar - dodávka														
357	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiro do pr.250/30 % tvar. - dodávka	bm	420,00	13,94	30,00	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	40,00%	5 040,00	167,30	október 2009 október 2012
358	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstvové pr.250 - dodávka	bm	236,00	7,83	8,00	1 888,00	62,67	1 888,00	62,67	0,00	0,00	40,00%	755,20	25,07	október 2009 október 2012
359	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	VZT jednotka - montáž	ks	16 000,00	531,10	1,00	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	40,00%	6 400,00	212,44	október 2009 október 2012
360	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Protipožiarna klapka - montáž	ks	840,00	27,88	3,00	2 520,00	83,65	2 520,00	83,65	0,00	0,00	40,00%	1 008,00	33,46	október 2009 október 2012
361	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Timič hluku - montáž	ks	560,00	18,59	2,00	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	40,00%	448,00	14,87	október 2009 október 2012
362	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výustky - montáž	ks	500,00	16,60	18,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	október 2009 október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

363	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstka virivá - montáž	ks	860,00	28,55	8,00	6 880,00	228,37	6 880,00	228,37	0,00	0,00	40,00%	2 752,00	91,35	október 2009	október 2012
364	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Reg.klap ka - montáž	ks	340,00	11,29	4,00	1 360,00	45,14	1 360,00	45,14	0,00	0,00	40,00%	544,00	18,06	október 2009	október 2012
365	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Štvorhan né potrubie pozink. sk.I/30% tvar - montáž	m ²	160,00	5,31	123, 00	19 680,00	653,26	19 680,00	653,26	0,00	0,00	40,00%	7 872,00	261,30	október 2009	október 2012
366	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kruhové potrubie Spiri do pr.250/30 % tvar. - montáž	bm	160,00	5,31	30,0 0	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	október 2009	október 2012
367	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Potrubie flexo Al dvojvrstv ové pr.250 - montáž	bm	120,00	3,98	8,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	október 2009	október 2012
368	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zariaden ie č.4 - Vetranie sociálny ch zariadení 1. NP a 1.PP					47 704,00	1 583,48	47 704,00	1 583,48	0,00	0,00	40,00%	19 081,60	633,39	október 2009	október 2012
369	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y,	Potrubný ventilátor - dodávka	ks	3 081,00	102,27	2,00	6 162,00	204,54	6 162,00	204,54	0,00	0,00	40,00%	2 464,80	81,82	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
370	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pretlaková žalúzia - dodávka	ks	1 084,00	35,98	2,00	2 168,00	71,96	2 168,00	71,96	0,00	0,00	40,00%	867,20	28,79	október 2009	október 2012
371	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka pevná 22020 - dodávka	ks	101,00	3,35	5,00	505,00	16,76	505,00	16,76	0,00	0,00	40,00%	202,00	6,71	október 2009	október 2012
372	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Aludec 203 - dodávka	bm	94,00	3,12	2,00	188,00	6,24	188,00	6,24	0,00	0,00	40,00%	75,20	2,50	október 2009	október 2012
373	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 160 + rámik - dodávka	ks	346,00	11,49	4,00	1 384,00	45,94	1 384,00	45,94	0,00	0,00	40,00%	553,60	18,38	október 2009	október 2012
374	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 125 + rámik - dodávka	ks	282,00	9,36	5,00	1 410,00	46,80	1 410,00	46,80	0,00	0,00	40,00%	564,00	18,72	október 2009	október 2012
375	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 100 + rámik - dodávka	ks	229,00	7,60	3,00	687,00	22,80	687,00	22,80	0,00	0,00	40,00%	274,80	9,12	október 2009	október 2012
376	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Mriežka do dverí 500x80 -	ks	602,00	19,98	10,00	6 020,00	199,83	6 020,00	199,83	0,00	0,00	40,00%	2 408,00	79,93	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	dodávka															
377	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	VZT potrubie kruhové s tvarovkami Spiro - pr.200, 160, 125, 100 - dodávka	m ²	518,00	17,19	30,00	15 540,00	515,83	15 540,00	515,83	0,00	0,00	40,00%	6 216,00	206,33	október 2009	október 2012
378	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubný ventilátor - montáž	ks	430,00	14,27	2,00	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	40,00%	344,00	11,42	október 2009	október 2012
379	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pretlaková žalúzia - montáž	ks	320,00	10,62	2,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	40,00%	256,00	8,50	október 2009	október 2012
380	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mriežka pevná 22020 - montáž	ks	60,00	1,99	5,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	október 2009	október 2012
381	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ohybná hadica Aludec 203 - montáž	bm	100,00	3,32	2,00	200,00	6,64	200,00	6,64	0,00	0,00	40,00%	80,00	2,66	október 2009	október 2012
382	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 160 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	4,00	1 080,00	35,85	1 080,00	35,85	0,00	0,00	40,00%	432,00	14,34	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

383	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 125 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	5,00	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	40,00%	540,00	17,92	október 2009	október 2012
384	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ventil odvodný EFF 100 + rámik - montáž	ks	270,00	8,96	3,00	810,00	26,89	810,00	26,89	0,00	0,00	40,00%	324,00	10,75	október 2009	október 2012
385	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Mriežka do dverí 500x80 - montáž	ks	360,00	11,95	10,0 0	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	40,00%	1 440,00	47,80	október 2009	október 2012
386	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	VZT potrubie kruhové s tvarovka mi Spiro - pr.200, 160, 125, 100 - montáž	m ²	160,00	5,31	30,0 0	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	október 2009	október 2012
387	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zariaden ie č.5 - Vetranie podbazé nového priestoru					120 935,00	4 014,31	120 935,00	4 014,31	0,00	0,00	40,00%	48 374,00	1 605,72	október 2009	október 2012
388	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ventilátor KT 70- 40-6 + DS 70-40 (2ks) - dodávka	ks	24 216,00	803,82	1,00	24 216,00	803,82	24 216,00	803,82	0,00	0,00	40,00%	9 686,40	321,53	október 2009	október 2012
389	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	PŽALS 1000x71 0 R2.S - dodávka	ks	4 263,00	141,51	1,00	4 263,00	141,51	4 263,00	141,51	0,00	0,00	40,00%	1 705,20	56,60	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy																
390	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	PŽALS 500x710 R2.S - dodávka	ks	2 872,00	95,33	1,00	2 872,00	95,33	2 872,00	95,33	0,00	0,00	40,00%	1 148,80	38,13	október 2009	október 2012
391	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstka VP2 425x225 R1 - dodávka	ks	1 005,00	33,36	12,0 0	12 060,00	400,32	12 060,00	400,32	0,00	0,00	40,00%	4 824,00	160,13	október 2009	október 2012
392	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Reg.klap ka RK 250x180 R - dodávka	ks	964,00	32,00	11,0 0	10 604,00	351,99	10 604,00	351,99	0,00	0,00	40,00%	4 241,60	140,80	október 2009	október 2012
393	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Sten.mrie žka SM- 2-20- 1025x42 5-2 - dodávka	ks	1 480,00	49,13	4,00	5 920,00	196,51	5 920,00	196,51	0,00	0,00	40,00%	2 368,00	78,60	október 2009	október 2012
394	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Štvorhrané potrubie pozink. sk.I/30% tvar - dodávka	m²	526,00	17,46	70,0 0	36 820,00	1 222,20	36 820,00	1 222,20	0,00	0,00	40,00%	14 728,00	488,88	október 2009	október 2012
395	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ventilátor KT 70- 40-6 + DS 70-40 (2ks) - montáž	ks	2 440,00	80,99	1,00	2 440,00	80,99	2 440,00	80,99	0,00	0,00	40,00%	976,00	32,40	október 2009	október 2012
396	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	PŽALS 1000x710 R2.S -	ks	800,00	26,56	1,00	800,00	26,56	800,00	26,56	0,00	0,00	40,00%	320,00	10,62	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavb y, stavebné úpravy	montáž															
397	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	PŽALS 500x710 R2.S - montáž	ks	640,00	21,24	1,00	640,00	21,24	640,00	21,24	0,00	0,00	40,00%	256,00	8,50	október 2009	október 2012
398	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstka VP2 425x225 R1 - montáž	ks	440,00	14,61	12,00	5 280,00	175,26	5 280,00	175,26	0,00	0,00	40,00%	2 112,00	70,11	október 2009	október 2012
399	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Reg.klap ka RK 250x180 R - montáž	ks	260,00	8,63	11,00	2 860,00	94,93	2 860,00	94,93	0,00	0,00	40,00%	1 144,00	37,97	október 2009	október 2012
400	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Sten.mrie žka SM-2-20-1025x42 5-2 - montáž	ks	240,00	7,97	4,00	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	40,00%	384,00	12,75	október 2009	október 2012
401	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Štvorhran né potrubie pozink. sk.l/30% tvar - montáž	m ²	160,00	5,31	70,00	11 200,00	371,77	11 200,00	371,77	0,00	0,00	40,00%	4 480,00	148,71	október 2009	október 2012
402	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úprav	Montážny , tesniaci, spojovací a závesný materiál - dodávka	ks	309 417,00	10 270,76	1,00	309 417,00	10 270,76	309 417,00	10 270,76	0,00	0,00	40,00%	123 766,80	4 108,31	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

403	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tepelná izolácia - dodávka	m ²	276,00	9,16	140, 00	38 640,00	1 282,61	38 640,00	1 282,61	0,00	0,00	40,00%	15 456,00	513,05	október 2009	október 2012
404	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Protipoži arna izolácia - dodávka	m ²	720,00	23,90	50,0 0	36 000,00	1 194,98	36 000,00	1 194,98	0,00	0,00	40,00%	14 400,00	477,99	október 2009	október 2012
405	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montážny , tesniaci, spojovací a závesný materiál - montáž	ks	22 160,00	735,58	1,00	22 160,00	735,58	22 160,00	735,58	0,00	0,00	40,00%	8 864,00	294,23	október 2009	október 2012
406	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tepelná izolácia - montáž	m ²	120,00	3,98	140, 00	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	40,00%	6 720,00	223,06	október 2009	október 2012
407	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Protipoži arna izolácia - montáž	m ²	260,00	8,63	50,0 0	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	40,00%	5 200,00	172,61	október 2009	október 2012
408	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zaregulo vanie a vyskúšan ie zariadeni a	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 2009	október 2012
409	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Lešenie	ks	40 000,00	1 327,76	1,00	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	40,00%	16 000,00	531,10	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
410	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montážne mechanizmy	ks	28 000,00	929,43	1,00	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	40,00%	11 200,00	371,77	október 2009	október 2012
411	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	01.04 - technologicke vybavenie					9 798 847,60	325 262,15	9 555 247,60	317 176,11	243 600,00	8 086,04	40,00%	3 822 099,04	126 870,45	október 2009	október 2012
412	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Bazén oddychový - interiér, keramický, preplachový, schody, objem : cca 98m3 (Atrakcie: - chrlíč bodový, stenová hydromasáž, perlička sedenie	ks	1 822 901,30	60 509,24	1,00	1 822 901,30	60 509,24	1 822 901,30	60 509,24	0,00	0,00	40,00%	729 160,52	24 203,70	október 2009	október 2012
413	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	Vírivá vaňa - interiér - Victoria s perpadovým	ks	1 315 968,80	43 682,16	1,00	1 315 968,80	43 682,16	1 315 968,80	43 682,16	0,00	0,00	40,00%	526 387,52	17 472,86	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		, zariadení , techniky, náradia a materiálu	žľabom - atrakcie															
414	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	713005 Nákup špeciáln ych strojov, prístrojov , zariadení , techniky, náradia a materiálu	Detský bazén - interier / preplach ový, plocha cca 13,5 m2 - vstup schodový	ks	782 162,50	25 963,04	1,00	782 162,50	25 963,04	782 162,50	25 963,04	0,00	0,00	40,00%	312 865,00	10 385,22	október 2009	október 2012
415	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	713005 Nákup špeciáln ych strojov, prístrojov , zariadení , techniky, náradia a materiálu	Fínska sauna 2,9x2,6x 2,4m, obklad vnútorný severský smrek	ks	225 395,00	7 481,74	1,00	225 395,00	7 481,74	225 395,00	7 481,74	0,00	0,00	40,00%	90 158,00	2 992,70	október 2009	október 2012
416	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	713005 Nákup špeciáln ych strojov, prístrojov , zariadení , techniky, náradia a materiálu	Pamá sauna technické vybavení e pre pamú saunu, preveden ie sauny keramika, rozmer 2,9x2,6x 2,1m	ks	331 309,00	10 997,44	1,00	331 309,00	10 997,44	331 309,00	10 997,44	0,00	0,00	40,00%	132 523,60	4 398,98	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

417	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Pamá sauna s rozprašovačom soli technické vybavenie pre pamú saunu, prevedenie sauny keramika, rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	531 309,00	17 636,23	1,00	531 309,00	17 636,23	531 309,00	17 636,23	0,00	0,00	40,00%	212 523,60	7 054,49	október 2009	október 2012
418	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Vodný svet s tryskami 4,6x4,2x2,1m	ks	365 420,00	12 129,72	1,00	365 420,00	12 129,72	365 420,00	12 129,72	0,00	0,00	40,00%	146 168,00	4 851,89	október 2009	október 2012
419	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	Infra sauna rozmer 2,9x2,6x2,1m	ks	479 482,00	15 915,89	1,00	479 482,00	15 915,89	479 482,00	15 915,89	0,00	0,00	40,00%	191 792,80	6 366,35	október 2009	október 2012
420	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	Povrchová úprava wellness centra	ks	650 000,00	21 576,05	1,00	650 000,00	21 576,05	650 000,00	21 576,05	0,00	0,00	40,00%	260 000,00	8 630,42	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		, zariadení , techniky, náradia a materiálu																
421	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	713005 Nákup špeciáln ych strojov, prístrojov , zariadení , techniky, náradia a materiálu	Bowlingo vá dráha Qubica AMF s počítače m	ks	1 263 500,00	41 940,52	2,00	2 527 000,00	83 881,03	2 527 000,00	83 881,03	0,00	0,00	40,00%	1 010 800,00	33 552,41	október 2009	október 2012
422	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	713005 Nákup špeciáln ych strojov, prístrojov , zariadení , techniky, náradia a materiálu	vybavení posilovny - posilovac í stroje	ks	34 800,00	1 155,15	7,00	243 600,00	8 086,04	0,00	0,00	243 600,00	8 086,04	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
423	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	713005 Nákup špeciáln ych strojov, prístrojov , zariadení , techniky, náradia a materiálu	pinpongo vé stoly + pálky	ks	49 650,00	1 648,08	2,00	99 300,00	3 296,16	99 300,00	3 296,16	0,00	0,00	40,00%	39 720,00	1 318,46	október 2009	október 2012

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

74

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

430	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž trubic z PE, hr. 15- 20 mm, vnút. priemer 42-70	m	79,70	2,65	59,4 0	4 734,18	157,15	4 734,18	157,15	0,00	0,00	40,00%	1 893,67	62,86	október 2009	október 2012
431	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolačná trubica D60/20	m	81,40	2,70	64,7 5	5 270,32	174,94	5 270,32	174,94	0,00	0,00	40,00%	2 108,13	69,98	október 2009	október 2012
432	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž trubic z PE, hr. 15- 20 mm, vnút. priemer 76-95	m	85,60	2,84	22,0 0	1 883,20	62,51	1 883,20	62,51	0,00	0,00	40,00%	753,28	25,00	október 2009	október 2012
433	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolačná trubica D89/20	m	159,50	5,29	23,9 8	3 824,81	126,96	3 824,81	126,96	0,00	0,00	40,00%	1 529,92	50,78	október 2009	október 2012
434	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž trubic z PE, hr. 15- 20 mm, na armatúry	ku s	188,70	6,26	13,0 0	2 453,10	81,43	2 453,10	81,43	0,00	0,00	40,00%	981,24	32,57	október 2009	október 2012
435	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tepelnoiz olačný pás hr. 20mm	m2	545,00	18,09	16,9 0	9 207,78	305,64	9 207,78	305,64	0,00	0,00	40,00%	3 683,11	122,26	október 2009	október 2012
436	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Páska š. 50mm	m	28,40	0,94	314, 00	8 917,60	296,01	8 917,60	296,01	0,00	0,00	40,00%	3 567,04	118,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
437	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lepidlo 2,6l	m	1 082,70	35,94	7,00	7 578,90	251,57	7 578,90	251,57	0,00	0,00	40,00%	3 031,56	100,63	október 2009	október 2012
438	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 380,76	45,83	1,54	2 126,36	70,58	2 126,36	70,58	0,00	0,00	40,00%	850,55	28,23	október 2009	október 2012
439	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné, pripl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1 380,76	45,83	0,44	607,53	20,17	607,53	20,17	0,00	0,00	40,00%	243,01	8,07	október 2009	október 2012
440	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, kotolne					840 083,40	27 885,66	840 083,40	27 885,66	0,00	0,00	40,00%	336 033,36	11 154,26	október 2009	október 2012
441	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž kotla liatinového teplovodného na tuhé palivá	ks	18 699,70	620,72	1,00	18 699,70	620,72	18 699,70	620,72	0,00	0,00	40,00%	7 479,88	248,29	október 2009	október 2012
442	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotol splyňovací na drevo, drevoštie	kus	250 000,00	298,48	3,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy	pku, peletky SL 100 - do80kW															
443	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zabezpečovacie zariadenie pretlakové veľ. I 250x250, s obsahom 30 l DN 50 s výkonom kotla do 116 kW	ks	10 906,60	362,03	1,00	10 906,60	362,03	10 906,60	362,03	0,00	0,00	40,00%	4 362,64	144,81	október 2009	október 2012
444	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dymovod - dod. + mont.	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	október 2009	október 2012
445	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	8 016,06	266,08	3,75	30 060,24	997,82	30 060,24	997,82	0,00	0,00	40,00%	12 024,09	399,13	október 2009	október 2012
446	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kotolne, príslušenstvo, najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	8 016,06	266,08	1,05	8 416,87	279,39	8 416,87	279,39	0,00	0,00	40,00%	3 366,75	111,76	október 2009	október 2012
447	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby,	Ústredné kúrenie, strojovňa					2 553 467,34	84 759,59	2 553 467,34	84 759,59	0,00	0,00	40,00%	1 021 386,94	33 903,84	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
448	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž anuloida	ks	2 242,10	74,42	2,00	4 484,20	148,85	4 484,20	148,85	0,00	0,00	40,00%	1 793,68	59,54	október 2009	október 2012
449	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Anuloid	KS	19 960,00	662,55	2,00	39 920,00	1 325,10	39 920,00	1 325,10	0,00	0,00	40,00%	15 968,00	530,04	október 2009	október 2012
450	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž orientačn ého štítka	ks	56,20	1,87	80,0 0	4 496,00	149,24	4 496,00	149,24	0,00	0,00	40,00%	1 798,40	59,70	október 2009	október 2012
451	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Orientačn ý štítok	Ku s	145,00	4,81	80,0 0	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	40,00%	4 640,00	154,02	október 2009	október 2012
452	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž ohrievača vody zásobník ového stojatého kombinov aného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	40,00%	1 636,80	54,33	október 2009	október 2012
453	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y,	Zásobník TUV Buderus SU 1000l	ku s	126 020,00	4 183,10	1,00	126 020,00	4 183,10	126 020,00	4 183,10	0,00	0,00	40,00%	50 408,00	1 673,24	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
454	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž nádoby expanznej bez poistného ventilu objemu 280/100 l	ks	326,80	10,85	1,00	326,80	10,85	326,80	10,85	0,00	0,00	40,00%	130,72	4,34	október 2009	október 2012
455	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nádoba expanzná Reflex 250 l, PN6	Kus	7 610,00	252,61	1,00	7 610,00	252,61	7 610,00	252,61	0,00	0,00	40,00%	3 044,00	101,04	október 2009	október 2012
456	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž úpravne vody	ks	10 120,00	335,92	1,00	10 120,00	335,92	10 120,00	335,92	0,00	0,00	40,00%	4 048,00	134,37	október 2009	október 2012
457	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravňa vody - zmäčková ač s doplnkovým vodou	KS	196 000,00	6 506,01	1,00	196 000,00	6 506,01	196 000,00	6 506,01	0,00	0,00	40,00%	78 400,00	2 602,40	október 2009	október 2012
458	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tepelné čerpadlo vzduch/voda VITOCAL s výkonom do 20 kW	KS	475 000,00	15 767,11	2,00	950 000,00	31 534,22	950 000,00	31 534,22	0,00	0,00	40,00%	380 000,00	12 613,69	október 2009	október 2012
459	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hydraulická časť kotolne Delta Controls	ks	652 500,00	21 659,03	1,00	652 500,00	21 659,03	652 500,00	21 659,03	0,00	0,00	40,00%	261 000,00	8 663,61	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

460	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ekvitermi cká regulácia - dodávka a montáž	kpl	464 000,00	15 401,98	1,00	464 000,00	15 401,98	464 000,00	15 401,98	0,00	0,00	40,00%	185 600,00	6 160,79	október 2009	október 2012
461	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž tepelnéh o čerpadla	ks	12 550,00	416,58	2,00	25 100,00	833,17	25 100,00	833,17	0,00	0,00	40,00%	10 040,00	333,27	október 2009	október 2012
462	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž čerpadla (do potrubia) obehové ho špirálové ho DN 40	ks	214,30	7,11	2,00	428,60	14,23	428,60	14,23	0,00	0,00	40,00%	171,44	5,69	október 2009	október 2012
463	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Čerpadlo obehové teplovod né	ks	6 303,00	209,22	2,00	12 606,00	418,44	12 606,00	418,44	0,00	0,00	40,00%	5 042,40	167,38	október 2009	október 2012
464	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	25 093,04	832,94	1,27	31 742,69	1 053,66	31 742,69	1 053,66	0,00	0,00	40,00%	12 697,08	421,47	október 2009	október 2012
465	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Strojovne ,pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialeno sť do 500 m	%	25 093,04	832,94	0,50	12 421,05	412,30	12 421,05	412,30	0,00	0,00	40,00%	4 968,42	164,92	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

466	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, rozvodn é potrubie					605 782,79	20 108,30	605 782,79	20 108,30	0,00	0,00	40,00%	242 313,12	8 043,32	október 2009	október 2012
467	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok závitovýc h oceľovýc h bezšvový ch bežných DN 50	m	563,00	18,69	59,4 0	33 442,20	1 110,08	33 442,20	1 110,08	0,00	0,00	40,00%	13 376,88	444,03	október 2009	október 2012
468	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Potrubie z rúrok hladkých bezšvový ch nízkotlak ových priemer 89/3,6	m	1 008,10	33,46	28,0 0	28 226,80	936,96	28 226,80	936,96	0,00	0,00	40,00%	11 290,72	374,78	október 2009	október 2012
469	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž plastového potrubia	m	47,90	1,59	851, 40	40 782,06	1 353,72	40 782,06	1 353,72	0,00	0,00	40,00%	16 312,82	541,49	október 2009	október 2012
470	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Univerzá lna rúrka RAUTITA N stabil 16,2x2,6 tyč	m	97,90	3,25	340, 56	33 340,82	1 106,71	33 340,82	1 106,71	0,00	0,00	40,00%	13 336,33	442,69	október 2009	október 2012
471	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Univerzá lna rúrka RAUTITA N stabil 32x4,7 tyč	m	269,50	8,95	510, 84	137 671,38	4 569,85	137 671,38	4 569,85	0,00	0,00	40,00%	55 068,55	1 827,94	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

472	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Prechod s prievlač. maticou 16-G1/2	ks	199,10	6,61	230, 00	45 793,00	1 520,05	45 793,00	1 520,05	0,00	0,00	40,00%	18 317,20	608,02	október 2009	október 2012
473	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Hmoždín kový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	17,60	0,58	1 817, 80	31 993,28	1 061,98	31 993,28	1 061,98	0,00	0,00	40,00%	12 797,31	424,79	október 2009	október 2012
474	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Spojka 20-16	ks	173,80	5,77	230, 00	39 974,00	1 326,89	39 974,00	1 326,89	0,00	0,00	40,00%	15 989,60	530,76	október 2009	október 2012
475	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	T-kus 32- 20-32	ks	578,60	19,21	230, 00	133 078,00	4 417,38	133 078,00	4 417,38	0,00	0,00	40,00%	53 231,20	1 766,95	október 2009	október 2012
476	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Násuvná objímka 16	ks	25,30	0,84	230, 00	5 819,00	193,16	5 819,00	193,16	0,00	0,00	40,00%	2 327,60	77,26	október 2009	október 2012
477	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Box na pripojenie telies zo steny	ks	429,00	14,24	115, 00	49 335,00	1 637,62	49 335,00	1 637,62	0,00	0,00	40,00%	19 734,00	655,05	október 2009	október 2012
478	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Tlaková skúška potrubia z oceľovýc h rúrok	m	7,60	0,25	59,4 0	451,44	14,99	451,44	14,99	0,00	0,00	40,00%	180,58	5,99	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy	závitovýc h															
479	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia z oceľovýc h rúrok do priem. 89/5	m	9,80	0,33	28,0 0	274,40	9,11	274,40	9,11	0,00	0,00	40,00%	109,76	3,64	október 2009	október 2012
480	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Tlaková skúška plastovéh o potrubia do 32 mm	m	7,80	0,26	403, 00	3 143,40	104,34	3 143,40	104,34	0,00	0,00	40,00%	1 257,36	41,74	október 2009	október 2012
481	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5 833,25	193,63	1,54	8 983,20	298,19	8 983,20	298,19	0,00	0,00	40,00%	3 593,28	119,28	október 2009	október 2012
482	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 833,25	193,63	1,65	9 624,86	319,49	9 624,86	319,49	0,00	0,00	40,00%	3 849,94	127,79	október 2009	október 2012
483	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 100 m	%	5 833,25	193,63	0,66	3 849,94	127,79	3 849,94	127,79	0,00	0,00	40,00%	1 539,98	51,12	október 2009	október 2012
484	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Ústredné kúrenie, armatúry					527 584,96	17 512,61	527 584,96	17 512,61	0,00	0,00	40,00%	211 033,98	7 005,04	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	.														
485	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	1 245,50	41,34	2,00	2 491,00	82,69	2 491,00	82,69	0,00	0,00	40,00%	996,40	33,07	október 2009 október 2012
486	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,90	0,59	36,00	644,40	21,39	644,40	21,39	0,00	0,00	40,00%	257,76	8,56	október 2009 október 2012
487	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	103,40	3,43	115,00	11 891,00	394,71	11 891,00	394,71	0,00	0,00	40,00%	4 756,40	157,88	október 2009 október 2012
488	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	103,60	3,44	18,00	1 864,80	61,90	1 864,80	61,90	0,00	0,00	40,00%	745,92	24,76	október 2009 október 2012
489	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	170,10	5,65	11,00	1 871,10	62,11	1 871,10	62,11	0,00	0,00	40,00%	748,44	24,84	október 2009 október 2012
490	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Gulový kohút 6/4"	ks	776,00	25,76	18,00	13 968,00	463,65	13 968,00	463,65	0,00	0,00	40,00%	5 587,20	185,46	október 2009 október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

491	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Gulový kohút 3"	ks	1 704,00	56,56	6,00	10 224,00	339,37	10 224,00	339,37	0,00	0,00	40,00%	4 089,60	135,75	október 2009	október 2012
492	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Spätná klapka 3"	ks	1 370,00	45,48	3,00	4 110,00	136,43	4 110,00	136,43	0,00	0,00	40,00%	1 644,00	54,57	október 2009	október 2012
493	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Filter DN 80	ks	2 537,00	84,21	2,00	5 074,00	168,43	5 074,00	168,43	0,00	0,00	40,00%	2 029,60	67,37	október 2009	október 2012
494	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Regulátor tlakovej diferencie DN 80	ks	168 085,00	5 579,40	2,00	336 170,00	11 158,80	336 170,00	11 158,80	0,00	0,00	40,00%	134 468,00	4 463,52	október 2009	október 2012
495	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	1/2" štvorcest ný ventil HERZ- VUA-40, pre 2- rúrové sústavy, rohový, pripojenie VT ponomou rúrou 150 mm x 11 mm	ku s	826,10	27,42	23,0 0	19 000,30	630,69	19 000,30	630,69	0,00	0,00	40,00%	7 600,12	252,28	október 2009	október 2012
496	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Bypass HERZ- 3000, rohový, vypúšťani	ku s	548,90	18,22	92,0 0	50 498,80	1 676,25	50 498,80	1 676,25	0,00	0,00	40,00%	20 199,52	670,50	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy	e vľavo, Rp 1/2 x G 3/4															
497	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vypúšťac í kohút 1/2"	ks	137,50	4,56	18,0 0	2 475,00	82,15	2 475,00	82,15	0,00	0,00	40,00%	990,00	32,86	október 2009	október 2012
498	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	AOV 15	ks	203,50	6,75	18,0 0	3 663,00	121,59	3 663,00	121,59	0,00	0,00	40,00%	1 465,20	48,64	október 2009	október 2012
499	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Termosta tická hlavica HERZ- DESIGN	ku s	455,40	15,12	115, 00	52 371,00	1 738,40	52 371,00	1 738,40	0,00	0,00	40,00%	20 948,40	695,36	október 2009	október 2012
500	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ventil poistný závitový nízkozdvi žný pružinový P 10- 237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 3/4	ks	2 317,20	76,92	3,00	6 951,60	230,75	6 951,60	230,75	0,00	0,00	40,00%	2 780,64	92,30	október 2009	október 2012
501	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 232,68	173,69	0,33	1 726,78	57,32	1 726,78	57,32	0,00	0,00	40,00%	690,71	22,93	október 2009	október 2012
502	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavb y,	Armatúry, prípl.za presun	%	5 232,68	173,69	0,50	2 590,18	85,98	2 590,18	85,98	0,00	0,00	40,00%	1 036,07	34,39	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m															
503	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					1 018 858,61	33 819,91	1 018 858,61	33 819,91	0,00	0,00	40,00%	407 543,44	13 527,96	október 2009	október 2012
504	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	74,40	2,47	115,00	8 556,00	284,01	8 556,00	284,01	0,00	0,00	40,00%	3 422,40	113,60	október 2009	október 2012
505	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pripatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	40,70	1,35	92,00	3 744,40	124,29	3 744,40	124,29	0,00	0,00	40,00%	1 497,76	49,72	október 2009	október 2012
506	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	128,60	4,27	92,00	11 831,20	392,72	11 831,20	392,72	0,00	0,00	40,00%	4 732,48	157,09	október 2009	október 2012
507	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby,	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90	ks	459,40	15,25	92,00	42 264,80	1 402,93	42 264,80	1 402,93	0,00	0,00	40,00%	16 905,92	561,17	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy	dvojradového s odvetrdznením do 1200 mm															
508	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie teleso doskové 22 VK 600/1200	kus	8 398,90	278,79	92,00	772 698,80	25 648,90	772 698,80	25 648,90	0,00	0,00	40,00%	309 079,52	10 259,56	október 2009	október 2012
509	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo k radiátorom / držiaky, zátky /	ks	126,50	4,20	92,00	11 638,00	386,31	11 638,00	386,31	0,00	0,00	40,00%	4 655,20	154,52	október 2009	október 2012
510	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	175,40	5,82	23,00	4 034,20	133,91	4 034,20	133,91	0,00	0,00	40,00%	1 613,68	53,56	október 2009	október 2012
511	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	ks	62,50	2,07	23,00	1 437,50	47,72	1 437,50	47,72	0,00	0,00	40,00%	575,00	19,09	október 2009	október 2012
512	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacie teleso rebríkové KLC 1675/750	kus	6 002,00	199,23	23,00	138 046,00	4 582,29	138 046,00	4 582,29	0,00	0,00	40,00%	55 218,40	1 832,92	október 2009	október 2012
513	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do	%	9 942,51	330,03	1,82	18 045,65	599,01	18 045,65	599,01	0,00	0,00	40,00%	7 218,26	239,60	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			12 m															
514	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vykurova cie telesá, prí pl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	9 942,51	330,03	0,66	6 562,06	217,82	6 562,06	217,82	0,00	0,00	40,00%	2 624,82	87,13	október 2009	október 2012
515	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dokončo vacie práce - nátery					3 768,42	125,09	3 768,42	125,09	0,00	0,00	40,00%	1 507,37	50,04	október 2009	október 2012
516	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Nátery armatúr syntetick é na vzduchu schnúce farby bielej dvojnás bné	ks	13,00	0,43	80,7 0	1 049,10	34,82	1 049,10	34,82	0,00	0,00	40,00%	419,64	13,93	október 2009	október 2012
517	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Nátery kov.potr.s yntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. základný náter	m	59,40	1,97	29,8 0	1 770,12	58,76	1 770,12	58,76	0,00	0,00	40,00%	708,05	23,50	október 2009	október 2012
518	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Nátery syntetick é potrubia do DN 100 mm základný náter	m	28,00	0,93	33,9 0	949,20	31,51	949,20	31,51	0,00	0,00	40,00%	379,68	12,60	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

519	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné					82 688,00	2 744,74	82 688,00	2 744,74	0,00	0,00	40,00%	33 075,20	1 097,90	október 2009	október 2012
520	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Funkčné skúšky	hod	352,00	11,68	144,00	50 688,00	1 682,53	50 688,00	1 682,53	0,00	0,00	40,00%	20 275,20	673,01	október 2009	október 2012
521	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uvedenie do prevádzky a revízie zariadení kotolne a strojovne	ks	32 000,00	1 062,21	1,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	október 2009	október 2012
522	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	01.06 - teplovod					72 752,06	2 414,93	72 752,06	2 414,93	0,00	0,00	40,00%	29 100,82	965,97	október 2009	október 2012
523	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					15 963,29	529,88	15 963,29	529,88	0,00	0,00	40,00%	6 385,32	211,95	október 2009	október 2012
524	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	632,20	20,99	1,80	1 137,96	37,77	1 137,96	37,77	0,00	0,00	40,00%	455,18	15,11	október 2009	október 2012
525	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby	Výkop ryhy do šírky 600 mm v	m3	443,30	14,71	10,08	4 468,46	148,33	4 468,46	148,33	0,00	0,00	40,00%	1 787,39	59,33	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	hom.3 do 100 m3															
526	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	124,20	4,12	10,0 8	1 251,94	41,56	1 251,94	41,56	0,00	0,00	40,00%	500,77	16,62	október 2009	október 2012
527	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zvislé premiest nenie výkopku z horniny I až IV,nosení m za každé 3 m výšky	M3	625,20	20,75	1,80	1 125,36	37,36	1 125,36	37,36	0,00	0,00	40,00%	450,14	14,94	október 2009	október 2012
528	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorovn é premiest nenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,50	1,01	7,51	229,12	7,61	229,12	7,61	0,00	0,00	40,00%	91,65	3,04	október 2009	október 2012
529	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	4,37	441,17	14,64	441,17	14,64	0,00	0,00	40,00%	176,47	5,86	október 2009	október 2012
530	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnen ej ceste	m3	9,70	0,32	117, 94	1 143,98	37,97	1 143,98	37,97	0,00	0,00	40,00%	457,59	15,19	október 2009	október 2012
531	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	23,20	0,77	4,37	101,34	3,36	101,34	3,36	0,00	0,00	40,00%	40,54	1,35	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	do 100 m3															
532	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Poplatok za skládku prebytoč nej zeminy	m3	350,00	11,62	4,37	1 528,80	50,75	1 528,80	50,75	0,00	0,00	40,00%	611,52	20,30	október 2009	október 2012
533	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zásyp sypanino u so zhutnení m jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	7,51	537,11	17,83	537,11	17,83	0,00	0,00	40,00%	214,84	7,13	október 2009	október 2012
534	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obsyp potrubia sypanino u z vhodných homín 1 až 4 bez prehoden ia sypaniny	m3	260,50	8,65	3,36	875,28	29,05	875,28	29,05	0,00	0,00	40,00%	350,11	11,62	október 2009	október 2012
535	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kameniv o ťažené drobné 2- 4 B	m3	775,00	25,73	3,36	2 604,00	86,44	2 604,00	86,44	0,00	0,00	40,00%	1 041,60	34,57	október 2009	október 2012
536	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok k cene za prehoden ie sypaniny	m3	154,40	5,13	3,36	518,78	17,22	518,78	17,22	0,00	0,00	40,00%	207,51	6,89	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

537	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zakladan ie					43,68	1,45	43,68	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,47	0,58	október 2009	október 2012
538	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zhutneni e podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržnýc h do 92 % PS a nesúdržn ých	m2	6,50	0,22	6,72	43,68	1,45	43,68	1,45	0,00	0,00	40,00%	17,47	0,58	október 2009	október 2012
539	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorov né konštruk cie					817,79	27,15	817,79	27,15	0,00	0,00	40,00%	327,12	10,86	október 2009	október 2012
540	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvoreno m výkope z piesku a štrkopies ku do 63 mm	m3	811,30	26,93	1,01	817,79	27,15	817,79	27,15	0,00	0,00	40,00%	327,12	10,86	október 2009	október 2012
541	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Rúrové vedenie					53 655,36	1 781,03	53 655,36	1 781,03	0,00	0,00	40,00%	21 462,14	712,41	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

542	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Montáž predizolo vaného potrubia DN50	m	620,00	20,58	10,0 0	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	40,00%	2 480,00	82,32	október 2009	október 2012
543	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Predizolo vané potrubie DN50	m	3 260,00	108,21	10,0 0	32 600,00	1 082,12	32 600,00	1 082,12	0,00	0,00	40,00%	13 040,00	432,85	október 2009	október 2012
544	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovod ného potrubia DN do 80	m	9,90	0,33	22,4 0	221,76	7,36	221,76	7,36	0,00	0,00	40,00%	88,70	2,94	október 2009	október 2012
545	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zabezpe čenie koncov vodovod ného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	4,00	14 633,60	485,75	14 633,60	485,75	0,00	0,00	40,00%	5 853,44	194,30	október 2009	október 2012
546	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					2 271,94	75,41	2 271,94	75,41	0,00	0,00	40,00%	908,77	30,17	október 2009	október 2012
547	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľovýc h rúr	t	293,70	9,75	7,74	2 271,94	75,41	2 271,94	75,41	0,00	0,00	40,00%	908,77	30,17	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy	zváraný h v otvoreno m výkope															
548	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO02 - Stavebné úpravy chaty ŠAMA					32 240 262,89	1 070 180,67	32 108 485,02	1 065 806,45	131 777,87	4 374,22	40,00%	12 843 394,01	426 322,58	október 2009	október 2012
549	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02.01 - stavebná časť					28 373 000,95	941 811,09	28 328 373,09	940 329,72	44 627,87	1 481,37	40,00%	11 331 349,24	376 131,89	október 2009	október 2012
550	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					339 863,29	11 281,39	339 863,29	11 281,39	0,00	0,00	40,00%	135 945,32	4 512,56	október 2009	október 2012
551	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	173,60	15 120,56	501,91	15 120,56	501,91	0,00	0,00	40,00%	6 048,22	200,76	október 2009	október 2012
552	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	26,40	0,88	173,60	4 583,04	152,13	4 583,04	152,13	0,00	0,00	40,00%	1 833,22	60,85	október 2009	október 2012
553	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	35,19	20 173,20	669,63	20 173,20	669,63	0,00	0,00	40,00%	8 069,28	267,85	október 2009	október 2012
554	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a moder	Priplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	162,90	5,41	35,19	5 733,10	190,30	5 733,10	190,30	0,00	0,00	40,00%	2 293,24	76,12	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
555	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	208,79	33 260,88	1 104,06	33 260,88	1 104,06	0,00	0,00	40,00%	13 304,35	441,62	október 2009	október 2012
556	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	208,79	260 992,50	8 663,36	260 992,50	8 663,36	0,00	0,00	40,00%	104 397,00	3 465,35	október 2009	október 2012
557	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					170 537,57	5 660,81	170 537,57	5 660,81	0,00	0,00	40,00%	68 215,03	2 264,32	október 2009	október 2012
558	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	350,00	11,62	4,40	1 539,65	51,11	1 539,65	51,11	0,00	0,00	40,00%	615,86	20,44	október 2009	október 2012
559	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C16/20)	m3	4 459,70	148,03	32,26	143 874,38	4 775,75	143 874,38	4 775,75	0,00	0,00	40,00%	57 549,75	1 910,30	október 2009	október 2012
560	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie dielece	m2	601,80	19,98	34,22	20 591,19	683,50	20 591,19	683,50	0,00	0,00	40,00%	8 236,48	273,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

561	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debenie stien základ. pásov, odstránenie dielce	m2	64,60	2,14	34,22	2 210,35	73,37	2 210,35	73,37	0,00	0,00	40,00%	884,14	29,35	október 2009	október 2012
562	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,05	2 322,00	77,08	2 322,00	77,08	0,00	0,00	40,00%	928,80	30,83	október 2009	október 2012
563	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 660 331,05	88 306,81	2 638 005,05	87 565,73	22 326,00	741,09	40,00%	1 055 202,02	35 026,29	október 2009	október 2012
564	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné Britherm hr 300 mm	m3	5 400,00	179,25	2,11	11 383,20	377,85	11 250,82	373,46	132,38	4,39	40,00%	4 500,33	149,38	október 2009	október 2012
565	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné Britherm hr 300 mm	m3	5 400,00	179,25	2,41	13 019,40	432,16	12 963,71	430,32	55,69	1,85	40,00%	5 185,48	172,13	október 2009	október 2012
566	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné Britherm hr 300 mm	m3	5 400,00	179,25	236,01	1 274 464,80	42 304,48	1 252 326,87	41 569,64	22 137,93	734,84	40,00%	500 930,75	16 627,85	október 2009	október 2012
567	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komín SCHIED EL	m	12 500,00	414,92	13,00	162 500,00	5 394,01	162 500,00	5 394,01	0,00	0,00	40,00%	65 000,00	2 157,60	október 2009	október 2012
568	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov, železový (bez	m3	5 650,00	187,55	8,08	45 629,40	1 514,62	45 629,40	1 514,62	0,00	0,00	40,00%	18 251,76	605,85	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			výstuže) tr.B30(C 25/30)															
569	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Debnenie nadzákla dových múrov, stien a priečok dvojstran né zhotoveni e-dielce	m2	690,00	22,90	124, 41	85 840,14	2 849,37	85 840,14	2 849,37	0,00	0,00	40,00%	34 336,06	1 139,75	október 2009	október 2012
570	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Debnenie nadzákla dových múrov, stien a priečok dvojstran né odstráne nie-dielce	m2	110,00	3,65	124, 41	13 684,66	454,25	13 684,66	454,25	0,00	0,00	40,00%	5 473,86	181,70	október 2009	október 2012
571	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výztuž nadzákla dových múrov nosných z betonárs kej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	1,05	44 100,00	1 463,85	44 100,00	1 463,85	0,00	0,00	40,00%	17 640,00	585,54	október 2009	október 2012
572	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Priečky BRITTHE RM P+D na maltu MC-5 hr.15 cm	m2	1 281,90	42,55	483, 85	620 248,60	20 588,48	620 248,60	20 588,48	0,00	0,00	40,00%	248 099,44	8 235,39	október 2009	október 2012
573	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Priečky BRITTER M P+D na maltu MC-5 hr. 11,5 cm	M2	974,90	32,36	399, 49	389 460,85	12 927,73	389 460,85	12 927,73	0,00	0,00	40,00%	155 784,34	5 171,09	október 2009	október 2012
574	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder	Vodorov né konštruk cie					3 099 146,97	102 872,83	3 099 146,97	102 872,83	0,00	0,00	40,00%	1 239 658,79	41 149,13	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
575	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov doskových a trémových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	141,43	657 640,20	21 829,66	657 640,20	21 829,66	0,00	0,00	40,00%	263 056,08	8 731,86	október 2009	október 2012
576	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových a zhotovenie dielce	m2	790,00	26,22	660,51	521 799,74	17 320,58	521 799,74	17 320,58	0,00	0,00	40,00%	208 719,90	6 928,23	október 2009	október 2012
577	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových a odstránenie dielce	m2	115,00	3,82	660,51	75 958,19	2 521,35	75 958,19	2 521,35	0,00	0,00	40,00%	30 383,28	1 008,54	október 2009	október 2012
578	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	614,49	92 173,50	3 059,60	92 173,50	3 059,60	0,00	0,00	40,00%	36 869,40	1 223,84	október 2009	október 2012
579	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	62,10	2,06	614,49	38 159,83	1 266,67	38 159,83	1 266,67	0,00	0,00	40,00%	15 263,93	506,67	október 2009	október 2012
580	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Výstuž stropov z ocele	t	42 000,00	1 394,14	18,39	772 212,00	25 632,74	772 212,00	25 632,74	0,00	0,00	40,00%	308 884,80	10 253,10	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	10505															
581	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Podhľad RIGIPS RF 1x15- DK,podkr ovie,upev nenie priame	m2	1 050,00	34,85	479, 94	503 937,00	16 727,64	503 937,00	16 727,64	0,00	0,00	40,00%	201 574,80	6 691,06	október 2009	október 2012
582	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Betón stužujúci ch pásov a vencov železový tr. B 20 (C 16/20)	m3	4 458,30	147,99	26,6 9	118 978,65	3 949,37	118 978,65	3 949,37	0,00	0,00	40,00%	47 591,46	1 579,75	október 2009	október 2012
583	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Debnenie bočnic stužujúci ch pásov a vencov vrátane vzpier zhotoveni e	m2	565,50	18,77	177, 92	100 611,50	3 339,69	100 611,50	3 339,69	0,00	0,00	40,00%	40 244,60	1 335,88	október 2009	október 2012
584	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Debnenie bočnic stužujúci ch pásov a vencov vrátane vzpier odstráne nie	m2	89,40	2,97	177, 92	15 905,69	527,97	15 905,69	527,97	0,00	0,00	40,00%	6 362,28	211,19	október 2009	október 2012
585	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výstuž stužujúci ch pásov a vencov z betonárs kej ocele 10505	t	42 000,00	394,14	2,67	112 098,00	3 720,97	112 098,00	3 720,97	0,00	0,00	40,00%	44 839,20	1 488,39	október 2009	október 2012
586	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia	Schodisk ové konštrukc ie, betón železový	m3	5 730,00	190,20	4,84	27 744,66	920,95	27 744,66	920,95	0,00	0,00	40,00%	11 097,86	368,38	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	tr. B 20(C 16/20)															
587	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výstuž schodisk ových konštrukc ii z betonárs kej ocele 10505	t	46 000,00	1 526,92	0,58	26 726,00	887,14	26 726,00	887,14	0,00	0,00	40,00%	10 690,40	354,86	október 2009	október 2012
588	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupň ových dosiek pôdorysn e priamočia rych zhotoveni e	m2	741,90	24,63	40,4 9	30 039,53	997,13	30 039,53	997,13	0,00	0,00	40,00%	12 015,81	398,85	október 2009	október 2012
589	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupň ových dosiek pôdorysn e priamočia rych odstráne nie	m2	127,50	4,23	40,4 9	5 162,48	171,36	5 162,48	171,36	0,00	0,00	40,00%	2 064,99	68,55	október 2009	október 2012
590	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					3 798 095,07	126 073,66	3 798 095,07	126 073,66	0,00	0,00	40,00%	1 519 238,03	50 429,46	október 2009	október 2012
591	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia	Vnúťomá omietka cementov á schodisk	m2	378,90	12,58	28,5 6	10 821,38	359,20	10 821,38	359,20	0,00	0,00	40,00%	4 328,55	143,68	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	ových konštruk cií hladká															
592	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Príprava podkladu ,prednást rek BAUMIT, pod omietky stropov,r egulácia nasiakav osti náterom	m2	20,60	0,68	598, 42	12 327,45	409,20	12 327,45	409,20	0,00	0,00	40,00%	4 930,98	163,68	október 2009	október 2012
593	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Stierka stropov vyrovnáv acia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášan á hr.3 mm	m2	795,00	26,39	598, 42	475 743,90	15 791,80	475 743,90	15 791,80	0,00	0,00	40,00%	190 297,56	6 316,72	október 2009	október 2012
594	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Príprava podkladu ,prednást rek BAUMIT, pod omietky vnút.stien ,miešanie strojne,n anášanie ručne hr.2 mm	m2	35,00	1,16	2 583, 98	90 439,41	3 002,04	90 439,41	3 002,04	0,00	0,00	40,00%	36 175,76	1 200,82	október 2009	október 2012
595	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vnútomá omietka stien BAUMIT, vápennó cementov á,MVR Uni,ručné nanášan	m2	360,40	11,96	2 089, 79	753 161,40	25 000,38	753 161,40	25 000,38	0,00	0,00	40,00%	301 264,56	10 000,15	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			e.jadrová hr.1,5 cm															
596	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Stierka vnútornýc h stien vyrovnáv acia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášan á hr.3 mm	m2	70,00	2,32	2 089, 79	146 285,51	4 855,79	146 285,51	4 855,79	0,00	0,00	40,00%	58 514,20	1 942,32	október 2009	október 2012
597	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vnútorná omietka cementov á pod obklad - hladká	m2	355,00	11,78	494, 41	175 513,78	5 825,99	175 513,78	5 825,99	0,00	0,00	40,00%	70 205,51	2 330,40	október 2009	október 2012
598	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zatepleni e doskami POLYST YREN 1200x50 0 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOL AN hr.10cm	m2	1 550,00	51,45	625, 97	970 245,75	32 206,26	970 245,75	32 206,26	0,00	0,00	40,00%	388 098,30	12 882,50	október 2009	október 2012
599	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	5 611,80	186,28	37,0 3	207 776,90	6 896,93	207 776,90	6 896,93	0,00	0,00	40,00%	83 110,76	2 758,77	október 2009	október 2012
600	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Priplatok za prehlad. betónove j mazaniny	m3	266,80	8,86	37,0 3	9 878,27	327,90	9 878,27	327,90	0,00	0,00	40,00%	3 951,31	131,16	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)															
601	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	37,0 3	2 662,10	88,37	2 662,10	88,37	0,00	0,00	40,00%	1 064,84	35,35	október 2009	október 2012
602	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváranýc h sietí z drôtov typu KARI	t	43 000,00	1 427,34	0,46	19 608,00	650,87	19 608,00	650,87	0,00	0,00	40,00%	7 843,20	260,35	október 2009	október 2012
603	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Násyp zo štrkopies ku 0-32 (pre spevneni e podkladu)	m3	350,00	11,62	37,0 3	12 958,75	430,15	12 958,75	430,15	0,00	0,00	40,00%	5 183,50	172,06	október 2009	október 2012
604	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder	Poter samonive lizujúci hr. 3 mm	m2	416,00	13,81	944, 75	393 017,25	13 045,78	393 017,25	13 045,78	0,00	0,00	40,00%	157 206,90	5 218,31	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
605	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Poter pieskovo cementov ý 400 kg/m3,hla dený oceľovým hladidlom ,hr.nad 40 do 50 mm	m2	527,20	17,50	676,49	356 647,11	11 838,52	356 647,11	11 838,52	0,00	0,00	40,00%	142 658,84	4 735,41	október 2009	október 2012
606	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Poter pieskovo cementov ý 400 kg/m3,hla dený oceľovým hladidlom ,hr.nad do 70 mm	m2	597,20	19,82	246,83	147 406,88	4 893,01	147 406,88	4 893,01	0,00	0,00	40,00%	58 962,75	1 957,20	október 2009	október 2012
607	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Osadenie a dodávka drevenýc h parapetn ých dosiek	m	675,00	22,41	20,15	13 601,25	451,48	13 601,25	451,48	0,00	0,00	40,00%	5 440,50	180,59	október 2009	október 2012
608	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné konštruk cie a práce-búranie					3 773 569,33	125 259,55	3 773 569,33	125 259,55	0,00	0,00	40,00%	1 509 427,73	50 103,82	október 2009	október 2012
609	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zvislé vložky do dilatačný ch škár, z polystyré novej dosky hr. 50 mm	m2	167,20	5,55	16,45	2 750,77	91,31	2 750,77	91,31	0,00	0,00	40,00%	1 100,31	36,52	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

610	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	45,20	1,50	937,48	42 374,10	1 406,56	42 374,10	1 406,56	0,00	0,00	40,00%	16 949,64	562,62	október 2009	október 2012
611	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	m2	94,50	3,14	1 874,96	177 183,72	5 881,42	177 183,72	5 881,42	0,00	0,00	40,00%	70 873,49	2 352,57	október 2009	október 2012
612	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	27,10	0,90	937,48	25 405,71	843,32	25 405,71	843,32	0,00	0,00	40,00%	10 162,28	337,33	október 2009	október 2012
613	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	174,40	5,79	1 144,78	199 649,11	6 627,14	199 649,11	6 627,14	0,00	0,00	40,00%	79 859,64	2 650,85	október 2009	október 2012
614	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia budov post. rozobr. z tehál,	m3	450,00	14,94	712,20	770 488,20	25 575,52	770 488,20	25 575,52	0,00	0,00	40,00%	308 195,28	10 230,21	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	kameňa s podielom konštr. do 20%															
615	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1 150,00	38,17	633, 51	728 539,95	24 183,10	728 539,95	24 183,10	0,00	0,00	40,00%	291 415,98	9 673,24	október 2009	október 2012
616	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	75,00	2,49	1 267, 03	95 026,88	3 154,31	95 026,88	3 154,31	0,00	0,00	40,00%	38 010,75	1 261,73	október 2009	október 2012
617	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraný ch hmôt na skládku do 1 km	t	250,00	8,30	633, 51	158 378,25	5 257,19	158 378,25	5 257,19	0,00	0,00	40,00%	63 351,30	2 102,88	október 2009	október 2012
618	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraný ch hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,00	0,83	15 204, 30	380 107,50	12 617,26	380 107,50	12 617,26	0,00	0,00	40,00%	152 043,00	5 046,90	október 2009	október 2012
619	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Poplatok za skládkov anie suti - ostatný odpad, stavebná suť	t	1 250,00	41,49	633, 51	791 891,25	26 285,97	791 891,25	26 285,97	0,00	0,00	40,00%	316 756,50	10 514,39	október 2009	október 2012
620	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vnútrosta veniskov á doprava sutiny a vybúraný ch hmôt do 10 m	t	545,00	18,09	633, 51	345 264,59	11 460,68	345 264,59	11 460,68	0,00	0,00	40,00%	138 105,83	4 584,27	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

621	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavby venisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,30	0,74	2 534,05	56 509,32	1 875,77	56 509,32	1 875,77	0,00	0,00	40,00%	22 603,73	750,31	október 2009	október 2012
622	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					1 233 222,72	40 935,50	1 233 222,72	40 935,50	0,00	0,00	40,00%	493 289,09	16 374,20	október 2009	október 2012
623	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803, 812,zvislá konštr.z tehál,tvárnica,z kovu výšky do 12 m	t	930,00	30,87	1 326,05	1 233 222,72	40 935,50	1 233 222,72	40 935,50	0,00	0,00	40,00%	493 289,09	16 374,20	október 2009	október 2012
624	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti					178 435,40	5 922,97	178 435,40	5 922,97	0,00	0,00	40,00%	71 374,16	2 369,19	október 2009	október 2012
625	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie izolácie proti vode AQUAFIX N 2K na ploche vodorovnej	m2	115,00	3,82	13,20	1 518,00	50,39	1 518,00	50,39	0,00	0,00	40,00%	607,20	20,16	október 2009	október 2012
626	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a moder	Zhotovenie izolácie proti vode	m2	152,80	5,07	47,44	7 248,83	240,62	7 248,83	240,62	0,00	0,00	40,00%	2 899,53	96,25	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	AQUAFI N 2K na ploche zvislej															
627	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovne fóliou	m2	114,40	3,80	331,45	37 917,88	1 258,64	37 917,88	1 258,64	0,00	0,00	40,00%	15 167,15	503,46	október 2009	október 2012
628	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FATRAF OL 803 fólia 1,50 mm	m2	181,50	6,02	397,74	72 189,81	2 396,26	72 189,81	2 396,26	0,00	0,00	40,00%	28 875,92	958,51	október 2009	október 2012
629	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	33,20	1,10	331,45	11 004,14	365,27	11 004,14	365,27	0,00	0,00	40,00%	4 401,66	146,11	október 2009	október 2012
630	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	331,45	13 324,29	442,29	13 324,29	442,29	0,00	0,00	40,00%	5 329,72	176,91	október 2009	október 2012
631	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geotextilie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	38,50	1,28	795,48	30 625,98	1 016,60	30 625,98	1 016,60	0,00	0,00	40,00%	12 250,39	406,64	október 2009	október 2012
632	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v	%	1 738,29	57,70	2,65	4 606,47	152,91	4 606,47	152,91	0,00	0,00	40,00%	1 842,59	61,16	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	objektoch výšky nad 6 do 12 m															
633	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Izolácie tepelné					570 458,75	18 935,76	570 458,75	18 935,76	0,00	0,00	40,00%	228 183,50	7 574,30	október 2009	október 2012
634	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami ,pásmi,di elcami,do skami, podláh, jednovrst vová	m2	21,20	0,70	944, 75	20 028,76	664,83	20 028,76	664,83	0,00	0,00	40,00%	8 011,51	265,93	október 2009	október 2012
635	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Nobasil PTN hr. 45 mm (40 mm po stlačení), doska z mineráln ej vlny	m2	180,00	5,97	710, 36	127 864,80	4 244,33	127 864,80	4 244,33	0,00	0,00	40,00%	51 145,92	1 697,73	október 2009	október 2012
636	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Nobasil PTN hr. 60 mm (55 mm po stlačení), doska z mineráln ej vlny	m2	240,00	7,97	281, 67	67 601,52	2 243,96	67 601,52	2 243,96	0,00	0,00	40,00%	27 040,61	897,58	október 2009	október 2012
637	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie strieň jednovrst vová kladenie na sucho	m2	19,90	0,66	959, 88	19 101,61	634,06	19 101,61	634,06	0,00	0,00	40,00%	7 640,64	253,62	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

638	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	350,00	11,62	503,94	176 377,95	5 854,68	176 377,95	5 854,68	0,00	0,00	40,00%	70 551,18	2 341,87	október 2009	október 2012
639	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPE hr. 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	90,00	2,99	503,94	45 354,33	1 505,49	45 354,33	1 505,49	0,00	0,00	40,00%	18 141,73	602,20	október 2009	október 2012
640	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné-doplňky prekrytím foliou	M2	19,80	0,66	959,88	19 005,62	630,87	19 005,62	630,87	0,00	0,00	40,00%	7 602,25	252,35	október 2009	október 2012
641	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parozábrana JUTAFO L N 140 špeciál	m2	24,00	0,80	575,93	13 822,27	458,82	13 822,27	458,82	0,00	0,00	40,00%	5 528,91	183,53	október 2009	október 2012
642	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paropriepustná fólia JUTAFO L P 140 špeciál	m2	33,00	1,10	575,93	19 005,62	630,87	19 005,62	630,87	0,00	0,00	40,00%	7 602,25	252,35	október 2009	október 2012
643	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M separačná PE fólie	m2	48,00	1,59	1 133,75	54 420,10	1 806,42	54 420,10	1 806,42	0,00	0,00	40,00%	21 768,04	722,57	október 2009	október 2012
644	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5 625,83	186,74	1,40	7 876,16	261,44	7 876,16	261,44	0,00	0,00	40,00%	3 150,46	104,58	október 2009	október 2012
645	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie tesárske					722 517,89	23 983,20	722 517,89	23 983,20	0,00	0,00	40,00%	289 007,16	9 593,28	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
646	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	87,00	2,89	609,52	53 028,33	1 760,22	53 028,33	1 760,22	0,00	0,00	40,00%	21 211,33	704,09	október 2009	október 2012
647	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky pre debnenie strechy hr. 24 mm	m3	5 900,00	195,84	16,09	94 936,90	3 151,33	94 936,90	3 151,33	0,00	0,00	40,00%	37 974,76	1 260,53	október 2009	október 2012
648	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania striech	m2	42,00	1,39	609,52	25 599,88	849,76	25 599,88	849,76	0,00	0,00	40,00%	10 239,95	339,90	október 2009	október 2012
649	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešné laty 60x40 mm	m	16,20	0,54	596,00	9 655,20	320,49	9 655,20	320,49	0,00	0,00	40,00%	3 862,08	128,20	október 2009	október 2012
650	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie prostriedky pre krov	m3	1 151,00	38,21	19,27	22 184,37	736,39	22 184,37	736,39	0,00	0,00	40,00%	8 873,75	294,55	október 2009	október 2012
651	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenej rámovej konštrukcie krovu - pomurnice, krokvy, väznice, zavetrovanie,	ks	486 000,00	16 132,24	1,00	486 000,00	16 132,24	486 000,00	16 132,24	0,00	0,00	40,00%	194 400,00	6 452,90	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			kotvenie															
652	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6 914,05	229,50	4,50	31 113,21	1 032,77	31 113,21	1 032,77	0,00	0,00	40,00%	12 445,28	413,11	október 2009	október 2012
653	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie klampiarske					1 766 730,22	58 644,70	1 744 428,36	57 904,41	22 301,87	740,29	40,00%	697 771,34	23 161,77	október 2009	október 2012
654	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krytiny z ocelozinkového poplastovaného plechu hladké strešné z tabúl so sklonom do 45°	m2	2 500,00	82,98	609,52	1 523 802,50	50 580,98	1 509 844,47	50 117,65	13 958,03	463,32	40,00%	603 937,79	20 047,06	október 2009	október 2012
655	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovanie zo ocelozinkovaného poplastovaného plechu múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm	m	500,00	16,60	131,30	65 650,00	2 179,18	63 483,55	2 107,27	2 166,45	71,91	40,00%	25 393,42	842,91	október 2009	október 2012
656	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žiaby z ocelozinkového poplastovaného	m	490,00	16,27	73,45	35 990,50	1 194,67	34 565,57	1 147,37	1 424,93	47,30	40,00%	13 826,23	458,95	október 2009	október 2012

		stavieb	plechu - pododkv apové polkruhové r š 330 mm															
657	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné prvky strešné z ocelozink ového poplastov aného plechu, závet erná lišta r š 330 mm	m	490,00	16,27	37,9 0	18 571,00	616,44	18 029,03	598,45	541,97	17,99	40,00%	7 211,61	239,38	október 2009	október 2012
658	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné prvky strešné zo ocelozink ového Zn poplastov aného plechu, už ľabie r š 660 mm	m	670,00	22,24	54,9 0	36 783,00	1 220,97	36 321,84	1 205,66	461,16	15,31	40,00%	14 528,74	482,27	október 2009	október 2012
659	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Oplechov anie parapeto v z ocelozink ového poplastov aného plechu vrátane rohov r š 250 mm	m	550,00	18,26	38,8 5	21 367,50	709,27	19 250,18	638,99	2 117,33	70,28	40,00%	7 700,07	255,60	október 2009	október 2012
660	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odpadov é rúry z ocelozink ového poplastov aného plechu kruhové s	m	650,00	21,58	48,0 0	31 200,00	1 035,65	29 568,00	981,48	1 632,00	54,17	40,00%	11 827,20	392,59	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			priemero m 120 mm															
661	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukc ie klampiars ke v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17 110,63	567,97	1,95	33 365,72	1 107,54	33 365,72	1 107,54	0,00	0,00	40,00%	13 346,29	443,02	október 2009	október 2012
662	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Konštru kcie stolársk e					2 842 213,35	94 344,20	2 842 213,35	94 344,20	0,00	0,00	40,00%	1 136 885,34	37 737,68	október 2009	október 2012
663	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž rámov okenných výplní, presklenn ých stien a dverí kompletiz ovaných do stavebný ch otvorov kotvením a montážn ou PUR penoumo ntážnou PUR penou	m	180,00	5,97	474, 80	85 464,00	2 836,89	85 464,00	2 836,89	0,00	0,00	40,00%	34 185,60	1 134,75	október 2009	október 2012
664	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC okná	m2	8 700,00	288,79	158, 12	1 375 626,60	45 662,44	1 375 626,60	45 662,44	0,00	0,00	40,00%	550 250,64	18 264,98	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

665	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová presklená stena s posuvnými dverami	m2	9 800,00	325,30	24,96	244 608,00	8 119,50	244 608,00	8 119,50	0,00	0,00	40,00%	97 843,20	3 247,80	október 2009	október 2012
666	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 70x197 cm s drevenou zárubňou	kus	8 500,00	282,15	34,00	289 000,00	9 593,04	289 000,00	9 593,04	0,00	0,00	40,00%	115 600,00	3 837,22	október 2009	október 2012
667	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M dvere vnútorné hladké plné 1-kr. 90x197 cm s drevenou zárubňou	kus	9 000,00	298,75	52,00	468 000,00	15 534,75	468 000,00	15 534,75	0,00	0,00	40,00%	187 200,00	6 213,90	október 2009	október 2012
668	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevenej exteriérovej podlahy z dosiek BANKIR Al hr. 21 mm na drevený rošt	m2	4 250,00	141,07	83,99	356 957,50	11 848,82	356 957,50	11 848,82	0,00	0,00	40,00%	142 783,00	4 739,53	október 2009	október 2012
669	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28 196,56	935,95	0,80	22 557,25	748,76	22 557,25	748,76	0,00	0,00	40,00%	9 022,90	299,51	október 2009	október 2012
670	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Konštrukcie doplnko					1 306 188,61	43 357,52	1 306 188,61	43 357,52	0,00	0,00	40,00%	522 475,44	17 343,01	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	vé kovové															
671	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	D+M Bezzárub ňové presklené steny s dverami a nadsvetlí kom s fixnými sklami	m2	12 457,00	413,50	44,9 5	559 967,06	18 587,50	559 967,06	18 587,50	0,00	0,00	40,00%	223 986,83	7 435,00	október 2009	október 2012
672	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	D+M schodisk ového zábradlia z nerezový ch profilov s výplňou z bezpečn ostného skla	m	9 384,00	311,49	7,70	72 256,80	2 398,49	72 256,80	2 398,49	0,00	0,00	40,00%	28 902,72	959,39	október 2009	október 2012
673	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	D+M zábradlie oceľové	m	12 602,00	418,31	16,1 0	202 892,20	6 734,79	202 892,20	6 734,79	0,00	0,00	40,00%	81 156,88	2 693,91	október 2009	október 2012
674	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	KRB vnútorný apartmán y	ks	40 000,00	327,76	2,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	32 000,00	1 062,21	október 2009	október 2012
675	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	D+M schodisk ového madla drevené	m	14 384,00	477,46	26,2 0	376 860,80	12 509,49	376 860,80	12 509,49	0,00	0,00	40,00%	150 744,32	5 003,79	október 2009	október 2012
676	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder	Presun hmôt pre kovové stavebné	%	12 919,77	428,86	1,10	14 211,75	471,74	14 211,75	471,74	0,00	0,00	40,00%	5 684,70	188,70	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	doplnkov é konštrukc ie v objektoch výšky nad 6 do 12 m															
677	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Podlahy z dlaždíc					329 501,08	10 937,43	329 501,08	10 937,43	0,00	0,00	40,00%	131 800,43	4 374,97	október 2009	október 2012
678	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž obkladu soklíkov z dlaždíc keramick ých kladenýc h do tmelu	m	85,00	2,82	51,8 6	4 408,10	146,32	4 408,10	146,32	0,00	0,00	40,00%	1 763,24	58,53	október 2009	október 2012
679	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	480,00	15,93	219, 82	105 513,60	3 502,41	105 513,60	3 502,41	0,00	0,00	40,00%	42 205,44	1 400,96	október 2009	október 2012
680	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž obkladu schodisk ových stupňov	m2	700,00	23,24	35,2 1	24 647,00	818,13	24 647,00	818,13	0,00	0,00	40,00%	9 858,80	327,25	október 2009	október 2012
681	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Dlaždice keramick é podľa výberu investora - predbežn á cena	m2	650,00	21,58	280, 87	182 564,20	6 060,02	182 564,20	6 060,02	0,00	0,00	40,00%	73 025,68	2 424,01	október 2009	október 2012
682	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch	%	3 171,33	105,27	3,90	12 368,18	410,55	12 368,18	410,55	0,00	0,00	40,00%	4 947,27	164,22	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	výšky nad 6 do 12 m															
683	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy vlysové a parketové					4 013 577,34	133 226,36	4 013 577,34	133 226,36	0,00	0,00	40,00%	1 605 430,94	53 290,54	október 2009	október 2012
684	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové soklíky alebo lišty laminátové	M	93,70	3,11	600,71	56 286,53	1 868,37	56 286,53	1 868,37	0,00	0,00	40,00%	22 514,61	747,35	október 2009	október 2012
685	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahy lamelovej š. 150 pláv. lepenej	m2	150,00	4,98	724,93	108 739,95	3 609,51	108 739,95	3 609,51	0,00	0,00	40,00%	43 495,98	1 443,80	október 2009	október 2012
686	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Laminátová podlaha s podložkou	m2	590,00	19,58	761,18	449 096,20	14 907,26	449 096,20	14 907,26	0,00	0,00	40,00%	179 638,48	5 962,91	október 2009	október 2012
687	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pochozný koberec 1 cm vlas	m2	1 650,00	54,77	2 035,00	3 357 750,00	111 456,88	3 357 750,00	111 456,88	0,00	0,00	40,00%	1 343 100,00	44 582,75	október 2009	október 2012
688	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39 718,73	1 318,42	1,05	41 704,66	1 384,34	41 704,66	1 384,34	0,00	0,00	40,00%	16 681,87	553,74	október 2009	október 2012
689	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dokončovacie práce a obklady					612 401,51	20 328,01	612 401,51	20 328,01	0,00	0,00	40,00%	244 960,60	8 131,20	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb																
690	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladači ek keramick ých do tmelu	m2	540,00	17,92	494,41	266 978,70	8 862,07	266 978,70	8 862,07	0,00	0,00	40,00%	106 791,48	3 544,83	október 2009	október 2012
691	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Obklad keramick ý vnútorný podľa výberu investora - predpokl adaná cena	m2	640,00	21,24	519,13	332 240,00	11 028,35	332 240,00	11 028,35	0,00	0,00	40,00%	132 896,00	4 411,34	október 2009	október 2012
692	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramick é v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 992,19	198,90	2,20	13 182,81	437,59	13 182,81	437,59	0,00	0,00	40,00%	5 273,12	175,04	október 2009	október 2012
693	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Dokončo vacie práce - maľby					206 210,80	6 844,94	206 210,80	6 844,94	0,00	0,00	40,00%	82 484,32	2 737,98	október 2009	október 2012
694	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,80	2,02	3 391,63	206 210,80	6 844,94	206 210,80	6 844,94	0,00	0,00	40,00%	82 484,32	2 737,98	október 2009	október 2012
695	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder	Montáž dopravn ých zariadení					750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	, sklad. Zariaden i a váh															
696	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výťah Schiedler 3300 - osobný	ks	750 000,00	24 895,44	1,00	750 000,00	24 895,44	750 000,00	24 895,44	0,00	0,00	40,00%	300 000,00	9 958,18	október 2009	október 2012
697	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	02.01 - elektroin štalácia					382 596,20	12 699,87	304 796,20	10 117,38	77 800,00	2 582,49	40,00%	121 918,48	4 046,95	október 2009	október 2012
698	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž a montážn y material					193 696,20	6 429,54	193 696,20	6 429,54	0,00	0,00	40,00%	77 478,48	2 571,81	október 2009	október 2012
699	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	17,10	0,57	250, 00	4 275,00	141,90	4 275,00	141,90	0,00	0,00	40,00%	1 710,00	56,76	október 2009	október 2012
700	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	27,30	0,91	150, 00	4 095,00	135,93	4 095,00	135,93	0,00	0,00	40,00%	1 638,00	54,37	október 2009	október 2012
701	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Žiarovkov é nástenne svietidlo, 230V, 60W, IP44, vrátane žiarovky	ks	1 045,00	34,69	4,00	4 180,00	138,75	4 180,00	138,75	0,00	0,00	40,00%	1 672,00	55,50	október 2009	október 2012
702	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Žiarivkov é stropné svietidlo, 230V, 2x36W, IP20	ks	869,00	28,85	4,00	3 476,00	115,38	3 476,00	115,38	0,00	0,00	40,00%	1 390,40	46,15	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

703	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové stropné svetidlo, 230V, 2x58W, IP65	ks	1 430,00	47,47	7,00	10 010,00	332,27	10 010,00	332,27	0,00	0,00	40,00%	4 004,00	132,91	október 2009	október 2012
704	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žiarovkové stropné svetidlo 230V, 60-100W IP20	ks	550,00	18,26	15,00	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	40,00%	3 300,00	109,54	október 2009	október 2012
705	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Interierové svetidlo	ks	2 750,00	91,28	15,00	41 250,00	1 369,25	41 250,00	1 369,25	0,00	0,00	40,00%	16 500,00	547,70	október 2009	október 2012
706	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač kolískový jednopólový, IP20	ks	55,00	1,83	23,00	1 265,00	41,99	1 265,00	41,99	0,00	0,00	40,00%	506,00	16,80	október 2009	október 2012
707	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač seriový kolískový, IP20	ks	83,60	2,78	8,00	668,80	22,20	668,80	22,20	0,00	0,00	40,00%	267,52	8,88	október 2009	október 2012
708	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač striedavý kolískový na povrch, IP20	ks	57,20	1,90	6,00	343,20	11,39	343,20	11,39	0,00	0,00	40,00%	137,28	4,56	október 2009	október 2012
709	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka dvojité 16A/230V, IP20	ks	116,60	3,87	30,00	3 498,00	116,11	3 498,00	116,11	0,00	0,00	40,00%	1 399,20	46,44	október 2009	október 2012
710	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka domová 16A/230V, IP20	ks	83,60	2,78	7,00	585,20	19,43	585,20	19,43	0,00	0,00	40,00%	234,08	7,77	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

711	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	tahanie káblu prierezu max. 2,5mm2	ks	29,00	0,96	400,00	11 600,00	385,05	11 600,00	385,05	0,00	0,00	40,00%	4 640,00	154,02	október 2009	október 2012
712	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž svietidiel	ks	150,00	4,98	45,00	6 750,00	224,06	6 750,00	224,06	0,00	0,00	40,00%	2 700,00	89,62	október 2009	október 2012
713	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie svietidiel	ks	120,00	3,98	45,00	5 400,00	179,25	5 400,00	179,25	0,00	0,00	40,00%	2 160,00	71,70	október 2009	október 2012
714	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie vypínačov	ks	80,00	2,66	37,00	2 960,00	98,25	2 960,00	98,25	0,00	0,00	40,00%	1 184,00	39,30	október 2009	október 2012
715	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž vypínačov	ks	100,00	3,32	37,00	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	október 2009	október 2012
716	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	montáž zásuviek	ks	150,00	4,98	37,00	5 550,00	184,23	5 550,00	184,23	0,00	0,00	40,00%	2 220,00	73,69	október 2009	október 2012
717	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	zapojenie zásuviek	ks	120,00	3,98	37,00	4 440,00	147,38	4 440,00	147,38	0,00	0,00	40,00%	1 776,00	58,95	október 2009	október 2012
718	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifikované	ks	5 500,00	182,57	1,00	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	40,00%	2 200,00	73,03	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			náklady - dodávka															
719	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Sekacie a drážkova cie práce - dodávka	ks	4 400,00	146,05	1,00	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	40,00%	1 760,00	58,42	október 2009	október 2012
720	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	bleskozv od a uzemneni e - dodávka	ks	22 000,00	730,27	1,00	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	40,00%	8 800,00	292,11	október 2009	október 2012
721	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Drobný montážny materiál a bližšie nešpecifi kované náklady - montáž	ks	4 500,00	149,37	1,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	október 2009	október 2012
722	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Sekacie a drážkova cie práce - montáž	ks	20 000,00	663,88	1,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	október 2009	október 2012
723	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	bleskozv od a uzemneni e - montáž	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 2009	október 2012
724	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Rozváz ač					97 500,00	3 236,41	97 500,00	3 236,41	0,00	0,00	40,00%	39 000,00	1 294,56	október 2009	október 2012
725	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Rozváz ač RP3 s príslušen stvom v zmysle projektu - dodávka	ks	85 000,00	2 821,48	1,00	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	40,00%	34 000,00	1 128,59	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

726	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvázkač RP01 s príslušenstvom v zmysle projektu - dodávka	ks	8 500,00	282,15	1,00	8 500,00	282,15	8 500,00	282,15	0,00	0,00	40,00%	3 400,00	112,86	október 2009	október 2012
727	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvázkač RP3 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 2009	október 2012
728	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvázkač RP01 s príslušenstvom v zmysle projektu - montáž	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 2009	október 2012
729	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služby					91 400,00	3 033,92	13 600,00	451,44	77 800,00	2 582,49	40,00%	5 440,00	180,57	október 2009	október 2012
730	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oživenie SHZ	h	550,00	18,26	8,00	4 400,00	146,05	0,00	0,00	4 400,00	146,05	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
731	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	realizácia projektov a dokumentácia a PD skutkového stavu	ks	35 000,00	161,79	1,00	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	35 000,00	1 161,79	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
732	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koordinácia s dodávateľom	h	500,00	16,60	32,00	16 000,00	531,10	0,00	0,00	16 000,00	531,10	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	stavby															
733	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	globalne zriadenie stavenisk a 2,6%	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
734	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dodávateľská činnosť 2,6%	ks	11 200,00	371,77	1,00	11 200,00	371,77	0,00	0,00	11 200,00	371,77	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
735	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revízia elektro časti	h	850,00	28,21	16,00	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	40,00%	5 440,00	180,57	október 2009	október 2012
736	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	02.03 - zdravotníka					2 352 232,54	78 079,82	2 342 882,54	77 769,45	9 350,00	310,36	40,00%	937 153,02	31 107,78	október 2009	október 2012
737	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					73 086,76	2 426,04	73 086,76	2 426,04	0,00	0,00	40,00%	29 234,70	970,41	október 2009	október 2012
738	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	70,10	2,33	339,00	23 763,90	788,82	23 763,90	788,82	0,00	0,00	40,00%	9 505,56	315,53	október 2009	október 2012
739	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 22x9 mm PE	m	13,00	0,43	208,19	2 706,47	89,84	2 706,47	89,84	0,00	0,00	40,00%	1 082,59	35,94	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

740	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 25x9 mm PE	m	13,40	0,44	114,45	1 533,63	50,91	1 533,63	50,91	0,00	0,00	40,00%	613,45	20,36	október 2009	október 2012
741	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 32x9 mm PE	m	16,50	0,55	46,87	773,36	25,67	773,36	25,67	0,00	0,00	40,00%	309,34	10,27	október 2009	október 2012
742	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	79,70	2,65	257,00	20 482,90	679,91	20 482,90	679,91	0,00	0,00	40,00%	8 193,16	271,96	október 2009	október 2012
743	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 35x20 mm PE	m	46,20	1,53	114,45	5 287,59	175,52	5 287,59	175,52	0,00	0,00	40,00%	2 115,04	70,21	október 2009	október 2012
744	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 42x20 mm PE	m	52,80	1,75	68,67	3 625,78	120,35	3 625,78	120,35	0,00	0,00	40,00%	1 450,31	48,14	október 2009	október 2012
745	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 48x20 mm PE	m	77,00	2,56	29,43	2 266,11	75,22	2 266,11	75,22	0,00	0,00	40,00%	906,44	30,09	október 2009	október 2012
746	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 54x20 mm PE	m	78,70	2,61	38,15	3 002,41	99,66	3 002,41	99,66	0,00	0,00	40,00%	1 200,96	39,86	október 2009	október 2012
747	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelnoizolačné púzdro 60x20 mm PE	m	81,40	2,70	29,43	2 395,60	79,52	2 395,60	79,52	0,00	0,00	40,00%	958,24	31,81	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb																
748	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlo 520 2,5 l	ks	1 243,00	41,26	4,00	4 972,00	165,04	4 972,00	165,04	0,00	0,00	40,00%	1 988,80	66,02	október 2009	október 2012
749	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	ks	429,00	14,24	2,00	858,00	28,48	858,00	28,48	0,00	0,00	40,00%	343,20	11,39	október 2009	október 2012
750	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	716,68	23,79	1,54	1 103,68	36,64	1 103,68	36,64	0,00	0,00	40,00%	441,47	14,65	október 2009	október 2012
751	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	716,68	23,79	0,44	315,34	10,47	315,34	10,47	0,00	0,00	40,00%	126,14	4,19	október 2009	október 2012
752	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotná vnútorná kanalizácia					151 016,77	5 012,84	151 016,77	5 012,84	0,00	0,00	40,00%	60 406,71	2 005,14	október 2009	október 2012
753	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D	m	377,30	12,52	90,00	33 957,00	1 127,17	33 957,00	1 127,17	0,00	0,00	40,00%	13 582,80	450,87	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			110x2,2															
754	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	435,20	14,45	58,00	25 241,60	837,87	25 241,60	837,87	0,00	0,00	40,00%	10 096,64	335,15	október 2009	október 2012
755	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 40/3 odpadné prípojné	m	278,30	9,24	45,00	12 523,50	415,70	12 523,50	415,70	0,00	0,00	40,00%	5 009,40	166,28	október 2009	október 2012
756	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 70/3 odpadné hrdlové	m	311,20	10,33	52,00	16 182,40	537,16	16 182,40	537,16	0,00	0,00	40,00%	6 472,96	214,86	október 2009	október 2012
757	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 110/4,3 odpadné hrdlové	m	378,40	12,56	71,00	26 866,40	891,80	26 866,40	891,80	0,00	0,00	40,00%	10 746,56	356,72	október 2009	október 2012
758	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúr PP HT 110/4,3 dažďové hrdlové	m	371,90	12,34	38,00	14 132,20	469,10	14 132,20	469,10	0,00	0,00	40,00%	5 652,88	187,64	október 2009	október 2012
759	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek	ks	43,70	1,45	28,00	1 223,60	40,62	1 223,60	40,62	0,00	0,00	40,00%	489,44	16,25	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			D 40															
760	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedeni e a upevneni e odpadov ých výpustiek D 50	ks	48,40	1,61	2,00	96,80	3,21	96,80	3,21	0,00	0,00	40,00%	38,72	1,29	október 2009	október 2012
761	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedeni e a upevneni e odpadov ých výpustiek D 110	ks	71,70	2,38	24,00	1 720,80	57,12	1 720,80	57,12	0,00	0,00	40,00%	688,32	22,85	október 2009	október 2012
762	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž HL vpustí, zápachov ých uzáverov	ks	281,60	9,35	14,00	3 942,40	130,86	3 942,40	130,86	0,00	0,00	40,00%	1 576,96	52,35	október 2009	október 2012
763	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Súprava vetracej hlavice HL 810 DN110	KU S	788,70	26,18	6,00	4 732,20	157,08	4 732,20	157,08	0,00	0,00	40,00%	1 892,88	62,83	október 2009	október 2012
764	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Čistiaca tvarovka kanalizač ná s uzáverom 110	ku s	338,80	11,25	6,00	2 032,80	67,48	2 032,80	67,48	0,00	0,00	40,00%	813,12	26,99	október 2009	október 2012
765	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	717002 Rekonštr ukcia	Čistiaca tvarovka kanalizač	ku s	474,10	15,74	2,00	948,20	31,47	948,20	31,47	0,00	0,00	40,00%	379,28	12,59	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	ná s uzávero m 125															
766	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizác ie v objektoch vodou do DN 125	m	13,80	0,46	354, 00	4 885,20	162,16	4 885,20	162,16	0,00	0,00	40,00%	1 954,08	64,86	október 2009	október 2012
767	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizác iu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 484,85	49,29	1,16	1 715,00	56,93	1 715,00	56,93	0,00	0,00	40,00%	686,00	22,77	október 2009	október 2012
768	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vnútorná kanalizác ia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	1 484,85	49,29	0,55	816,67	27,11	816,67	27,11	0,00	0,00	40,00%	326,67	10,84	október 2009	október 2012
769	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zdravote chnika - vnútorný vodovod					454 643,56	15 091,40	454 643,56	15 091,40	0,00	0,00	40,00%	181 857,42	6 036,56	október 2009	október 2012
770	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Potrubie z oceľ.rúr pozink.be zšvík.bež ných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných- 11 343.00 DN 25	m	432,70	14,36	86,0 0	37 212,20	1 235,22	37 212,20	1 235,22	0,00	0,00	40,00%	14 884,88	494,09	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

771	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	461,50	15,32	56,00	25 844,00	857,86	25 844,00	857,86	0,00	0,00	40,00%	10 337,60	343,15	október 2009	október 2012
772	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	540,60	17,94	54,00	29 192,40	969,01	29 192,40	969,01	0,00	0,00	40,00%	11 676,96	387,60	október 2009	október 2012
773	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	650,00	21,58	54,00	35 100,00	1 165,11	35 100,00	1 165,11	0,00	0,00	40,00%	14 040,00	466,04	október 2009	október 2012
774	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúzny m zvaraním	m	150,30	4,99	382,00	57 414,60	1 905,82	57 414,60	1 905,82	0,00	0,00	40,00%	22 965,84	762,33	október 2009	október 2012
775	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Potrubie z plastických	m	186,00	6,17	210,00	39 060,00	1 296,55	39 060,00	1 296,55	0,00	0,00	40,00%	15 624,00	518,62	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	h rúrok PP DN 25x3,5 polyfúzny m zváraním															
776	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Potrubie z plastickýc h rúrok PP DN 32x4,5 polyfúzny m zváraním	m	235,10	7,80	64,0 0	15 046,40	499,45	15 046,40	499,45	0,00	0,00	40,00%	6 018,56	199,78	október 2009	október 2012
777	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Potrubie z plastickýc h rúrok PP DN 40x6,7 polyfúzny m zváraním	m	321,90	10,69	70,0 0	22 533,00	747,96	22 533,00	747,96	0,00	0,00	40,00%	9 013,20	299,18	október 2009	október 2012
778	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Potrubie z plastickýc h rúrok PP DN 50x8,4 polyfúzny m zváraním	m	452,50	15,02	70,0 0	31 675,00	1 051,42	31 675,00	1 051,42	0,00	0,00	40,00%	12 670,00	420,57	október 2009	október 2012
779	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vyvedeni e a upevneni e výpustky DN 15	ks	126,00	4,18	184, 00	23 184,00	769,57	23 184,00	769,57	0,00	0,00	40,00%	9 273,60	307,83	október 2009	október 2012
780	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vyvedeni e a upevneni e výpustky DN 20	ks	126,00	4,18	52,0 0	6 552,00	217,49	6 552,00	217,49	0,00	0,00	40,00%	2 620,80	86,99	október 2009	október 2012
781	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	717002 Rekonštr ukcia	Tlaková skúška vodovod	m	29,80	0,99	1 046, 00	31 170,80	1 034,68	31 170,80	1 034,68	0,00	0,00	40,00%	12 468,32	413,87	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	ného potrubia závitového do DN 50															
782	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodo vodu ného potrubia do DN 80	m	18,40	0,61	1 046, 00	19 246,40	638,86	19 246,40	638,86	0,00	0,00	40,00%	7 698,56	255,55	október 2009	október 2012
783	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, p osúvač klinový G 1/2	ks	49,10	1,63	10,0 0	491,00	16,30	491,00	16,30	0,00	0,00	40,00%	196,40	6,52	október 2009	október 2012
784	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Armatúry a príslušen stvo guľový kohút 1/2"voda	ks	69,80	2,32	10,0 0	698,00	23,17	698,00	23,17	0,00	0,00	40,00%	279,20	9,27	október 2009	október 2012
785	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, p osúvač klinový G 3/4	ks	60,90	2,02	46,0 0	2 801,40	92,99	2 801,40	92,99	0,00	0,00	40,00%	1 120,56	37,20	október 2009	október 2012
786	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Armatúry a príslušen stvo guľový kohút 3/4"voda	ks	105,00	3,49	46,0 0	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	40,00%	1 932,00	64,13	október 2009	október 2012
787	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, p osúvač klinový G 1	ks	66,30	2,20	10,0 0	663,00	22,01	663,00	22,01	0,00	0,00	40,00%	265,20	8,80	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

788	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	146,30	4,86	10,00	1 463,00	48,56	1 463,00	48,56	0,00	0,00	40,00%	585,20	19,43	október 2009	október 2012
789	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatury s dvoma závitmi, p osúvač klinový G 6/4	ks	101,10	3,36	4,00	404,40	13,42	404,40	13,42	0,00	0,00	40,00%	161,76	5,37	október 2009	október 2012
790	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 6/4" voda	ks	339,90	11,28	4,00	1 359,60	45,13	1 359,60	45,13	0,00	0,00	40,00%	543,84	18,05	október 2009	október 2012
791	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatury s dvoma závitmi, p osúvač klinový G 2	ks	121,20	4,02	4,00	484,80	16,09	484,80	16,09	0,00	0,00	40,00%	193,92	6,44	október 2009	október 2012
792	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 2" voda	ks	497,20	16,50	4,00	1 988,80	66,02	1 988,80	66,02	0,00	0,00	40,00%	795,52	26,41	október 2009	október 2012
793	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný priamy mosadz. VE 3030 2"	Kus	529,10	17,56	2,00	1 058,20	35,13	1 058,20	35,13	0,00	0,00	40,00%	423,28	14,05	október 2009	október 2012
794	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požiarne príslušenstvo, hydrant Noha 25/30	ks	13 816,00	458,61	4,00	55 264,00	1 834,43	55 264,00	1 834,43	0,00	0,00	40,00%	22 105,60	733,77	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

795	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydrodynamičná skúška hydrantu	ks	935,00	31,04	4,00	3 740,00	124,15	3 740,00	124,15	0,00	0,00	40,00%	1 496,00	49,66	október 2009	október 2012
796	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 484,77	148,87	0,83	3 699,94	122,82	3 699,94	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 479,97	49,13	október 2009	október 2012
797	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4 484,77	148,87	0,55	2 466,62	81,88	2 466,62	81,88	0,00	0,00	40,00%	986,65	32,75	október 2009	október 2012
798	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotníckej techniky - strojné vybavenie					17 460,11	579,57	17 460,11	579,57	0,00	0,00	40,00%	6 984,04	231,83	október 2009	október 2012
799	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	88,20	2,93	2,00	176,40	5,86	176,40	5,86	0,00	0,00	40,00%	70,56	2,34	október 2009	október 2012
800	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cirkulačné čerpadlo	kus	8 565,70	284,33	2,00	17 131,40	568,66	17 131,40	568,66	0,00	0,00	40,00%	6 852,56	227,46	október 2009	október 2012
801	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre strojné	%	173,08	5,75	0,55	95,19	3,16	95,19	3,16	0,00	0,00	40,00%	38,08	1,26	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	vybaveni e v objektoch výšky nad 6 do 12 m															
802	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Strojné vybaveni e, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	173,08	5,75	0,33	57,12	1,90	57,12	1,90	0,00	0,00	40,00%	22,85	0,76	október 2009	október 2012
803	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zdravote chnika - zariad'. predmet y					1 591 304,87	52 821,64	1 591 304,87	52 821,64	0,00	0,00	40,00%	636 521,95	21 128,66	október 2009	október 2012
804	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž inštalačn ého systému pre závesné WC	ks	602,10	19,99	24,0 0	14 450,40	479,67	14 450,40	479,67	0,00	0,00	40,00%	5 780,16	191,87	október 2009	október 2012
805	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výtokové armatúry - montážny prvok WC	ks	18 822,00	624,78	24,0 0	451 728,00	14 994,62	451 728,00	14 994,62	0,00	0,00	40,00%	180 691,20	5 997,85	október 2009	október 2012
806	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výtokové armatúry ovládacie tlačidlo- lesklý chróm	ks	1 804,00	59,88	24,0 0	43 296,00	1 437,16	43 296,00	1 437,16	0,00	0,00	40,00%	17 318,40	574,87	október 2009	október 2012
807	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž záchodov ej misy závesnej	su b	678,90	22,54	24,0 0	16 293,60	540,85	16 293,60	540,85	0,00	0,00	40,00%	6 517,44	216,34	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

808	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika LYRA WC závesné biele 821370	ks	2 251,70	74,74	24,00	54 040,80	1 793,83	54 040,80	1 793,83	0,00	0,00	40,00%	21 616,32	717,53	október 2009	október 2012
809	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA WC doska s poklopom LYRA biela 892515	ks	1 038,40	34,47	24,00	24 921,60	827,25	24 921,60	827,25	0,00	0,00	40,00%	9 968,64	330,90	október 2009	október 2012
810	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montážny prvok pre pisoár-universal	ks	17 073,00	566,72	24,00	409 752,00	13 601,27	409 752,00	13 601,27	0,00	0,00	40,00%	163 900,80	5 440,51	október 2009	október 2012
811	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	334,70	11,11	2,00	669,40	22,22	669,40	22,22	0,00	0,00	40,00%	267,76	8,89	október 2009	október 2012
812	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľový	ks	1 269,60	42,14	1,00	1 269,60	42,14	1 269,60	42,14	0,00	0,00	40,00%	507,84	16,86	október 2009	október 2012
813	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Vaňa plechová smaltová	kus	3 102,00	102,97	1,00	3 102,00	102,97	3 102,00	102,97	0,00	0,00	40,00%	1 240,80	41,19	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	ná L 150 1A biela															
814	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž sprchovej kabíny a misy z ocelového o smaltova ného plechu sprchový ch mis	ks	180,60	5,99	19,0 0	3 431,40	113,90	3 431,40	113,90	0,00	0,00	40,00%	1 372,56	45,56	október 2009	október 2012
815	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Sprchová vanička ANGELA -90 EX biela	ks	12 336,00	409,48	19,0 0	234 384,00	7 780,12	234 384,00	7 780,12	0,00	0,00	40,00%	93 753,60	3 112,05	október 2009	október 2012
816	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž drezu jednoduc hého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachov ou uzávierko u	ks	487,50	16,18	2,00	975,00	32,36	975,00	32,36	0,00	0,00	40,00%	390,00	12,95	október 2009	október 2012
817	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Drez antikorov ý s odkvapov ou doskou	kus	3 619,00	120,13	2,00	7 238,00	240,26	7 238,00	240,26	0,00	0,00	40,00%	2 895,20	96,10	október 2009	október 2012
818	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachov acej nádrže,	ks	509,00	16,90	1,00	509,00	16,90	509,00	16,90	0,00	0,00	40,00%	203,60	6,76	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			diturvitov á															
819	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	8 485,40	281,66	1,00	8 485,40	281,66	8 485,40	281,66	0,00	0,00	40,00%	3 394,16	112,67	október 2009	október 2012
820	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu rohového s prípojkou s rúrkou G 1/2	ks	120,60	4,00	24,00	2 894,40	96,08	2 894,40	96,08	0,00	0,00	40,00%	1 157,76	38,43	október 2009	október 2012
821	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	184,80	6,13	24,00	4 435,20	147,22	4 435,20	147,22	0,00	0,00	40,00%	1 774,08	58,89	október 2009	október 2012
822	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	179,50	5,96	1,00	179,50	5,96	179,50	5,96	0,00	0,00	40,00%	71,80	2,38	október 2009	október 2012
823	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria vaňová s ručnou sprchou	kus	2 845,70	94,46	1,00	2 845,70	94,46	2 845,70	94,46	0,00	0,00	40,00%	1 138,28	37,78	október 2009	október 2012
824	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	213,50	7,09	19,00	4 056,50	134,65	4 056,50	134,65	0,00	0,00	40,00%	1 622,60	53,86	október 2009	október 2012
825	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a moder	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	52,00	1,73	19,00	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	40,00%	395,20	13,12	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	j,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy															
826	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová s ručnou sprchou a držiakom sprchy	kus	3 031,60	100,63	19,00	57 600,40	1 911,98	57 600,40	1 911,98	0,00	0,00	40,00%	23 040,16	764,79	október 2009	október 2012
827	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, D 50	ks	102,60	3,41	2,00	205,20	6,81	205,20	6,81	0,00	0,00	40,00%	82,08	2,72	október 2009	október 2012
828	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika pisoár biely so senzorovým splachovaním vrátane sifónu	ks	12 095,60	401,50	2,00	24 191,20	803,00	24 191,20	803,00	0,00	0,00	40,00%	9 676,48	321,20	október 2009	október 2012
829	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájací zdroj pre senzorové splachovanie pisoárov	ks	2 655,40	88,14	2,00	5 310,80	176,29	5 310,80	176,29	0,00	0,00	40,00%	2 124,32	70,51	október 2009	október 2012
830	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu	ks	567,80	18,85	23,00	13 059,40	433,49	13 059,40	433,49	0,00	0,00	40,00%	5 223,76	173,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

831	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika zapustné umývadlo	ks	4 234,00	140,54	23,00	97 382,00	3 232,49	97 382,00	3 232,49	0,00	0,00	40,00%	38 952,80	1 293,00	október 2009	október 2012
832	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlo do D 40	ks	97,40	3,23	23,00	2 240,20	74,36	2 240,20	74,36	0,00	0,00	40,00%	896,08	29,74	október 2009	október 2012
833	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry umývadlo vý sifón 5/4" chróm	ks	349,80	11,61	23,00	8 045,40	267,06	8 045,40	267,06	0,00	0,00	40,00%	3 218,16	106,82	október 2009	október 2012
834	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	150,80	5,01	1,00	150,80	5,01	150,80	5,01	0,00	0,00	40,00%	60,32	2,00	október 2009	október 2012
835	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry nástenná drezová batéria s výtokovým ramienkom	ks	3 069,00	101,87	1,00	3 069,00	101,87	3 069,00	101,87	0,00	0,00	40,00%	1 227,60	40,75	október 2009	október 2012
836	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	176,50	5,86	25,00	4 412,50	146,47	4 412,50	146,47	0,00	0,00	40,00%	1 765,00	58,59	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

837	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry drezová paková stojanková	ks	1 815,00	60,25	2,00	3 630,00	120,49	3 630,00	120,49	0,00	0,00	40,00%	1 452,00	48,20	október 2009	október 2012
838	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výtokové armatúry umývadlová batéria	ks	2 639,00	87,60	23,00	60 697,00	2 014,77	60 697,00	2 014,77	0,00	0,00	40,00%	24 278,80	805,91	október 2009	október 2012
839	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	138,30	4,59	50,00	6 915,00	229,54	6 915,00	229,54	0,00	0,00	40,00%	2 766,00	91,81	október 2009	október 2012
840	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	97,30	3,23	50,00	4 865,00	161,49	4 865,00	161,49	0,00	0,00	40,00%	1 946,00	64,60	október 2009	október 2012
841	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníac predmety, D 50	ks	102,60	3,41	2,00	205,20	6,81	205,20	6,81	0,00	0,00	40,00%	82,08	2,72	október 2009	október 2012
842	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzávierka zápachová drezová D 50 mm	Kus	236,50	7,85	2,00	473,00	15,70	473,00	15,70	0,00	0,00	40,00%	189,20	6,28	október 2009	október 2012
843	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,90	0,20	6,00	35,40	1,18	35,40	1,18	0,00	0,00	40,00%	14,16	0,47	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

844	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka krycie 20x30 cm komaxit biely	kus	316,80	10,52	6,00	1 900,80	63,10	1 900,80	63,10	0,00	0,00	40,00%	760,32	25,24	október 2009	október 2012
845	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15 843,34	525,90	0,33	5 228,30	173,55	5 228,30	173,55	0,00	0,00	40,00%	2 091,32	69,42	október 2009	október 2012
846	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenie predmety ,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	15 843,34	525,90	0,11	1 742,77	57,85	1 742,77	57,85	0,00	0,00	40,00%	697,11	23,14	október 2009	október 2012
847	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové					55 370,47	1 837,96	55 370,47	1 837,96	0,00	0,00	40,00%	22 148,19	735,19	október 2009	október 2012
848	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systémové uloženie potrubia dodávka a montáž materiálu	ks	54 708,50	1 815,99	1,00	54 708,50	1 815,99	54 708,50	1 815,99	0,00	0,00	40,00%	21 883,40	726,40	október 2009	október 2012
849	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	547,09	18,16	1,21	661,97	21,97	661,97	21,97	0,00	0,00	40,00%	264,79	8,79	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			ie v objektoch výšky nad 12 do 24 m															
850	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné					9 350,00	310,36	0,00	0,00	9 350,00	310,36	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
851	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Hygienick ý rozbor vody	ks	9 350,00	310,36	1,00	9 350,00	310,36	0,00	0,00	9 350,00	310,36	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
852	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	02.04 - vykurov anie					1 132 433,19	37 589,90	1 132 433,19	37 589,90	0,00	0,00	40,00%	452 973,28	15 035,96	október 2009	október 2012
853	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Izolácie tepelné					55 361,04	1 837,65	55 361,04	1 837,65	0,00	0,00	40,00%	22 144,41	735,06	október 2009	október 2012
854	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž trubic z PE,hr.do 10 mm,vnút. priemer do 38	m	70,10	2,33	403, 00	28 250,30	937,74	28 250,30	937,74	0,00	0,00	40,00%	11 300,12	375,10	október 2009	október 2012
855	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Izolačná trubica D18/9	m	28,50	0,95	202, 74	5 778,09	191,80	5 778,09	191,80	0,00	0,00	40,00%	2 311,24	76,72	október 2009	október 2012
856	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Izolačná trubica D35/9	m	43,00	1,43	236, 53	10 170,79	337,61	10 170,79	337,61	0,00	0,00	40,00%	4 068,32	135,04	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

857	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	73,60	2,44	24,00	1 766,40	58,63	1 766,40	58,63	0,00	0,00	40,00%	706,56	23,45	október 2009	október 2012
858	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D22/20	m	34,60	1,15	26,16	905,14	30,05	905,14	30,05	0,00	0,00	40,00%	362,05	12,02	október 2009	október 2012
859	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	79,70	2,65	29,00	2 311,30	76,72	2 311,30	76,72	0,00	0,00	40,00%	924,52	30,69	október 2009	október 2012
860	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolačná trubica D60/20	m	81,40	2,70	31,61	2 573,05	85,41	2 573,05	85,41	0,00	0,00	40,00%	1 029,22	34,16	október 2009	október 2012
861	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Páska š. 50mm	m	28,40	0,94	51,00	1 448,40	48,08	1 448,40	48,08	0,00	0,00	40,00%	579,36	19,23	október 2009	október 2012
862	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlo 2,6l	m	1 082,70	35,94	1,00	1 082,70	35,94	1 082,70	35,94	0,00	0,00	40,00%	433,08	14,38	október 2009	október 2012
863	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	542,86	18,02	1,54	836,01	27,75	836,01	27,75	0,00	0,00	40,00%	334,40	11,10	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

864	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné, pripl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	542,86	18,02	0,44	238,86	7,93	238,86	7,93	0,00	0,00	40,00%	95,54	3,17	október 2009	október 2012
865	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, stroje					139 033,98	4 615,08	139 033,98	4 615,08	0,00	0,00	40,00%	55 613,59	1 846,03	október 2009	október 2012
866	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	ks	4 092,00	135,83	1,00	4 092,00	135,83	4 092,00	135,83	0,00	0,00	40,00%	1 636,80	54,33	október 2009	október 2012
867	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásobník TUV Buderus SU 1000l	kus	126 020,00	4 183,10	1,00	126 020,00	4 183,10	126 020,00	4 183,10	0,00	0,00	40,00%	50 408,00	1 673,24	október 2009	október 2012
868	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	214,30	7,11	1,00	214,30	7,11	214,30	7,11	0,00	0,00	40,00%	85,72	2,85	október 2009	október 2012
869	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové teplovodné	ks	6 303,00	209,22	1,00	6 303,00	209,22	6 303,00	209,22	0,00	0,00	40,00%	2 521,20	83,69	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

870	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 366,29	45,35	1,27	1 728,36	57,37	1 728,36	57,37	0,00	0,00	40,00%	691,34	22,95	október 2009	október 2012
871	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strojovne ,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 366,29	45,35	0,50	676,32	22,45	676,32	22,45	0,00	0,00	40,00%	270,53	8,98	október 2009	október 2012
872	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					276 586,61	9 180,99	276 586,61	9 180,99	0,00	0,00	40,00%	110 634,65	3 672,40	október 2009	október 2012
873	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	223,50	7,42	24,00	5 364,00	178,05	5 364,00	178,05	0,00	0,00	40,00%	2 145,60	71,22	október 2009	október 2012
874	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	563,00	18,69	29,00	16 327,00	541,96	16 327,00	541,96	0,00	0,00	40,00%	6 530,80	216,78	október 2009	október 2012
875	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastového potrubia	m	47,90	1,59	403,00	19 303,70	640,77	19 303,70	640,77	0,00	0,00	40,00%	7 721,48	256,31	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
876	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Univerzál na rúrka RAUTITA N stabil 16,2x2,6 tyč	m	97,90	3,25	186,00	18 209,40	604,44	18 209,40	604,44	0,00	0,00	40,00%	7 283,76	241,78	október 2009	október 2012
877	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Univerzál na rúrka RAUTITA N stabil 32x4,7 tyč	m	269,50	8,95	217,00	58 481,50	1 941,23	58 481,50	1 941,23	0,00	0,00	40,00%	23 392,60	776,49	október 2009	október 2012
878	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Prechod s prievlač. maticou 16-G1/2	ks	199,10	6,61	14,00	2 787,40	92,52	2 787,40	92,52	0,00	0,00	40,00%	1 114,96	37,01	október 2009	október 2012
879	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Hmoždin kový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	17,60	0,58	870,00	15 312,00	508,27	15 312,00	508,27	0,00	0,00	40,00%	6 124,80	203,31	október 2009	október 2012
880	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Spojka 20-16	ks	173,80	5,77	128,00	22 246,40	738,45	22 246,40	738,45	0,00	0,00	40,00%	8 898,56	295,38	október 2009	október 2012
881	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	T-kus 32-20-32	ks	578,60	19,21	128,00	74 060,80	2 458,37	74 060,80	2 458,37	0,00	0,00	40,00%	29 624,32	983,35	október 2009	október 2012
882	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Násuvná objímka 16	ks	25,30	0,84	128,00	3 238,40	107,50	3 238,40	107,50	0,00	0,00	40,00%	1 295,36	43,00	október 2009	október 2012
883	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	717002 Rekonštr ukcia	Box na pripojenie telies zo	ks	429,00	14,24	64,00	27 456,00	911,37	27 456,00	911,37	0,00	0,00	40,00%	10 982,40	364,55	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	steny															
884	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľovýc h rúrok závitovýc h	m	7,60	0,25	53,0 0	402,80	13,37	402,80	13,37	0,00	0,00	40,00%	161,12	5,35	október 2009	október 2012
885	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	7,80	0,26	403, 00	3 143,40	104,34	3 143,40	104,34	0,00	0,00	40,00%	1 257,36	41,74	október 2009	október 2012
886	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2 663,33	88,41	1,54	4 101,53	136,15	4 101,53	136,15	0,00	0,00	40,00%	1 640,61	54,46	október 2009	október 2012
887	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 663,33	88,41	1,65	4 394,49	145,87	4 394,49	145,87	0,00	0,00	40,00%	1 757,80	58,35	október 2009	október 2012
888	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. 100 m	%	2 663,33	88,41	0,66	1 757,80	58,35	1 757,80	58,35	0,00	0,00	40,00%	703,12	23,34	október 2009	október 2012
889	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	717002 Rekonštr ukcia	Ústredné kúrenie, armatúry					88 822,79	2 948,38	88 822,79	2 948,38	0,00	0,00	40,00%	35 529,12	1 179,35	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	.															
890	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,90	0,59	10,0 0	179,00	5,94	179,00	5,94	0,00	0,00	40,00%	71,60	2,38	október 2009	október 2012
891	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	ks	103,40	3,43	64,0 0	6 617,60	219,66	6 617,60	219,66	0,00	0,00	40,00%	2 647,04	87,87	október 2009	október 2012
892	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	68,50	2,27	6,00	411,00	13,64	411,00	13,64	0,00	0,00	40,00%	164,40	5,46	október 2009	október 2012
893	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Gulový kohút DN 25	ks	394,70	13,10	6,00	2 368,20	78,61	2 368,20	78,61	0,00	0,00	40,00%	947,28	31,44	október 2009	október 2012
894	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	1/2" štvorcest ný ventil HERZ- VUA-40, pre 2- rúrové sústavy, rohový, pripojenie VT ponornou rúrou 150 mm x 11 mm	ku s	826,10	27,42	45,0 0	37 174,50	1 233,97	37 174,50	1 233,97	0,00	0,00	40,00%	14 869,80	493,59	október 2009	október 2012
895	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Bypass HERZ- 3000, rohový, vypúšťani e vľavo,	ku s	548,90	18,22	19,0 0	10 429,10	346,18	10 429,10	346,18	0,00	0,00	40,00%	4 171,64	138,47	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			Rp 1/2 x G 3/4															
896	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vypúšťac í kohút 1/2"	ks	137,50	4,56	4,00	550,00	18,26	550,00	18,26	0,00	0,00	40,00%	220,00	7,30	október 2009	október 2012
897	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	AOV 15	ks	203,50	6,75	6,00	1 221,00	40,53	1 221,00	40,53	0,00	0,00	40,00%	488,40	16,21	október 2009	október 2012
898	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Termosta tická hlavica HERZ- DESIGN	kus	455,40	15,12	64,0 0	29 145,60	967,46	29 145,60	967,46	0,00	0,00	40,00%	11 658,24	386,98	október 2009	október 2012
899	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	880,96	29,24	0,33	290,72	9,65	290,72	9,65	0,00	0,00	40,00%	116,29	3,86	október 2009	október 2012
900	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialeno sť do 100 m	%	880,96	29,24	0,50	436,08	14,48	436,08	14,48	0,00	0,00	40,00%	174,43	5,79	október 2009	október 2012
901	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					548 499,79	18 206,86	548 499,79	18 206,86	0,00	0,00	40,00%	219 399,92	7 282,74	október 2009	október 2012
902	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	717002 Rekonštr ukcia	Vyregulo vanie dvojregul	ks	74,40	2,47	64,0 0	4 761,60	158,06	4 761,60	158,06	0,00	0,00	40,00%	1 904,64	63,22	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a modernizácia stavieb	ačného ventilu s termostatickým ovládaním															
903	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	40,70	1,35	45,00	1 831,50	60,79	1 831,50	60,79	0,00	0,00	40,00%	732,60	24,32	október 2009	október 2012
904	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	128,60	4,27	45,00	5 787,00	192,09	5 787,00	192,09	0,00	0,00	40,00%	2 314,80	76,84	október 2009	október 2012
905	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	ks	459,40	15,25	45,00	20 673,00	686,22	20 673,00	686,22	0,00	0,00	40,00%	8 269,20	274,49	október 2009	október 2012
906	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso doskové 22 VK 600/1200	kus	8 398,90	278,79	45,00	377 950,50	12 545,66	377 950,50	12 545,66	0,00	0,00	40,00%	151 180,20	5 018,26	október 2009	október 2012
907	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo k radiátorom / držiaky, zátky /	ks	126,50	4,20	45,00	5 692,50	188,96	5 692,50	188,96	0,00	0,00	40,00%	2 277,00	75,58	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

908	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	175,40	5,82	19,00	3 332,60	110,62	3 332,60	110,62	0,00	0,00	40,00%	1 333,04	44,25	október 2009	október 2012
909	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vykurovacieho telesa rúrkového	ks	62,50	2,07	19,00	1 187,50	39,42	1 187,50	39,42	0,00	0,00	40,00%	475,00	15,77	október 2009	október 2012
910	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso rebríkové KLC 1675/750	kus	6 001,90	199,23	19,00	114 036,10	3 785,31	114 036,10	3 785,31	0,00	0,00	40,00%	45 614,44	1 514,12	október 2009	október 2012
911	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 352,52	177,67	1,82	9 714,83	322,47	9 714,83	322,47	0,00	0,00	40,00%	3 885,93	128,99	október 2009	október 2012
912	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5 352,52	177,67	0,66	3 532,67	117,26	3 532,67	117,26	0,00	0,00	40,00%	1 413,07	46,91	október 2009	október 2012
913	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové					5 653,58	187,66	5 653,58	187,66	0,00	0,00	40,00%	2 261,43	75,07	október 2009	október 2012
914	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Montáž závesných objímok	ks	48,40	1,61	32,00	1 548,80	51,41	1 548,80	51,41	0,00	0,00	40,00%	619,52	20,56	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb																
915	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Objímka s gumovou výstiľko u DN 15	Ku s	60,50	2,01	16,0 0	968,00	32,13	968,00	32,13	0,00	0,00	40,00%	387,20	12,85	október 2009	október 2012
916	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Objímka s gumovou výstiľko u DN 50	Ku s	86,90	2,88	16,0 0	1 390,40	46,15	1 390,40	46,15	0,00	0,00	40,00%	556,16	18,46	október 2009	október 2012
917	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Závitová tyč D8 1m	Ku s	79,20	2,63	11,0 0	871,20	28,92	871,20	28,92	0,00	0,00	40,00%	348,48	11,57	október 2009	október 2012
918	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Oceľová hmoždink a	Ku s	24,20	0,80	32,0 0	774,40	25,71	774,40	25,71	0,00	0,00	40,00%	309,76	10,28	október 2009	október 2012
919	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkov é konštrukc ie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,53	1,84	1,21	67,19	2,23	67,19	2,23	0,00	0,00	40,00%	26,88	0,89	október 2009	október 2012
920	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kovové stav.dopl n.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do	%	55,53	1,84	0,61	33,59	1,12	33,59	1,12	0,00	0,00	40,00%	13,44	0,45	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			100 m															
921	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Dokončo vacie práce - nátery					1 579,40	52,43	1 579,40	52,43	0,00	0,00	40,00%	631,76	20,97	október 2009	október 2012
922	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Nátery kov.potr.s syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. základný náter	m	29,80	0,99	53,00	1 579,40	52,43	1 579,40	52,43	0,00	0,00	40,00%	631,76	20,97	október 2009	október 2012
923	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné					16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	40,00%	6 758,40	224,34	október 2009	október 2012
924	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Funkčné skúšky	hod	352,00	11,68	48,00	16 896,00	560,84	16 896,00	560,84	0,00	0,00	40,00%	6 758,40	224,34	október 2009	október 2012
925	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	SO 03 - Podzemná garáž					9 957 600,06	330 531,77	9 938 203,16	329 887,91	19 396,91	643,86	40,00%	3 975 281,26	131 955,16	október 2009	október 2012
926	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zemné práce					3 463 708,10	114 974,05	3 463 708,10	114 974,05	0,00	0,00	40,00%	1 385 483,24	45 989,62	október 2009	október 2012
927	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Výkop nezapaženej jamy v hornine	m3	402,40	13,36	1 794,56	722 128,93	23 970,29	722 128,93	23 970,29	0,00	0,00	40,00%	288 851,57	9 588,12	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	3.nad 1000 do 10000 m3															
928	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	25,90	0,86	1 794, 56	46 478,97	1 542,82	46 478,97	1 542,82	0,00	0,00	40,00%	18 591,59	617,13	október 2009	október 2012
929	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	573,20	19,03	46,0 3	26 384,40	875,80	26 384,40	875,80	0,00	0,00	40,00%	10 553,76	350,32	október 2009	október 2012
930	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	162,90	5,41	46,0 3	7 498,29	248,90	7 498,29	248,90	0,00	0,00	40,00%	2 999,31	99,56	október 2009	október 2012
931	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výkop šachty homina 3 do 100 m3	m3	853,60	28,33	4,50	3 841,20	127,50	3 841,20	127,50	0,00	0,00	40,00%	1 536,48	51,00	október 2009	október 2012
932	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	122,40	4,06	4,50	550,80	18,28	550,80	18,28	0,00	0,00	40,00%	220,32	7,31	október 2009	október 2012
933	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	159,30	5,29	2 026, 62	322 840,09	10 716,33	322 840,09	10 716,33	0,00	0,00	40,00%	129 136,04	4 286,53	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

934	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Nakladan ie neulahnu tého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	65,10	2,16	181, 53	11 817,73	392,28	11 817,73	392,28	0,00	0,00	40,00%	4 727,09	156,91	október 2009	október 2012
935	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 250,00	41,49	1 845, 09	2 306 356,25	76 557,00	2 306 356,25	76 557,00	0,00	0,00	40,00%	922 542,50	30 622,80	október 2009	október 2012
936	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zásyp sypanino u so zhutnení m jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	87,10	2,89	181, 53	15 811,44	524,84	15 811,44	524,84	0,00	0,00	40,00%	6 324,57	209,94	október 2009	október 2012
937	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zakladan ie					555 126,72	18 426,83	555 126,72	18 426,83	0,00	0,00	40,00%	222 050,69	7 370,73	október 2009	október 2012
938	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopies ku netrieden ého	m3	350,00	11,62	10,1 1	3 537,10	117,41	3 537,10	117,41	0,00	0,00	40,00%	1 414,84	46,96	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

939	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón základov ých pásov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	4 459,70	148,03	55,2 4	246 335,99	8 176,86	246 335,99	8 176,86	0,00	0,00	40,00%	98 534,40	3 270,74	október 2009	október 2012
940	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, zhotoveni e-dielce	m2	701,80	23,30	30,6 9	21 535,43	714,85	21 535,43	714,85	0,00	0,00	40,00%	8 614,17	285,94	október 2009	október 2012
941	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie stien základ. pásov, odstráne nie-dielce	m2	64,60	2,14	30,6 9	1 982,32	65,80	1 982,32	65,80	0,00	0,00	40,00%	792,93	26,32	október 2009	október 2012
942	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž základov ých pásov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	5,52	232 008,00	7 701,25	232 008,00	7 701,25	0,00	0,00	40,00%	92 803,20	3 080,50	október 2009	október 2012
943	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón základov ých pätiiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	4 650,00	154,35	5,40	25 110,00	833,50	25 110,00	833,50	0,00	0,00	40,00%	10 044,00	333,40	október 2009	október 2012
944	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie základov ých pätiiek, zhotoveni e-dielce	m2	463,70	15,39	3,60	1 669,32	55,41	1 669,32	55,41	0,00	0,00	40,00%	667,73	22,16	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

945	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie základov ýcb pätiiek, odstráne nie-dielce	m2	74,60	2,48	3,60	268,56	8,91	268,56	8,91	0,00	0,00	40,00%	107,42	3,57	október 2009	október 2012
946	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž základov ých pätiiek z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,54	22 680,00	752,84	22 680,00	752,84	0,00	0,00	40,00%	9 072,00	301,14	október 2009	október 2012
947	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zvislé a komplet né konštruk cie					1 204 067,55	39 967,72	1 204 067,55	39 967,72	0,00	0,00	40,00%	481 627,02	15 987,09	október 2009	október 2012
948	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón nadzákla dových múrov nosných, pohľadov ý (v prírodnej farbe drte a prísad) tr.B 25 (zn.IV)	m3	5 521,50	183,28	50,6 3	279 542,50	9 279,11	279 542,50	9 279,11	0,00	0,00	40,00%	111 817,00	3 711,64	október 2009	október 2012
949	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie nadzákla dových múrov, stien a priečok obojsran né únosné- zhotoveni e	m2	1 013,90	33,66	509, 69	516 771,65	17 153,68	516 771,65	17 153,68	0,00	0,00	40,00%	206 708,66	6 861,47	október 2009	október 2012
950	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Debnenie nadzákla dových múrov,	m2	232,80	7,73	509, 69	118 655,13	3 938,63	118 655,13	3 938,63	0,00	0,00	40,00%	47 462,05	1 575,45	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	stien a priečok obojstran né únosné- odstráne nie															
951	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výztuž nadzákla dových múrov nosných z betonárs kej ocele 10 505	t	42 000,00	1 394,14	6,08	255 150,00	8 469,43	255 150,00	8 469,43	0,00	0,00	40,00%	102 060,00	3 387,77	október 2009	október 2012
952	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B35(C 30/37)	m3	4 574,80	151,86	1,08	4 945,36	164,16	4 945,36	164,16	0,00	0,00	40,00%	1 978,14	65,66	október 2009	október 2012
953	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,16	6 804,00	225,85	6 804,00	225,85	0,00	0,00	40,00%	2 721,60	90,34	október 2009	október 2012
954	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotoveni e-dielce	m2	1 424,10	47,27	14,4 1	20 525,55	681,32	20 525,55	681,32	0,00	0,00	40,00%	8 210,22	272,53	október 2009	október 2012
955	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstráne nie-dielce	m2	116,10	3,85	14,4 1	1 673,35	55,55	1 673,35	55,55	0,00	0,00	40,00%	669,34	22,22	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy																
956	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie					1 351 154,56	44 850,11	1 351 154,56	44 850,11	0,00	0,00	40,00%	540 461,82	17 940,05	október 2009	október 2012
957	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4 250,00	141,07	73,19	311 066,00	10 325,50	311 066,00	10 325,50	0,00	0,00	40,00%	124 426,40	4 130,20	október 2009	október 2012
958	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie dielce	m2	890,00	29,54	392,41	349 244,90	11 592,81	349 244,90	11 592,81	0,00	0,00	40,00%	139 697,96	4 637,12	október 2009	október 2012
959	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie dielce	m2	115,00	3,82	392,41	45 127,15	1 497,95	45 127,15	1 497,95	0,00	0,00	40,00%	18 050,86	599,18	október 2009	október 2012
960	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	150,00	4,98	372,00	55 800,00	1 852,22	55 800,00	1 852,22	0,00	0,00	40,00%	22 320,00	740,89	október 2009	október 2012
961	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Podporná konštrukcia stropov	m2	62,10	2,06	372,00	23 101,20	766,82	23 101,20	766,82	0,00	0,00	40,00%	9 240,48	306,73	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie															
962	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov z ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	10,98	461 118,00	15 306,31	461 118,00	15 306,31	0,00	0,00	40,00%	184 447,20	6 122,53	október 2009	október 2012
963	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón nosníkov železový zn. 4	m3	4 806,40	159,54	4,76	22 854,43	758,63	22 854,43	758,63	0,00	0,00	40,00%	9 141,77	303,45	október 2009	október 2012
964	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	768,50	25,51	48,55	37 310,68	1 238,49	37 310,68	1 238,49	0,00	0,00	40,00%	14 924,27	495,40	október 2009	október 2012
965	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	123,50	4,10	48,55	5 995,93	199,03	5 995,93	199,03	0,00	0,00	40,00%	2 398,37	79,61	október 2009	október 2012
966	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	m2	685,50	22,75	15,85	10 865,18	360,66	10 865,18	360,66	0,00	0,00	40,00%	4 346,07	144,26	október 2009	október 2012
967	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa -	m2	171,30	5,69	15,85	2 715,11	90,12	2 715,11	90,12	0,00	0,00	40,00%	1 086,04	36,05	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy	odstrá nie															
968	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž nosníkov a voľných trámov z betonárs kej ocele 10505	t	42 000,00	1 394,14	0,62	25 956,00	861,58	25 956,00	861,58	0,00	0,00	40,00%	10 382,40	344,63	október 2009	október 2012
969	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Komunik ácie					478 810,20	15 893,59	459 413,29	15 249,73	19 396,91	643,86	40,00%	183 765,32	6 099,89	október 2009	október 2012
970	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Zabudov anie betónu a metličkov á úprava	m2	650,00	21,58	407, 50	264 873,70	8 792,20	259 168,73	8 602,83	5 704,97	189,37	40,00%	103 667,49	3 441,13	október 2009	október 2012
971	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Dodávka cestného betónu - CB	m2	500,00	16,60	427, 87	213 936,50	7 101,39	200 244,56	6 646,90	13 691,94	454,49	40,00%	80 097,83	2 658,76	október 2009	október 2012
972	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					767 138,02	25 464,32	767 138,02	25 464,32	0,00	0,00	40,00%	306 855,21	10 185,73	október 2009	október 2012
973	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4 611,80	153,08	69,1 3	318 813,73	10 582,68	318 813,73	10 582,68	0,00	0,00	40,00%	127 525,49	4 233,07	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

974	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok za prehlad. betónove j mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	266,80	8,86	69,1 3	18 443,88	612,22	18 443,88	612,22	0,00	0,00	40,00%	7 377,55	244,89	október 2009	október 2012
975	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	71,90	2,39	69,1 3	4 970,45	164,99	4 970,45	164,99	0,00	0,00	40,00%	1 988,18	66,00	október 2009	október 2012
976	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Mazanina z betónu vystužen á ocelovým i vláknam (Dramix) tr.C16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	4 861,50	161,37	69,1 3	336 075,50	11 155,66	336 075,50	11 155,66	0,00	0,00	40,00%	134 430,20	4 462,27	október 2009	október 2012
977	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov	t	43 000,00	1 427,34	0,85	36 636,00	1 216,09	36 636,00	1 216,09	0,00	0,00	40,00%	14 654,40	486,44	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			zo zváranýc h sietí z drôtov typu KARI															
978	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Násyp zo štrkopies ku 0-32 (pre spevneni e podkladu)	m3	350,00	11,62	69,1 3	24 195,50	803,14	24 195,50	803,14	0,00	0,00	40,00%	9 678,20	321,26	október 2009	október 2012
979	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	D+M odvod. žlabov HAURAT ON DACHFI X STANDA RT TYP I, Pz - 130/75- 90 mm s pororošto m	m	3 889,30	129,10	7,20	28 002,96	929,53	28 002,96	929,53	0,00	0,00	40,00%	11 201,18	371,81	október 2009	október 2012
980	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ostatné konštruk cie a práce- búranie					38 195,82	1 267,87	38 195,82	1 267,87	0,00	0,00	40,00%	15 278,33	507,15	október 2009	október 2012
981	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorovn é značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	20,30	0,67	148, 50	3 014,55	100,06	3 014,55	100,06	0,00	0,00	40,00%	1 205,82	40,03	október 2009	október 2012
982	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Predznač enie pre značenie striekané	m	3,30	0,11	148, 50	490,05	16,27	490,05	16,27	0,00	0,00	40,00%	196,02	6,51	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	farbou z náterovýc h hmôt deliace čiary, vodiace prúžky															
983	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubník a betónové ho stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	62,8 0	13 093,80	434,63	13 093,80	434,63	0,00	0,00	40,00%	5 237,52	173,85	október 2009	október 2012
984	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 2- 15	ks	180,00	5,97	63,4 3	11 417,04	378,98	11 417,04	378,98	0,00	0,00	40,00%	4 566,82	151,59	október 2009	október 2012
985	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lôžko pod obrubník y, krajníky alebo obrúby z dlažobný ch kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	4 052,70	134,52	2,51	10 180,38	337,93	10 180,38	337,93	0,00	0,00	40,00%	4 072,15	135,17	október 2009	október 2012
986	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					1 030 450,14	34 204,68	1 030 450,14	34 204,68	0,00	0,00	40,00%	412 180,06	13 681,87	október 2009	október 2012
987	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného	717003 Prístavb y, nadstavb	Presun hmôt pre budovy JKSO	t	930,00	30,87	1 108, 01	1 030 450,14	34 204,68	1 030 450,14	34 204,68	0,00	0,00	40,00%	412 180,06	13 681,87	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	centra	y, stavebné úpravy	801,803, 812,zvisl á konštr.m onolit.bet ónová výšky do 6 m															
988	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti					379 414,76	12 594,26	379 414,76	12 594,26	0,00	0,00	40,00%	151 765,91	5 037,71	október 2009	október 2012
989	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu vodorovn e fóliou	m2	114,40	3,80	460, 86	52 722,84	1 750,08	52 722,84	1 750,08	0,00	0,00	40,00%	21 089,14	700,03	október 2009	október 2012
990	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti vlhkosti a radónu zvisle fóliou	m2	114,40	3,80	251, 96	28 824,68	956,80	28 824,68	956,80	0,00	0,00	40,00%	11 529,87	382,72	október 2009	október 2012
991	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	FATRAF OL 803 fólia 1,50 mm	m2	181,50	6,02	855, 39	155 254,01	5 153,49	155 254,01	5 153,49	0,00	0,00	40,00%	62 101,60	2 061,40	október 2009	október 2012
992	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranne j textilie podkladn ej vrstvy vodorovn e	m2	33,20	1,10	460, 86	15 300,68	507,89	15 300,68	507,89	0,00	0,00	40,00%	6 120,27	203,16	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

993	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranných textílií ochranné vrstvy vodorovne	m2	40,20	1,33	460,86	18 526,73	614,97	18 526,73	614,97	0,00	0,00	40,00%	7 410,69	245,99	október 2009	október 2012
994	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranných textílií podkladnej vrstvy zvisle	m2	63,90	2,12	251,96	16 100,50	534,44	16 100,50	534,44	0,00	0,00	40,00%	6 440,20	213,78	október 2009	október 2012
995	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti tlakovej vode z ochranných textílií ochranné vrstvy zvisle	m2	69,00	2,29	251,96	17 385,52	577,09	17 385,52	577,09	0,00	0,00	40,00%	6 954,21	230,84	október 2009	október 2012
996	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	38,50	1,28	1 710,79	65 865,30	2 186,33	65 865,30	2 186,33	0,00	0,00	40,00%	26 346,12	874,53	október 2009	október 2012
997	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3 699,80	122,81	2,55	9 434,50	313,17	9 434,50	313,17	0,00	0,00	40,00%	3 773,80	125,27	október 2009	október 2012
998	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby,	Izolácie striech					646 842,07	21 471,22	646 842,07	21 471,22	0,00	0,00	40,00%	258 736,83	8 588,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
999	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Geotextília 300 g/m2	m2	47,60	1,58	975,90	46 452,70	1 541,95	46 452,70	1 541,95	0,00	0,00	40,00%	18 581,08	616,78	október 2009	október 2012
1000	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M PVC FATRAF OL 810, hr. 1,5 mm	m2	1 090,00	36,18	487,95	531 863,32	17 654,63	531 863,32	17 654,63	0,00	0,00	40,00%	212 745,33	7 061,85	október 2009	október 2012
1001	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D+M Kotvenie izolácie kotevnými i profilmi a terčami	m2	110,00	3,65	487,95	53 674,28	1 781,66	53 674,28	1 781,66	0,00	0,00	40,00%	21 469,71	712,66	október 2009	október 2012
1002	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakov ej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6 319,90	209,78	2,35	14 851,77	492,99	14 851,77	492,99	0,00	0,00	40,00%	5 940,71	197,20	október 2009	október 2012
1003	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovanie práce - maľby					42 692,12	1 417,12	42 692,12	1 417,12	0,00	0,00	40,00%	17 076,85	566,85	október 2009	október 2012
1004	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	60,80	2,02	702,17	42 692,12	1 417,12	42 692,12	1 417,12	0,00	0,00	40,00%	17 076,85	566,85	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1005	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 04 - Kanalizačná prípojka					2 157 754,87	71 624,34	2 112 754,87	70 130,61	45 000,00	1 493,73	40,00%	845 101,95	28 052,25	október 2009	október 2012
1006	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04.01 - Dažďová kanalizácia					583 623,84	19 372,76	566 123,84	18 791,87	17 500,00	580,89	40,00%	226 449,54	7 516,75	október 2009	október 2012
1007	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					130 616,17	4 335,66	130 616,17	4 335,66	0,00	0,00	40,00%	52 246,47	1 734,27	október 2009	október 2012
1008	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapažených jam v homine 3, do 100 m3	m3	486,90	16,16	15,49	7 541,11	250,32	7 541,11	250,32	0,00	0,00	40,00%	3 016,44	100,13	október 2009	október 2012
1009	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	31,20	1,04	7,74	241,61	8,02	241,61	8,02	0,00	0,00	40,00%	96,65	3,21	október 2009	október 2012
1010	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3	m3	361,60	12,00	67,56	24 428,97	810,89	24 428,97	810,89	0,00	0,00	40,00%	9 771,59	324,36	október 2009	október 2012
1011	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	16,10	0,53	33,78	543,84	18,05	543,84	18,05	0,00	0,00	40,00%	217,54	7,22	október 2009	október 2012
1012	Aktivita 1 – rekonštrukcia a chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,	m2	62,40	2,07	23,76	1 482,62	49,21	1 482,62	49,21	0,00	0,00	40,00%	593,05	19,69	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	príložené hlĺbky do 4m															
1013	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odstrane nie paženia stien príložné hlĺbky do 4 m	m2	17,80	0,59	23,7 6	422,93	14,04	422,93	14,04	0,00	0,00	40,00%	169,17	5,62	október 2009	október 2012
1014	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vzopretie zapažený ch stien s prepažov aním pri pažení príložno m hlĺbky do 4 m	m2	71,60	2,38	23,7 6	1 701,22	56,47	1 701,22	56,47	0,00	0,00	40,00%	680,49	22,59	október 2009	október 2012
1015	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odstrane nie vzopretia stien pri pažení príložno m hlĺbky do 4 m	m2	15,00	0,50	23,7 6	356,40	11,83	356,40	11,83	0,00	0,00	40,00%	142,56	4,73	október 2009	október 2012
1016	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	37,4 1	3 778,81	125,43	3 778,81	125,43	0,00	0,00	40,00%	1 511,53	50,17	október 2009	október 2012
1017	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnen ej ceste	m3	9,70	0,32	636, 04	6 169,57	204,79	6 169,57	204,79	0,00	0,00	40,00%	2 467,83	81,92	október 2009	október 2012
1018	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia	Poplatok za skládku prebytoč nej	m3	1 250,00	41,49	37,4 1	46 767,50	1 552,40	46 767,50	1 552,40	0,00	0,00	40,00%	18 707,00	620,96	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	zeminy															
1019	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	685,06	15 893,30	527,56	15 893,30	527,56	0,00	0,00	40,00%	6 357,32	211,02	október 2009	október 2012
1020	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypanino u so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	45,63	3 262,69	108,30	3 262,69	108,30	0,00	0,00	40,00%	1 305,08	43,32	október 2009	október 2012
1021	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypanino u z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	20,47	5 332,96	177,02	5 332,96	177,02	0,00	0,00	40,00%	2 133,18	70,81	október 2009	október 2012
1022	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopies ok 0-16 N	m3	620,00	20,58	20,47	12 692,64	421,32	12 692,64	421,32	0,00	0,00	40,00%	5 077,06	168,53	október 2009	október 2012
1023	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					266,14	8,83	266,14	8,83	0,00	0,00	40,00%	106,45	3,53	október 2009	október 2012
1024	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a moder	Zhutnenie podlažia z rastlej	m2	6,50	0,22	40,94	266,14	8,83	266,14	8,83	0,00	0,00	40,00%	106,45	3,53	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	hominy 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných															
1025	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					10 117,76	335,85	10 117,76	335,85	0,00	0,00	40,00%	4 047,10	134,34	október 2009	október 2012
1026	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	6,14	4 983,00	165,41	4 983,00	165,41	0,00	0,00	40,00%	1 993,20	66,16	október 2009	október 2012
1027	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	3 962,00	131,51	1,30	5 134,75	170,44	5 134,75	170,44	0,00	0,00	40,00%	2 053,90	68,18	október 2009	október 2012
1028	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie					144 623,78	4 800,63	144 623,78	4 800,63	0,00	0,00	40,00%	57 849,51	1 920,25	október 2009	október 2012
1029	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100	ks	179,40	5,95	6,00	1 076,40	35,73	1 076,40	35,73	0,00	0,00	40,00%	430,56	14,29	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			do 200 mm															
1030	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec TBS 625/60	ks	520,00	17,26	3,03	1 575,60	52,30	1 575,60	52,30	0,00	0,00	40,00%	630,24	20,92	október 2009	október 2012
1031	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací prstenec TBS 625/80	ks	565,00	18,75	3,03	1 711,95	56,83	1 711,95	56,83	0,00	0,00	40,00%	684,78	22,73	október 2009	október 2012
1032	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	14,80	0,49	9,00	133,20	4,42	133,20	4,42	0,00	0,00	40,00%	53,28	1,77	október 2009	október 2012
1033	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x 500	ks	235,00	7,80	1,09	256,15	8,50	256,15	8,50	0,00	0,00	40,00%	102,46	3,40	október 2009	október 2012
1034	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	ks	359,00	11,92	1,09	391,31	12,99	391,31	12,99	0,00	0,00	40,00%	156,52	5,20	október 2009	október 2012
1035	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom	ks	600,00	19,92	3,27	1 962,00	65,13	1 962,00	65,13	0,00	0,00	40,00%	784,80	26,05	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	200x 4.9x2000															
1036	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kanalizač né rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x3000	ks	817,00	27,12	1,09	890,53	29,56	890,53	29,56	0,00	0,00	40,00%	356,21	11,82	október 2009	október 2012
1037	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kanalizač né rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000	ks	1 293,00	42,92	4,36	5 637,48	187,13	5 637,48	187,13	0,00	0,00	40,00%	2 254,99	74,85	október 2009	október 2012
1038	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,j ednoosá DN 150 ,DN 200	ks	37,70	1,25	5,00	188,50	6,26	188,50	6,26	0,00	0,00	40,00%	75,40	2,50	október 2009	október 2012
1039	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC-U prechodk a šachtová kanalizač ná vstrekova ná 200	ks	269,00	8,93	5,45	1 466,05	48,66	1 466,05	48,66	0,00	0,00	40,00%	586,42	19,47	október 2009	október 2012
1040	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizác ie D 200	m	39,60	1,31	34,1 2	1 351,15	44,85	1 351,15	44,85	0,00	0,00	40,00%	540,46	17,94	október 2009	október 2012
1041	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder	Zabezpe čenie koncov vodovod	ks	3 658,40	121,44	4,00	14 633,60	485,75	14 633,60	485,75	0,00	0,00	40,00%	5 853,44	194,30	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	ného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300															
1042	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Tesniaca pena PUR 750 ml pre skruže	ks	554,60	18,41	3,00	1 663,80	55,23	1 663,80	55,23	0,00	0,00	40,00%	665,52	22,09	október 2009	október 2012
1043	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Osadenie betónové ho dielca pre šachty,ro vná alebo prechodo vá skruž TBS	ks	497,40	16,51	6,00	2 984,40	99,06	2 984,40	99,06	0,00	0,00	40,00%	1 193,76	39,63	október 2009	október 2012
1044	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Skruž betónová rovná TBS 1000/250 -S s poplastov anou stupačko u	ks	1 098,60	36,47	3,03	3 328,76	110,49	3 328,76	110,49	0,00	0,00	40,00%	1 331,50	44,20	október 2009	október 2012
1045	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Skruž betónová prechodo vá TBS 1000/625 -S s poplastov anou stupačko u	ks	1 973,00	65,49	3,03	5 978,19	198,44	5 978,19	198,44	0,00	0,00	40,00%	2 391,28	79,38	október 2009	október 2012
1046	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia	Osadenie železobet ónového dielca pre šachty,sk	ks	2 365,60	78,52	3,03	7 167,77	237,93	7 167,77	237,93	0,00	0,00	40,00%	2 867,11	95,17	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavieb	ruž základov á TZP															
1047	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Šachtové kanalizač né dno DN 1000 H 800 s otvorom	ks	12 436,00	412,80	3,03	37 681,08	1 250,78	37 681,08	1 250,78	0,00	0,00	40,00%	15 072,43	500,31	október 2009	október 2012
1048	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinovéh o a oceľovéh o vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	603,30	20,03	3,00	1 809,90	60,08	1 809,90	60,08	0,00	0,00	40,00%	723,96	24,03	október 2009	október 2012
1049	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Poklop kanalizač ný komplet okrúhly, tr .D 400kN, D O-600 a, H 115	kus	3 363,00	111,63	3,00	10 089,00	334,89	10 089,00	334,89	0,00	0,00	40,00%	4 035,60	133,96	október 2009	október 2012
1050	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin . v otvoreno m výkope	t	725,00	24,07	58,8 2	42 646,96	1 415,62	42 646,96	1 415,62	0,00	0,00	40,00%	17 058,78	566,25	október 2009	október 2012
1051	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné					298 000,00	9 891,79	280 500,00	9 310,89	17 500,00	580,89	40,00%	112 200,00	3 724,36	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1052	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie	bod	2 500,00	82,98	7,00	17 500,00	580,89	0,00	0,00	17 500,00	580,89	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1053	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nádrž na dažďovú vodu cca 10m3+technológia so zemnými prácami	ks	280 500,00	310,89	1,00	280 500,00	9 310,89	280 500,00	9 310,89	0,00	0,00	40,00%	112 200,00	3 724,36	október 2009	október 2012
1054	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	04.02 - splašková kanalizácia					1 574 131,03	52 251,58	1 546 631,03	51 338,74	27 500,00	912,83	40,00%	618 652,41	20 535,50	október 2009	október 2012
1055	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce					1 060 701,71	35 208,85	1 060 701,71	35 208,85	0,00	0,00	40,00%	424 280,68	14 083,54	október 2009	október 2012
1056	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapažených jam v homine 3, do 100 m3	m3	486,90	16,16	4,10	1 993,86	66,18	1 993,86	66,18	0,00	0,00	40,00%	797,54	26,47	október 2009	október 2012
1057	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Příplatok za lepidlo hominy 3	m3	31,20	1,04	2,05	63,90	2,12	63,90	2,12	0,00	0,00	40,00%	25,56	0,85	október 2009	október 2012
1058	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šířky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3	m3	161,60	5,36	246,35	39 810,48	1 321,47	39 810,48	1 321,47	0,00	0,00	40,00%	15 924,19	528,59	október 2009	október 2012
1059	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	Příplatok k cenám za	m3	16,10	0,53	123,18	1 983,13	65,83	1 983,13	65,83	0,00	0,00	40,00%	793,25	26,33	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	lepivosť horniny 3															
1060	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Paženie stien bez rozopretí a alebo vzopretia, príložné hlbky do 4m	m2	62,40	2,07	9,36	584,06	19,39	584,06	19,39	0,00	0,00	40,00%	233,63	7,75	október 2009	október 2012
1061	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odstráne nie paženia stien príložné hlbky do 4 m	m2	17,80	0,59	9,36	166,61	5,53	166,61	5,53	0,00	0,00	40,00%	66,64	2,21	október 2009	október 2012
1062	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vzopretie zapažených stien s prepažov aním pri pažení príložno m hĺbky do 4 m	m2	71,60	2,38	9,36	670,18	22,25	670,18	22,25	0,00	0,00	40,00%	268,07	8,90	október 2009	október 2012
1063	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Odstráne nie vzopretia stien pri pažení príložno m hĺbky do 4 m	m2	15,00	0,50	9,36	140,40	4,66	140,40	4,66	0,00	0,00	40,00%	56,16	1,86	október 2009	október 2012
1064	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	114, 23	11 536,93	382,96	11 536,93	382,96	0,00	0,00	40,00%	4 614,77	153,18	október 2009	október 2012
1065	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny	m3	9,70	0,32	1 941, 86	18 836,03	625,24	18 836,03	625,24	0,00	0,00	40,00%	7 534,41	250,10	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			1-4 po spevnen ej ceste															
1066	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytoč nej zeminy	m3	350,00	11,62	114, 23	39 979,45	1 327,07	39 979,45	1 327,07	0,00	0,00	40,00%	15 991,78	530,83	október 2009	október 2012
1067	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 250,00	41,49	685, 06	856 320,00	28 424,62	856 320,00	28 424,62	0,00	0,00	40,00%	342 528,00	11 369,85	október 2009	október 2012
1068	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zásyp sypanino u so zhutnení m jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	136, 22	9 739,73	323,30	9 739,73	323,30	0,00	0,00	40,00%	3 895,89	129,32	október 2009	október 2012
1069	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Obsyp potrubia sypanino u z vhodných homín 1 až 4 bez prehoden ia sypaniny	m3	260,50	8,65	89,5 8	23 336,11	774,62	23 336,11	774,62	0,00	0,00	40,00%	9 334,44	309,85	október 2009	október 2012
1070	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Štrkopies ok 0-16 N	m3	620,00	20,58	89,5 8	55 540,84	1 843,62	55 540,84	1 843,62	0,00	0,00	40,00%	22 216,34	737,45	október 2009	október 2012
1071	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder	Zakladan ie					8 689,49	288,44	8 689,49	288,44	0,00	0,00	40,00%	3 475,80	115,38	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
1072	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	58,20	1,93	149,30	8 689,49	288,44	8 689,49	288,44	0,00	0,00	40,00%	3 475,80	115,38	október 2009	október 2012
1073	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie					42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	40,00%	17 000,00	564,30	október 2009	október 2012
1074	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lapača tukov	ks	9 500,00	315,34	1,00	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	40,00%	3 800,00	126,14	október 2009	október 2012
1075	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač tukov LT2	ks	33 000,00	1 095,40	1,00	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	40,00%	13 200,00	438,16	október 2009	október 2012
1076	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					23 496,94	779,96	23 496,94	779,96	0,00	0,00	40,00%	9 398,78	311,98	október 2009	október 2012
1077	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope	m3	811,30	26,93	22,96	18 629,88	618,40	18 629,88	618,40	0,00	0,00	40,00%	7 451,95	247,36	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			z piesku a štrkopies ku do 63 mm															
1078	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Dosky z betónu v otvoreno m výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	2 962,30	98,33	1,64	4 867,06	161,56	4 867,06	161,56	0,00	0,00	40,00%	1 946,82	64,62	október 2009	október 2012
1079	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Rúrové vedenie					411 242,88	13 650,76	411 242,88	13 650,76	0,00	0,00	40,00%	164 497,15	5 460,31	október 2009	október 2012
1080	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	179,40	5,95	10,0 0	1 794,00	59,55	1 794,00	59,55	0,00	0,00	40,00%	717,60	23,82	október 2009	október 2012
1081	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vyrovnáv ací prstenec TBS 625/60	ks	520,00	17,26	5,05	2 626,00	87,17	2 626,00	87,17	0,00	0,00	40,00%	1 050,40	34,87	október 2009	október 2012
1082	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vyrovnáv ací prstenec TBS 625/80	ks	565,00	18,75	5,05	2 853,25	94,71	2 853,25	94,71	0,00	0,00	40,00%	1 141,30	37,88	október 2009	október 2012
1083	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizač ných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým	m	14,80	0,49	8,30	122,84	4,08	122,84	4,08	0,00	0,00	40,00%	49,14	1,63	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200															
1084	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kanalizač né rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x3000	ks	817,00	27,12	1,09	890,53	29,56	890,53	29,56	0,00	0,00	40,00%	356,21	11,82	október 2009	október 2012
1085	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kanalizač né rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x5000	ks	1 293,00	42,92	1,09	1 409,37	46,78	1 409,37	46,78	0,00	0,00	40,00%	563,75	18,71	október 2009	október 2012
1086	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž potrubia kanalizač ného z korugova ných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	44,20	1,47	116, 12	5 132,50	170,37	5 132,50	170,37	0,00	0,00	40,00%	2 053,00	68,15	október 2009	október 2012
1087	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC-U rúra kan. korugova ná hrdlovan á k DN 300 x 6000	ks	4 010,00	133,11	22,8 9	91 788,90	3 046,83	91 788,90	3 046,83	0,00	0,00	40,00%	36 715,56	1 218,73	október 2009	október 2012
1088	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,j ednoosá DN 150	ks	37,70	1,25	7,00	263,90	8,76	263,90	8,76	0,00	0,00	40,00%	105,56	3,50	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			,DN 200															
1089	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC-U prechodk a šachtová kanalizač ná vstrekova ná 200	ks	269,00	8,93	2,18	586,42	19,47	586,42	19,47	0,00	0,00	40,00%	234,57	7,79	október 2009	október 2012
1090	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC-U koleno pre kanalizač né rúry hladké 200/45°	ks	204,00	6,77	5,45	1 111,80	36,90	1 111,80	36,90	0,00	0,00	40,00%	444,72	14,76	október 2009	október 2012
1091	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizač ných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	215,40	7,15	5,00	1 077,00	35,75	1 077,00	35,75	0,00	0,00	40,00%	430,80	14,30	október 2009	október 2012
1092	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC-U odbočka nalepova cia kanalizač ná 315/160	ks	1 000,00	33,19	5,45	5 450,00	180,91	5 450,00	180,91	0,00	0,00	40,00%	2 180,00	72,36	október 2009	október 2012
1093	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá	ks	61,10	2,03	8,00	488,80	16,23	488,80	16,23	0,00	0,00	40,00%	195,52	6,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			DN 300 ,DN 400															
1094	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	PVC-U prechodk a šachtová kanalizač ná 315	ks	667,00	22,14	8,72	5 816,24	193,06	5 816,24	193,06	0,00	0,00	40,00%	2 326,50	77,23	október 2009	október 2012
1095	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizác ie D 200	m	39,60	1,31	8,30	328,68	10,91	328,68	10,91	0,00	0,00	40,00%	131,47	4,36	október 2009	október 2012
1096	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizác ie D 300	m	50,10	1,66	116, 12	5 817,61	193,11	5 817,61	193,11	0,00	0,00	40,00%	2 327,04	77,24	október 2009	október 2012
1097	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zabezpe čenie koncov vodovod ného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3 658,40	121,44	2,00	7 316,80	242,87	7 316,80	242,87	0,00	0,00	40,00%	2 926,72	97,15	október 2009	október 2012
1098	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Tesniaca pena PUR 750 ml pre skruže	ks	554,60	18,41	11,0 0	6 100,60	202,50	6 100,60	202,50	0,00	0,00	40,00%	2 440,24	81,00	október 2009	október 2012
1099	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Osadenie betónové ho dielca pre šachty,ro vná alebo prechodo vá skruž TBS	ks	497,40	16,51	10,0 0	4 974,00	165,11	4 974,00	165,11	0,00	0,00	40,00%	1 989,60	66,04	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1100	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová rovná TBS 1000/250 -S s poplastovanou stupačkou	ks	1 098,60	36,47	5,05	5 547,93	184,16	5 547,93	184,16	0,00	0,00	40,00%	2 219,17	73,66	október 2009	október 2012
1101	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625 -S s poplastovanou stupačkou	ks	1 973,00	65,49	5,05	9 963,65	330,73	9 963,65	330,73	0,00	0,00	40,00%	3 985,46	132,29	október 2009	október 2012
1102	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	2 365,60	78,52	5,00	11 828,00	392,62	11 828,00	392,62	0,00	0,00	40,00%	4 731,20	157,05	október 2009	október 2012
1103	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s otvorom	ks	12 436,00	412,80	5,05	62 801,80	2 084,64	62 801,80	2 084,64	0,00	0,00	40,00%	25 120,72	833,86	október 2009	október 2012
1104	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	603,30	20,03	5,00	3 016,50	100,13	3 016,50	100,13	0,00	0,00	40,00%	1 206,60	40,05	október 2009	október 2012
1105	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop kanalizačný komplet	kus	3 363,00	111,63	5,00	16 815,00	558,16	16 815,00	558,16	0,00	0,00	40,00%	6 726,00	223,26	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb	okrúhly, tr .D 400kN,D O-600 a, H 115															
1106	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin . v otvoreno m výkope	t	725,00	24,07	214, 24	155 320,76	5 155,70	155 320,76	5 155,70	0,00	0,00	40,00%	62 128,30	2 062,28	október 2009	október 2012
1107	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Ostatné					27 500,00	912,83	0,00	0,00	27 500,00	912,83	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1108	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Geodetic ké zamerani e	bo d	2 500,00	82,98	11,0 0	27 500,00	912,83	0,00	0,00	27 500,00	912,83	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1109	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	SO 05 - NN prípojka					385 951,00	12 811,23	367 751,00	12 207,10	18 200,00	604,13	40,00%	147 100,40	4 882,84	október 2009	október 2012
1110	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Montáž a montážn y material					323 883,00	10 750,95	323 883,00	10 750,95	0,00	0,00	40,00%	129 553,20	4 300,38	október 2009	október 2012
1111	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Kábel 1- CYKY 3x185+9 5	m	1 500,00	49,79	55,0 0	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	40,00%	33 000,00	1 095,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1112	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel NAYY 4x150	m	530,00	17,59	360,00	190 800,00	6 333,40	190 800,00	6 333,40	0,00	0,00	40,00%	76 320,00	2 533,36	október 2009	október 2012
1113	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia červená BLESK 22cm	m	10,00	0,33	415,00	4 150,00	137,75	4 150,00	137,75	0,00	0,00	40,00%	1 660,00	55,10	október 2009	október 2012
1114	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	5 000,00	165,97	0,42	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	40,00%	840,00	27,88	október 2009	október 2012
1115	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FeZn fi10	m	30,00	1,00	10,00	300,00	9,96	300,00	9,96	0,00	0,00	40,00%	120,00	3,98	október 2009	október 2012
1116	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana proti korózii	m	500,00	16,60	5,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 2009	október 2012
1117	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka SR03	ks	33,00	1,10	1,00	33,00	1,10	33,00	1,10	0,00	0,00	40,00%	13,20	0,44	október 2009	október 2012
1118	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uloženie káblov do 240mm ²	m	100,00	3,32	415,00	41 500,00	1 377,55	41 500,00	1 377,55	0,00	0,00	40,00%	16 600,00	551,02	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1119	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač					35 868,00	1 190,60	35 868,00	1 190,60	0,00	0,00	40,00%	14 347,20	476,24	október 2009	október 2012
1120	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistky PHN2 315A gG	ks	295,00	9,79	3,00	885,00	29,38	885,00	29,38	0,00	0,00	40,00%	354,00	11,75	október 2009	október 2012
1121	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poistková skriňa HASMA SPP5 F402	ks	7 433,00	246,73	1,00	7 433,00	246,73	7 433,00	246,73	0,00	0,00	40,00%	2 973,20	98,69	október 2009	október 2012
1122	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uprava elektrického rozvážača, istič =290A, meracie transformátory 300/5A ciachovane - dodávka	ks	15 000,00	497,91	1,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 2009	október 2012
1123	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	uprava elektrického rozvážača, istič =290A, meracie transformátory 300/5A ciachovane - montáž	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012
1124	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a moder	osadenie poistiek	ks	50,00	1,66	1,00	50,00	1,66	50,00	1,66	0,00	0,00	40,00%	20,00	0,66	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
1125	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	osadenie poistkovej skrine	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 2009	október 2012
1126	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Služby					26 200,00	869,68	8 000,00	265,55	18 200,00	604,13	40,00%	3 200,00	106,22	október 2009	október 2012
1127	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	revízia elektro časti	h	500,00	16,60	16,00	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	40,00%	3 200,00	106,22	október 2009	október 2012
1128	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	projektová dokumentácia skutkového stavu	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	0,00	0,00	5 000,00	165,97	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1129	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	koordinácia s dodávateľom stavby	h	250,00	8,30	16,00	4 000,00	132,78	0,00	0,00	4 000,00	132,78	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1130	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	globalne zriadenie staveniska, 2,6%	ks	4 600,00	152,69	1,00	4 600,00	152,69	0,00	0,00	4 600,00	152,69	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1131	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	dodávateľská činnosť, 2,6%	ks	4 600,00	152,69	1,00	4 600,00	152,69	0,00	0,00	4 600,00	152,69	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1132	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na	717002 Rekonštrukcia	SO 06 - Vodovodná					2 212 052,39	73 426,69	2 212 052,39	73 426,69	0,00	0,00	40,00%	884 820,96	29 370,68	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	a moder nizácia stavieb	prípojka															
1133	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zemné práce					138 613,60	4 601,13	138 613,60	4 601,13	0,00	0,00	40,00%	55 445,44	1 840,45	október 2009	október 2012
1134	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	443,30	14,71	71,1 4	31 535,48	1 046,79	31 535,48	1 046,79	0,00	0,00	40,00%	12 614,19	418,71	október 2009	október 2012
1135	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	124,20	4,12	71,1 4	8 835,34	293,28	8 835,34	293,28	0,00	0,00	40,00%	3 534,14	117,31	október 2009	október 2012
1136	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Zvislé premiest nenie výkopku z horniny I až IV,nosení m za každé 3 m výšky	M3	625,20	20,75	1,99	1 243,52	41,28	1 243,52	41,28	0,00	0,00	40,00%	497,41	16,51	október 2009	október 2012
1137	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vodorovn é premiest nenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,50	1,01	69,1 5	2 109,08	70,01	2 109,08	70,01	0,00	0,00	40,00%	843,63	28,00	október 2009	október 2012
1138	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	717002 Rekonštr ukcia a moder nizácia stavieb	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	101,00	3,35	4,83	487,53	16,18	487,53	16,18	0,00	0,00	40,00%	195,01	6,47	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1139	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnení ceste	m3	9,70	0,32	130,32	1 264,09	41,96	1 264,09	41,96	0,00	0,00	40,00%	505,64	16,78	október 2009	október 2012
1140	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 250,00	41,49	69,15	86 437,50	2 869,20	86 437,50	2 869,20	0,00	0,00	40,00%	34 575,00	1 147,68	október 2009	október 2012
1141	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku prebytočnej zeminy	m3	350,00	11,62	4,83	1 689,45	56,08	1 689,45	56,08	0,00	0,00	40,00%	675,78	22,43	október 2009	október 2012
1142	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypanino u so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	71,50	2,37	8,30	593,52	19,70	593,52	19,70	0,00	0,00	40,00%	237,41	7,88	október 2009	október 2012
1143	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypanino u z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,50	8,65	3,71	967,24	32,11	967,24	32,11	0,00	0,00	40,00%	386,89	12,84	október 2009	október 2012
1144	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a moder	Kameniv o ťažené drobné 2-4 B	m3	775,00	25,73	3,71	2 877,58	95,52	2 877,58	95,52	0,00	0,00	40,00%	1 151,03	38,21	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		nizácia stavieb																
1145	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	154,40	5,13	3,71	573,29	19,03	573,29	19,03	0,00	0,00	40,00%	229,31	7,61	október 2009	október 2012
1146	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie					48,27	1,60	48,27	1,60	0,00	0,00	40,00%	19,31	0,64	október 2009	október 2012
1147	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	6,50	0,22	7,43	48,27	1,60	48,27	1,60	0,00	0,00	40,00%	19,31	0,64	október 2009	október 2012
1148	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie			0,00		903,79	30,00	903,79	30,00	0,00	0,00	40,00%	361,52	12,00	október 2009	október 2012
1149	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	811,30	26,93	1,11	903,79	30,00	903,79	30,00	0,00	0,00	40,00%	361,52	12,00	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1150	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					2 439,78	80,99	2 439,78	80,99	0,00	0,00	40,00%	975,91	32,39	október 2009	október 2012
1151	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvarovaných v otvorenom výkope	t	293,70	9,75	8,31	2 439,78	80,99	2 439,78	80,99	0,00	0,00	40,00%	975,91	32,39	október 2009	október 2012
1152	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia					2 070 046,96	68 712,97	2 070 046,96	68 712,97	0,00	0,00	40,00%	828 018,78	27 485,19	október 2009	október 2012
1153	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5,7	m	40,10	1,33	11,20	449,12	14,91	449,12	14,91	0,00	0,00	40,00%	179,65	5,96	október 2009	október 2012
1154	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5,8 nav	bm	117,30	3,89	12,21	1 432,00	47,53	1 432,00	47,53	0,00	0,00	40,00%	572,80	19,01	október 2009	október 2012
1155	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zachytávacia nádrž na vodu o 1000l + technológia so zemnými prácami	ks	355 000,00	11 783,84	4,00	1 420 000,00	47 135,36	1 420 000,00	47 135,36	0,00	0,00	40,00%	568 000,00	18 854,15	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1156	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vrty na vodu do hl. 12m vrátane šachty a technológie	ks	120 000,00	3 983,27	2,00	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	40,00%	96 000,00	3 186,62	október 2009	október 2012
1157	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravovňa a vody s odbúraním ťažkých kovov a mikrobiologických nečistôt s prečerpávacím systémom	ks	350 000,00	11 617,87	1,00	350 000,00	11 617,87	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	40,00%	140 000,00	4 647,15	október 2009	október 2012
1158	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroštata venisková doprava	%	16 618,81	551,64	3,50	58 165,84	1 930,75	58 165,84	1 930,75	0,00	0,00	40,00%	23 266,34	772,30	október 2009	október 2012
1159	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SO 07 - Krajinná - architektonické úpravy					3 024 095,85	100 381,59	2 424 095,85	80 465,24	600 000,00	19 916,35	40,00%	969 638,34	32 186,10	október 2009	október 2012
1160	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zemné práce					122 036,37	4 050,87	122 036,37	4 050,87	0,00	0,00	40,00%	48 814,55	1 620,35	október 2009	október 2012
1161	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v	m3	74,60	2,48	520,30	38 814,38	1 288,40	38 814,38	1 288,40	0,00	0,00	40,00%	15 525,75	515,36	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			homine 3 od 1000 do 10000m3															
1162	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Priplatok za lepivosť hominy 3	m3	23,30	0,77	520, 30	12 122,99	402,41	12 122,99	402,41	0,00	0,00	40,00%	4 849,20	160,96	október 2009	október 2012
1163	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	59,30	1,97	520, 30	30 853,79	1 024,16	30 853,79	1 024,16	0,00	0,00	40,00%	12 341,52	409,66	október 2009	október 2012
1164	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,60	0,95	520, 30	14 880,58	493,94	14 880,58	493,94	0,00	0,00	40,00%	5 952,23	197,58	október 2009	október 2012
1165	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnení m	m2	19,50	0,65	1 300, 75	25 364,63	841,95	25 364,63	841,95	0,00	0,00	40,00%	10 145,85	336,78	október 2009	október 2012
1166	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Komunik ácie					1 564 126,09	51 919,47	1 564 126,09	51 919,47	0,00	0,00	40,00%	625 650,44	20 767,79	október 2009	október 2012
1167	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32- 63mm(vi br.štrk)	m2	207,60	6,89	1 300, 75	270 035,70	8 963,54	270 035,70	8 963,54	0,00	0,00	40,00%	108 014,28	3 585,42	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

			po zhut.hr. 150 mm															
1168	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32- 63 mm s rozprestr etím a zhutn.hr. 200 mm	m2	186,10	6,18	1 300, 75	242 069,58	8 035,24	242 069,58	8 035,24	0,00	0,00	40,00%	96 827,83	3 214,10	október 2009	október 2012
1169	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	336,10	11,16	1 300, 75	437 182,08	14 511,79	437 182,08	14 511,79	0,00	0,00	40,00%	174 872,83	5 804,71	október 2009	október 2012
1170	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Premac HAKA sivá 20x16,5 hr.6 cm	m2	468,00	15,53	1 313, 76	614 838,74	20 408,91	614 838,74	20 408,91	0,00	0,00	40,00%	245 935,50	8 163,56	október 2009	október 2012
1171	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ostatné konštruk cie a práce- búranie					134 507,10	4 464,82	134 507,10	4 464,82	0,00	0,00	40,00%	53 802,84	1 785,93	október 2009	október 2012
1172	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Osadenie chodník. obrubník a betónové ho stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	208,50	6,92	262, 50	54 731,25	1 816,74	54 731,25	1 816,74	0,00	0,00	40,00%	21 892,50	726,70	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1173	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Obrubník betónový ABO 2- 15	ks	180,00	5,97	265, 13	47 722,50	1 584,10	47 722,50	1 584,10	0,00	0,00	40,00%	19 089,00	633,64	október 2009	október 2012
1174	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lôžko pod obrubník y, krajníky alebo obruba z dlažobný ch kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	3 052,70	101,33	10,5 0	32 053,35	1 063,98	32 053,35	1 063,98	0,00	0,00	40,00%	12 821,34	425,59	október 2009	október 2012
1175	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV					233 426,29	7 748,33	233 426,29	7 748,33	0,00	0,00	40,00%	93 370,52	3 099,33	október 2009	október 2012
1176	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Presun hmôt pre pozemné komuniká cie s krytom dlaždený m (822 2.3, 822 5.3) akejkoľve k dĺžky objektu	t	166,10	5,51	1 405, 34	233 426,29	7 748,33	233 426,29	7 748,33	0,00	0,00	40,00%	93 370,52	3 099,33	október 2009	október 2012
1177	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ostatné					970 000,00	32 198,10	370 000,00	12 281,75	600 000,00	19 916,35	40,00%	148 000,00	4 912,70	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1178	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Drevenné konštrukc ie D+M	ks	250 000,00	8 298,48	1,00	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	40,00%	100 000,00	3 319,39	október 2009	október 2012
1179	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Terenné úpravy a sádové úpravy	ks	600 000,00	19 916,35	1,00	600 000,00	19 916,35	0,00	0,00	600 000,00	19 916,35	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1180	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Lezecká stena	ks	120 000,00	3 983,27	1,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	40,00%	48 000,00	1 593,31	október 2009	október 2012
1181	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	SO 08 - Jazierko					438 075,00	14 541,43	438 075,00	14 541,43	0,00	0,00	40,00%	175 230,00	5 816,57	október 2009	október 2012
1182	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Výkop nezapaž enej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	509,60	16,92	144, 00	73 382,40	2 435,85	73 382,40	2 435,85	0,00	0,00	40,00%	29 352,96	974,34	október 2009	október 2012
1183	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	22,50	0,75	144, 00	3 240,00	107,55	3 240,00	107,55	0,00	0,00	40,00%	1 296,00	43,02	október 2009	október 2012
1184	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné	Vodorovn é premiest nenie výkopku tr. 1-4 do	m3	59,30	1,97	144, 00	8 539,20	283,45	8 539,20	283,45	0,00	0,00	40,00%	3 415,68	113,38	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		úpravy	500 m															
1185	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19,50	0,65	144,00	2 808,00	93,21	2 808,00	93,21	0,00	0,00	40,00%	1 123,20	37,28	október 2009	október 2012
1186	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie geotextílie pod záhradnú fóliu	m2	23,20	0,77	196,00	4 547,20	150,94	4 547,20	150,94	0,00	0,00	40,00%	1 818,88	60,38	október 2009	október 2012
1187	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Geotextília	m2	41,00	1,36	235,20	9 643,20	320,10	9 643,20	320,10	0,00	0,00	40,00%	3 857,28	128,04	október 2009	október 2012
1188	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Položenie a vyrovnanie záhradnej fólie	m2	175,00	5,81	196,00	34 300,00	1 138,55	34 300,00	1 138,55	0,00	0,00	40,00%	13 720,00	455,42	október 2009	október 2012
1189	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Fólia kaučuková	m2	250,00	8,30	235,00	58 750,00	1 950,14	58 750,00	1 950,14	0,00	0,00	40,00%	23 500,00	780,06	október 2009	október 2012
1190	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prírodný kameň s uložením	m3	500,00	16,60	9,20	4 600,00	152,69	4 600,00	152,69	0,00	0,00	40,00%	1 840,00	61,08	október 2009	október 2012
1191	Aktivita 2 – prístavba športovo-	717003 Prístavby,	Rastliny - výsadba zelene	ks	1 000,00	33,19	80,00	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	40,00%	32 000,00	1 062,21	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	relaxačného centra	nadstavby, stavebné úpravy	(sadenice v kvetináčoch, substrát)														
1192	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodné rastlinstvo - osadenie	ks	760,00	25,23	20,00	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	40,00%	6 080,00	201,82	október 2009 október 2012
1193	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mulčovacia zmes 70l	ks	312,50	10,37	8,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 2009 október 2012
1194	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Bio press Set 12000 Tlakový filter s čistiacou rúčkou, UV lampou 11W a čerpadlom Aquamax 5500 - dodávka, zapojenie a montáž	ks	96 295,00	3 196,41	1,00	96 295,00	3 196,41	96 295,00	3 196,41	0,00	0,00	40,00%	38 518,00	1 278,56	október 2009 október 2012
1195	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodná tríska Vulkán	ks	4 000,00	132,78	1,00	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	40,00%	1 600,00	53,11	október 2009 október 2012
1196	Aktivita 2 – prístavba športovo-relaxačného centra	717003 Prístavby, nadstavby,	Zápichové ihly	ks	5,00	0,17	100,00	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	40,00%	200,00	6,64	október 2009 október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		stavebné úpravy																
1197	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Štrk prírodný	m3	940,00	31,20	9,20	8 648,00	287,06	8 648,00	287,06	0,00	0,00	40,00%	3 459,20	114,82	október 2009	október 2012
1198	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Pracovné záhradné nástroje	ks	500,00	16,60	4,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 2009	október 2012
1199	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Ryby Karas	ks	246,00	8,17	35,0 0	8 610,00	285,80	8 610,00	285,80	0,00	0,00	40,00%	3 444,00	114,32	október 2009	október 2012
1200	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Krmivá pre ryby- Koi maxi 6020g, 15,4l	ks	2 756,00	91,48	2,00	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	40,00%	2 204,80	73,19	október 2009	október 2012
1201	Aktivita 2 – prístavba športovo- relaxačného centra	717003 Prístavb y, nadstavb y, stavebné úpravy	Chémia - príprava a starostliv osť o jazierko	ks	3 000,00	99,58	5,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 2009	október 2012
1202	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybavení a	SO 09 - Vnútor é vybavení e					3 965 930,05	131 644,76	3 767 290,00	125 051,12	198 640,05	6 593,64	40,00%	1 506 916,00	50 020,45	október 2009	október 2012
1203	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého	Vybaven ie hotelový ch izieb					1 955 132,00	64 898,49	1 955 132,00	64 898,49	0,00	0,00	40,00%	782 052,80	25 959,40	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		vybavení a																
1204	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	postel - lozko 200x90	ks	5 899,00	195,81	32,00	188 768,00	6 265,95	188 768,00	6 265,95	0,00	0,00	40,00%	75 507,20	2 506,38	október 2009	október 2012
1205	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	postelná súprava 4 dielna (2xapln.2 xvankus)	ks	1 300,00	43,15	64,00	83 200,00	2 761,73	83 200,00	2 761,73	0,00	0,00	40,00%	33 280,00	1 104,69	október 2009	október 2012
1206	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	postelne plachty	ks	420,00	13,94	96,00	40 320,00	1 338,38	40 320,00	1 338,38	0,00	0,00	40,00%	16 128,00	535,35	október 2009	október 2012
1207	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	matracový chránič	ks	549,00	18,22	32,00	17 568,00	583,15	17 568,00	583,15	0,00	0,00	40,00%	7 027,20	233,26	október 2009	október 2012
1208	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	vankúš - antibakt. protiplesňový	ks	569,00	18,89	32,00	18 208,00	604,39	18 208,00	604,39	0,00	0,00	40,00%	7 283,20	241,76	október 2009	október 2012
1209	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	prikryvka - antibakt. protiplesňový	ks	929,00	30,84	32,00	29 728,00	986,79	29 728,00	986,79	0,00	0,00	40,00%	11 891,20	394,72	október 2009	október 2012
1210	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	hotelový matrac do 120kg 90x200	ks	3 599,00	119,46	32,00	115 168,00	3 822,88	115 168,00	3 822,88	0,00	0,00	40,00%	46 067,20	1 529,15	október 2009	október 2012
1211	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	uterák 30x50	ks	200,00	6,64	128,00	25 600,00	849,76	25 600,00	849,76	0,00	0,00	40,00%	10 240,00	339,91	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybaveni a																
1212	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	osuška 70x140	ks	300,00	9,96	128,00	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	40,00%	15 360,00	509,86	október 2009	október 2012
1213	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	predložka - kúpeľňová	ks	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	október 2009	október 2012
1214	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	TV - príjmače - izbové, uhlopriečka 38 cm	ks	5 500,00	182,57	20,00	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	40,00%	44 000,00	1 460,53	október 2009	október 2012
1215	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	obraz - izbový	ks	300,00	9,96	30,00	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	40,00%	3 600,00	119,50	október 2009	október 2012
1216	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	stolík	ks	3 502,00	116,25	26,00	91 052,00	3 022,37	91 052,00	3 022,37	0,00	0,00	40,00%	36 420,80	1 208,95	október 2009	október 2012
1217	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	stolička	ks	2 400,00	79,67	30,00	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	40,00%	28 800,00	955,98	október 2009	október 2012
1218	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	telefóny prístroj	ks	700,00	23,24	26,00	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	40,00%	7 280,00	241,65	október 2009	október 2012
1219	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	skriňa izbová	ks	8 500,00	282,15	30,00	255 000,00	8 464,45	255 000,00	8 464,45	0,00	0,00	40,00%	102 000,00	3 385,78	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybavení a																
1220	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	nočný stolík - polička	ks	1 800,00	59,75	48,00	86 400,00	2 867,95	86 400,00	2 867,95	0,00	0,00	40,00%	34 560,00	1 147,18	október 2009	október 2012
1221	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	nočná lampa	ks	500,00	16,60	48,00	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	40,00%	9 600,00	318,66	október 2009	október 2012
1222	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	vešiaková stena s botníkom	ks	4 500,00	149,37	25,00	112 500,00	3 734,32	112 500,00	3 734,32	0,00	0,00	40,00%	45 000,00	1 493,73	október 2009	október 2012
1223	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	zrkadlo izbové	ks	890,00	29,54	25,00	22 250,00	738,56	22 250,00	738,56	0,00	0,00	40,00%	8 900,00	295,43	október 2009	október 2012
1224	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	zrkadlo kúpeľňové	ks	690,00	22,90	25,00	17 250,00	572,60	17 250,00	572,60	0,00	0,00	40,00%	6 900,00	229,04	október 2009	október 2012
1225	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	gamiž (izbová)	ks	800,00	26,56	25,00	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	40,00%	8 000,00	265,55	október 2009	október 2012
1226	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	záclona (izbová)	ks	1 000,00	33,19	25,00	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	40,00%	10 000,00	331,94	október 2009	október 2012
1227	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	záves (izbová)	ks	2 100,00	69,71	25,00	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	40,00%	21 000,00	697,07	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybavení a																
1228	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	kobercek - izbova predlozka 50x100	ks	500,00	16,60	30,00	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	40,00%	6 000,00	199,16	október 2009	október 2012
1229	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	odpadko vy kos izbovy	ks	399,00	13,24	30,00	11 970,00	397,33	11 970,00	397,33	0,00	0,00	40,00%	4 788,00	158,93	október 2009	október 2012
1230	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	odpadko vy kos kupelnovy	ks	499,00	16,56	30,00	14 970,00	496,91	14 970,00	496,91	0,00	0,00	40,00%	5 988,00	198,77	október 2009	október 2012
1231	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	antikorov a tacka	ks	100,00	3,32	30,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 2009	október 2012
1232	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	otvarac na flase	ks	40,00	1,33	30,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 2009	október 2012
1233	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	sklenny poharik	ks	20,00	0,66	60,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 2009	október 2012
1234	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	prehoz postelny (deka na 2lozko)	ks	490,00	16,27	32,00	15 680,00	520,48	15 680,00	520,48	0,00	0,00	40,00%	6 272,00	208,19	október 2009	október 2012
1235	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	lednice - minibar	ks	5 100,00	169,29	25,00	127 500,00	4 232,22	127 500,00	4 232,22	0,00	0,00	40,00%	51 000,00	1 692,89	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybavení a																
1236	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	elektronický klíč s automatem na el. energii	ks	6 120,00	203,15	25,00	153 000,00	5 078,67	153 000,00	5 078,67	0,00	0,00	40,00%	61 200,00	2 031,47	október 2009	október 2012
1237	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	hygienické príslušenstvo (nástenkové zásobníky)	ks	2 560,00	84,98	25,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	40,00%	25 600,00	849,76	október 2009	október 2012
1238	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	informační a marketingové brožurky	ks	350,00	11,62	75,00	26 250,00	871,34	26 250,00	871,34	0,00	0,00	40,00%	10 500,00	348,54	október 2009	október 2012
1239	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	sušič na vlasy	ks	1 790,00	59,42	25,00	44 750,00	1 485,43	44 750,00	1 485,43	0,00	0,00	40,00%	17 900,00	594,17	október 2009	október 2012
1240	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	Vybavenie baru					551 138,00	18 294,43	551 138,00	18 294,43	0,00	0,00	40,00%	220 455,20	7 317,77	október 2009	október 2012
1241	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	stol restauračný pre 6 osob	ks	7 600,00	252,27	7,00	53 200,00	1 765,92	53 200,00	1 765,92	0,00	0,00	40,00%	21 280,00	706,37	október 2009	október 2012
1242	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	stolická restauračná, calunena s vysokou opierkou	ks	1 500,00	49,79	46,00	69 000,00	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	40,00%	27 600,00	916,15	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

1243	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	barová konštrukcia	ks	167 900,00	5 573,26	1,00	167 900,00	5 573,26	167 900,00	5 573,26	0,00	0,00	40,00%	67 160,00	2 229,30	október 2009	október 2012
1244	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	barová policia so zrkadlom	ks	34 000,00	1 128,59	1,00	34 000,00	1 128,59	34 000,00	1 128,59	0,00	0,00	40,00%	13 600,00	451,44	október 2009	október 2012
1245	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	chladnica so sklenenými dverami, minivlnoteka	ks	15 000,00	497,91	2,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	40,00%	12 000,00	398,33	október 2009	október 2012
1246	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	poháre	ks	110,00	3,65	120,00	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	40,00%	5 280,00	175,26	október 2009	október 2012
1247	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	džbány	ks	150,00	4,98	30,00	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	40,00%	1 800,00	59,75	október 2009	október 2012
1248	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	keramika	ks	200,00	6,64	50,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012
1249	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	mixér - barový	ks	7 071,00	234,71	1,00	7 071,00	234,71	7 071,00	234,71	0,00	0,00	40,00%	2 828,40	93,89	október 2009	október 2012
1250	Aktivita 1 – rekonštrukcia chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavenia	kávovar	ks	50 000,00	1 659,70	1,00	50 000,00	1 659,70	50 000,00	1 659,70	0,00	0,00	40,00%	20 000,00	663,88	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Příloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

		a																
1251	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	Přiborník – dřevěný / příručná skrinka	ks	10 000,00	331,94	1,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012
1252	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	Stůl umývací s drezem, 1265x700	ks	7 900,00	262,23	1,00	7 900,00	262,23	7 900,00	262,23	0,00	0,00	40,00%	3 160,00	104,89	október 2009	október 2012
1253	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	Tlaková sprcha	ks	5 467,00	181,47	1,00	5 467,00	181,47	5 467,00	181,47	0,00	0,00	40,00%	2 186,80	72,59	október 2009	október 2012
1254	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	Regál skladový 1000 x 400	ks	3 700,00	122,82	3,00	11 100,00	368,45	11 100,00	368,45	0,00	0,00	40,00%	4 440,00	147,38	október 2009	október 2012
1255	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	kov.regal	ks	1 200,00	39,83	4,00	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	40,00%	1 920,00	63,73	október 2009	október 2012
1256	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	prep.vozík na tovar	ks	3 000,00	99,58	1,00	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	40,00%	1 200,00	39,83	október 2009	október 2012
1257	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	šipky elektronické	ks	5 000,00	165,97	1,00	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	40,00%	2 000,00	66,39	október 2009	október 2012
1258	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	billiard	ks	65 000,00	2 157,60	1,00	65 000,00	2 157,60	65 000,00	2 157,60	0,00	0,00	40,00%	26 000,00	863,04	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybaveni a																
1259	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	Vybavenie ostatných priestorov hotela					1 459 660,05	48 451,84	1 261 020,00	41 858,20	198 640,05	6 593,64	40,00%	504 408,00	16 743,28	október 2009	október 2012
1260	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	označenie hotela vonkajšie	ks	12 900,00	428,20	1,00	12 900,00	428,20	12 900,00	428,20	0,00	0,00	40,00%	5 160,00	171,28	október 2009	október 2012
1261	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	označenie hotela vnútorné	ks	2 000,00	66,39	1,00	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	40,00%	800,00	26,56	október 2009	október 2012
1262	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	zrkadlo stenove	ks	1 290,00	42,82	1,00	1 290,00	42,82	1 290,00	42,82	0,00	0,00	40,00%	516,00	17,13	október 2009	október 2012
1263	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	hotelový kôš	ks	910,00	30,21	2,00	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	40,00%	728,00	24,17	október 2009	október 2012
1264	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	vstupná rohož	ks	710,00	23,57	2,00	1 420,00	47,14	1 420,00	47,14	0,00	0,00	40,00%	568,00	18,85	október 2009	október 2012
1265	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybaveni a	BOZP a PO technika + cedule	ks	1 200,00	39,83	1,00	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	40,00%	480,00	15,93	október 2009	október 2012
1266	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	kvetina + kvetinac	ks	5 000,00	165,97	2,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybaveni a																
1267	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	hotelový trezor	ks	74 350,00	2 467,97	2,00	148 700,00	4 935,94	148 700,00	4 935,94	0,00	0,00	40,00%	59 480,00	1 974,37	október 2009	október 2012
1268	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	stojan na noviny a casopisy	ks	390,00	12,95	1,00	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	40,00%	156,00	5,18	október 2009	október 2012
1269	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	žehlička	ks	2 200,00	73,03	1,00	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	40,00%	880,00	29,21	október 2009	október 2012
1270	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	žehliaca doska	ks	1 300,00	43,15	1,00	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	40,00%	520,00	17,26	október 2009	október 2012
1271	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	stôl (na internet pre verejnosť)	ks	3 700,00	122,82	1,00	3 700,00	122,82	3 700,00	122,82	0,00	0,00	40,00%	1 480,00	49,13	október 2009	október 2012
1272	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	stolicka kancelars ka	ks	1 300,00	43,15	2,00	2 600,00	86,30	2 600,00	86,30	0,00	0,00	40,00%	1 040,00	34,52	október 2009	október 2012
1273	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérov ého vybaveni a	skrinka lyziaren	ks	5 100,00	169,29	10,0 0	51 000,00	1 692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	40,00%	20 400,00	677,16	október 2009	október 2012
1274	Aktivita 1 – rekonštrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	Lekárničk a v nástenne	ks	2 500,00	82,98	1,00	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	40,00%	1 000,00	33,19	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Příloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybavení a	j skrinke															
1275	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	digitální ústředňa	ks	84 000,00	2 788,29	1,00	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	40,00%	33 600,00	1 115,32	október 2009	október 2012
1276	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	výzdoba hotela - dekorace předmety	ks	8 000,00	265,55	4,00	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	40,00%	12 800,00	424,88	október 2009	október 2012
1277	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	recepce - konstrukce dřevěná	ks	225 000,00	7 468,63	1,00	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	40,00%	90 000,00	2 987,45	október 2009	október 2012
1278	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	Počítač s hotelovým systémem	ks	198 640,00	6 593,64	1,00	198 640,00	6 593,64	0,00	0,00	198 640,00	6 593,64	40,00%	0,00	0,00	október 2009	október 2012
1279	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	systém pro nabíjení ČIP + 80 čipových karet	ks	435 000,00	14 439,35	1,00	435 000,00	14 439,35	435 000,00	14 439,35	0,00	0,00	40,00%	174 000,00	5 775,74	október 2009	október 2012
1280	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	regal dřevěný	ks	3 500,00	116,18	2,00	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	40,00%	2 800,00	92,94	október 2009	október 2012
1281	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérového vybavení a	regal kovový	ks	5 000,00	165,97	2,00	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	40,00%	4 000,00	132,78	október 2009	október 2012
1282	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na	713001 Nákup interiérov	prádka - profesionální	ks	45 000,00	1 493,73	1,00	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	40,00%	18 000,00	597,49	október 2009	október 2012

Rozpočet projektu

Příloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0802/046/2009

	horský hotel	ého vybavení a																
1283	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérů ého vybavení a	vysavač - profi	ks	47 500,00	1 576,71	2,00	95 000,00	3 153,42	95 000,00	3 153,42	0,00	0,00	40,00%	38 000,00	1 261,37	október 2009	október 2012
1284	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérů ého vybavení a	konf. stolička	ks	1 600,00	53,11	12,0 0	19 200,05	637,32	19 200,05	637,32	0,00	0,00	40,00%	7 680,02	254,93	október 2009	október 2012
1285	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérů ého vybavení a	pohovka 3 + 2 + 1	ks	32 000,00	1 062,21	2,00	64 000,00	2 124,41	64 000,00	2 124,41	0,00	0,00	40,00%	25 600,00	849,76	október 2009	október 2012
1286	Aktivita 1 – rekonstrukci a chaty na horský hotel	713001 Nákup interiérů ého vybavení a	knižnice - polica dřevěná 1800x12 00x25	ks	1 800,00	59,75	1,00	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	40,00%	720,00	23,90	október 2009	október 2012
Celk om								133 384 529,89	4 427 555,26	131 967 515,00	4 380 518,99	1 417 014,89	47 036,28		52 787 006,00	1 752 207,59	október 2009	október 2012