Zmluva o dielo
& GR ZVJS-270-4/32-2020

uzatvorenda podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,, Obchodny zdkonnik ) a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,,zmluva*)

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’om:

Nazov: Generalne riaditel’stvo Zboru vizenskej a justi¢nej
straze

Pravna forma: rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadena
zriadovacou listinou MS SR ¢. GRZVIJS-177/40-2001 zo dna
31.01.2001 v zneni neskorsich dodatkov

Adresa sidla: Sagatova 1, 821 08 Bratislava

KoreSpondencna adresa: Sagétova ul. &. 1, 813 04 Bratislava 1

Zastipeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel Zboru vizenskej
a justicnej straze

I1CO: 00 212 008

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

BIC:

Cislo tétu:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych: plk. Ing. Jozef Lancari¢, plk. Ing. Martin Krizan

- technickych: pplk. Ing. Miroslav Valastin, pplk. Ing. Ivan Kubrican,
pplk. Ing. Juraj Ondruska

(d’alej len ,,objednavatel)

a
Zhotovitelom:
Nazov: BANSKE PROJEKTY,s. r. o.
Zapisany: OR Okresny sud Bratislava I, Vlozka ¢.: 9097/B, oddiel: Sro
Adresa sidla: Mileticova 23, 821 09 Bratislava
Kore$pondenéna adresa: Mileticova 23, 821 09 Bratislava
Zastipeny: Ing. Peter Certik, konatel’
ICO: 31 396 828
DIC:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych: Ing. Milada Henkel'ova, prokurista pre oblast’ prev.-ekonomicku
- technickych: Ing. Cubos Holly, ved. odd. vodohospodarskych stavieb, HIP
(d’alej len ,,zhotovitel™)
Ev.¢. zhotovitel’a : 1757-403 BP

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu ako vysledok zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou
zverejnenej na webovej stranke Zboru vizenskej a justi¢nej straze s predmetom vypracovania
projektovej dokumentéacie v podrobnostiach pre realizaciu stavby ,,Rekonstrukcia COV —
UVTOS Suéany*.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

CL 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje riadne a v¢as zhotovit’ pre objednavatel’a na svoje naklady a na
svoje nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavidzuje riadne zhotovené dielo (aj po Ciastkovych plneniach) v sulade
S touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ zait dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela — Vypracovanie projektovej
dokumentacie ,Rekonitrukcia COV — UVTOS Suéany“ avykon zmluvne
dojednanych ¢innosti podl'a bodu 1.4 (dalej len ,,dielo), a to podla ustanoveni tejto
zmluvy a v sulade s vyberom ponuky na zaklade verejného obstaravania.

Dielo bude pozostavat’ z tychto Casti (t. j. ¢iastkovych plneni):

1.4.1 Vypracovanie jednostupiiového projektu pre realizaciu stavby — v rozsahu
podla prilohy ¢. 3 ,, Odporucany podrobny obsah arozsah jednotlivych casti
realizacného projektu* Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych c¢innosti UNIKA 2020 s popisom prac
spracovan¢ho vo forme polozkového vykazu vymeru a kontrolného polozkového
rozpoctu v programe na ocenovanie stavebnych prac (d’alej len ,,projekt®).

1.4.2 Vykon odborného autorského dohPadu nad zhotovenim stavby — v rozsahu
podrla prilohy €. 4 ,, Odporucany obsah a rozsah odborného autorského dohladu *
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA 2020 (d’alej len ,,vykon dohl'adu®).

1.4.3 Inzinierska c¢innost’ pre stavebné konanie — prerokovanie jednostupiiovej
projektovej dokumentacie s prisluSnymi S$tatnymi a verejnymi organmi a
organizaciami, spravcami inZinierskych sieti a zabezpecenie ich kladnych
stanovisk za Ucelom vydania stavebného povolenia vratane tkonov spojenych s
podanim Ziadosti o vydanie vodopravneho povolenia na predmet zakazky
,Rekonstrukcia COV — UVTOS Sulany“ v zmysle zikona ¢&. 364/2004 Z. z.
ovodach aozmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) (d’alej Ien
»inzinierska ¢innost™).

1.4.4 Vypracovanie planu uZivania verejnej prace — podl'a zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zékona ¢.
260/2007 Z. z (dalej len ,,vypracovanie planu uzivania VP*).

Sucastou projektu nie je vyrobno-konstrukéna, tzv. dielenska dokumentacia a pripadné
technologické projekty (projekty leSeni, debniacich dielcov a ich podopreti a pod.).

Stavbou sa na ucely tejto zmluvy rozumie realizacia rekonstrukcie Cistiarne odpadovych
vod v UVTOS Sucany (dalej len ,stavba“) na zaklade predmetnej projektovej
dokumentacie.
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2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

CL 1.
Sposob plnenia predmetu zmluvy

Pri zhotovovani diela sa zhotovitel' zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavidzné pravne
predpisy, interné predpisy Zboru vézenskej a justiCnej straze, technické normy,
dojednania podl'a tejto zmluvy a bude sa riadit’ podkladmi objednédvatel'a uvedené vo
vyzve na predkladanie cenovej ponuky GR ZVJS-270/32-2020, zapismi a dohodami
zmluvnych strdn na urovni oséb opravnenych rokovat’ a vyjadreniami verejnopravnych
0rganov a organizacii.

Diclo (po ¢iastkovych plneniach) bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto
zmluve riadnym vykonanim ¢innosti, na ktoré sa zhotovitel’ zaviazal v CI. 1.

Vykon dohl'adu sa zhotovitel' zavizuje vykonavat’ pocas realizacie stavby v rozsahu
podl'a CI. I. bod 1.4 podbod 1.4.2, ato priebezne od zacCiatku realizacie stavby az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' sa zavdzuje dohlad vykonavat prostrednictvom 0soby S autorizaénym
osved¢enim, vydanym Slovenskou komorou stavebnych inzinierov V sulade so
zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov.

CL 111.
Termin plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne zhotovit’ a véas odovzdat’ dielo v rozsahu podla CI. I. v
nasledovnom termine:

3.1.1 Ciastkové plnenie podla bodu 1.4.1 - do 60 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy.

3.1.2 Ciastkové plnenie podla bodu 1.4.2 - od zadiatku realizacie stavby aZ do diia
vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia v ramci vodopravneho
konania.

3.1.3 Ciastkové plnenie podl'a bodu 1.4.3 - do vydania stavebného povolenia v ramci
vodopravneho konania.

3.1.4 Ciastkové plnenie podla bodu 1.44 — do diia vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia v ramci vodopravneho konania

Dielo (po c¢iastkovych plneniach) je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim
diela objednavatel'ovi v rozsahu podl'a Cl. I. Odovzdanim sa rozumie protokolarne
odovzdanie objednavatel'ovi s potvrdenim objednévatela 0 prevzati.

CLIV.
Cena a nadobudnutie vlastnictva

Cena za riadne zhotovenie a dodanie diela podl'a C1. T je zmluvnymi stranami dojednana
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov vo vyske (v ¢leneni podl'a jednotlivych ¢iastkovych plneni):

Strana3z9



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

4.1.1 Vypracovanie jednostuprového projektu

pre realizaciu stavby 19 340,00 EUR bez DPH
4.1.2 Vykon odborného autorského dohl’adu nad

zhotovenim stavby 2 100,00 EUR bez DPH
4.1.3 InZinierska ¢innost’ pre stavebné konanie 1300,00 EUR bez DPH
4.1.4 Vypracovanie planu uZzivania verejnej prace 800,00 EUR bez DPH

Cena spolu bez DPH 24 040,00 EUR

DPH 20 % 4808,00 EUR

Cena spolu, vratane DPH 28848,00 EUR

slovom: dvadsat'osemtisicosemstostyridsatosem EUR vratane DPH

Cena podla bodu 4.1 tohto ¢lanku je povazovand za cenu kone¢nu, dohodnuti na
zaklade verejného obstaravania a predlozenej cenovej ponuky zhotovitel'a podl'a prilohy
¢. 1 k tejto zmluve. Zhotovitel'ovi nevznika narok na akukol'vek thradu inych nakladov;
ustanovenie bodu 4.4 a 4.6 tymto nie je dotknuté.

Vypocet ceny v bode 4.1 tohto ¢lanku je stanoveny vynasobenim poctu kalkulovanych
hodin a stanovenej priemernej hodinovej sadzby.

Pre pripad prac naviac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zaklade hodinovych
sadzieb uvedenych v prilohe ¢. 1 a primeraného poctu hodin potrebnych na
uskutocnenie prac naviac. Rozsah prac naviac a ich kone¢né ocenenie musia byt’ vopred
pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

Dokumentacia potrebna na zhotovenie diela bude vypracovana a odovzdana
objednavatel'ovi v ramci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich vyhotoveniach a
v elektronickej forme na CD nosi¢i v dvoch vyhotoveniach (vo formate .doc — texty,
Xls — tabul’kové casti,.pdf a .dwg — vykresova Cast).

Na poziadanie objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia pozadovanej
dokumentacie v pozadovanom poéte za osobitni uhradu. Cena za d’al$ie vyhotovenie
pozadovanej dokumentacie bude stanovené vo vyske reprodukénych a spracovatel'skych
nakladov.

Dielo objednavatel’ pouzije len pre svoju potrebu a na ucely, pre ktoré bolo zhotovené.
Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy a ktoré bolo riadne odovzdané sa stava
vlastnictvom objednavatela. Riadnym odovzdanim diela prechadzaji na objednavatel’a
vSetky majetkové prava zhotovitel'a ako autora diela.

Vsetky ceny su uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia
zékonnych zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.

CL V.
Platobné podmienky

Zhotovitel' vystavi danovy doklad — faktaru po riadnom zhotoveni a odovzdani
¢iastkového zhotovenia diela objednavatel’ovi a to:

5.1.1 Faktaru za zhotovenie &iastkového diela v rozsahu podla Cl. I. bod 1.4 podbod
1.4.1.
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5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

5.1.2 Faktru za zhotovenie &iastkového diela v rozsahu podra Cl. 1. bod 1.4 podbod
1.4.2. - v intervale 1x $tvrtro¢ne; prilohou faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny
vykaz o vykonanych c¢innostiach s uvedenim druhu ¢innosti, poctu hodin a
hodinovej sadzby a overenim vykonanych cCinnosti zastupcom objedndvatel’a
opravneného rokovat’ vo veciach technickych.

5.1.3 Faktaru za zhotovenie &iastkového diela v rozsahu podla Cl. I bod 1.4 podbod
1.4.3.

5.1.4 Faktaru za zhotovenie &iastkového diela v rozsahu podla Cl. I bod 1.4 podbod
144,

V pripade, ze predlozena faktura nebude mat vsSetky nalezitosti danového dokladu
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov,
objednavatel’ vrati faktaru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni odo dna jej
dorucenia. Opravnenym vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynit’ odo dia dorucenia opravenej, resp. novej faktary
objednavatelovi.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade predlozenych faktar za ¢iastkové plnenia
predmetu zmluvy podrla Cl. V. bod 5.1 podbod 5.1.1 a 5.1.3 do 30 kalendarnych dni od
jej dorucenia objednavatelovi finan¢nt ¢iastku vySke 90 % z fakturovanej sumy s DPH

a za Ciastkové plnenie predmetu zmluvy podla Cl. V. bod 5.1 podbod 5.1.2 a5.1.4 do
30 kalendarnych dni od jej doru€enia objednavatelovi finanénu cCiastku vyske 100 % z
fakturovanej sumy s DPH .

Objednavatel’ z vystavenej faktiry za Ciastkové plnenie predmetu zmluvy podra Cl.
V.bod 5.1 podbod 5.1.1 a5.1.3 zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH za ucelom
uhrady pripadnych sankcii, kK ¢omu dava zhotovitel'’ podpisom tejto zmluvy vyslovny
stihlas. V pripade povinnosti zhotovitel'a platit’ sankcie, bude zadrzana suma znizena
o vysku sankcii. Celkova zadrzand suma, resp. jej nespotrebovand cast’ (za ucelom
uhrady sankcii) bude vyplatend zhotovitel'ovi po vydani stavebného povolenia v ramci
vodopravneho konania.

Objednévatel’ nie je s platenim faktir v omeSkani v dosledku nezrealizovania platieb
Statnou pokladnicou.

CL VL.
Sucinnost’ objednavatel’a

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ predmet zmluvy na zaklade odovzdanych podkladov
objednavatela v ramci vyzvy na predloZenie cenovej ponuky, dohéd zmluvnych stran
na Urovni 0sOb opravnenych rokovat avyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze pocas realizacie predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
potrebnt sucinnost’, spocivajucu najmi v odovzdani doplitujicich tdajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sii nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

Objednavatel’ poskytne sucinnost’ zhotovitel'ovi najneskdr do siedmich pracovnych dni
od dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady st bez
pravnych vad.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

CL VIL.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené a vykonané podl'a ustanoveni tejto
zmluvy pri dodrzani vSetkych prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdavania objednavatel'ovi (aj
pri Ciastkovom plneni) a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po uplnom
odovzdani diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a pri vSetkej vynaloZenej odbornej starostlivosti
zhotovitel'a, ktort mozno od neho dovodne pozadovat’, nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Pre pripad vady diela, dojednavaji zmluvné strany povinnost’ zhotovitel'a poskytnat’
bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni reklamacie objednavatelom
pisomnou formou, najneskdr v8ak do 15 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana elektronickou postou,
faxom a zaroven listovou zasielkou.

Ak vada diela je pri¢inou Skody vzniknutej objednavatel'ovi a objednavatel’ vzniknutej
Skode nemohol zabranit” ani pri vynaloZeni starostlivosti, ktordh mozno od neho dévodne
pozadovat, zodpoveda zhotovitel’ za vzniknuta Skodu.

Zaru¢na doba na dielo trva az do ukoncenia kolauda¢ného konania stavby (t. j. do dia
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia), realizovanej podl'a projektove;j
dokumentécie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda i1 za vady, ktoré vyplyvaji z projektovej dokumentacie a budu
zistené pri kolaudacnom konani.

CL VIII.
Sankcie

Za nesplnenie terminov na riadne zhotovenie diela podl'a CI. IIl. (t. j. &iastkové plnenia)
si objednavatel’ uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 0,50 % z ceny &asti diela podla CI.
IV. bod. 4.1 za kazdy, aj zacaty den omeskania. Za neodstranenie vady diela (resp. jeho
Zasti) v termine podla Cl. VIL bod 7.4 si objednavatel’ uplatni zmluvni pokutu vo
vyske 100 eur (slovom: sto eur) za kazdy aj zacaty den omeskania.

Objednavatel’ si uplatni zmluvnii pokutu podl'a bodu 8.1 v stilade s CI. V. bod 5.4 tejto
zmluvy. V pripade, ze vyska zmluvnej pokuty bude vysSia ako zadrzanych 10 %
z fakturovanej sumy, zhotovitel’ je povinny doplatit’ zostatkov Cast’ zmluvnej pokuty
Vv lehote urcenej na zéklade vyzvy objednavatela.

Za neuhradenie faktury objednavatelom Vv termine jej splatnosti, pokial’ spiala vietky
nalezitosti danového dokladu, si zhotovite moze uplatnit’ urok z omeskania vo vyske
0,10 % z neuhradenej fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zacaty deit omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

CL IX.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitt — do riadneho ukoncenia kolaudacného
konania stavby (t. j. do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia).
Skonéenie platnosti a G¢innosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu skody,
uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii, uplatnenej reklamacie a ani zarucnej

doby.

Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou mozno ukoncit' aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode. V dohode o0 ukonceni tejto
zmluvy sa upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto zmluvou.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné
porusenie povinnosti podl'a tejto zmluvy sa rozumie porusenie povinnosti, kedy moze
zmluvna strana okamzite odstupit’ od tejto zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie poruSenie povinnosti zhotovitela
vyplyvajucich z Cl. 1. az CI. I11. bod 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neuhradi
faktaru ani v dodato¢nej lehote (uréenej zhotovitelom) po uplynuti lehoty uvedene;j
v CL V. tejto zmluvy.

Ak opradvnend strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych
povinnosti nad’alej trva alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstlpit, mdze odstipit’ od
zmluvy len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom doru€enia prejavu vole odstupujucej
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Odstiipenie musi byt' uskuto¢nené pisomnou
formou.

V pripade, Ze dojde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti a G€innosti
podla bodu 9.1 tohto ¢lanku, su zmluvné strany povinné ku ditu zadniku zmluvného
vztahu vzajomne vysporiadat’ vSetky pohladavky a zavizky. Rozsah rozpracovanosti
plnenia diela vzajomne odsuhlasia zastupcovia oboch zmluvnych stran. Cast diela
riadne zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednéavatela, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Cl X.
Vseobecné ustanovenia

Objednavatel’ sa zavizuje pouzit’ dielo vylucne pre potreby vyplyvajace z tejto zmluvy

aVvsulade sustanoveniami zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo, podklady a informacie ziskané pri realizacii diela
nekopirovat a neposkytovat’ tretim osobam, inak ma objednavatel pravo na cely
prospech, ktory pouzitim diela, resp. podkladov a informacii ziskanych k realizacii
diela vznikol zhotovitelovi ana nahradu Skody, ktora vtejto suvislosti
objednavatel'ovi vznikla.
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10.3 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dobsledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Zodpovednost’ za Skodu a nadhrada Skody sa riadi
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a prisluSnymi
stvisiacimi  vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najméd ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednéavatel'a postipit’ pohladavky, ktoré mu vznikli, resp.
vzniknu v stvislosti s touto zmluvou voc¢i objednavatelovi na tretiu osobu, zriadit’ na
ne zalozné pravo a ani si ich jednostranne zapocitat’.

Cl. XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1 Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiicimi z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravenymi, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych
suvisiacich v§eobecne zavéznych pravnych predpisov.

11.2 Priloha ¢ 1 - Cenova ponuka - vypracovanie projektovej dokumentacie v
podrobnostiach projektu pre realizdciu stavby ,,RekonStrukcia COV - UVTOS
Sucdany“ tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

11.3 Tato zmluvu mozno po dohode zmluvnych strdn menit’ alebo doplnit’ len formou
postupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

11.4 Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuja, Ze ich prejavy
vole su slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

115 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela adva pre
zhotovitela.

11.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost” diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia objednavatefom v Centralnom registri zmluv,
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

V Bratislave, dia 15. 10.2020 V Bratislave, dna 14. 10. 2020
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
gen. Ing. Milan Ivan Ing. Peter Certik
generalny riaditel’ konatel’

Zboru vizenskej a justi¢nej straze
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Priloha & | GRZVJS-270/32-2020

Cenové ponuka

Predmet zakazky: vypracovanie projektovej dokumentécie v podrobnostiach projektu pre
realizaciu stavby , Rekon$trukcia CoVv - UVTOS Sudéany®

Obchodné meno uchddzata: BANSKE PROJEKTY, s.r.o.

Adresa sidla: MiletiCova 23, 821 09 Bratislava
1CO: 31396 828
Platitel’ DPH: Ano/npies

Kritérinm ,NajnizSia cena*

Cena vikonovej
fizy bez DPH
(EUR)

Predmet zmluvy Hodinovi
oxila €. 1. ZOD sadzba

Vypracovanie 32
jednostuphového

projektu pre 1200,00
realizdcin

Vikon nutorského
dohladu nad
zhotovenim stavhy

84
InZinlerska

Cinnost’ pre
stuvebné povolenie

1440,00

Vpracovanie
plénu uZivania
verefnef price

| Celkova cena bez DPH

| DPH 20 %

Celkovi cena s DPH

Cena je konefni a obsahuje vietky niklady sivisiace s predmetom zikazky.

Vyhlasujem, Ze sihlasim s obchodnymi a zmluynymi podmienkami, uréenymi_—
verejnym obstardvatelom.

|
Bratislava, 12,10.2020 Ing. Peter Certik
Konatel



