
      Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva) 

 
č. objednávateľa:    Z-1291/6271/2020     č. zhotoviteľa: ................................... 
 

na vykonanie prác s názvom 
 

„Zálievky porúch krytov ciest asfaltovou zmesou“ 
 

Zmluvné strany 
 

OBJEDNÁVATEĽ   : Slovenská správa ciest 
 Sídlo       Miletičova  č. 19, 826 19 Bratislava 
 Štatutárny orgán   : JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka 

Právna forma    : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
  dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou 
  č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod 
  č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami 
  MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008 
  a rozhodnutím  MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 
  a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR 
  č. 24 zo dňa 22. marca 2016 

  
 Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
 technických, realizácie   : Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky 
          Ing. Pavel Tribula, vedúci oddelenia prevádzky 
 ekonomických, VO   : Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec 
  

IČO     : 00 003 328 
 DIČ     : 2021067785 

Bankové spojenie   :  
Číslo účtu    :  
Telefónne spojenie  :  
E-mail  :  
 
 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
ZHOTOVITEĽ 
Obchodné meno   : REKMA - Trading, s.r.o. 
Sídlo:     : Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč 
Bankové spojenie   :  
Číslo účtu       
IČO     : 36 223 760 
DIČ     : SK 2020184892 
Štatutárny orgán:   : Pavol Marek, konateľ 
Právna forma    : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná 

  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10582/T 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok 1. 
Preambula 

 
      Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou. 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy 

 
Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je: 
 

„Zálievky porúch krytov ciest asfaltovou zmesou“ 
(ďalej len „dielo“) 

 
2.1. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 

zmluvne dohodnutú cenu. 
 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje 

náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky 
stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú 
stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace 
s vykonávaným dielom. 

 
Článok 3. 

Vykonávanie diela, rozsah prác 
 

3.1. Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí 
ponuky č. SSC/VO-601/2020/6271/VO-1734 zo dňa 28.7.2020 a ponuka zhotoviteľa doručená dňa 
24.7.2020. 
 

3.2. Predmetom zákazky sú zálievky porúch krytov ciest asfaltovou zmesou na cestách I. triedy v 
Banskobystrickom kraji uvedených v bode 3.3 tohto článku s predpokladaným množstvom 36 060 bm. 
 

3.3. Cesty I. triedy v Banskobystrickom kraji: 
 

Cesta  Staničenie  Miestopis    počet bm Úsekár 
I/9  261,761 – 298,415 hr. okr. PD – križ. I/65   6000  Hološ 
I/65  78,300 – 93,000 križ. R1(Šaš. Podhr.) – hr. ZH/TR 4000  Hološ 
I/72  46,500 – 59,000 Rohozná – Zbojská   7000  Vlček 
I/66  110,000 – 129,000 Zlatno – Pusté Pole   8000  Vlček 
I/16  254,000 – 255,250 Pstruša – Stožok   1250  Lacko 
I/16  256,300 – 258,350 Stožok – Detva    2050  Lacko 
I/16  263,500 – 265,650 Kriváň – Podkriváň   2150  Lacko 
I/14  0,000 – 4,200  Križovatka I/59 – Dolný Harmanec 700  Vrbický 
I/14  8,200 – 13,290  Harmanec Jaskyňa – hr. okresu  1010  Vrbický 
I/59  3,000 – 8,500  BB štvorpruh po križovatku I/14  400  Vrbický 
I/59  17,000 – 27,300 Staré Hory – Donovaly ČOV  1700  Vrbický 
I/66  95,000 – 110,000 Šalková – hr. okresu   1800  Vrbický 
 
Rozsah – popis prác: 
- frézovanie trhlín 
- vyfúkanie trhlín stlačeným vzduchom 
- aplikácia asfaltových zálievkových hmôt 
 
3.4. Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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3.5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon  č. 50/1976 
Zb. v platnom znení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 
správy. 
 

3.6. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. 
Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky 
škody spôsobené na diele. 
 

3.7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby 
spôsobí. 
 

3.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je 
povinný uviesť ich do pôvodného stavu. 
 

3.9. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje 
náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 
 

3.10. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením a to priebežne. 

 
3.11. Vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením podľa TP 069 (TP 06/2013) „Použitie 

dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ – Príloha 1 (TP sú 
dostupné na: http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc zabezpečí zhotoviteľ v 
spolupráci s objednávateľom. 

 
Článok 4.  - Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa 

 
4.1. Objednávateľ  sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 

potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení 
a stanovísk, ktorých potreba  vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 
objednávateľ v dohodnutých termínoch: 

a)   do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa, 
b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho 

rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 
 

Článok 5. - Cena diela a platobné podmienky 
 

5.1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva 
v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo: 

 
 

Zmluvná cena celkom bez DPH (€) 178 548,00 

DPH ( prísl. %) (€) 35 782,00 
Zmluvná cena celkom s DPH (€) 214 257,60 

 
Slovom: „dvestoštrnásťtisíc dvesto päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov“ 

 
5.2. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra, 

ktorej súčasťou bude objednávateľom potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí diela, zisťovací protokol, 
respektíve súpis vykonaných prác. Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa 
cenovej ponuky v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi na 
adresu: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu. 
 

5.3. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená a úhrada bude vykonaná v eurách.  
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5.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá 
neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť 
dôvod vrátenia. 

5.5. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným 
vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia 
(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 
 

5.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 
7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne. 

 
Článok 6.  - Čas plnenia 

 
6.1. a)   Začatie realizácie diela:  dňom odovzdania staveniska,   

b) Dokončenie realizácie diela:  do 30.4.2021, 
c) Stavenisko (resp. úsek) bude odovzdané do 14 dní od účinnosti zmluvy o dielo,  
d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní 
      s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska. 

 
Článok 7. - Riziká zhotoviteľa 

 
7.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb 

a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ 
nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. 

 
7.2. Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú: 

a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, 
núdzový stav, mimoriadna situácia; 
 

Článok 8. - Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia 
 

Zhotoviteľ  
8.1. a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 

realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, 
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho 
okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, 
hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 
 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
a pri všetkých činnostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy. 
 

8.3. Protipožiarna ochrana 
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné 
opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku 
požiaru. 

 
8.4. Ochrana životného prostredia 

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť 
životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky 
druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku 
určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru v súlade 
so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v platnom znení. 
b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na 
stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky. 
c) V prípade nedodržania článku ods. 4 písm. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady 
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 

 
Článok 9. - Stavenisko 

 
9.1. Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska sú aj zariadenie staveniska, dočasné 

skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácií sa dodržujú 
ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. 
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o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) 
a vyhlášky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach. 

 
Článok 10. - Prístup na stavenisko 

 
10.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od 

objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať 
práce v súvislosti so zmluvou o dielo. 

 
Článok 11. - Príkazy 

 
11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy  objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi 

predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy. 
 

Článok 12. - Predĺženie doby výstavby 
 

12.1. V prípade, že: 
a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom; 
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky; 
c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného 
finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku; 
d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 
zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie 
lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. 

 
Článok 13. - Obchodné tajomstvo 

 
13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre 
iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
 

13.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 
 

13.3. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 
5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií). 

 
 

Článok 14.  - Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe 
 

14.1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie 
ceny za dielo. 
 

14.2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku 
a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma. 
 

14.3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 
50/1976 Zb. Stavebného zákona v platnom znení. 
 

14.4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka 
a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky 
oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. 
 

14.5. Objednávateľ poveruje zamestnancov Ing. Hološa, Mgr. Vlčeka, Mgr. Vrbického, Bc. Lacka pri 
preberaní vykonaných prác. 
 

14.6. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, 
prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 
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14.7. Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, 

ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia 
videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení), bude súčasťou dokladov, ktoré 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí. 

 
Článok 15. - Plnenie povinností 

 
15.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy 

daných pred zahájením a počas realizácie stavby. 
 

15.2. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie 
uplatňovať u zhotoviteľa. 
 

15.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo 
k prípadným kolíziám a úrazom. 

 
Článok 16. - Prerušenie a zastavenie prác 

  
16.1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré 

budú mať za následok prerušenie prác. 
 

16.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 
a) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri 
práci; 
b) V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka v platnom znení: 
ba) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od 
neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol 
túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodná povaha vecí alebo pokyny 
prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu 
prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov o čas, po ktorý bolo nevyhnutné vykonanie diela 
prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie. 
bb) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť 
dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak 
objednávateľ na ich použití pri zhotovovaní diela trval. 
bc) Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v písmene ba), zodpovedá za vady diela spôsobené 
použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom. 
 

16.3. Objednávateľ je oprávnený zastaviť  stavebné práce v týchto prípadoch: 
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo. 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri 
práci. 
 

16.4. Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu 
zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 
 

16.5. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby 
prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady 
na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo 
prerušené. 

 
Článok 17. - Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 

 
17.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN a technologických postupov 

platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
 

Článok 18. - Úprava ceny 
 

18.1. Zmluvná cena v priebehu výstavby nebude upravovaná. 
 

Článok 19.  - Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie 
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19.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred 

termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. 
 

19.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
 

19.3. Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi výstavby, správcu 
a budúceho užívateľa predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru. 

19.4. Najneskôr do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je 
podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnania medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na 
ktoré má zhotoviteľ nárok. 

 
Článok 20. - Odovzdanie a prevzatie diela 

 
20.1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu 

zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

20.2. Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné 
vady a nedostatky. 

 
Článok 21. - Sankcie 

 
21.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, za každý 

(aj začatý) deň, o ktorý je v omeškaní vo výške 33 € za: 
 
a) neukončenie diela v zmluvnom termíne, 
b) ak nezačne s odstraňovaním vád do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a vady neodstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, 
c) ak neodstráni vady v termíne dohodnutom písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný 
odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom. 

 
21.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry. 

 
21.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

Článok 22. - Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 

22.1. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 36 mesiacov. Začína plynúť 
zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom. 
 

22.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela. 
22.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej 

príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

22.4. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia 
diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme. 
 

22.5. Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať 
označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady 
diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť zistené a reklamované vady. 

 
Článok 23. - Zisťovanie vád 

 
 

23.1. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú 
nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 
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23.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác 
(časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. 

 
 

Článok 24.  - Odstránenie vád 
  

24.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, ktorej si je vedomý, ešte pred 
ukončením záručnej doby. 
 

24.2. Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. 
Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť. 
 

24.3. Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí. 
 

24.4. Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli 
skutočne odstránené. 

 
Článok 25.  - Neodstránené vady po ukončení výstavby 

 
25.1. Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak 

urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady. 
 

25.2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle 
zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým 
dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace 
s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry. 

 
Článok 26.  - Odstúpenie od zmluvy 

 
26.1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 

a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

26.2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana 
poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom 
porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od 
tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá 
zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou 
zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného 
oznámenia druhej zmluvnej strane. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia 
článku 28 tejto zmluvy. 
 

26.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený 
v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 
 

26.4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

26.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
 

26.6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej  strane. 
 

Článok 27.  - Objektívne právne skutočnosti – vyššia moc 
 



 
 

9-10 

  

27.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané objektívne právne skutočnosti – vyššiu moc – považujú 
prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. 
živelné pohromy a pod. 
 

27.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu 
uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú skutočnosť, bude mať právo 
odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom 
prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu). 

 
Článok 28.  -  Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

 
28.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 

 
a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, 
čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela. 
b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou. 
c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo 
zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať. 
d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo 
dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie 
alebo fúzie). 
 

28.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy 
odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

28.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné 
s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka. 
 

28.4. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy objednávateľ nariadi zhotoviteľovi písomne 
zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a 
primerané. 

 
Článok 29.  - Platby pri odstúpení od zmluvy 

 
29.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví 

potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má 
nárok na  náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy. 
 

29.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce 
zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 
 

29.3. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, 
ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe 
toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa 
vydania predmetného potvrdenia. 

 
Článok 30.  -  Zmena záväzkov 

 
30.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. 

 
Článok 31. - Spory 

 
31.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti 

mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde. 
 

Článok 32. - Záverečné ustanovenia 
 
32.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený 

a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 
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32.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov 
k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako 
pôvodná zmluva. 

 
32.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných 

dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná 
strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán 
dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú 
stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom). 

 
32.4. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
32.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania 
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, 
ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. 
Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 
 

32.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR. 

 
Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenie. 

 
32.7. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 
 
 
 
Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 

 
V Bratislave, dňa ............................              V Holíči, dňa ............................ 

 
Za objednávateľa:                                                    Za zhotoviteľa:                                    
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST                               REKMA - Trading, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................................         .................................................... 

              JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.        Pavol Marek 
                       generálna riaditeľka     konateľ spoločnosti 
    
 

 


