MANDATNA ZMLUVA
Spr 482/16

na vykon &innosti stavebno - technického dozoru uzavreta podla § 566 a nasl. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov medzi tymto zmluvnymi stranami:

ZMLUVNE STRANY

Nazov: Okresny sud Namestovo

Sidlo: Namestie Antona Bernolaka 332/16, 029 01 Namestovo
Statutarny zastupca: JUDr. Margita Kovalova, predsedni¢ka okresného sudu
ICO: 42061385

DIC: 2022505815

Bankové spojenie: Statna pokladnica

gy

Telefdn: +421 43 88 58 111

Fax: +421 43 88 58 191

dalejlen ,,Mandant*

a
Obchodné meno: Ing. Jozef Florek

Adresa: 029 56 Zakamenne ¢. 206
ICO: 41 352696

DIC: 1021628916

Bankové spojenie: VUB Zakamenné

IBAN:

Mobil: 0918 403 305

E- mail: ing.jozef.florek@gmail.com

dalej len ,,Mandatar*

Tato zmluva sa uzatvara na Stavebno - technicky dozor pre stavbu :

upravy budovy Okresného sudu Namestovo.

Stavebné



Il
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatar sa zavazuje, Ze pre mandanta zabezpeCi vykon Ccinnosti stavebno -
technického dozoru (dalej len STD) na stavbe : ,,Stavebné uUpravy budovy Okresného
sudu Namestovo“ v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a jej prilohe.

(2) Mandatar bude vykonavat STD na stavbe podla schvalenej projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizaciu stavby.

(3) Mandant sa zavazuje, ze uhradi dohodnutl cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednané spolupbsobenie.

(4) Mandant udeluje mandatarovi plni moc na ¢innosti suvisiace s vykonom ¢innosti STD.
Na Specifické d¢innosti nevyhnutné pre vykon STD neupravené touto zmluvou bude
mandatarovi v pripade potreby pisomne udelena samostatna pina moc.

1.
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

(1) STD bude vykonavany priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac bude
uskuto€iiované minimalne 1x tyZdenne, pripadne podla dohody ucastnikov zmluvy a na
zaklade potreby prebiehajucej stavby. V pripade havarijnych situacii, alebo okamzitého
prerusenia prac na stavbe pri realizacii budu informacie mandantovi odovzdané okamzite.

(2) Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat stavebny zékon a ostatné vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy, pripadne iné dojednania dohodnuté touto
zmluvou, a bude sa riadit vychodiskovymii podkladmi mandanta, dalej zapismi a dohodami
zmluvnych stran uskutoénenych na Statutarnej urovni ucastnikov zmluvy, a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii ku stavbe.

(3) Mandant je povinny poskytnut mandatarovi potrebnu sucinnost tak, aby mohol v&as
a riadne vykonavat vSetky zmluvne dohodnuté €innosti.

(4) Mandant je povinny odovzdat v€as mandatarovi veci a informacie, potrebné na zriadenie
zalezitosti, pokial z ich povahy nevyplyva, Zze ich ma obstarat mandatar. Ak vyZaduje
zriadenie zalezitosti uskutoCnenie pravnych ukonov v mene mandanta, je tento povinny
mandatarovi na jeho pozZiadanie vystavit v€as pisomné plnomocenstvo.

(5) Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich oséb s vynimkou, ak tuto Skodu
nemohol odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar povinny
dat’ poistit, len ked to ustanovi zmluva, alebo ked ho o to mandant poziada, a to na ucet
mandanta.

(6) Mandatar bude vykonavat Cinnost STD na stavbe, a to vzdy v Case podla potreby
pritomnosti mandatara na stavbe. Pri nepreruSovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri €asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost
zabezpelena nepretrzite aj v diioch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci.
Cinnost na stavbe bude vykonavana v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac
suvisiacich s jej realizaciou. Dohodnuty maximalny rozsah €innosti STD neprekroCi 135
hodin poCas vystavby . Podkladom pre fakturaciu je zapis v stavebnom denniku, kde je



uvedeny popis vykonanej kontroly na stavbe ztoho vypracovany vykaz odpracovanych
hodin, ktori bude tvorit neoddelitelnu ¢ast faktury.

a) Vramci vykonu STD sleduje spdsob a postup  uskutoériovania stavby, zhodu
so schvalenou projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. STD zodpoveda
za zabezpecCenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny za dodrZanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto€nenie stavby, a stavebného povolenia. Vplyva na
odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil (ak chyby nemozno odstranit v ramci vykonu
STD, bezodkladne ich oznami prisluSnému stavebnému uradu). Sleduje, Ci pri realizacii nie
je ohrozena bezpec&nost a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo
poskodeniu zivotného prostredia.

b) STD zabezpedi: zapis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati staveniska, stara
sa o systematické doplhovanie dokumentacie (podla ktorej sa stavba realizuje). Priebezne
kontroluje (kontrola tych Casti diela, ktoré sa v dalSom postupe prac zakryju alebo sa stanu
inak nepristupnymi) realizaciu prac (eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku) a
kontroluje odstranovanie chyb, nedostatkov a pripadnych nedorobkov zistenych
pri preberani. Sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac.
Vyzaduje doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Kontroluje postup prac podla
C¢asového harmonogramu, riadne uskladnenie materialov, strojov a zariadeni na stavenisku.
Dava suhlas na zaclatie realizacie rozlicnych prac. V pripade nedodrzania technologickych
postupov, prisludnych noriem, kvality prac, bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, a tiez
podmienok stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac okamzite zastavit.

c) STD rieSi v uzkej sucinnosti s mandatarom aj rézne technické otazky (napr. v pripade
nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materialov), priCom v plnej miere zastupuje
stavebnika - investora tak, aby celkové naklady stavby neprekrocili schvaleny rozpocet,
nepredlZzovala sa lehota vystavby stavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Bezodkladne
informuje investora o vSetkych zavaznych okolnostiach ohfadom stavby. Kontroluje vecnu a
cenovu spravnost ocenovanych podkladov a platobnych dokladov, a dalej ich sulad
s podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.

d) STD pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokon&enej stavby, ktoré mu
priebezne predklada zhotovitel stavby, t.j. komplex vykresov so zakreslenymi zmenami
(ktoré sa vykonali poCas realizacie stavby), zoznam zabudovanych strojov a zariadeni
(vratane osvedc€eni o akosti a kompletnosti, atestov, navodov na montaz, udrzbu a obsluhu),
doklady o zasSkoleni obsluhy, osvedCenia o akosti materidlov a konStrukcii, doklady o
preukazani zhody vyrobkov, zapisnice, protokoly o vykonanych skusSkach pouzitych
materialov, spravy o vykonanych skuskach, prehliadkach vyhradenych technickych
zariadeni, pasporty, revizne knihy vyhradenych technickych zariadeni, stavebné denniky,
geodeticku dokumentaciu, stanovisko ku skutoénému stavu platieb, protokol o komplexnom
vyskuSani, prevadzkovy poriadok. Po skonceni stavebnych prac STD kontroluje vypratanie
staveniska. ZabezpeCi C¢innosti v suvislosti s kolaudacnym konanim, odstranenim
kolaudaénych vad a kolaudacnym rozhodnutim.

e) v spolupraci so zhotovitelom vypracuje plan uzivania verejnej prace,

f) v spolupraci s mandantom vypracuje zaverecné technicko - ekonomické hodnotenia
dokonc&enej verejnej prace podla zakona o verejnych pracach.

(7) Mandatar nie je v omeSkani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej €innosti
z dbévodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na Co je vSak povinny
bez zbyto€ného odkladu pisomne upozornit mandanta s bliz§im popisom prisludnej
prekazky.



IV.
CAS PLNENIA

(1) Mandatar sa zavazuje, Ze vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢&l. II.
acl. lll. tejto zmluvy, tj. €innost STD v priebehu stavby , po jej prevzati a zabezpeci
kolaudaéné konanie az po vydanie kolaudacného rozhodnutia.

(2) Cinnost STD v priebehu stavby bude zaéata diiom odovzdania nevyhnutnych podkladov
k plneniu zmluvy, najneskér v defi odovzdania staveniska. Cinnost v priebehu stavby sa
ukonCi dfiom zapisnitného odovzdania a prevzatia stavby investorom - stavebnikom
od zhotovitela.

(3) Cinnost po ukon&eni stavby bude zadata dfiom zapisniéného odovzdania a prevzatia
stavby investorom - stavebnikom od zhotovitela a po odstraneni drobnych vad
a nedorobkov.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavazuje, Ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spolupdsobenie v lehote najneskér v def odovzdania staveniska:

a) kopiu stavebného povolenia vydaného podla schvaleného projektu stavby;
b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu stavby;
c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzavreti medzi zhotovitelom a investorom -
stavebnikom;

d) urc¢i spdsob vykonu autorského dozoru projektanta.

(2) Mandant sa zavazuje zabezpedit sucinnost investora — stavebnika (prislusnej zmluvy
o dielo na stavbu uvedenu v €l. Il bod 1 tejto zmluvy) podfa poZiadaviek mandatara a
stavebného zakona.

(3) Mandant udeli pracovnikom mandatara plnd moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnu na vykon innosti stavebného dozoru.

VI.
ODMENA MANDATARA

(1) Odmena za cinnost mandatara podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran podfa zékona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach. Zakazka bola obstarana v zmysle zédkona
€.343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a platnej
smernice Okresného sudu Namestovo ¢. 1/2016 o verejnom obstaravani.

3 240, 00 Eur s DPH (slovom: tritisic dvesto Styridsat’ eur)
pricom :
a) cenaza 1hodSTD 24,00 EUR s DPH
(2) Mandatar je opravneny vystavit faktaru za vykon STD 1 x mesacne. Posledna

faktura bude vystavena po skonéeni stavebnych prac , prevzati diela stavebnikom
a vydania kolaudac¢ného rozhodnutia.



(3) V pripade predizenia lehoty vykonania stavebnych prac sa predizi dohodou
zmluvnych stran aj doba vykonavania stavebného dozoru, ¢o bude upravené dodatkom
k zmluve.

(4) Dohodnutd zmluvnid odmenu mandant uhradi v lehote splatnosti faktdr najneskér
do 21 dni odo dna ich dorucenia na u€et mandatara uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

(5) Mandatar nie je platcom DPH . Odmena sa pri fakturacii vyuctuje v dohodnutej vyske
stanovenej platnymi predpismi v ¢ase realizacie stavby.

(6) V odmene mandatara su uz zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozi
pri plneni svojho zavazku (okrem nakladov spocivajucich v Uradnych poplatkoch a pod.)

(7) V pripade, Ze ddjde k predizeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatarovi vykon STD v &ase prediZenia lehoty,
do vySky zmluvne dohodnutej ceny EUR v €l. VI. bod (1) — mesacna odmena v prepocte
na hodiny vykonu prac po¢as meskania.

VILI.
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Mandant ma povinnost vyplatit faktiru najneskér do 21 dni odo diia jej dorucenia
mandantovi.

(2) Pre pripad zru$enia tejto zmluvy z dévodu na strane mandanta, ktoré neboli sp6sobené
zavinenim alebo spdsobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom vykonané
prace budu vyfakturované mandantovi vo vySke dovtedy vykonanych prac a ucelne
vynaloZzenych nakladov. VySka takychto prac a nakladov musia byt predtym pisomne
odsuhlasené mandantom.

(3) V pripade omeSkania uhrady faktury mandantom platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. To isté plati, ak je v omeskani mandatar s odovzdanim, resp. vykonanim &innosti
uvedenych v tejto zmluve.

VIII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

(1) Mandatar zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude vykonany podfa realizatného
projektu stavby, pravoplatného stavebného povolenia, v sulade s technickymi poziadavkami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a podla ustanoveni tejto zmluvy.

(2) Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta, a mandatar ani pri vynalozeni vSetkej svojej starostlivosti nemohol zistit” ich
nevhodnost, pripadne neuplnost.

(3) Pripadnu reklamaciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny pisomne
uplatnit u mandatara, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.



IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

(1) Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a touto zmluvou vyslovne
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni
a ostatnych platnych pravnych predpisov.

(2) Zmluva nadobuda platnost podpisom oboch zmluvnych stran po uzatvoreni zmluvy
o dielo so zhotovitefom stavby. Zmluva nadobuda ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv UV SR.

(3) Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomného
dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

(4) Zmluva je zavazna i pre pripadnych pravnych nastupcov zmluvnych stran.

(5) Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
po dvoch vyhotoveniach.

(6) Prilohy, ktoré su nedelitelnou sucastou zmluvy:

1. - Fotokopia Osvedéenia o zivhostenskom opravneni mandatara;
€. 2. - Fotokdpia Osved&eni SKSI o odbornej spdsobilosti pre vykon &innosti STD.

(7) Ugastnici zmluvy vyhlasuju, Ze st spdsobili svojimi ukonmi nadobudat prava a zavazovat
sa, ze zmluva je uzatvorena po vzajomnom prerokovani, v zmluve prejavili svoju volu
slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne, bez natlaku, nekonaju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ze si text tejto zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu riadne
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuju.

V Namestove, dria 17.05.2016

Mandant: Mandatar:
JUDr. Margita Kovalova Ing. Jozef Florek
predsednicka okresného sudu stavebnotechnicky dozor



