
 
 
 

    ZMLUVA O DIELO 
    č. Spr 483/16 

    
 
podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov), 
ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

 
 
 
1. Objednávateľ : 
Obchodné meno : Okresný súd Námestovo 
Sídlo :   Námestie Antona Bernoláka 332/16,  029 01 Námestovo 
Zastúpený : JUDr. Margitou Kovaľovou, predsedníčkou  okresného súdu 
IČO : 42061385 
DIČ : 2022505815  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0031 6373 
Telefón: +421 43 88 58111 
Fax: +421 43 88 58 191   
Splnomocnenec pre vecné rokovania :    Ing. Iveta Matejčíková, riaditeľka správy súdu 
E-mail: iveta.matejcikova@justice.sk  
 
 
 
 
2. Zhotoviteľ :            
Obchodné meno :  TLM INVESTMENT s.r.o.                                   
Sídlo :      Zadunajská cesta 6 / A                                             
Zastúpený : Ing. Ľuboš Hlavatík              
IČO : 46 250 956                
DIČ : 2023309739               
IČ DPH : SK 2023309739             
Zapísaný v obchodnom registri :    Okresného súdu Bratislava  I oddiel Sro, vloţka č. 74728/B          
Bankové spojenie :            Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:      SK76 0900 0000 0050 7366 0168 
Splnomocnenec pre vecné rokovania :       Ing. Ľuboš Hlavatík, generálny riaditeľ 
Tel :                                            +421 918 966 099   
 

 
Ak sa v zmluve vyskytuje pojem „Okresný súd Námestovo“, rozumie sa ním objednávateľ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:iveta.matejcikova@justice.sk


Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaţe na uskutočnenie stavebných 

prác na predmet zákazky: 
 

„Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Námestovo.“ 
 

v súlade s § 100 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                  
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dielo"). 
 

1.2 Túto zmluvu uzaviera objednávateľ so zhotoviteľom, ktorý zabezpečí a zrealizuje stavebné práce                       
na budove súdu v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, vo výzve na predkladanie ponúk  a 
v súťaţných podkladoch pre verejnú súťaţ a v lehote podľa odsúhlaseného harmonogramu stavebných 
prác, ktorý tvorí prílohu číslo 3 tejto zmluvy (ďalej len „Kritéria objednávateľa“).  
 

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje objednávateľa, 
ţe má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a 
materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy podľa kritérií 
objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods. 1.2. tejto zmluvy.  

 
1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené činnosti vzťahujú. 
 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom rozsahu poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na plnenie 
tejto zmluvy. 

 
1.6 Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje objednávateľa, ţe si uvedomuje, ţe činnosti podľa tejto zmluvy budú 

financované z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom po vykonaní prác, a preto sa zaväzuje 
poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho moţno očakávať, potrebnú na zabezpečenie 
hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany oprávnených orgánov, osôb a 
inštitúcií Slovenskej republiky. 

 
1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.                

Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môţe zhotoviteľ vykonať dielo ešte                               
pred dojednaným časom. 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v článku 3      
ods. 3.1 tejto zmluvy, za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, rozsahu a 
spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy. 
 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu výzvy                
na predkladanie ponúk a súťaţných podkladov pre verejnú súťaţ podľa ods. 1.1 tejto zmluvy, vrátane 
projektových podkladov, pričom 1 paré v originálnom vyhotovení týchto podkladov prevezme zhotoviteľ          
pri podpise tejto zmluvy, o čom spíšu zmluvné strany samostatný preberací protokol. 
 

 
 
 
 
 
 



Článok 3 Dielo 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa: 

a) Zhotoviť dielo: „Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Námestovo" podľa tejto zmluvy, 
vypracovanej a odsúhlasenej realizačnej projektovej dokumentácie stavby, v súlade s predmetom 
zákazky v zmysle bodu 2.1. súťaţných podkladov a v súlade s odsúhlaseným harmonogramom 
stavebných prác. 
 

b) Zabezpečiť vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (dokumentácie skutočného vyhotovenia 
stavby), pri dodrţaní autorských práv k poskytnutej projektovej dokumentácii. 
 

c)    Vykonávať ďalšie činnosti, vrátane predpísaných skúšok (napr. vybavenia zariadenia staveniska, 
dopravné značenie počas vykonávania prác, a pod.). 

 
(ďalej ako „Dielo"). 
 

3.2 Pokiaľ je pre zhotovenie Diela potrebné vykonať stavebné alebo montáţne práce, je podrobný zoznam 
týchto prác a ich ocenenie vo výkaze výmer, uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve. 
 

3.3 Vlastníkom Diela je od začiatku objednávateľ. 
 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo na vlastnú zodpovednosť. 
 

3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať celé Dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na vykonanie 
ktorých sa zaviazal touto zmluvou, výlučne na svoje vlastné náklady. V tejto súvislosti je pred napojením 
sa na elektrickú energiu a vodu objednávateľa povinný s objednávateľom uzatvoriť zmluvu                                   
o sprostredkovaní dodávky energie a vody a o úhrade nákladov za spotrebovanú elektrinu, vodné a 
stočné. 

 
3.6 Zhotoviteľ je oprávnený pouţiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby len              

po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. O udelenie súhlasu musí zhotoviteľ poţiadať tak, 
aby nebol objednávateľ pri posudzovaní ţiadosti zhotoviteľa pod časovým tlakom, najneskôr však tri dni 
pred zamýšľaným pouţitím tretích osôb zhotoviteľom. Udelenie takého súhlasu nesmie byť bez váţnych 
dôvodov odmietnuté alebo zadrţiavané. Za vykonávanie Diela zhotoviteľom sa povaţuje aj vykonávanie 
diela prostredníctvom tretích osôb v súlade s týmto odsekom. 
 

3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ako 
aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi, ako keby dielo plnil sám. 

 
3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje najmä                   

na vlastné náklady zabezpečiť: 
 
a) uskutočňovanie prác tak, ţe nedôjde k porušovaniu zásad dodrţiavania BOZP a bude zabezpečená 

ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom, 
 

b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek časti Diela, 
 

c)    ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých 
zhotoviteľ Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie osoby za účelom 
zhotovenia stavby, 
 

d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie stavby, 
 

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotoviteľa Diela v rozsahu stanovenom platnými zákonmi v SR. 
Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zaväzuje zhotoviteľ udrţiavať od začatia prác aţ do uplynutia 



60 dní od riadneho ukončenia diela s tým, ţe vinkulácia poistných plnení z uzatvorených zmlúv bude 
zriadená v prospech objednávateľa. Prípadné vyplatené poistné plnenie je objednávateľ oprávnený 
započítať voči akémukoľvek svojmu nároku voči zhotoviteľovi, ktorý vznikol na základe zmluvného 
vzťahu zaloţeného touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný poistenie udrţiavať bez ohľadu na skutočnosť, 
ţe vlastníkom Diela je od začiatku Objednávateľ. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipoţiarnymi a iným 
všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela a jeho následného uţívania. 
 

3.10 Kaţdá vec (materiál, zariadenie alebo stavebný výrobok) sa po jej zapracovaní do zhotovovaného Diela 
stáva vlastníctvom objednávateľa. 

 
3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Diele aţ do jeho riadneho odovzdania 

objednávateľovi.  
 

3.12 Dielo sa povaţuje za skončené jeho odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie okamih 
podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne 
neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom kaţdá zo zmluvných strán 
prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele. 
Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom odovzdaní Diela sú uvedené                       
v článku 9 tejto zmluvy. 
 

Článok 4 
Termín zhotovenia diela 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy realizovať a odovzdať v lehote                                     

do 54 dní od začatia realizácie diela, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska 
Zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť ţiadne prekáţky, ktoré by 
znemoţňovali začatie vykonávania stavebných prác podľa zmluvy. V prípade, ţe Zhotoviteľ odmietne 
bezdôvodne stavenisko prevziať, môţe Objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy a súčasne si 
uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s čl. 10 ods.5 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude 
vyhotovený Záznam z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 
4.3 Súčasťou tejto zmluvy je aj podrobný Harmonogram stavebných prác na Diele, a to rozpracovaný                       

na vykonávanie stavebných prác v poradí do jednotlivých týţdňov a dní. Tento harmonogram je súčasťou 
tejto zmluvy ako jej príloha č. 3 (ďalej len „Harmonogram") a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky 
stavebné a montáţne práce, resp. zhotoviť časti Diela v termínoch uvedených v tomto harmonograme. 
Termíny dohodnuté v ods. 4.1 tohto článku zmluvy sú za kaţdých okolností pre zhotoviteľa záväzné a 
nemenné, a to najmä bez ohľadu na poveternostné podmienky, ročné obdobie alebo postup 
poddodávateľov zhotoviteľa. 

 
4.4 Harmonogram (ods. 4.3 tohto článku) je moţné meniť len so súhlasom objednávateľa, a to iba                            

vo výnimočných prípadoch, ktoré nesmú mať vplyv na predmet plnenia zmluvy o dielo. V takomto prípade 
sa o tomto vykoná zápis do stavebného denníka, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 
4.5 Ak bude zrejmé podľa skutkového stavu v porovnaní s predpokladaným postupom prác uvedeným                        

v tejto zmluve alebo v harmonograme, ţe zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením Diela alebo jeho časti                 
o viac ako 7 dní, za predpokladu ţe omeškanie je zapríčinené zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť na náklady zhotoviteľa vykonanie zameškaných stavebných prác, ako aj iné opatrenia                       
za účelom dodrţania dohodnutých termínov, prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ znáša všetky 
náklady s tým spojené. 



Článok 5 
Cena diela a fakturácia 

 
5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, na základe úplného a záväzného rozpočtu stavebných prác a výkazu výmer, ktoré 
boli súčasťou ponuky Zhotoviteľa predloţenej v procese verejného obstarávania  a tvoria Prílohu č. 2 tejto 
zmluvy a ktorá je dohodnutá vo výške: 
 
celkom  258 360,00 EUR (slovom : Dvestopäťdesiatosemtisíctristošesťdesiat eur) 

           z toho DPH   43 060,00 EUR (slovom : Štyridsaťtritisícšesťdesiat eur ) 
bez DPH  215 300,00 EUR (slovom : Dvestopätnásťtisíctristo eur ) 

           (ďalej ako „cena za dielo"). 
 
5.2 Cena za dielo je určená na základe uchádzačom predloţeného úplného a záväzného rozpočtu do verejnej 

súťaţe a je stanovená ako maximálna, ktorú nie je moţné prekročiť. 
 

5.3 Akúkoľvek úpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrţaní ustanovenia bodu 5.2 tohto článku, je moţné 
vykonať len spôsobom uvedeným v tejto zmluve a vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

 
5.4 V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia stavebných prác, 

ako aj tie, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania stavebných prác, a ktoré zároveň môţu spôsobiť 
sťaţenie podmienok pri vykonávaní Diela zhotoviteľom, vrátane moţného zvýšenia nákladov zhotoviteľa              
v prípade, ak bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. 

 
Cena za dielo odráţa najmä: 
 
a) všetky náklady na realizovanie diela, jeho vyskúšanie a uvedenie do uţívania vrátane pomocných 

nákladov, najmä všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov, revízie zariadení apod., 
príslušenstvo a pomocné stavebné materiály a ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela 
nezahrnuté vo výkaze výmer, ktoré musí zhotoviteľ vynaloţiť v súvislosti s realizáciou diela, ako                
napr. náklady na zriadenie a vybavenie staveniska, náklady na elektrinu, vodné a stočné, ochranu 
ţivotného prostredia a iné náklady spojené s realizáciou diela, 
 

b) poţiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok a poţiadavky vyţadované predpismi a normami 
platnými a účinnými v čase predloţenia ponuky Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania na 
predmet  tejto zákazky, ako sú poţiadavky na ochranu zdravia, PO a BOZP zamestnancov zhotoviteľa, 
Objednávateľa a tretích strán,  

 
c)    prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov a uţívateľov 

susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií apod.), 
 

d) prípadnú potrebu realizácie ochranných opatrení v pásme chodcov a cestnej premávky, 
 

e) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela v súlade s článkom 3 ods. 3.8 písm. d) tejto 
zmluvy. 
 

5.5 Jednotkové ceny jednotlivých poloţiek Diela tak, ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí súčasť 
tejto zmluvy (príloha č. 2 – Výkaz výmer s jednotkovými cenami), sú pevné a nie je moţné ich dodatočne 
upravovať. 
 

5.6 V prípade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zistí, ţe pri niektorom údaji uvedenom v projekte, ktorý 
ovplyvňuje cenu za dielo (napr. počtom jednotlivých poloţiek Diela), je nesúlad medzi projektom a 
skutočnosťou, (t. j. napr. ţe potrebný počet jednotlivých poloţiek je vyšší alebo niţší, rozdielne výmery, 



atď. ...), cena za dielo sa primerane upraví o tento rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení zmeny oboma 
zmluvnými stranami. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej poloţky a                  
v prípade hodinovej sadzby zachovaním tejto sadzby. Zmenu výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
zapísať po prerokovaní s objednávateľom do stavebného denníka. 

 
5.7 Fakturácia bude medzi zmluvnými stranami prebiehať za nasledovných podmienok: 

 
5.7.1. Cena za dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom 

a doručených Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vystavovať v štyroch rovnopisoch čiastkové faktúry 
za skutočne realizované práce na zhotovovaní Diela raz mesačne vţdy do 5. dňa v mesiaci                   
za predchádzajúci mesiac. Vystavované čiastkové faktúry musia obsahovať náleţitosti podľa bodu 
5.7.3. zmluvy o dielo. 

 
V súlade s § 12 zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení bude zhotoviteľovi 
zadrţiavaných 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych 
parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a  do odstránenia všetkých nedostatkov 
a nedorobkov. 
 
Objednávateľ z kaţdej faktúry uhradí 90 % fakturovanej čiastky. Zostávajúcich 10 % zadrţanej 
čiastky objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia a odstránení všetkých nedorobkov a reklamácií.  

 
5.7.2 Po ukončení Diela a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami je 

zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od podpísania Zápisnice                    
o odovzdaní diela konečnú faktúru  v štyroch rovnopisoch. V konečnej faktúre budú vysporiadané 
všetky platby vykonané medzi zmluvnými stranami v období od podpísania tejto zmluvy   
                        

5.7.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náleţitosti daňového dokladu podľa 
platných právnych predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 
odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňaţného ústavu 
a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú 
cenu, rozpis uţ fakturovaných čiastok, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa 
a prílohou kaţdej čiastkovej faktúry  musí byť  súpis skutočne vykonaných  prác a dodávok 
vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných 
veciach za objednávateľa  za príslušný kalendárny  mesiac. Ak faktúra nebude obsahovať 
náleţitosti stanovené právnymi predpismi  a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ 
aj správca je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi                                                          
bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota  
 splatnosti. Zhotoviteľ je oprávnený čiastkovo fakturovať jedenkrát mesačne. Lehota splatnosti 
začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej  faktúry spolu       
so  všetkými niţšie uvedenými prílohami Objednávateľovi. 
 
Prílohami kaţdej faktúry sú: 
a) súpis vykonaných prác, 
b) odpočet poloţiek (rekapitulácia - t. j. označenie poloţiek, ktoré sa vykonali celkom od začatia 

prác, označenie poloţiek, ktoré sa vykonali a fakturujú sa v predmetnej faktúre a označenie 
poloţiek, ktoré sa ešte majú vykonať na základe tejto zmluvy), 

c) doklad o likvidácii odpadu pokiaľ za fakturované obdobie vznikol, 
d) krycí list rozpočtu 

 
5.7.4 Konečná faktúra sa povaţuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 

vysporiadanie diela. V konečnej faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené 
objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náleţitosti uvedené 
v ods. 5.7.3 tohto Čl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa 



fakturovať konečnou faktúrou, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní 
a prevzatí Diela ako aj všetky náleţitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.  

 
5.7.5 Predmet tejto zmluvy bude financovaný zo schválených a pridelených finančných prostriedkov 

Objednávateľa. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto 
zmluvy. 
 

5.7.6 Zápisnica o odovzdaní časti diela alebo celého diela je platná iba vtedy, ak je podpísaná obidvomi 
zmluvnými stranami. 

 
5.7.7 Akékoľvek úhrady medzi zmluvnými stranami budú prebiehať výhradne bezhotovostným platobným 

stykom. 
 

5.7.8 Kaţdá faktúra je splatná v lehote do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
 

Článok 6 
Projektová dokumentácia 

 
6.1    Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celkom dve paré realizačnej projektovej dokumentácie                             

stavby: „Stavebné úpravy budovy - Okresný súd Námestovo." (ďalej len v zmluve ako „projekt"), a to 

najneskôr do troch dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. O odovzdaní projektu 
podpíšu zmluvné strany odovzdávací protokol. 
 
 

Článok 7 
Stavenisko a zariadenie staveniska 

 
7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ majú tieto osobitné povinnosti: 

 
7.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi formou zápisnice stavenisko, a to najskôr do 10 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v tejto lehote stavenisko 
prevziať.  
 

7.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje pri odovzdávaní staveniska odovzdať zhotoviteľovi: 
a) právoplatné stavebné povolenie týkajúce sa vykonávaného Diela, 
b) dokumentáciu s vyznačením miest napojenia inţinierskych sietí (elektrická energia, pitná a 

úţitková voda, kanalizácia, plyn). 
 

7.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť: 
a) oplotenie staveniska takým spôsobom, aby sa zabránilo moţnému vzniku úrazov tretích osôb a 

aby sa chránilo zhotovované Dielo najmä pred odcudzením a poškodením Diela, častí Diela, 
odcudzením a poškodením materiálu potrebného pre vykonávanie Diela, odcudzením a 
poškodením zariadení pouţívaných pri zhotovovaní Diela, 
 

b) vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a zariadení a príslušnú dokumentáciu, 
c) prípojky inţinierskych sietí na stavenisko, nainštalovanie meračov energií a tzv. „podruţných" 

meračov pre ďalších zhotoviteľov, 
 

d) zariadenie staveniska pre realizáciu Diela, vrátane zariadenia staveniska pre ostatných 
zhotoviteľov tak, aby stavenisko spĺňalo podmienky podľa nariadenia vlády SR                            
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko v 
planom znení  (v prípade, ţe zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce je povinný pouţiť tento 
právny predpis analogicky), a aby jeho súčasťou boli minimálne: toalety (v potrebnom počte), 
kontajnery/kancelárie pre zamestnancov a pracovníkov zhotoviteľa a ostatných zhotoviteľov, 



kontajnery/kancelárie pre stráţnu sluţbu, kontajner/kancelária pre konanie porád, 
kontajner/kancelária pre pracovníkov dozoru investora. 
 

7.2 Na stavenisko majú právo prístupu ostatní zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), a to v rozsahu 
potrebnom na plnenie záväzkov týchto osôb voči objednávateľovi. Zamestnanci objednávateľa, ním 
poverené osoby a zamestnanci kontrolných orgánov uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý 
vypracuje objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi najneskôr v deň začatia prác podľa článku 4                        
ods. 4.1 tejto zmluvy, môţu vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení funkciou technického dozoru 
alebo inou kontrolnou alebo dozornou činnosťou v súvislosti s touto zmluvou. Iné osoby môţu vstupovať 
na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku. 
 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodrţiavanie bezpečnostných a protipoţiarnych opatrení pri zhotovovaní 
Diela na stavenisku, v súvisiacich lokalitách a zaväzuje sa zabezpečiť všetky opatrenia potrebné na 
ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov, najmä nariadenia vlády SR                  
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko v platnom 
znení. 

 
7.4 Objednávateľ má právo kontrolovať dodrţiavanie opatrení podľa ods. 7.3 tohto článku. V prípade ak 

objednávateľ zistí nedostatky, oznámi ich a zhotoviteľ je povinný bezodkladne uvedené nedostatky 
odstrániť a prijať také opatrenia, aby sa nedostatky uţ neopakovali. 

 
7.5 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny na stavenisku, 

bezpečnosti osôb, verejnej bezpečnosti a je povinný podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcim 
preňho z platných predpisov a zákonov. 

 
7.6 Zhotoviteľ musí dodrţiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. Zhotoviteľ 

je v tejto súvislosti povinný po kaţdej čiastkovej práci, ktorou znečistí vnútorné priestory budovy zvyškami 
stavebných materiálov, tieto bezodkladne odstrániť. V prípade nedodrţania týchto povinností zo strany 
zhotoviteľa môţe objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku aj 
prostredníctvom tretej osoby. 
 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe na vlastné náklady zabezpečí na stavenisku nepretrţitú ochranu materiálu a 
svojho majetku. V súlade s bodom 8.16 tejto zmluvy objednávateľ do dňa prevzatia Diela alebo jeho časti 
formou Zápisnice nezodpovedá za ich prípadné straty alebo poškodenie. 

 
7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochádzalo                   

k porušovaniu dobrých mravov. Ďalej sa zaväzuje prijať také opatrenia, ktoré účinne zamedzia poţívaniu 
alkoholických nápojov, omamných a im podobných látok a nevhodnému správaniu. 
 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác a dodávok vypratať na svoje náklady stavenisko, dôkladne 
stavenisko vyčistiť a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela. 

 
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť do siedmich dní pred odovzdaním Diela všetok svoj materiál a zariadenie 

staveniska s výnimkou toho materiálu a tých zariadení, ktoré sú potrebné na ukončenie Diela, príp. na 
odstránenie moţných chýb zistených pri preberacom konaní. 
 

7.11 Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené alebo upravené 
tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do siedmich dní po ukončení prác 
na Diele, pokiaľ nie je v Zápisnici o odovzdaní diela dohodnuté inak. 
 

7.12 V prípade nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovať nápravné opatrenia akýchkoľvek 
nedostatkov na strane zhotoviteľa týkajúcich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel uvedených v ods. 7.3 
aţ 7.8 tohto článku, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na náhradu nákladov spojených so 
zabezpečením týchto opatrení. Objednávateľ môţe taktieţ vystaviť zhotoviteľovi na sumu zodpovedajúcu 



vynaloţeným nákladom faktúru so splatnosťou 15 dní od doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ je 
oprávnený pouţiť na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov aj tretie osoby. 

 
7.13 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môţu byť na stavenisku pouţité len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa. Výhradne objednávateľ má právo rozhodovať o podmienkach 
pouţitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a charaktere. Pokiaľ sa objednávateľ                   
so zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný reklamu týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela 
odstrániť na svoje náklady. 
 

7.14 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťaţené okolnosti a 
obmedzené priestorové moţnosti. Tento plán musí rešpektovať polohu umiestnenia budovy súdu ako aj 
zhotovovaného Diela a s tým súvisiace okolnosti, ako napr. verejný záujem a záujmy susedov, pásma a 
prechody pre chodcov, cestná premávka a pod. 
 

7.15 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále udrţiavané 
vo funkčnom stave (vrátane oplotenia v prípade, ak bude stavenisko oplotené). 
 

Článok 8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
8.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň skutočného začatia prác zhotoviteľom na Diele oznámiť 

druhej strane mená a kontaktné údaje svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií vo 
vzťahu k tejto zmluve. Zmluvné strany sú povinné si navzájom potvrdiť prijateľnosť osôb uvedených ako 
zodpovedných zástupcov. 
 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň skutočného začatia prác predloţiť objednávateľovi organizačnú 
schému svojej výkonnej zloţky pre zmluvnú stavbu s uvedením kompetentných osôb a moţností 
kontaktovania sa s nimi (e-mail, poštová adresa, telefón). 

 
8.3 Na odôvodnenú ţiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek pracovník 

zhotoviteľa Diela odvolaný a nahradený novým pracovníkom do siedmich dní. Odvolaný pracovník nesmie 
viac vykonávať ţiadne práce, ani byť prítomný pri zhotovovaní Diela. 
 

8.4 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na Diele bude prebiehať nasledovnými 
formami: 
 
a) doporučenou poštou; 

 
b) zápisnicou podpísanou oboma stranami, resp. zodpovednými zástupcami zmluvných strán (napr. 

Zápisnica o odovzdaní diela - článok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, kontrolný protokol o ukončení príslušnej 
etapy Diela - článok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolných dní); 
 

c)    zápisom do stavebného denníka. 
 

8.5 Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a subdodávatelia zhotoviteľa sú povinní, s cieľom hladkého priebehu 
zhotovenia Diela, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaniach (kontrolné dni, výrobné 
porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ najneskôr do siedmich dní po 
skutočnom začatí prác na Diele zhotoviteľom. 
 

8.6 Účasť zodpovedných zástupcov zhotoviteľa, poddodávateľov zhotoviteľa na staveniskových rokovaniach, 
na rokovaniach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu alebo konaniach pred úradmi je 
povinná. Náklady spojené s účasťou na týchto rokovaniach si hradí kaţdý účastník rokovania na vlastný 
účet. 

 



8.7 V prípade zmeny poddodávateľov, ktorí boli uvedení v ponuke zhotoviteľa a odsúhlasení v rámci 
predloţenej ponuky zhotoviteľa objednávateľom (ďalej ako „pôvodný poddodávateľ"), je zhotoviteľ pred 
uzavretím zmluvy medzi zhotoviteľom a novým poddodávateľom alebo pred zaslaním objednávky 
zhotoviteľa novému poddodávateľovi oznámiť objednávateľovi zmenu v osobe poddodávateľa a počkať na 
vyjadrenie objednávateľa k osobe nového poddodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný identifikovať 
nového poddodávateľa a uviesť príp. zmenu v podmienkach zhotovenia Diela súvisiacu so zmenou v 
osobe poddodávateľa. V prípade, ţe objednávateľ neakceptuje nového poddodávateľa, je zhotoviteľ 
povinný nájsť iného poddodávateľa a opakovať postup podľa tohto odseku aţ pokiaľ objednávateľ 
neschváli zmenu v osobe poddodávateľa. 

 
8.8 Zhotoviteľ je povinný na poţiadanie umoţniť objednávateľovi nahliadanie do zmlúv s poddodávateľmi. 

Zmluvy zhotoviteľa s poddodávateľmi nesmú obmedzovať zhotoviteľa spôsobom, ktorý by obmedzil a 
zamedzil realizácii práva objednávateľa nahliadať do takejto zmluvy v celom jej znení, vrátane jej príloh                   
v zmysle predchádzajúcej vety. 

 
8.9 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred začatím prác na Diele o všetkých okolnostiach súvisiacich                      

so zhotovením Diela, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, moţnosťou 
existencie archeologického náleziska na mieste staveniska, moţnosťou zariadenia staveniska a 
skladovacích priestorov, predpismi platnými v lokalite výstavby a pod. 

 
8.10 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele riadne preskúmať a vyhodnotiť všetky okolnosti, ktoré by 

mohli mať dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznámiť sa so všetkými fyzikálnymi a geologickými 
podmienkami terénu a so všetkými súvislosťami, ktoré sa vzťahujú na miesto zhotovenia Diela (napr. 
klimatické podmienky, komunikačné cesty, dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, 
prístupy, povaha pôdy, druh zemín, podloţie a pod.). V prípade, ţe zhotoviteľ zistí moţné problémy pri 
zhotovovaní Diela alebo jeho následnom uţívaní, je povinný bezodkladne o tom písomne informovať 
objednávateľa. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinností zodpovedá za škodu vzniknutú 
porušením povinností. 

 

8.11 Dielo musí byť zhotovené v súlade s platnými zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, normami 
a smernicami platnými v Slovenskej republike v čase  ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“. 

 
8.12 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné 

náklady zhotoviteľa na poţiadanie je povinný ich objednávateľovi predloţiť na nahliadnutie a umoţniť mu 
vyhotoviť si fotokópie týchto dokladov. Všetky tieto doklady postupne odovzdáva stavebnému dozoru 
objednávateľa v jednom vyhotovení. 

 
8.13 Objednávateľ má právo písomne rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene realizácie 

výstavby a o prerušení prác, a najneskôr sedem kalendárnych dní pred zamýšľanou zmenou túto zmenu 
oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa, je však zároveň 
povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky riziká a problémy, ktoré vzniknú alebo môţu 
vzniknúť v súvislosti s rozhodnutím objednávateľa. V súlade so zmenami spôsobenými rozhodnutím 
objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú primerane upraviť harmonogram, financovanie a zaväzujú sa 
bezodkladne potvrdiť tieto zmeny dodatkom k zmluve, v prípade ak bude potrebné takéto zmeny vykonať.“ 

 
8.14 V prípade, ak bude potrebné na základe rozhodnutia objednávateľa podľa ods. 8.13 tohto článku 

vypracovať kalkuláciu na realizáciu takéhoto rozhodnutia objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje vy-
pracovať kalkuláciu do siedmich dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia objednávateľa 
zhotoviteľovi. Kalkulácia podlieha schváleniu objednávateľom. Ak práce, ktoré sa majú vykonať, uţ boli 
predmetom ohodnotenia v ponuke uchádzača/zhotoviteľa, budú pre ne aplikované jednotkové ceny, resp. 
hodinové sadzby, uvedené v ponuke uchádzača/zhotoviteľa, pokiaľ medzitým nedošlo ku zmenám v 
sadzbách na základe dohody zmluvných strán alebo na základe mechanizmov pre zvýšenie, resp. 
zníţenie ceny za dielo, uvedených v tejto zmluve (napr. článok 5 ods. 5.7 tejto zmluvy). 

 



8.15 Zhotoviteľ Diela je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné a pridelené priestory, sklady, šatne, prístroje, 
zariadenia, nástroje a materiály a je povinný zabezpečiť ich riadne stráţenie a udrţiavanie v 
prevádzkyschopnom stave. 

 
8.16 Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje zabezpečiť, aby vykonané práce, stavebný a iný materiál a výrobky určené a 

potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatočne chránené pred poškodením a krádeţou a to aţ do dňa 
odovzdania Diela zhotoviteľovi a podpísania Zápisnice o odovzdaní diela. 

 
8.17 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať kedykoľvek realizáciu výkonov zhotoviteľa pri 

zhotovovaní Diela, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ pouţije alebo pouţil na zhotovenie Diela. 
 

8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a súhlasu budúceho správcu 
sietí nezakryje ţiadnu časť zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný písomne vyznačením v stavebnom 
denníku oznámiť stavebnému dozoru objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred skutočnosť, ţe 
určitá časť stavby je k určitému dňu pripravená na zakrytie, a to všetkých častí na budove súdu, pričom 
zhotoviteľ sa zaväzuje umoţniť zodpovedným zástupcom objednávateľa skontrolovať Dielo a jeho časti 
ešte pred zakrytím. Ak zhotoviteľ neoznámi zakrytie Častí Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznámi 
vôbec, je zhotoviteľ povinný na základe ţiadosti objednávateľa na vlastné náklady dodatočne odkryť časti 
Diela, ktoré boli zakryté v rozpore s ustanovením tohto odseku a opätovne ich zakryť, k sa objednávateľ v 
stanovenom termíne na skontrolovanie zhotovenej časti Diela, ktorá má byť zakrytá, neustanoví, hoci bol 
na to riadne vyzvaný vyznačením v stavebnom denníku, má zhotoviteľ právo príslušnú časť 
zhotovovaného Diela zakryť a v prípade, ak bude objednávateľ poţadovať dodatočné odkrytie 
zhotoveného Diela, bude znášať náklady na toto odkrytie v plnom rozsahu objednávateľ okrem prípadov, 
ţe sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, ţe práce sú vykonané chybne. V takomto prípade náklady 
dodatočného odkrytia prác znáša zhotoviteľ. 

 
8.19 V prípade zistenia chyby alebo nesúladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej prílohami, 

je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená 
objednávateľom. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal bezodkladne po tom, ako sa mu stali chyby 
a nesúlad známymi, má objednávateľ právo zabezpečiť vykonanie nápravy prostredníctvom tretích osôb 
na náklady zhotoviteľa. 

 
8.20 Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ odchylne od predloţenej projektovej dokumentácie, alebo bez príkazu 

objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na základe ţiadosti objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný odchýlky odstrániť v lehote určenej objednávateľom, v opačnom prípade budú odchýlky 
odstránené objednávateľom alebo tretími osobami určenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu vzniknutú objednávateľovi v súvislosti so vzniknutými odchýlkami. 

 
8.21 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek a zároveň bezodkladne po tom, ako ho o to objednávateľ poţiada, 

informovať objednávateľa o podrobnostiach vlastnej realizácie Diela a o podrobnostiach realizácie Diela 
pod dodávateľmi (napr. atesty, skúšky, revízie, kvalifikácia pracovníkov a pod.). 

 
8.22 Zhotoviteľ umoţní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zodpovedným zástupcom objednávateľa 

a projektantom, ktorý vykonáva na stavbe autorský dohľad, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s 
platnými predpismi (právnymi, technickými, bezpečnostnými, atď. ...). 

 
8.23 Za porušenie autorských, priemyselných a iných práv pri zhotovovaní Diela zodpovedá zhotoviteľ. 

 
8.24 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov a podľa 

pokynov stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ svojim podpisom do stavebného denníka len 
potvrdzuje, ţe videl stavebný denník. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne 
vyjadruje v lehote do troch dní odo dňa vykonania zápisu. Záznamy objednávateľa v stavebnom denníku 
majú účinok bezprostredného písomného oznámenia voči zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný okamţite 
toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď stavebný denník nepodpíše. 

 



8.25 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä údaje o 
časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia zmien vo vykonaných prácach proti projektovej 
dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný do troch dní od zápisu v stavebnom denníku upozorniť stavebný dozor 
objednávateľa na zápisy v stavebnom denníku, ktoré majú pre zhotovenie Diela mimoriadny význam 
(najmä problémy, ktoré bránia alebo by mohli brániť ďalšiemu postupu pri zhotovovaní Diela, vznik 
havarijného stavu, prerušenie dodávky energií na stavenisko, atď. ...). Objednávateľ je povinný pravidelne 
sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku. Denné záznamy v stavebnom denníku čitateľne zapisuje a 
podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Stavbyvedúci je povinný predloţiť stavebnému dozoru 
objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

 
8.26 Po celú dobu zhotovovania stavebných prác musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný. Do 

stavebného denníka môţu robiť záznamy výhradne oprávnené osoby určené podľa zoznamov dodaných v 
súlade s ods. 8.1 tohto článku a platných všeobecne záväzných predpisov (napr. štátny dozor, atď. ..). 

 
8.27 Zmluvné strany povaţujú stavebný denník za základný dokument, ktorý zobrazuje priebeh zhotovovania 

Diela, a na ktorý je moţné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového riešenia, zámena 
materiálu, a pod.). 

 
8.28 Stavebný denník vedie zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska, v prípade zhotoviteľa, ktorý je hlavným 

dodávateľom stavby od prvého dňa prípravných prác, do dňa skončenia stavebných prác. Stavebný 
denník (v origináli) uchováva objednávateľ po dobu desiatich rokov od skončenia stavby. 

 
8.29 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dozor, sledovať, či sa práce vykonávajú v 

súlade s projektovou a realizačnou dokumentáciou, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, 
technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na 
prípadné nedostatky zistené v priebehu stavebných prác, je objednávateľ povinný upozorniť zhotoviteľa 
zápisom do stavebného denníka. 

 
8.30 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa a tretím osobám, ktoré 

zhotoviteľ pouţíva na zhotovenie Diela, príkaz prerušiť práce iba v prípade, ak zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť zhotovovaného Diela, sú ohrozené ţivoty 
alebo zdravie pracovníkov na stavbe, alebo ak hrozia iné váţne škody. Inak nie je technický dozor 
objednávateľa oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa. Technický dozor nemôţe zasahovať ani do 
spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizovaní Diela. 

 
8.31 Zhotoviteľ nie je zodpovedný za poškodenie podzemných vedení a sietí, ktoré nie sú obsiahnuté v 

projekte a neboli vyznačené objednávateľom pri odovzdávaní staveniska.“ 
 

8.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje pouţívať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, 
ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú také vlastnosti, aby pri predpokladanej 
ţivotnosti zhotovovanej stavby a pri beţnej údrţbe spĺňali okrem poţiadaviek ukladaných platnými STN, 
STN EN a inými nadväznými predpismi, ako napríklad zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v platnom znení, musia spĺňať poţiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, poţiarnu bezpečnosť, 
hygienické poţiadavky, ochranu ţivota, zdravia a ţivotného prostredia, bezpečnosti pri uţívaní, ochrany 
proti hluku, úsporu energie, a aby bolo Dielo po celú túto dobu ţivotnosti spôsobilé na uţívanie spôsobom 
a na účel, na ktorý je určené a aby spĺňalo estetické kritéria obvyklé pre daný druh stavieb. 

8.33 Zhotoviteľ ručí za to, ţe zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, 
homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Zhotoviteľ 
je oprávnený zabudovať materiály do stavby vţdy aţ po ich odsúhlasení objednávateľom, pričom o tom 
objednávateľ a zhotoviteľ vykonajú zápis do stavebného denníka.“ 

 
8.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť dodávku a práce na hodnotu realizovaného Diela v rozsahu podľa článku 3 

odseku 3.8 písm. e) tejto zmluvy. 
 



8.35 Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, ktoré pouţije na zhotovenie Diela, nepoţívali 
alkoholické nápoje, omamné a im podobné látky. V prípade, ţe objednávateľ zistí, ţe niektorý z 
pracovníkov zhotoviteľa vykazuje známky vplyvu alkoholických, omamných a im podobných látok, je 
oprávnený o tom upovedomiť zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný bezodkladne tomuto pracovníkovi 
zabrániť v ďalšom vykonávaní prác a z priestorov staveniska takéhoto pracovníka vykázať do času, kým 
nepominú účinky pôsobenia uvedených látok. 

8.36 Zhotoviteľ je povinný aţ do odovzdania Diela zabraňovať moţným škodám, a to najmä chránením stavby 
pred neodbornými zásahmi zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo tretích osôb. 
 

Článok 9 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, postup strán pri chybách diela 

 
9.1 Dielo sa povaţuje za ukončené jeho odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie okamih 

podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne 
neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom kaţdá zo zmluvných strán 
prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele. 
Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje: 
 
a) základné údaje o Diele 

 
b) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela 

 
c)   konštatovanie objednávateľa, ţe Dielo preberá k určitému dňu 
d) dodatočne poţadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia prevzatiu a 

riadnemu uţívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie 
 

e) súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z. z.) 
 

f)   predpokladané termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela podľa tejto zmluvy a 
harmonogramu a skutočné termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela 

 
g) konštatovanie, ţe dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺţka jej trvania 

 
h) dátum a miesto 

 
i) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

 
 

9.2 Pokiaľ Dielo vykazuje chyby, objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto tejto 
zápisnice podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom konaní, ktorej obsahom budú nasledovné 
údaje: 
 
a) základné údaje o Diele 

 
b) zoznam chýb Diela 
c)  dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberá 

 
d) odôvodnenie chýb zhotoviteľom 

 
e) určenie lehôt na odstránenie chýb Diela 

 
f)   dátum a miesto 

 
g) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

 



Po odstránení chýb Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa ods. 9.2 a 9.4 aţ 9.9 tohto 
článku zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ chyby neodstráni ani po tom, ako neúspešne prebehlo druhé 
odovzdávacie konanie, je objednávateľ oprávnený chyby Diela odstrániť na náklady zhotoviteľa a to aj 
prostredníctvom tretích osôb. 
 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, ţe Dielo bude odovzdávané po jednotlivých častiach - celkoch podľa rozsahu 
dohodnutého v harmonograme. V ďalšom texte tohto článku sa pod označením „Dielo" bude rozumieť aj 
časť Diela. Týmto spôsobom odovzdávania a preberanie diela (alebo ucelených častí diela) bude 
naplnená poţiadavka verejného obstarávateľa o zadrţaní časti dohodnutej ceny pri odovzdávaní a 
preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti aţ do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov 
podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
 

9.4 Ustanovenia Zápisnice o odovzdaní diela ako aj postup pri odovzdávaní Diela sa vzťahujú aj na odo-
vzdanie diela spôsobom podľa článku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy. 

 
9.5 Zhotoviteľ Diela je povinný písomne najmenej sedem dni pred dokončením Diéta oznámiť 

objednávateľovi, ţe Dielo bude v lehote siedmich dní pripravené na odovzdanie. 
 

9.6 Objednávateľ preberie Dielo a podpíše Zápisnicu o odovzdaní diela len v tom prípade, ak nemá chyby a 
zodpovedá poţadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priloţené všetky atesty, 
revízne správy a ostatné poţadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v  
súlade s vecným a časovým harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vyprataním staveniska sa 
rozumie najmä odstránenie všetkých zhotoviteľových vecí zo staveniska, odstránenie všetkých 
stavebných mechanizmov a zariadení, všetkého stavebného materiálu, všetkého odpadu, všetkej sutiny, 
obalového materiálu a primeraná estetická úprava staveniska a okolia. 

 
9.7 Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa podľa ods. 9.3 tohto článku je objednávateľ povinný 

oznámiť zhotoviteľovi do siedmich dní od doručenia tohto oznámenia dátum a časový harmonogram 
prehliadky Diela, ktoré sa má odovzdať (ďalej len „Odovzdávacie konanie") tak, aby bola prehliadka 
ukončená do siedmich dní od jej začatia. 
 

9.8 Na začiatku odovzdávacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné dokumenty: 
a) revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach pouţitých výrobkov a materiálov 

 
b) atesty zabudovaných materiálov, 

 
c)    projekt dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného Diela, so zakreslením zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác (v dvoch kópiách na CD-ROM, vo formáte *.dxf alebo *.dwg), 
 

d) dokumenty podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, 
 

e) dokumenty podľa zákona o odpadoch. 
 

9.9 Zhotoviteľ okrem dokumentov uvedených v ods. 9.6 tohto článku zmluvy na začiatku odovzdávacieho 
konania odovzdá objednávateľovi aj nasledovné dokumenty: 
a) projekt stavby dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného stavebného diela, so zakreslením 

zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác (vo dvoch rovnopisoch) 
 

b) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane geometrických plánov skutkového vyhotovenia 
inţinierskych sietí, pokiaľ sú odlišné od projektovej dokumentácie schválenej objednávateľom 
 

c)    stavebný denník – originál 
 

d) záznamy a zápisy z preberacieho konania počas výstavby inţinierskych sietí. 
 



9.10 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ. Záručná 
doba začína plynúť vţdy aţ dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. 
 

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, ţe záručná doba na stavebnú časť Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 
bude trvať 5 rokov a na zabudované výrobky a zariadenia Diela, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, bude 
záručná doba trvať 2 roky.“ 

 
9.12 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v prípade 

uplatnenia práva na odstránenie skrytej chyby, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, 
kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho trvala. V záručnom liste zhotoviteľ 
uvedie okrem iného aj podmienky záručného a pozáručného servisu. 

9.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ak tieto boli spôsobené pouţitím materiálov, odovzdaných mu k 
spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľa upozornil a objednávateľ aj napriek tomu trval na 
ich pouţití. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom denníku. 

 
9.14 Zhotoviteľ taktieţ nezodpovedá za chyby spôsobené dodrţaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak 

na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodrţaní aj 
napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom denníku. 

 

9.15 „Objednávateľ oznámi bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi chyby, ktoré sa na Diele vyskytli počas 
záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie popis chýb a nároky, ktoré si v súvislosti s chybou voči 
zhotoviteľovi uplatňuje a lehotu na odstránenie chýb.   Pre zachovanie všetkých nárokov z chýb, ktoré 
malo Dielo uţ pri jeho odovzdaní postačí, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi chyby zakladajúce tieto 
nároky do 5 rokov, resp. 2 rokov podľa dohodnutej záručnej lehoty odo dňa odovzdania Diela“. 

9.16 V oznámení o chybách Diela musí objednávateľ chyby popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu 
prípadne doloţí dôkazné prostriedky, ktoré umoţnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. 

 
9.17 Pokiaľ zhotoviteľ skrytú chybu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. 

 
9.18 Zhotoviteľ je povinný na vlastnú zodpovednosť a náklady v lehotách, ktoré neohrozia prevádzku súdu a 

bezpečnosť prevádzky súdu, opraviť zistené chyby a nedostatky, ktoré sa objavia a budú uplatnené počas 
doby záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný 
nastúpiť na opravu do troch dní od doručenia oznámenia o týchto chybách. Pri chybách, ktoré ohrozujú 
alebo môţu ohroziť bezpečnosť osôb na území súdu alebo váţne poškodiť zhotovené Dielo alebo 
akúkoľvek časť súdu, určuje sa lehota nástupu zhotoviteľa na opravu maximálne v deň nasledujúci po 
doručení oznámenia. 

 
9.19 V prípade neplnenia povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z poskytnutej záruky, môţe objednávateľ 

na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety predstavuje osobitné, zmluvnými stranami dohodnuté právo objednávateľa 
vyplývajúce z chýb dodaného Diela, ktoré však nebráni objednávateľovi vyuţiť iné zákonné práva 
vyplývajúce z chýb Diela. 
 

9.20 Objednávateľ je povinný umoţniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to potrebné 
pre riadne odstránenia chýb. Pokiaľ neumoţní objednávateľ zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do 
príslušného priestoru (miestnosti), je povinný súhlasiť s posunom termínu dohodnutého na odstránenie 
chyby o dobu, po ktorú bol v omeškaní. 

 
9.21 Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom uţívať neodovzdané 

Dielo ak zhotoviteľ porušil ČI. 9.2, 9.19 a 10.1. tejto zmluvy. 
 
9.22 Skúšobná prevádzka kaţdého Diela, príp. kaţdej stavby, je dohodnutá v trvaní dvoch týţdňov odo dňa 

prevzatia Diela, príp. stavby objednávateľom Zápisnicou o odovzdaní diela. 
 



9.23 V lehote určenej na skúšobnú prevádzku podľa ods. 9.22 tohto článku zabezpečí zhotoviteľ bezplatné 
zaškolenie obsluhy zariadení, o čom vypracuje protokoly o zaškolení, ktoré odovzdá do siedmich dní po 
skončení skúšobnej prevádzky objednávateľovi. Objednávateľ je povinný zabezpečiť včas osoby, ktoré sú 
určené na zaškolenie ako obsluha zariadení a oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi. Počas trvania 
skúšobnej prevádzky zhotoviteľ zabezpečí „vyladenie" Diela tak, aby boli zabezpečené parametre Diela 
uvedené v projekte. 

 
 

Článok 10 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
10.1 Objednávateľ je oprávnený poţadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 EUR                    

za kaţdý i začatý deň omeškania, ak je v omeškaní s odstránením  vady Diela alebo jeho časti, ktorú 
objednávateľ uplatnil v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ  sa zaväzuje, ţe prípadnú reklamáciu vady 
Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou (zápisom do stavebného denníka a e-mailom 
zodpovednej osobe zhotoviteľa). Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni nekvalitu Diela do desiatich dní odo dňa, 
kedy mu bola nekvalita Diela vytknutá objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa 
vykonať nápravu sám alebo prostredníctvom tretích osôb. 
 

10.2 V prípade, ţe zhotoviteľ neodstráni včas nečistoty vzniknuté počas zhotovovania Diela a bude na túto 
skutočnosť objednávateľom upozornený, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
nákladov, ktoré vynaloţí objednávateľ na odstránenie nečistôt zvýšenú o 50%. 

 
10.3 V prípade omeškania objednávateľa s akoukoľvek platbou voči zhotoviteľovi, môţe si zhotoviteľ uplatniť 

voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej čiastky za kaţdý deň omeškania. 
Objednávateľ nie je v omeškaní podľa tohto bodu, pokiaľ toto omeškanie sám nezapríčinil, ale bolo 
spôsobené situáciou, ktorú nemohol ovplyvniť. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo ukončením prác uvedených v článku 4 ods. 4.1 
tejto zmluvy alebo so začatím alebo ukončením prác uvedených v harmonograme (článok 4 ods. 4.2 tejto 
zmluvy) má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,4 % ceny za dielo a to za kaţdý aj začatý 
deň omeškania. 

 
10.5 V prípade neprevzatia staveniska zhotoviteľom od objednávateľa podľa č. 7 ods.7.1.1 bez zjavného 

dôvodu v termíne je oprávnený si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 15 000 Eur. 
 
10.6 Počet dní, počas ktorých je zhotoviteľ v omeškaní sa začína počítať od prvého dňa nasledujúceho po dni, 

ktorý je touto zmluvou dohodnutý ako termín ukončenia prác podľa ods. 4.1 v súlade s harmonogramom 
podľa ods. 4.2 tejto zmluvy, alebo so začatím alebo skončením v súlade s harmonogramom podľa ods. 
4.4 tejto zmluvy, a to bez ohľadu na dôvod. Zhotoviteľ prestane byť v omeškaní dňom, v ktorom skutočne 
odovzdá Dielo objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak objednávateľ vyuţije svoje právo 
vykonať zameškané práce a iné vhodné opatrenia podľa ods. 4.4 tohto článku prostredníctvom tretej 
osoby, povaţuje sa za deň, kedy prestane byť zhotoviteľ v omeškaní deň, kedy ukončí zameškané práce 
táto tretia osoba. 
 

10.7 Kaţdú zmluvnú pokutu môţe objednávateľ započítať oproti kaţdej pohľadávke zhotoviteľa voči 
objednávateľovi a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy. 

 
10.8 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. 

 
10.9 Vzhľadom na dôleţitosť riadneho ukončenia rekonštrukcie, modernizácie a racionalizácie prevádzky súdu 

v termíne dohodnutom oboma zmluvnými stranami v tejto zmluve, povaţujú zmluvné strany zmluvné 
pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané. 

 
10.10 Kaţdú náhradu škody, vrátane všetkých nákladov, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia 

povinnosti zhotoviteľa a vykonania nápravy spôsobom podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 



započítať oproti kaţdej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi a to bez ohľadu na to, či vznikla na 
základe tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy. 

 
10.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku alebo v súvislosti s 

porušením povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy. 
 

10.12 Zhotoviteľ je zodpovedný spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá spôsobí škodu na Diele alebo časti Diela 
za škodu spôsobenú osobou, ktorá uţila alkoholický nápoj, omamnú alebo podobnú látku alebo sa 
nevhodne správala. 

 
10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa 

podľa tejto zmluvy na pozemku, na ktorom sa nachádza budova súdu, na akomkoľvek majetku 
objednávateľa, ako aj na nehnuteľnostiach, ktoré susedia s uvedenými pozemkami. 

 
10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na ţivote, zdraví a majetku akýchkoľvek osôb a za všetky škody na 

ţivotnom prostredí, ktoré vzniknú v dôsledku a/alebo v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s tým, ţe Dielo nebude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
alebo s technickými normami, a to bez ohľadu na dobu, kedy tieto škody vzniknú (či uţ pred odovzdaním 
Diela alebo po odovzdaní Diela). Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí pri zhotovovaní 
Diela vlastníkom nehnuteľností susediacich s pozemkami, na ktorých sa majú uskutočniť rekonštrukčné 
práce a/alebo susediacich so staveniskom. 

 
10.15 V prípade, ak budú proti objednávateľovi uplatňované akékoľvek nároky na náhradu škody, sankcie a 

opatrenia súvisiace so škodami uvedeným v odseku 10.11, 10.13, tohto článku, zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe 
objednávateľa účinne zbaví uvedených nárokov, sankcií a opatrení, inak je povinný nahradiť 
objednávateľovi všetku škodu, vrátane ušlého zisku a všetkých nákladov súvisiacich s uplatneným 
nárokom a úrokov z omeškania odo dna plnenia objednávateľom. 

 
10.16 Ustanovenia tohto článku zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku platnosti zmluvy z 

akéhokoľvek dôvodu. 
 

 
Článok 11 

Zánik zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác 
 
11.1 V prípade zániku zmluvy, bez ohľadu na dôvod, sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 

siedmich pracovných dní, opustiť stavenisko, je však povinný zabezpečovať opatrenia podľa ods. 11.2 
tohto článku. 
 

11.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady všetky 
ochranné, bezpečnostné, protipoţiarne, hygienické a stráţne opatrenia. Zhotoviteľ je preto zodpovedný za 
všetky škody vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa. 
 

11.3 Všetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inštalácie a materiál nachádzajúci sa na stavenisku,                  
o ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za pôvodne dohodnutú úhradu 
objednávateľovi odpredať. 

 
11.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený opustiť stavenisko a ani zastaviť práce okrem prípadov, kedy bezprostredne 

hrozí v miestach zhotovenia Diela ţivelná pohroma. Porušenie tejto povinností sa povaţuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy. 

 
 

11.5 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy, sú 
aj nasledovné prípady: 



a) ak zhotoviteľ nedodrţí termíny prevzatia staveniska a začatia stavebných prác v zmysle ČI. 4, bodu 4. 
1 zmluvy 
 

b) z dôvodu omeškania prác zhotoviteľa voči schválenému harmonogramu v prípade, ak je váţne 
ohrozený termín ukončenia výstavby alebo ukončenia Diela 

 
c)    z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom (ods. 11.4 toho článku zmluvy) 

 
d) z dôvodu opakovaného nedodrţania kvality prác a materiálov zhotoviteľom 

 
e) z dôvodu podvodu zhotoviteľa alebo spáchania trestného činu v súvislosti so zhotovovaním Diela 

 
f) z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto zmluvy riadne a včas 

 
g) ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam a/alebo 

poţiadavkám objednávateľa (článok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy) 
 

h) keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, ţe technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, 
nie sú zlučiteľné s povahou a dôleţitosťou prác a dodávok jemu zverených 

 
i)  z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaţe zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom 

 
j)  ak nastanú okolnosti uvedené v článku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy  

 
k)  ak bol podaný na majetok zhotoviteľa návrh na vyhlásenie konkurzu 

 
l)  ak bol zhotoviteľom podaný návrh na povolenie vyrovnania  

 
m) ak vstúpil zhotoviteľ do likvidácie 

 
11.6 V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, nevzniká zhotoviteľovi nárok na náhradu škody s výnimkou 

úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou. Objednávateľ je 
však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene uţ vykonaných prác a s tým spojených 
nákladov. 
 

11.7 V prípade, ak sa objednávateľ dostane v súlade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeškania so zaplatením 
ktorejkoľvek platby o viac ako 90 dní, povaţuje sa takéto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy, 
okrem prípadov, kedy zadrţal platbu alebo jej časť v súlade s touto zmluvou. 

 
11.8 Nároky zhotoviteľa pri zániku nesplneného záväzku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zákonníka. 

 
 

11.9 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej strane spôsobom uvedeným v článku 
12, t. j. osobne kontaktnej osobe alebo doporučeným listom na kontaktnú adresu. Pred odstúpením od 
zmluvy môţe kaţdá zmluvná strana vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby vykonala nápravu stavu, ktorý 
odôvodňuje odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druhej strane. 
 

11.10 Ak nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, je zhotoviteľ povinný do siedmich dní odo dňa, kedy došlo k 
odstúpeniu od zmluvy, zaslať objednávateľovi faktúru v štyroch rovnopisoch. Splatnosť faktúry bude 60 
dní od jej doručenia objednávateľovi. V tejto faktúre budú vysporiadané všetky platby vykonané medzi 
zmluvnými stranami v období od podpísania tejto zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane záväzku  
objednávateľa odkúpiť materiál objednaný zhotoviteľom (ods. 11.8 písm. b) a ods. 11.9 písm. b) tohto 
článku), ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia faktúry. Splatnosť 
konečnej faktúry musí zohľadňovať ustanovenie ods. 5.7.8 tejto zmluvy. 



 
11.11 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa trvajúceho 

dlhšie ako sedem kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený poţadovať predĺţenie termínu ukončenia 
prác na Diele (ČI. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa 
zaväzujú v dôsledku takýchto okolností uzatvoriť dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako 
zhotoviteľ poţiada objednávateľa o podpísanie dodatku ohľadom predĺţenia termínu ukončenia prác na 
Diele. 

 
11.12 V prípade, ak prerušenie alebo pozastavenie prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa bude trvať 

dlhšie ako tri mesiace, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po uplynutí tejto doby odovzdať 
objednávateľovi príslušnú časť Diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu uplynutia uvedenej 
doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v článku 9 (odovzdanie diela, záručná doba, atď. ...) platia 
rovnako aj pre tento prípad. Všetky povinnosti zhotoviteľa týkajúce sa staveniska (napr. zabezpečenia 
protipoţiarnych a bezpečnostných opatrení, ochrana staveniska, stráţenie staveniska, čistota na 
stavenisku, ...) ako aj opatrenia týkajúce sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotoviteľa, ...) 
zostávajú zachované. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľne a účelne vynaloţené 
náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením alebo pozastavením prác, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

 
11.13 Prerušením alebo pozastavením prác bez ohľadu na dôvod táto zmluva nezaniká.  

 
 

Článok 12 
Doručovanie 

 
12.1 Zhotoviteľ je povinný označovať všetky písomnosti a dokumenty súvisiace s touto zmluvou číslom zmluvy. 

 
12.2 Akékoľvek oznámenie, ktoré sa týka zmeny alebo zániku zmluvy, alebo ktorákoľvek faktúra sa budú 

pokladať za doručené alebo vykonané len v prípade, ak boli osobne doručené kontaktnej osobe uvedenej 
v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporučeným listom na nasledovné adresy: 
 
 
Objednávateľ: 
kontaktná adresa:                Okresný súd Námestovo,  Námestie Antona Bernoláka 332/16  
kontaktná osoba, tel. č.:  Ing. Iveta Matejčíková, +421 43 88 58 111 
kontaktný e-mail:                   iveta.matejcikova@justice.sk 
 
Zhotoviteľ: 
kontaktná adresa:   TLM INVESTMENT s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava 
kontaktná osoba, tel. č.:  Ing. Ľuboš Hlavatík, +421 918 966 099 
kontaktný e-mail:  tlminvestment@tlminvestment.sk  
 
Zmenu na doručovanie môţe uskutočniť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom takáto zmena je účinná 
aţ doručením takého oznámenia druhej zmluvnej strane. 
 

12.3 Písomnosť sa povaţuje za doručenú jej prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím jej prevzatia 
príslušnou zmluvnou stranou alebo uplynutím tretieho dňa, od ktorého bola príslušná písomnosť uloţená 
na pošte príslušnej podľa aktuálnej kontaktnej adresy príslušnej zmluvnej strany. 

 
 

Článok 13  
Osobitné ustanovenia 

13.1 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavenisko" a zhotoviteľ nie je zhotoviteľom stavby alebo jej 
časti a ani nevykonáva výkopové práce, terénne úpravy, montáţ a demontáţ konštrukčných prvkov, 
montáţ technického, technologického, energetického vybavenia stavieb, búracie práce a vypratávanie 

mailto:tlminvestment@tlminvestment.sk


staveniska po skončení prác, vzťahuje sa na neho primerane úprava práv a povinností vo vzťahu k 
pracovisku, na ktorom vykonáva zhotovenie Diela. 
 

13.2 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný denník" a zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce, 
je zhotoviteľ povinný viesť evidenciu vykonávaných prác na Diele spôsobom, akým sa vedie stavený 
denník a vzťahuje sa neho primerane úprava práv a povinností pre stavebný denník (zápisy do 
stavebného denníka, odovzdanie stavebného denníka Objednávateľovi, atď. ...). 
 

13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné práce naviac, ktoré môţu vyplynúť z poţiadaviek pri 
odovzdávaní diela a kolaudačnom konaní. Rozsah prác, termíny a cena za prácu naviac budú dohodnuté 
ako osobitný obchodný prípad. 
 

13.4 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbliţší nasledujúci pracovný 
deň. 

 
13.5 Podmienky a spôsob likvidácie okenných a dverových rámov bude predmetom osobitného rokovania 

objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

Článok 14 
Právne predpisy 

 
14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. 

 
14.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú súťaţnými 

podmienkami a podkladmi, a aţ pre prípady neupravované ani v týchto dokumentoch sa spravujú 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami najmä nasledovných právnych predpisov v 
znení neskorších predpisov: 
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a 
vykonávacími vyhláškami k tomuto zákonu, 
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, 
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na 
stavenisko v platnom znení, 
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení,  
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v platnom znení, 
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky na 
protipoţiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri uţívaní stavieb v platnom znení, 
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, 
Zákon č. 409/2006 Z. z. - úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
Zákon č. 664/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestovný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na 
stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení, 
Platné slovenské technické normy a súvisiace predpisy. 
 

 



Článok 15 
Vyššia moc 

 
15.1 Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti ako napríklad vojna, ţivelné 

pohromy a podobne, ktoré znemoţňujú plnenie podľa tejto zmluvy. 
 

15.2 Ak okolnosti vyššej moci vzniknú, je zmluvná strana povinná do 30 dní od vzniku takejto okolnosti oznámiť 
túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. V prípade, ak zmluvná strana nesplní túto informačnú povinnosť 
voči druhej zmluvnej strane, nemá právo odvolávať sa voči druhej zmluvnej strane na vyššiu moc a je 
zodpovedná za vzniknutú škodu v rozsahu akoby okolností vyššej moci nenastali. 

 
15.3 Ţiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane nesplnením 

záväzkov, pokiaľ je škoda spôsobená vyššou mocou. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako 6 
mesiacov, sú zmluvné strany zaviazané aj naďalej (po tom ako pominú účinky vyššej moci) plniť zo 
zmluvy, pričom lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlţujú automaticky o dobu trvania vyššej moci. 

 
15.4 V prípade, ţe účinky vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, je kaţdá zo zmluvných strán oprávnená 

odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
 

Článok 16 
Spory a ich riešenie 

 
16.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadrţanie a odloţenie platieb 

objednávateľom. 
 

16.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu sedem kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom 
objednávateľovi prípadný rozpor týkajúci sa zhotovovania Diela alebo práv a povinností vyplývajúcich z 
tejto zmluvy vo veci, pričom je jeho povinnosťou preukázať svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyvňuje 
existenciu zmluvy ani práva a povinnosti zmluvných strán, ku ktorým sa zaviazali v tejto zmluve. 

 
16.3 Ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam a/alebo 

poţiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť vykonanie 
prác treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 
16.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, ţe spor sa nevyrieši zmierom, 
hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predloţiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej 
republike. 
 
 

Článok 17 
Mlčanlivosť 

 
17.1 Termínom „dôverná informácia" sa rozumie kaţdá informácia poskytnutá písomne niektorou zo zmluvných 

strán druhej zmluvnej strane v súvislosti so zmluvou (najmä obchodná a technická informácia), ktorá: 
 
a) nie je verejne dostupná alebo verejne známa; a 

 
b) je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka predmetom obchodného tajomstva 

niektorej zmluvnej strany; a 
 

c)   je touto zmluvnou stranou označená ako jej obchodné tajomstvo. 
 

 



17.2 Pri dodrţaní odsekov 17.3 a 17.4 tohto článku zmluvy sa kaţdá zmluvná strana zaväzuje: 
 
a) počas trvania zmluvy, ako aj počas jedného roka po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti 

akékoľvek dôverné informácie a - pokiaľ to nie je pre účely zmluvy - nebude takéto informácie 
reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom vyuţívať, 
 

b) sprístupňovať dôverné informácie tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany, 

 
c)    zabezpečiť, ţe akákoľvek tretia strana, ktorej sú dôverné informácie sprístupnené podľa tohto bodu, 

bude dodrţiavať záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tohto článku 17 zmluvy. 
 

 
17.3 Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevzťahujú na ţiadne dôverné informácie, ktoré: 

 
a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci zmluvných 

strán, 
 

b) sú alebo boli odhalené stranou prijímajúcou dôverné informácie samostatne, 
 

c)    boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní alebo jej boli 
poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila 
vlastnú povinnosť mlčanlivosti, 
 

d) sú náleţite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou, 
alebo iného regulačného orgánu s tým, ţe v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie 
sprístupniť, bude okamţite informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením informácií. 

 
 

17.4 Porušenie povinností mlčanlivosti podľa tohto článku zakladá právo na náhradu škody vzniknutej 
porušením tejto povinností. 

 
 

Článok 18 
Záverečné ustanovenia 

 
18.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma 

zmluvnými stranami. 
 

18.2 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny kontaktnej osoby (ČI. 12 
ods. 12.2 tejto zmluvy) kaţdá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej 
strane doporučeným listom. V takom prípade sa bude doručovanie odo dňa takéhoto oznámenia 
vykonávať na novú adresu. 
 

18.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy. 
 

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými uţ v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa pouţijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbliţšie k obsahu 
a účelu zmluvy. 

 
18.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, kaţdý s právnou silou originálu, z ktorých po podpísaní 

štyri rovnopisy dostane objednávateľa dva rovnopisy dostane zhotoviteľ. 
 



18.6 Zoznam oprávnených osôb - zodpovedných zástupcov zmluvných strán s určením ich kompetencií (článok 
8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovaný po dohode zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve. 
 

18.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR a uzatvára sa na dobu uskutočnenia Diela. 
 
 
Prílohy k návrhu zmluvy o dielo:  
 
Príloha č. 1: 
Schválený projekt stavby (schválená realizačná projektová dokumentácia stavby) 
 
Príloha č. 2: 
Výkaz výmer  s jednotkovými cenami 

 
Príloha č. 3: 
Harmonogram zhotovenia stavebných prác rozpracovaný po týţdňoch na lehotu uskutočnenia predmetu 
zákazky.  
 
Príloha č. 4: 
Úradne overená fotokópia uzatvorenej zmluvy o poistení zodpovedosti za škody spôsobené na Diele 
počas trvania zmluvy o dielo v minimálnej výške 200 000,- Eur a úradne overená fotokópia dokladu 
o zaplatení poistenia zodpovednosti za škody spôsobené na Diele. Zhotoviteľ predkladá po podpísaní 
zmluvy o dielo, a to najneskôr v deň odovzdávania a preberania staveniska.  

        
 
Za zhotoviteľa  
 
V Námestove,   dňa 17.05.2016 
 
 
 
....................................................................................................... 
 Ing. Ľuboš Hlavatík, generálny riaditeľ spoločnosti 
 
 
 
 
Za Objednávateľa 
 
 
 
 
........................................................................................................... 
  JUDr. Margita Kovaľová, predsedníčka okresného súdu                        
 
 
 
 
 


