

**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník**



Číslo objednávateľa: *ZH/2020/0304*

Číslo zhotoviteľa: **2012-00**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Štatutárny orgán:

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Alfa 04 a.s.

Sídlo:

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Štatutárny orgán:

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3355/B
predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Fűršt, predseda predstavenstva

PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
IČO: 35 889 853
DIČ: 2021 835 013
IČ DPH: SK2021 835 013
Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie,
- **Časť 2**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru,
- **Časť 3**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby,
- **Časť 4**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie na ponuku,
- **Časť 5**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru,
- **Časť 6**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu koordinátora dokumentácie,
- **Časť 7**, predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

Stavbou sa pre účely tejto zmluvy rozumie stavba „Diaľnica D2 – križovatka Rohožník“ (ďalej len „stavba“).

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.1“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.1 cenu uvedenú v článku 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 1

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.1:
Dokumentácia na územné rozhodnutie (ďalej aj len „DUR“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DUR podľa bodu 4.10 a vo formáte podľa bodu 4.9 Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.1 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania.

ČI. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 1

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 (DÚR) okrem častí G (Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie) a H (Záber pozemkov) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte .dwg resp. .dgn)) do sídla objednávateľa **do 240 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č. 1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť časť DÚR - G (Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie) a H (Záber pozemkov) bez vád (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte .pdf a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte .dwg resp. .dgn) do sídla objednávateľa **do 120 dní odo dňa prevzatia DÚR** (bez častí G a H).
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 55 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a 2 časti B.1 Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.11 a 3.12 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pred ich ukončením.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **koncept Záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Záverečná správa IGP“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.2 časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 145 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č. 1 podľa bodu 1.3 čl.1 časti 7 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 7 zmluvy.
- 3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **koncept Hlukovej štúdie** vypracovanej v súlade s Prílohou č.4 časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 145 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č. 1 podľa bodu 1.3 čl.1 časti 7 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 7 zmluvy.
- 3.9. Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.4 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.10 a 3.11 tohto článku.
- 3.10. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.11. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dni** odo dňa konania pracovného stretnutia doručiť objednávateľovi koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami. S výnimkou uvedenou v bode 3.7 a 3.8 platí, že ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí

- zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.12. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.11 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.4 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č. 1, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa podklady v zmysle bodu 3.4 Prílohy č. 1 časti B.1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky v zmysle prílohy B.1.3 v príslušných požadovaných podkladoch vybraných častí.

Čl. 4

CENA DIELA Č. 1, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena diela č. 1 je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 1.
- 4.2 **Cena diela č. 1 (DÚR – vrátane IGP, G a H) bez DPH v EUR :** **154 773,30**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 30 954,66
 Cena diela č. 1 (DÚR) vrátane DPH v EUR: 185 727,96
 (slovom: stoosemdesiatpäťtisícšesťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov)
- 4.3 **Cena DÚR (vrátane IGP) bez G a H bez DPH v EUR :** 146 965,80
 Sadzba DPH 20% v EUR: 29 393,16
 Cena DÚR bez G a H vrátane DPH v EUR: 176 358,96
 (slovom: stosedemdesiatšesťtisícristopäťdesiatosem eur a deväťdesiatšesť centov)
- 4.4 **Cena za časti G a H bez DPH v EUR :** 7 807,50
 Sadzba DPH 20% v EUR: 1 561,50
 Cena za časti G a H vrátane DPH v EUR: 9 369,00
 (slovom: deväťtisícristošesťdesiatdeväť eur)
- 4.5 Zhotoviteľ vyhotoví samostatnú faktúru podľa bodu 4.3 a 4.4 článku 4 tejto časti zmluvy do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 7 tejto zmluvy, pričom preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre.
- 4.6 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť samostatnú faktúru za skutočne vykonané terénne vrtné práce orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre DÚR na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela č.1 v súlade s čl. 3.1 a 3.2 tejto časti Zmluvy a čl. 2 časti 7 tejto Zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela č.1 bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.3 a 4.4 tejto časti Zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 a 3.2 čl. 3 tejto časti Zmluvy, a to až do odovzdania diela č.1 bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.3, resp. 3.12 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.4, resp. 3.12 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy.

- 5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa **so začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.4 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania.
- 5.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5, resp. 3.12 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 5.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6, resp. 3.12 čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 5.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **konceptu Záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.7 čl.3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.7 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 5.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **konceptu Hlukovej štúdie** v súlade s bodom 3.8, čl. 3 tejto časti Zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.8 čl. 3 tejto časti Zmluvy.
- 5.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením podkladov v súlade s bodom 3.13 čl. 3 tejto časti zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.13 čl. 3 tejto časti zmluvy.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE STAVEBNÉHO ZÁMERU

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.2“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.2 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 2

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.2:
Dokumentácia stavebného zámeru (ďalej aj len „**DSZ**“) v počte výtlačkov jednotlivých častí DSZ podľa bodu 4.10 a vo formáte podľa bodu 4.9 Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.2 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.2 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 2

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2 bez väd t.j. Dokumentácia stavebného zámeru po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme

a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do 240 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. 4

CENA DIELA Č. 2, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.2.
- 4.2 **Cena diela č. 2 (DSZ) bez DPH v EUR: 15 098,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 3 019,60
Cena diela č.2 (DSZ) vrátane DPH v EUR: 18 117,60
(slovom: osemnásťtisícstosedemnáť eur a šesťdesiat centov)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 7 tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSZ do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

Čl. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSZ (diela č.2) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 7 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSZ bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSZ bez zjavných väd.

ČASŤ 3

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTI DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.3 uvedené v článku 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.3“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č.3 cenu uvedenú v článku 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 2

PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 3

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č.3: Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej aj len „**DSP v podrobnosti DRS**“), v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP v podrobnosti DRS podľa bodu 4.10 a vo formáte podľa bodu 4.9 Prílohy č.1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.3 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.3 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 3

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3 (**DSP v podrobnosti DRS**) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 240 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa** zhotoviteľovi na doručenie DSP v podrobnosti DRS. Počas vykonávania diela č.3 je zhotoviteľ povinný dodržať časové milníky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 50 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa** zhotoviteľovi na doručenie DSP v podrobnosti DRS
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 55 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa** zhotoviteľovi na doručenie DSP v podrobnosti DRS objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.2 časti B.1 Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.10 alebo 3.11 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pred ich ukončením.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa** zhotoviteľovi na doručenie DSP v podrobnosti DRS.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, najneskôr **do 170 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa** zhotoviteľovi na doručenie DSP v podrobnosti DRS.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **koncept Záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Záverečná správa IGP“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.2 časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 145 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č.4 podľa bodu 1.3 čl.1 časti 7 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 7 zmluvy.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh VS“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č. 4 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov najneskôr **do 170 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa** zhotoviteľovi na doručenie DSP v podrobnosti DRS.
- 3.8. Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku alebo návrhu VS podľa bodu 3.7 tohto článku objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.9 a 3.10 tohto článku.
- 3.9. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo návrhom VS a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.10. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy, zmluvné strany vyhotovia zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** odo dňa konania pracovného rokovania doručiť objednávateľovi koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.

- V prípade odsúhlasovania konceptu technického riešenia mostov a križovatiek platí, že o jeho odsúhlasení musí byť vyhotovený písomný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 3.11 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.10 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.4, 3.5 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku a/alebo návrh VS podľa bodu 3.7 tohto článku. Akákoľvek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy objednávateľom a týka sa odsúhlaseného konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy, musí byť opätovne odsúhlasená objednávateľom na pracovnom rokovaní, pričom zapracovanie uvedenej zmeny zhotoviteľom je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela č.3, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný **vybudovať vytyčovací sieť stavby** v teréne (t.j. ukončiť a odovzdať vytyčovací sieť objednávateľovi) **do termínu uvedeného v bode 3.1 tohto článku**. Odovzdanie vytyčovacej siete stavby zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom. Na účely tejto zmluvy sa preberací protokol podľa predchádzajúcej vety považuje za súčasť DSP v podrobnosti DRS.
- 3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa podklady v zmysle bodu 3.4 Prílohy č. 1 časti B.1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky v zmysle prílohy B.1.4 v príslušných požadovaných podkladoch vybraných častí.

Čl. 4

CENA DIELA Č. 3, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena diela č. 3 je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.3.
- 4.2 **Cena diela č.3 (DSP v podrobnosti DRS) bez DPH v EUR: 163 206,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 32 641,20
Cena diela č. 3 (DSP v podrobnosti DRS) vrátane DPH v EUR: 195 847,20
(slovom: stodeväťdesiatpäťtisícosemstoštyridsaťsedem eur a dvadsať centov)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa bodu 4.2 článku 4 tejto časti zmluvy za dielo č. 3 do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2 bod 2.1 až 2.11 časti 7 tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť samostatnú faktúru za skutočne vykonané terénne vrtné práce podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom preberací protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre.

Čl. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSP v podrobnosti DRS** (diela č.3) v súlade s čl. 3 tejto časti zmluvy a čl. 2 časti 7 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSP v podrobnosti DRS bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSP v podrobnosti DRS bez zjavných väd.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so **začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl. 3 tejto časti Zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania.
- 5.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.4 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje

sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.4 čl. 3 tejto časti zmluvy.

5.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.5 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti zmluvy.

5.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **návrhu vytyčovacej siete** v súlade s bodom 3.6 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti zmluvy.

5.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením podkladov v súlade s bodom 3.13 čl. 3 tejto časti zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.13 čl. 3 tejto časti zmluvy

ČASŤ 4 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA PONUKU

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č. 4 uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č. 4“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 4 cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA Č. 4

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi dielo č. 4: Dokumentácia na ponuku (ďalej aj len „DP“), v počte výtlačkov jednotlivých častí DP podľa bodu 4.10 a vo formáte podľa bodu 4.9 Prílohy č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č. 4 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č. 4 podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania.

ČI. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č. 4

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4 (DP) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf s možnosťou zápisu pripomienok) do sídla objednávateľa **do 90 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na doručenie DP.**

ČI. 4 CENA DIELA Č. 4, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 4.

- 4.2 **Cena diela č. 4 (DP) bez DPH v EUR:** **8 476,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 695,20
Cena diela č.4 (DP) vrátane DPH v EUR: 10 171,20
(slovom: desaťtisícstosedesiatjedna eur a dvadsať centov)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2, bod 2.1 až 2.11 časti 7 tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DP do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

ČI. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP v súlade s čl. 3 tejto časti zmluvy a čl. 2 časti 4 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DP bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.2 tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DP bez zjavných väd.

ČASŤ 5 ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať činnosť autorského dozoru uvedenú v čl. 2 tejto časti zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu (ďalej len „**činnosť autorského dozoru**“ alebo „**AD**“). Rozsah prác AD je uvedený v Prílohe č. 8 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby činnosť autorského dozoru na stavbe vykonával hlavný inžinier projektu, prípadne jeho zástupca podľa bodu 1.7 čl. 1 časti 7 zmluvy.

ČI. 3 ČAS PLNENIA AD

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe, a to až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.2 Predpokladaná dĺžka výkonu činností autorského dozoru je počas realizácie stavebných prác na stavbe až do vydania posledného kolaudačného rozhodnutia, v predpokladanej lehote výstavby 2 roky.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr sedem dní pred začatím stavebných prác.
- 3.4 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prác spolupracovať na záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavieb (TEV) na vyžiadanie objednávateľa.
- 3.6 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa, termín odovzdania a prevzatia stavby a termín konania skúšok stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom písomne najneskôr tri dni vopred.

Čl. 4

CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania činnosti autorského dozoru.
- 4.2 **Cena AD bez DPH v EUR: 25 200,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 5 040,00
Cena AD vrátane DPH v EUR: 30 240,00
(slovom: tridsaťtisícdvestoštyridsať eur)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za AD na základe štvrtročného písomného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis prác AD“). Súpis prác AD musí byť odsúhlasený a podpísaný objednávateľom, tabuľkové prílohy faktúry je zhotoviteľ povinný predložiť aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis prác AD do 10 dní po skončení príslušného štvrtroka. Faktúra a príslušný súpis prác AD, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené. Súpis prác AD musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis prác AD vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb pre AD uvedených v tejto zmluve.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za AD do 15 dní od uplynutia príslušného štvrtroka.

Čl. 5

SANKCIE

- 5.1 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neúčast' autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastní. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v bode 5.2 a 5.3 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy, a/alebo za každé nesplnenie inej povinnosti autorského dozoru vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur).
- 5.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú neospravedlnenú neúčast' autorského dozoru na preberacích konaniach stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok alebo kontrol vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur).

ČASŤ 6

ZMLUVNÉ PODMIENKY VÝKONU KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE

Čl. 1

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto časti zmluvy je výkon činnosti koordinátora dokumentácie počas realizácie stavebných prác na stavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať činnosť kordinátora dokumentácie uvedenú v čl. 2 tejto časti zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie činnosti koordinátora dokumentácie cenu uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.
- 1.2 Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že výkon činnosti koordinátora dokumentácie v súvislosti s vypracovaním plánu BOZP pred začatím stavebných prác na stavbe nie je predmetom zmluvy podľa tejto časti zmluvy.

ČI. 2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH ČINNOSTI KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykonávať činnosť koordinátora dokumentácie pre stavbu (ďalej len „**činnosť koordinátora dokumentácie**“ alebo „**KD**“). Rozsah prác KD počas realizácie stavebných prác na stavbe je uvedený v Prílohe č.9 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

ČI. 3 ČAS PLNENIA KD

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť koordinátora dokumentácie počas realizácie stavebných prác na stavbe, a to až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.2 Predpokladaná dĺžka výkonu činností koordinátora dokumentácie na stavbe je počas trvania výstavby až do vydania posledného kolaudačného rozhodnutia, v predpokladanej lehote výstavby 2 roky.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť koordinátora dokumentácie odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr tridsať dní pred začatím stavebných prác.
- 3.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi doporučenou zásielkou adresovanou do sídla objednávateľa najneskôr do siedmich dní od doručenia oznámenia v zmysle bodu 3.3. titul, meno, priezvisko a adresu koordinátora dokumentácie, ako aj zaslať doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť v zmysle zákona.
- 3.3.2 Koordinátor dokumentácie bude vykonávať činnosť koordinátora na základe „Poverenia“, vzor Poverenia pre koordinátora dokumentácie tvorí Prílohu č. 11 časti B1.1 Opis predmetu zákazky súťažných podmienok.
- 3.3.3 Objednávateľ vystaví Poverenie pre KD bezodkladne po obdržaní všetkých dokladov podľa bodu 3.3.1.
- 3.4 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu.
- 3.5 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi termín konania kontrolného dňa a termín odovzdania a prevzatia stavby písomne najneskôr tri dni vopred.

ČI. 4 CENA VÝKONU KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania činnosti koordinátora dokumentácie.
- 4.2 **Cena KD bez DPH v EUR: 25 200,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 5 040,00
Cena KD vrátane DPH v EUR: 30 240,00
(slovom tridsaťtisícdivestoštyridsať)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 4.2 tohto článku za KD na základe štvrtročného písomného súpisu skutočne vykonaných prác koordinátora dokumentácie (ďalej len „súpis prác KD“). Súpis prác KD musí byť odsúhlasený a podpísaný objednávateľom, tabuľkové prílohy faktúry je zhotoviteľ povinný predložiť aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis prác KD do 10 dní po skončení príslušného štvrťroku. Faktúra a príslušný súpis prác KD, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené. Súpis prác KD musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť koordinátora dokumentácie v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti koordinátora dokumentácie, obdobie, za ktorý je súpis prác KD vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti koordinátora dokumentácie podľa hodinových sadzieb pre KD uvedených v tejto zmluve.

- 4.4 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za KD do 15 dní od uplynutia príslušného štvrťroka.

ČI. 5 SANKCIE

- 5.1 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za neúčast' koordinátora dokumentácie na kontrolných dňoch stavby vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur) za každý kontrolný deň, na ktorom sa neúčastní.
- 5.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za každé nevyriešenie problému, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy, a/alebo za každé nespĺnenie inej povinnosti koordinátora dokumentácie vyplývajúcej mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávatelom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: tristo eur).
- 5.3 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za nedodanie podkladov k osobe KD v zmysle bodu 3.3.1 vo výške zmluvnej pokuty 300,- EUR (slovom: Tristo eur) za každý deň omeškania.

ČASŤ 7 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 7 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokoľvek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (t.j. diela č.1, diela č.2, diela č.3, diela č.4) ako aj na práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávaní činnosti AD a KD a pojem „dielo“ používaný v časti 7 zmluvy predstavuje ktorékoľvek dielo č.1 až č.4. podľa časti 1 až 4 zmluvy. Všeobecné ustanovenia čl. 5 Sankcie (body 5.4 až 5.6 článku 5 tejto časti zmluvy) sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch jednotlivých častí zmluvy.

ČI. 1 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

- 1.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady na CD:
- 1.1.1 Technická štúdia Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, (Alfa 04 a.s. Bratislava, 10/2015),
 - 1.1.2 Zámer EIA Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, (Ekojet, s.r.o. Bratislava, 11/2015),
 - 1.1.3 Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, (Enviconsult, s.r.o. Žilina, 07/2016),
 - 1.1.4 Odborný posudok vypracovaný podľa § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (Geoconsult, spol s r.o. 01/2017).
 - 1.1.5 Záverečné stanovisko EIA, č. 1447/2017-1.7/ml vydaný Ministerstvom životného prostredia SR dňa 22.3.2017 (právoplatné dňa 10.05.2017) pre stavbu: „Diaľnica D2 – križovatka Rohožník“, ktorým bol určený variant 2 pre ďalšie etapy prípravy
 - 1.1.6 Rozsah hodnotenia vydaný Ministerstvom životného prostredia SR pre diaľnicu D2 – križovatka Rohožník, č. 2687/2016-3.4/ml. zo dňa 11.01.2016
- 1.2. V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávatelom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávatelom.
- 1.2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávatelovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávatelovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávatel je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
 - 1.2.2 Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávatel'a o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.

- 1.2.3 Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 7 dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.
- 1.2.4 Ustanovenia bodov 1.2.1 až 1.2.3 sa neuplatnia pri pracovných rokovaniach konaných za účelom odsúhlasenia konceptu a Projektu geologickej úlohy a návrhu vytyčovacej siete stavby podľa predošlých častí zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo **najneskôr 3 týždne pred termínom doručenia diela bez väd** uvedenom v bode 3.1 v časti 1 až 4 zmluvy. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto čl. 1 tejto časti zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.
- 1.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa o čas omeškania predlžujú termíny na plnenie podľa tejto zmluvy
- 1.6 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu (ďalej aj len „HIP“) osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke a prípadne aktualizoval v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania pred podpisom tejto zmluvy, ako člena pracovnej skupiny na pozícii HIP. HIP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaniach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní ako aj vykonávať činnosť autorského dozoru podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby v prípade dočasnej neprítomnosti objednávateľovi písomne najneskôr jeden deň vopred oznámenej neprítomnosti HIP-a, zastupoval hlavného inžiniera projektu člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť. V prípade, ak HIP je zodpovedný aj za vypracovanie cestnej časti, zastúpi ho člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta za mostnú časť.
- 1.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zodpovedný projektant za cestnú časť, za mostnú časť, pre geologickú časť, zodpovedá za príslušnú časť dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.
- 1.9 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že akákoľvek komunikácia (ústna a písomná) medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude realizovaná v slovenskom jazyku a zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy komunikovať v slovenskom jazyku.

Čl. 2

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto zmluve objednávateľovi dielo bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy.

- 2.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 2.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje zhotoviteľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.7 tohto článku.
- 2.4 Objávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote **do 2 mesiacov** odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol sa vyhotoví pre každé dielo zvlášť.
- 2.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku tejto časti Zmluvy (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zhotoviteľ na základe prvý krát doručeného oznámenia o zjavných vadách podľa tohto bodu zmluvy riade a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom.
- 2.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku.
- 2.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela
- 2.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 2.10 Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
- 2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akúkoľvek inú dokumentáciu podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

Čl. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a činnosti autorského dozoru a koordinátora dokumentácie.
- 3.2 **Cena za celý predmet zmluvy:**
- | | |
|---|-------------------|
| a) Cena za dielo č. 1 bez DPH v EUR: | 154 773,30 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 30 954,66 |
| Cena za dielo č. 1 vrátane DPH v EUR: | 185 727,96 |
- (slovom: stoosemdesiatpäťtisícsemstodvadsaťsedem eur a deväťdesiatšesť centov)

b) Cena za dielo č. 2 bez DPH v EUR:	15 098,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	3 019,60
Cena za dielo č. 2 vrátane DPH v EUR:	18 117,60
(slovom: osemnásťtisícstosedemnásť eur a šesťdesiat centov)	
c) Cena za dielo č. 3 bez DPH v EUR:	163 206,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	32 641,20
Cena za dielo č. 3 vrátane DPH v EUR:	195 847,20
(slovom: stodevät'desiatpäťtisícosemstoštyridsaťsedem eur a dvadsať centov)	
d) Cena za dielo č. 4 bez DPH v EUR:	8 476,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	1 695,20
Cena za dielo č. 4 vrátane DPH v EUR:	10 171,20
(slovom: desaťtisícstosedemdesiatjeden eur a dvadsať centov)	
e) Cena za AD bez DPH v EUR:	25 200,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	5 040,00
Cena za AD vrátane DPH v EUR:	30 240,00
(slovom: tridsaťtisícdivestoštyridsať eur)	
h) Cena za KD bez DPH v EUR:	25 200,00
Sadzba DPH 20% v EUR:	5 040,00
Cena za KD vrátane DPH v EUR:	30 240,00
(slovom: tridsaťtisícdivestoštyridsať eur)	
i) Cena celkom (časť 1 až časť 6 Zmluvy, AD a KD) bez DPH v EUR:	391 953,30
Sadzba DPH 20% v EUR:	78 390,66
Cena celkom vrátane DPH (ďalej len „cena celkom“) v EUR:	470 343,96
(slovom: štyristosedemdesiatštyristoštyridsaťtri eur a deväťdesiatšesť centov)	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčínov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 k časti B.2 – Špecifikácia ceny (spôsob určenia ceny).

Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania zmluvy.

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre každé dielo uvedené v príslušných častiach zmluvy, zvlášť pre AD a zvlášť pre KD v súlade s týmto článkom zmluvy ako aj v súlade s článkami č. 4 v jednotlivých častiach zmluvy.
- 3.4 Ak si zhotoviteľ nespĺní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti zmluvy ako aj povinnosti uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 3.6 tohto článku.
- 3.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 časti 1 až 7 zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby **1952**. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely fakturácie sa za deň dodania AD, KD považuje posledný deň príslušného štvrťroka, na ktorý sa faktúra vzťahuje.
- 3.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“, „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

- 3.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, resp. koordinátora dokumentácie (ďalej len „naviac činnosť“ alebo „menej činnosť“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými ZVO. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej činnosťami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosti alebo menej činnosti. Cenu činnosti autorského dozoru alebo koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti alebo menej činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 3.10 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny činnosti autorského dozoru alebo ceny činnosti koordinátora dokumentácie podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 3.11 V prípade zmeny ceny diela alebo ceny činnosti autorského dozoru alebo ceny činnosti koordinátora dokumentácie podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác/menej prác podľa bodu 3.10 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
- 3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Čl. 4

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 tejto časti zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl. 7 tejto časti zmluvy.
- 4.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl. 7 tejto časti zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom), tak aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl. 7 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.
- 4.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas preberacieho konania podľa článku 2 tejto časti zmluvy poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu alebo jej časť doručенú mu zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám, avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácie alebo jej časti, a to na čas potrebný na jej skontrolovanie bez možnosti jej ďalšieho použitia a šírenia tretími osobami, s čím zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady dokumentácie alebo jej časti podľa zmluvy.

Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v čl. 5 časti 1 až 6 tejto zmluvy, bodu 8.1 čl. 8 tejto časti zmluvy, bodu 6.5 čl. 6 tejto časti zmluvy, bodu 5A.1 a 5A.2 čl. 5 tejto časti zmluvy alebo ak poruší zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za:
- a) porušenie povinnosti zhotoviteľa (bod 1.7 čl. 1 tejto časti zmluvy) zabezpečiť, aby sa HIP alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovedný projektant pre cestnú časť v mene zhotoviteľa zúčastňoval na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčast' na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní.
 - b) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.13 čl. 8 tejto časti zmluvy zabezpečiť vykonať dielo a zabezpečiť výkon činnosti AD a výkon činnosti KD prostredníctvom členov pracovnej skupiny a nemeniť členov pracovnej skupiny bez písomného súhlasu objednávateľa, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
 - c) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 čl. 1 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
 - d) za porušenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl.1 tejto časti zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti.
 - e) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.16 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 8.16 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti.
 - f) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.9 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 5A BANKOVÉ ZÁRUKY

- 5A.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu č.1, Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10% z ceny bez DPH diela č. 1 a č.2 a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do dňa podpísania posledného preberacieho protokolu, a to k dielu č. 1. a č. 2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode,

vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

- 5A.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie diela č.4 bodu 3.1 čl. 3 časti 3 zmluvy bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu č.3. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10% z ceny bez DPH diela č.3 a musí byť platná, účinná a vymáhateľná až do dňa podpísania preberacieho protokolu k dielu č.3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5A.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o začatí stavebných prác zhotoviteľovi bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vykonávaniu činnosti autorského dozoru v zmysle časti 5 tejto zmluvy a činnosti koordinátora dokumentácie v zmysle časti 6 tejto zmluvy. Banková záruka v zmysle tohto bodu musí byť vo výške 10 % z ceny bez DPH za činnosť autorského dozoru a činnosť koordinátora dokumentácie. Banková záruka musí byť platná, účinná a vymáhateľná v zmysle bodu 3.1 čl. 3 časti 5 zmluvy a bodu 3.1 čl. 3 časti 6 zmluvy, t.j. až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto bode, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.
- 5A.4 Pre bankové záruky uvedené v tomto článku platia nasledovné spoločné ustanovenia:
- 5A.4.1 Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike.
- 5A.4.2 V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku - bankovú záruku na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k dielu.
- 5A.4.3 Platnosť bankovej záruky končí:
- (i) dňom kedy bude banke, ktorá vystavila bankovú záruku vrátený jej originál; alebo
 - (ii) dňom zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke na nulu v dôsledku zníženia zaručenej sumy uvedenej na bankovej záruke plnením podľa tejto bankovej záruky v prospech objednávateľa; alebo
 - (iii) dňom kedy banka, ktorá vystavila bankovú záruku obdržala písomné prehlásenie objednávateľa, v ktorom bude uvedené, že túto bankovú záruku považuje objednávateľ za ukončenú a vzdáva sa akéhokolvek nároku na plnenie z bankovej záruky; alebo
 - (iv) uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená; a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

ČI. 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ČINNOSŤ AUTORSKÉHO DOZORU A ČINNOSŤ KOORDINÁTORA DOKUMENTÁCIE

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápsmi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (bod 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy).

- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávatelom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela – z ceny príslušnej dokumentácie bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávatelovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinností odstrániť vadu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávatelom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru a činnosť koordinátora dokumentácie s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 6.7 Poverením koordinátora dokumentácie zo strany objednávatela podľa ust. §3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy.

Čl. 7 ZÁNİK ZMLUVY

- 7.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávatela.
- 7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 2, bod 2.5, druhá veta tejto časti zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť uvedenú v čl. 8, bod 8.1 tejto časti zmluvy,
 - c) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.8 ž 8.17 čl. 8 tejto časti zmluvy,
 - d) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - e) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela alebo vykonávanie činností autorského dozoru alebo vykonávanie činností koordinátora dokumentácie z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávatela alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - f) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - g) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v prílohe č.1 až 10 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
 - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.3 čl. 9 tejto časti zmluvy,

- i) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 5A.1 a/alebo 5A.2 a/alebo 5A.3 čl. 5A tejto časti zmluvy
 - j) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ako celku alebo jej príslušnej časti po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti alebo na odstránenie konania, ktoré je v rozpore so Zmluvou, vrátane jej príloh a/alebo právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je desať (10) dní, ak objednávateľ neurčil zhotoviteľovi vo výzve dlhšiu lehotu.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Objávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku,
 - 7.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení.
- 7.9 Objávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. Od účinnosti výpovede je zhotoviteľ povinný nepokračovať v plnení predmetu tejto Zmluvy a je povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať za účelom aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi v dôsledku nepokračovania v činnosti zhotoviteľom, ktorej výkon predstavuje predmet plnenia zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy.
- 7.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku, pokiaľ z jeho ustanovení nevyplýva niečo iné, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo objednávateľovi, a to doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela alebo dokumentácie, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, a to v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti alebo inej dokumentácie nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela a časť ceny za výkon činnosti autorského dozoru a časť ceny za výkon činnosti koordinátora dokumentácie zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 3 tejto časti zmluvy.

ČI. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, stretnutí s verejnosťou a pod. v súvislosti so spracovaním Správy o hodnotení, územných, stavebných konaní a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 2 tejto časti Zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 ZVO pre výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), výkazy výmer (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a výkresovej časti (DSP v rozsahu DRS).
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti stavebnotechnického dozoru na stavbu. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (časť B.1 súťažných podkladov) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 ZVO. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.
- 8.8 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto Zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosťou a zodpovednosťou za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.9 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 8.10 Počas trvania Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade ak mu táto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnuť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 8.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 4 k tejto Zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve. V prípade nespĺnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.

- 8.12 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom osôb uvedených v Prilohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena pracovnej skupiny počas trvania Zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa vo forme dodatku, pričom objednávateľ si vyžaduje právo nesúhlasit' s výmenou člena pracovnej skupiny bez udania dôvodu. Nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO.
- 8.14 Ak zhotoviteľ nebude môcť splniť predmet plnenia podľa tejto Zmluvy niektorým z členov pracovnej skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej skupiny), je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k Zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení ZVO.
- 8.15 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy, resp. v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi **nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie**, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.17 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijat' prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe Zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 9.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny,
Príloha č. 2 – Zoznam členov pracovnej skupiny,
Príloha č. 3 – Časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok,
Príloha č. 5 – Poistná zmluva č. 1.
- 9.10 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa 13.10.2020

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva

V Bratislave dňa

23 -10- 2020

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Juraj Tlaba
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

B.2 Špecifikácia ceny

Tabuľky č. 1 ÷ 10

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 1

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	45,00	35,00	29,00	22,00	
	Potrebný počet hodín				
A.1 Sprievodná správa	2	12	12	2	902,00 €
A.2 Netechnické zhrnutie	2	10	12	2	832,00 €
B Technická správa	2	12	10	2	844,00 €
C.1 Cena verejnej práce	2	15	15	2	1 004,00 €
C.2 Ekonomická správa	2	35	45	4	2 708,00 €
C.3 Analýza nákladov a výnosov (CBA)	30	115	150	54	10 913,00 €
D Výkresy	36	425	625	248	40 076,00 €
E Doklady			18	4	610,00 €
F Dokumentácia meračských prác	-	-	-	-	4 575,00 €
G Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	5 921,50 €
H Dokumentácia pre odňatie PP a vyňatie LP		24	30	8	1 886,00 €
I Prieskumy	-	-	-	-	81 902,80 €
Orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	-	-	-	-	54 522,80 €
Dopravno-inžinierske podklady	54	150	206	255	19 264,00 €
Hluková štúdia	4	30	45	30	3 195,00 €
Pedologický prieskum		10	20	4	1 018,00 €
Koróznny a geoelektrický prieskum		24	30	8	1 886,00 €
Archeologický prieskum		12	25		1 145,00 €
Seizmický prieskum		10	18		872,00 €
J Vplyv stavby na životné prostredie	4	10	16	6	1 126,00 €
M Informačný bulletin			17	2	537,00 €
N Projektový podklad pre 8a	2	8	18	2	936,00 €
Navrhovaná cena bez DPH					154 773,30 €
DPH 20%					30 954,66 €
Navrhovaná cena s DPH					185 727,96 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre DUR

Stavba: Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník

Tabuľka č. 2

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j. podľa ponuky	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	TERÉNNÉ PRÁCE				23 732,00
	Jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu (2 ks x 20 m + 4 ks x 15 m + 8 ks x 10 m = 180 m)	m	180,00	36,00	6 480,00
	presiometrické jadrové inžinierskogeologické vrty, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu (2 ks x 20 m + 2 ks x 15 m = 70 m)	m	70,00	61,60	4 312,00
	presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	15,00	120,00	1 800,00
	piezometrické vrty so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy (2 ks)	m	30,00	84,00	2 520,00
	priepustnosť horninového prostredia - nalievacia skúška	ks	2,00	280,00	560,00
	hydrogeologický vt pre hydrodynamickú skúšku - vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy (1 ks)	m	15,00	68,00	1 020,00
	hydrodynamická skúška (čerpacia skúška)	ks	1,00	280,00	280,00
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	150,00	23,20	3 480,00
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	10,00	48,00	480,00
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy	m	10,00	80,00	800,00
	dočasná prístupová cesta (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	500,00	4,00	2 000,00
A2	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				2 800,00
	geoelektrické odporové merania - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	500,00	2,40	1 200,00
	seizmická tomografia	m	500,00	3,20	1 600,00
B1	LABORATORNÉ PRÁCE - mechanika zemín				8 068,40
	porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	50,00	40,80	2 040,00
	neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	32,00	52,40	1 676,80
	technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	10,00	46,80	468,00

	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	5,00	105,60	528,00
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	5,00	193,60	968,00
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	5,00	88,00	440,00
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné+4 zaťažovacie+1 odľahčovaci stupeň)	ks	15,00	40,00	600,00
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	15,00	8,80	132,00
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	2,00	39,60	79,20
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	5,00	42,40	212,00
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	10,00	11,60	116,00
	zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	5,00	44,00	220,00
	zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	5,00	45,60	228,00
	zeminy - bobtnavosť	ks	1,00	15,20	15,20
	zeminy - priepustnosť	ks	5,00	66,00	330,00
	zeminy - presadavosť	ks	1,00	15,20	15,20
	LABORATORNÉ PRÁCE - chémia vôd a zemín				743,60
B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	10,00	46,40	464,00
	minimálny rozsah pre pitnú vodu (496/2010)	ks	1,00	79,60	79,60
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	10,00	20,00	200,00
C	MERAČSKÉ PRÁCE				4 152,00
	vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	120,00	13,60	1 632,00
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	120,00	20,00	2 400,00
	polohové a výškové zameranie stabilitných profilov s vyhodnotením	m	100,00	1,20	120,00
D	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				15 026,80
	projekt geologických prác	ks	2,00	96,00	192,00
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	60,00	7,60	456,00
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	32,00	8,80	281,60
	vzorkovanie - technologické vzorky	ks	10,00	10,40	104,00
	vzorkovanie - voda	ks	11,00	8,80	96,80
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	10,00	20,00	200,00
	denný úhrn zrážok - údaje z najbližšej stanice SHMÚ	ks	365,00	1,36	496,40
	náhrada majetkovej ujmy poľnohospodárom, lesníkom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	300,00	4,00	1 200,00

<p>záverečné spracovanie: záverečná správa; grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archívnych i realizovaných diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, stabilitné výpočty násypov a zárezov, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, geotechnické zhodnotenie trasy, zakladania násypov a mostného objektu) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrto, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia vrtného jadra, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilitné výpočty násypov a zárezov, zakladania násypov a mostného objektu, pasport studní a vodných zdrojov, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyzikálnych, technická správa), hydrogeologický posudok + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu), počet výtlačkov záverečnej správy je uvedený v časti B.1.1 Podklady a požiadavky</p>	<p>súprava</p>	<p>1,00</p>	<p>12000,00</p>	<p>12 000,00</p>
<p>Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</p>				
<p>DPH 20 %</p>				
<p>Navrhovaná cena spolu</p>				
				<p>€ 54 522,80</p>
				<p>€ 10 904,56</p>
				<p>€ 65 427,36</p>

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác

Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkovoprávne vyrovnanie

Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 3a

Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
F. Geodetický elaborát - účelová mapa					
F.1a	Účelová mapa	ha	15	120,00	1 800,00 €
F.1b	Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí	100	75	30,00	2 250,00 €
F.3	Podklady pre geometrické plány	100 m	105	5,00	525,00 €
Dokumentácia meračských prác - cena celkom					4 575,00 €

G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie					
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	45	70,00	3 150,00 €
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	30	35,00	1 050,00 €
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	30	35,00	1 050,00 €
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	30	2,80	84,00 €
G.5	Podklady pre geometrické plány	100 m	105	5,00	525,00 €
G.6	Zoznam dotknutých parciel	100 m	25	2,50	62,50 €
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom					5 921,50 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia meračských prác a Dokumentácia pre majetkovoprávne vyrovnanie

Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 3b

Položka	Typ dokumentácie	m.j.	Predpokladané množstvo m.j.	jednotková cena	bez DPH
F. Dokumentácia meračských prác					
F.1a	Účelová mapa	ha	2	120,00	240,00 €
F.1b	Vytyčenie a zameranie inžinierských sietí	100	10	30,00	300,00 €
F.2	Vytyčovací sieť	bod	5	800,00	4 000,00 €
F.3	Podklady pre geometrické plány	100 m	38	5,50	209,00 €
Dokumentácia meračských prác - cena celkom					4 749,00 €

G. Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie					
G.1	GP pre trvalý záber	100 m	16	70,00	1 120,00 €
G.2	GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	12	35,00	420,00 €
G.3	GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)	100 m	10	35,00	350,00 €
G.4	Výkupné elaboráty	vlastník	15	2,80	42,00 €
G.5	Podklady pre geometrické plány	100m	38	5,00	190,00 €
G.6	Zoznam dotknutých parciel	100 m	5	2,80	14,00 €
Dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie - cena celkom					2 136,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác
 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
 Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 4

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
		45,00	35,00	29,00	22,00		
Potrebný počet hodín							v €
A	Sprievodná správa		8	20	2		904,00 €
B	Technická správa		8	20	2		904,00 €
C	Ekonomická správa			55			1 595,00 €
D	Výkresy	8	96	105	42		7 689,00 €
E	Doklady			24	2		740,00 €
I	Prieskumy (skratený rozsah)						3 266,00 €
I.1	Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeol. prieskum			20	32		1 284,00 €
I.2	Dopravno-inžinierske podklady	2	8	24	10		1 286,00 €
I.3	Hluková štúdia			24			696,00 €
Navrhovaná cena bez DPH							15 098,00 €
DPH 20%							3 019,60 €
Navrhovaná cena s DPH							18 117,60 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Pri ocenení DSZ je potrebné brať do úvahy využiteľnosť častí spracovaných v DÚR

Špecifikácia ceny prác
 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)
 Stavba : Dial'nica D2 - križovatka Rohožník

Název časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	45,00	35,00	29,00	22,00	
	Potrebný počet hodín				
A.1 Sprievodná správa	4	8	16	2	968,00 €
A.2 Netechnické zhrnutie		8	16	2	788,00 €
B.1 Prehľadná situácia M 1:25 000		4	24	2	880,00 €
B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000, 1: 2 000		4	24	2	880,00 €
B.3 Situácia M 1: 1 000		4	24	2	880,00 €
B.4 Ortofotomapa M 1:10 000, 1:2 000		8	22	2	962,00 €
B.5 Ortofotomapa M 1:1 000		8	22	2	962,00 €
B.6 Vizualizácie			120	85	5 350,00 €
C.1 Koordináčnne výkresy M 1: 1 000	2	16	22	6	1 420,00 €
C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1: 1 000	2	8	75	4	2 633,00 €
D Pisomnosti a výkresy objektov	35	648	744	615	59 361,00 €
E Doklady			50		1 450,00 €
F Dokumentácia meračských prác	-	-	-	-	4 749,00 €
G Dokumentácia pre majetkovopravné vysporiadanie	-	-	-	-	2 136,00 €
H Dokumentácia pre odňatie PP a vyňatie LP			80		2 320,00 €
I Dokumentácia prieskumov	-	-	-	-	68 346,00 €
Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	-	-	-	-	68 346,00 €
J Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			8	8	408,00 €
K.2 Projekt geotechnického monitoringu		42	58	20	3 592,00 €
L Vplyv stavby na životné prostredie		18	10		920,00 €
M Orientačný rozpočet	2	18	25	4	1 533,00 €
N Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		18	10		920,00 €
O Návrh projektu organizácie výstavby			28		812,00 €
P Projektčný podklad pre 8a	2	8	18	2	936,00 €
Navrhovaná cena bez DPH					163 206,00 €
DPH 20%					32 641,20 €
Navrhovaná cena s DPH					195 847,20 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre DSP - predpokladaný rozsah prác

Stavba: Diaľnica D2 - Križovatka Rohožník

Tabuľka č. 6

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j. podľa ponuky	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	TERÉNNÉ PRÁCE				29 436,00
	Jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu (4 ks x 20 m + 4 ks x 15 m + 8 ks x 10 m = 220 m)	m	220,00	36,00	7 920,00
	presiomietrické jadrové inžinierskogeologické vrty, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu (4 ks x 20 m + 2 ks x 15 m = 110 m)	m	110,00	61,60	6 776,00
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	30,00	120,00	3 600,00
	piezometrické vrty so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy (2 ks)	m	30,00	84,00	2 520,00
	priepustnosť horninového prostredia - nalievacia skúška	ks	2,00	280,00	560,00
	hydrogeologický vrt pre hydrodynamickú skúšku - vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy (1 ks)	m	15,00	68,00	1 020,00
	hydrodynamická skúška (šerpacia skúška)	ks	1,00	280,00	280,00
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	150,00	23,20	3 480,00
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	10,00	48,00	480,00
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy	m	10,00	80,00	800,00
	dočasná prístupová cesta (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu - stavebná technika, zemné práce, výrub stromov)	m	500,00	4,00	2 000,00
A2	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE				2 800,00
	geoelektrické odporové merania - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	500,00	2,40	1 200,00
	seizmická tomografia	m	500,00	3,20	1 600,00
B1	LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemín				11 220,40
	porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	70,00	40,80	2 856,00
	neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	42,00	52,40	2 200,80
	technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	20,00	46,80	936,00

	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	5,00	105,60	528,00
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	5,00	193,60	968,00
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	10,00	88,00	880,00
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie+4 zaťažovacie+1odľahčovací stupeň)	ks	20,00	40,00	800,00
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	20,00	8,80	176,00
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	2,00	39,60	79,20
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	10,00	42,40	424,00
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	10,00	11,60	116,00
	zeminy - zhutiteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	10,00	44,00	440,00
	zeminy - zhutiteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	10,00	45,60	456,00
	zeminy - bobtnavosť	ks	1,00	15,20	15,20
	zeminy - priepustnosť	ks	5,00	66,00	330,00
	zeminy - presadavosť	ks	1,00	15,20	15,20
B2	LABORATORNE PRÁCE – chémia vôd a zemín				742,80
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	10,00	46,40	464,00
	minimálny rozsah pre pitnú vodu (496/2010)	ks	1,00	78,80	78,80
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	10,00	20,00	200,00
C	MERAČSKÉ PRÁCE				5 160,00
	vytýčenie vrto, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	150,00	13,60	2 040,00
	polohové a výškové zameranie vrto, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	150,00	20,00	3 000,00
	polohové a výškové zameranie stabilitných profilov s vyhodnotením	m	100,00	1,20	120,00
D	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				18 986,80
	projekt geologických prác	ks	2,00	104,00	208,00
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	80,00	7,60	608,00
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	42,00	8,80	369,60
	vzorkovanie - technologické vzorky	ks	20,00	10,40	208,00
	vzorkovanie - voda	ks	11,00	8,80	96,80
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	30,00	20,00	600,00
	denný úhrn zrážok - údaje z najbližšej stanice SHMÚ	ks	365,00	1,36	496,40
	náhrada majetkovej ujmy poľnohospodárom, lesníkom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	300,00	4,00	1 200,00

<p>záverečné spracovanie: záverečná správa; grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archívnych i realizovaných diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, stabilizné výpočty násypov a zárezov, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, geotechnické zhodnotenie trasy, zakladania násypov a mostného objektu) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia vrtného jadra, výsledky laboratórných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilizné výpočty násypov a zárezov, zakladania násypov a mostného objektu, pasport studní a vodných zdrojov, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyzikálnych, technická správa), hydrogeologický posudok + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu), počet výťažkov záverečnej správy je uvedený v časti B.1 .1 Podklady a požiadavky</p>	<p>súprava</p>	<p>1,00</p>	<p>15200,00</p>	<p>15 200,00</p>	
<p>Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</p>					<p>€ 68 346,00</p>
<p>DPH 20 %</p>					<p>€ 13 669,20</p>
<p>Navrhovaná cena spolu</p>					<p>€ 82 015,20</p>

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta

Predpokladané množstvá sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác
Dokumentácia na ponuku (DP)
 Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 7

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		45,00	35,00	29,00	22,00	22,00	
		Potrebný počet hodín					
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie	-	-	-	-	-	2 756,00 €
3.1	Všeobecné informácie a požiadavky		8	20	4		948,00 €
3.2	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)		8	24	2		1 020,00 €
3.3	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)		8	16	2		788,00 €
4	Zväzok 4 Cenová časť	-	-	-	-	-	3 220,00 €
4.1	Preambula		8	16	4		832,00 €
4.2	Výkaz výmer		8	24	2		1 020,00 €
4.3	Teoretické ocenenie stavby		8	36	2		1 368,00 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby - prevezme sa z DSP (repropráce)	-	-	-	-	-	2 500
Navrhovaná cena bez DPH							8 476,00 €
DPH 20%							1 695,20 €
Navrhovaná cena s DPH							10 171,20 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla
- Zväzok 5 bude prebraný z DSP v podrobnostiach DRS a uchádzač ocení len reprografické práce požadovaného počtu paré z DSP

Špecifikácia ceny prác
Autorský dozor (AD)
 Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 8

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h		Cena celkom
	15,00		
Predpokladaný počet hodín			v €
Výkon činnosti AD	1 680		25 200,00 €
Navrhovaná cena bez DPH			25 200,00 €
DPH 20%			5 040,00 €
Navrhovaná cena s DPH			30 240,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín je stanovený Objednávateľom na 1680 h
- Predpokladaný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce.

Špecifikácia ceny prác
Koordinátor dokumentácie (KD)
Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

Tabuľka č. 9

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h		Cena celkom
	15,00		
	Predpokladaný počet hodín		v €
Výkon činnosti KD	1 680		25 200,00 €
Navrhovaná cena bez DPH			25 200,00 €
DPH 20%			5 040,00 €
Navrhovaná cena s DPH			30 240,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín je stanovený Objednávateľom na 1680 h
- Predpokladaný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce.

Stavba : Diaľnica D2 - križovatka Rohožník

		Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
1	Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR	154 773,30 €	30 954,66 €	185 727,96 €
2	Dokumentácia stavebného zámeru DSZ	15 098,00 €	3 019,60 €	18 117,60 €
3	Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti DRS	163 206,00 €	32 641,20 €	195 847,20 €
4	Dokumentácia na ponuku DP	8 476,00 €	1 695,20 €	10 171,20 €
5	Autorský dozor AD	25 200,00 €	5 040,00 €	30 240,00 €
6	Koordinátor dokumentácie KD	25 200,00 €	5 040,00 €	30 240,00 €
	Cena celkom	391 953,30 €	78 390,66 €	470 343,96 €
Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)		391 953,30 €	78 390,66 €	470 343,96 €

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1		hlavný inžinier projektu	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	20	zamestnanec uchádzača
2		zodpovedný projektant pre cestnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby	14	zamestnanec uchádzača
3		zodpovedný projektant pre mostnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby a I3 Inžinier pre statiku stavieb	33	zamestnanec uchádzača
4		zodpovedný projektant pre mostnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I2 inžinier pre konštr. Inž. stavieb a I3 Inžinier pre statiku stavieb	16	zamestnanec uchádzača
5		zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť	Odb. spôsobilosť na vykonávanie geologických prác	33	iná osoba, zamestnanec INGENIO a.s. Žilina
6		geologická časť - hydrogeológ	Odb. spôsobilosť na vykonávanie geologických prác	29	iná osoba, zamestnanec INGENIO a.s. Žilina
7		geologická časť - geotechnik	Odb. spôs. stavebný dozor zameranie inžinierske stavby - geotechnika	20	iná osoba, zamestnanec INGENIO a.s. Žilina
8		projektant pre životné prostredie	Odb. spôsobilosť pre posudzovanie ŽP, ochrana prírody, líniové stavby	39	iná osoba, zamestnanec ENVICONSULT, spol. s r.o.
9		zodpovedný projektant pre hlukovú štúdiu	Odb. spôsobilosť pre posudzovanie vplyvov na ŽP, meranie hluku a vibrácií	20	iná osoba, zamestnanec ENVICONSULT, spol. s r.o.
10		zodpovedný projektant pre dopravnoinžiniersku časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	37	zamestnanec uchádzača

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Opis a rozsah zákazky je uvedený v nasledovných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 súťažných podkladov:

- Príloha č. 1 Podklady a požiadavky na vypracovanie DUR, DSZ, DSP v podrobnosti DSR, DP, AD, KD
- Príloha č. 2 Požiadavky na orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum pre dokumentáciu na územné rozhodnutie (DUR) a podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum pre dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu Diaľnica D2 – križovatka Rohožník
- Príloha č. 3 Základné náležitosti dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)
- Príloha č. 4 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS)
- Príloha č. 5 Základné náležitosti dokumentácie na ponuku (DP)
- Príloha č. 6 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby
- Príloha č. 7 Tabuľky pre časti G a H
- Príloha č. 8 Rozsah prác autorského dozoru (AD)
- Príloha č. 9 Rozsah prác koordinátora dokumentácie (KD) počas realizácie stavby
- Príloha č. 10 Cena verejnej práce
- Príloha č. 11 Vzor poverenia pre koordinátora dokumentácie
- Príloha č. 12 Technické špecifikácie
- Príloha č. 13 Technická štúdia, Správa EIA, Záverečné stanovisko EIA
- Príloha č. 14 Licenčná zmluva
- Príloha č. 15 Požiadavka na technické a odborné predpoklady spracovateľov

2. Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

- 2.1 návrh riešenia predmetu zákazky, kde bude s dostatočnou presnosťou uvedený postup, z ktorého bude jasné, že uchádzač pochopil požiadavky verejného obstarávateľa a bude schopný vypracovať dokumentáciu na požadovanej kvalitatívnej úrovni;

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %*	podiel subdodávok v Euro s DPH**
1.	ENVICONSULT spol. s r.o. Obežná 7, 010 08 Žilina IČO 31 604 528		Životné prostredie		
2.	Ingeo, a.s. Žilina, Bytčická 16 010 01 Žilina IČO 31 562 795		Geologická časť		
3.					

V Bratislave dňa 13.10.2020

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
a riaditeľ