

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia vykurovania objektov vo vlastníctve mesta Sobrance	
Kód ITMS	24130120017	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Opatrenie	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
49 – Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	01 - Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Sobrance
Obec	Sobrance
Ulica	Tyršova
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy aplikovaním technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
Špecifický cieľ projektu 1	Zmena palivovej základne verejných budov v meste Sobrance
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba centrálnych rozvodov tepla

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2011	0,0018	2016
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO ₂	t/rok	0	2011	390	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2011	1820	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2011	1,78	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Zníženie emisií SO2	t/rok	0	2011	0,0018	2016
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO2	t/rok	0	2011	390	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2011	1820	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2011	1,78	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava súťažných podkladov	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
2	Výber zhotoviteľa	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
3	Výstavba kotolne	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
4	Výstavba teplovodných rozvodov	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
5	Kolaudácia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1 Príprava súťažných podkladov	01/2009	02/2009
A2 Výber zhotoviteľa	03/2009	05/2009
A3 Výstavba kotolne	06/2009	12/2011
A4 Výstavba teplovodných rozvodov	06/2009	12/2011
A5 Kolaudácia	10/2010	12/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	12/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	12/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 – Realizácia nových stavieb	1 951 848,25	0,00	1 951 848,25	
Z toho				
	999 074,25	0,00	999 074,25	A3 Výstavba kotolne
	952 774,00	0,00	952 774,00	A4 Výstavba teplovodných rozvodov
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	39 500,76	0,00	39 500,76	A3 Výstavba kotolne
CELKOVO	1 991 349,01	0,00	1 991 349,01	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A1 Príprava súťažných podkladov	0,00	0,00	0,00
2 A2 Výber zhotoviteľa	0,00	0,00	0,00
3 A3 Výstavba kotolne	1 038 575,01	0,00	1 038 575,01
4 A4 Výstavba teplovodných rozvodov	952 774,00	0,00	952 774,00
5 A5 Kolaudácia	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO	1 991 349,01	0,00	1 991 349,01