Zmluva o dielo & VUD 116/2011
uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Slovenska republika zastipena Ministerstvom dopravy, vystavby

a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: Nam. slobody 6, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu: RNDr. Peter Mach, veduci sluzobného turadu ministerstva
Povereny ministrom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja SR

Opravneni pre vecné
a obchodné rokovania: Ing. Milin Kanuscak (generalny riaditel’ sekcie)
Ing. Peter Mattska (vedaci oddelenia)

ICO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Vyskumny ustav dopravny, a. s. 5

Sidlo: Velky Diel 3323, 010 08 Zilina

Statutarny organ: Ing. Cubomir Pal¢ék, ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichova, ¢len predstavenstva

ICO: 36 402 672

DIC/IC DPH: SK2020099785

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
V sulade s rdimcovou dohodou €. 135/220/2010 zo dina 14.07.2010 na vykonanie zakazky

»Zabezpecenie trvalych a analytickych ¢innosti pre oblast’ dopravy® (d’alej len ,,ramcova
dohoda®) sa zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy nasledovne:



Clanok I
Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavédzok zhotovitela vykonat pre objednavatela za podmienok
ustanovenych v zmluve spravu z vykonavania trvalej a analytickej Cinnosti s nazvom
»Metodika vykonavania auditu bezpecnosti ciest“ podla prilohy ¢. 1 ramcovej dohody
a Specifikacie, ktora ako priloha ¢. 1 tejto zmluvy tvori jej neoddelitelnt sucast’, na 1 ks
elektronického média (format MS Office 97 — 2003 na CD ROM) a2 ks tlaceného
vyhotovenia vo formate MS Office 97 — 2003 v slovenskom jazyku (d’alej len ,,dielo®)
a zavizok objednavatel'a zaplatit’ zhotovitel'ovi za jeho vykonanie cenu za dielo.

Clanok I1
Cas a rozsah plnenia

1. Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo do 30. 11. 2011.
2. Rozsah vykonavania plnenia podla tejto zmluvy je 833 riesitel'skych hodin.

Clanok II1
Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran a je v sulade so zakonom NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov nasledovne:

21 000,00 Eur bez DPH
(slovom: dvadsatjedentisic eur)

25 200,00 Eur s DPH
(slovom: dvadsat’pattisicdvesto eur)

2. Cenu za dielo objednavatel’ zhotovitel'ovi zaplati nasledovne:
- 30 % ceny po 1. kontrolnom dni aprotokolarnom prevzati vykonanych prac
ku kontrolnému diiu,
- 40 % ceny po 2. kontrolnom dni a protokolarnom prevzati vykonanych prac
ku kontrolnému dnu a
- 30 % ceny po prevzati diela (podpisani preberacieho protokolu).

Clanok IV
Kontrolny den

1. Kontrolny deii postupu vykonavania diela sa uskuto¢ni do:

1. kontrolny den do: 31. 08. 2011,

2. kontrolny deii do: 15. 10. 2011.

Zaverecné odovzdanie a prevzatie prac do: 30.11. 2011.
2. Ku kazdému kontrolnému ditu vypracuje zhotovitel’ spravu, v ktorej bude opis vykonanych
prac k prisluSnému kontrolnému diu.



Clanok V
Zavereéné ustanovenia

V zmluvnom vztahu zalozenom zmluvou, okrem ukonov smerujicich k zmene alebo
zruSeniu zmluvy kona za objednavatela Ing. Peter Mataska, Sekcia cestnej dopravy,
pozemnych komunikacii a investi¢nych projektov, vecny garant projektu.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
(d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4 zdkona ¢. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit’ alebo dopiiat’ jedine formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené¢ zmluvou sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
ramcovej dohody a Obchodného zédkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského
pravneho poriadku. VSetky spory, ktoré vzniknu v suvislosti so zmluvou bude riesit
prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vypracovand v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
objednavatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi zhotovitel.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré zustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavdzuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré
najviac zodpoveda hospodarskym ucelom a pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé vsetkych nésledkov vyplyvajacich zo zmluvy,
ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im
brénili platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za
Skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujl, ze zmluvu Si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne, bez
omylu, bez casového tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez
akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

V Bratislave dia v Ziline dia
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:
RNDr. Peter Mach Ing. Cubomir Paléak, Clen predstavenstva

veduci sluzobného uradu

Ing. Jaroslava Mlichova, ¢len predstavenstva



Priloha ¢. 1
k zmluve o dielo ¢ VUD-116/2011

SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1. Nazov:
»Metodika vykonavania auditu bezpecnosti ciest*
2. Ciel’ rieSenia:

Cielom projektu je spracovat metodiku, ktora bude vyuzita ako odborny text pre vzdelavanie
a overovanie odbornej sposobilosti buducich bezpecnostnych auditorov a zaroven bude pomockou pri
praktickom vykone auditu bezpecnosti ciest.

3. Struéna charakteristika rieSenia:

Posobnost’ a pouzitelnost metodiky auditu bezpe€nosti ciest vychddza z poziadaviek a
odporucani smernice Eurdpskeho parlamentu ¢. 2008/96/ES o riadeni bezpe€nosti cestnej
infraStruktury. Metodickd prirucka pre audit bezpecnosti ciest bude definovat’ metodicky
postup pri vykone auditu bezpecnosti ciest pre vSetky projekty cestnej infraStruktury
spadajuce do TEN -T siete a odporacat’ taktiez vykonavanie auditu na ostatnych cestnych
komunikaciach.

4. Etapizacia rieSenia a vystupy:

Etapa 01: Zakladna osnova metodickej prirucky pre audit bezpecnosti ciest a inSpekciu stavu
bezpecnosti ciest, zakladné definicie a pojmy, definovanie persondlnych poziadaviek na
vykon bezpecnostného auditora ciest, timu bezpecnostnych auditorov.

Vystup: situacna sprava.

Etapa 02: Prvy navrh metodiky pre audit bezpecnosti ciest:

e definovanie procesu vykonu auditu bezpecnosti ciest (postup vykondvania
bezpecnostného auditu, blizSia identifikdcia realizovanych krokov, podporné
nastroje vyuzitelné pri vykone bezpecnostného auditu, kontrolné listy, pouZitie
kontrolnych listov a prehl'ad v praxi pouzitelnych kontrolnych listov),

e definovanie opatreni zvySujicich bezpecnost’ cestnych komunikacii pre vykon
auditu bezpecnosti ciest (napr. zvySovanie bezpecnosti na vjazdoch a prietahoch
miest aobci, znizenie rychlosti motorovych vozidiel a ich usmernenie,
zabezpecenie bezpeCnej mobility chodcov, opatrenia zvySujice bezpecnost
cyklistickej prepravy, zvySovanie bezpecnosti na Zelezni¢nych priecestiach,
zvySovanie bezpecnosti v tuneloch a podjazdoch, zvySovanie bezpecnosti vhodnou
aplikaciou zelene, zvySovanie bezpeCnosti premavky na Groviiovych
a mimouroviovych krizovatkach, vplyv smerového a vysSkového vedenia na
bezpeCnost’ premavky, bezpecnost na miestach vyhradenych pre hromadnu
dopravu a pod.).

Vystup: situacna sprava.



Etapa 03: Zaveretnad sprava projektu so zapracovanim pripomienok a navrhov z druhého
kontrolného diia projektu obsahujtica vystupy:

e Metodika vykonavania auditu bezpecnosti ciest,
e Vzorovy projekt vykonavania auditu bezpecnosti podla Metodiky vykonéavania
auditu bezpecnosti ciest.

Vystup zkazdej etapy bude posudeny odbornym oponentom na ziklade rozhodnutia
objednéavatela.

5.. Kontrolné dni:
1. kontrolny den do: 31. 08. 2011

2. kontrolny den do: 15. 10. 2011
Zaverecné odovzdanie a prevzatie prac do: 30. 11. 2011



