ZMLUVA & 0214-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ RNDr. Peter Mach, veduci sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel:

Okresné stavebné bytové druzstvo

Sidlo: 950 50 Nitra, Dlha 849/4

Okres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Statutdrny zastupca : JUDr. Marian Betka, konatel’ - prokurista
ICO: 36526029

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(dalej len ,,ziadatel’”)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zékona ¢.
443/2010 Z. z. o doticiach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,zdkon™) na ucel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona, Specifikovanej v clanku 11
zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2011.

Clanok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: BD Javorova 1 - 11

b) druh systémovej poruchy: porucha balkoénov a lodzii, porucha obvodového plasta zo
spinanych pérobeténovych dielcov
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¢) mesto: Nitra

d) okres: Nitra

e) Cislo stavebného povolenia: SP 15006/2009-Ha
f) stavebné povolenie vydal : Mesto Nitra

g) zhotovitel

EKOMONT NITRA, s.r.0., ICO: 34116583
949 01 Nitra, Jelenecka 3

h) termin zacatia stavby: 07/2011

1) termin dokoncenia stavby: 12/2011

j) termin kolaudacie stavby: 03/2012

k) pocet bytovych jednotiek: 66

1) opravnené nédklady stavby: 269 932,69 €

m) vlastné zdroje: 171 922,69 €

- z toho projektové prace: 2148,23 €
Clanok 11
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Zziadatelovi doticiu na ucel uvedeny v Clanku 1 zmluvy vo vyske
98 010,00 € (slovom: devitdesiatosemtisic desat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvvsit.

Clanok IV

Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania doticie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného turadu (dalej len ,,KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,stavebné prace®).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo wvyske 171922,69 € (slovom: stosedemdesiatjedentisic devitstodvadsatdva eur 69
eurocentov) a predlozenim dokladu o Gthrade KSU.

Ministerstvo neumozni Cerpat dotaciu, ak ziadatel' neuhradi cast opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel' predklada KSU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
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7. Opravnené naklady stavby vo vyske 269932,69 € (slovom: dvestosest'desiatdevittisic

devitstotridsatdva eur 69 eurocentov) st zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tuto podmienku ministerstvo povazuje za dodrzanu,
ak sa z dovodu zaokrahlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri)) eurd. V
pripade realizacie dalSich pric na bytovom dome, ktoré nie su sucastou projektového rieSenia a
rozpoCtu stavby, sa tieto nezapocCitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  dal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocCitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na WUCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v ¢lanku I zmluvy a dodrzanie terminu Kkolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 ($trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstlpit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadate povinny vratit’

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:
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a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu Cast' dotacie uvedent v c¢lanku II zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdze pokrac¢ovat' v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predizeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuja
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: ..o

Za ministerstvo : Za 7iadatel’a:

RNDr. Peter Mach JUDr. Marian Betka
veduci sluzobného tiradu konatel’ - prokurista
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