Z-D-7070-000664 - o0

_f oot/ psi0
ZMIuva €. oo o suhlase

na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorena podia §269 odst. 2 Obchodneho zakonnika

Zmluvné strany

/lastnik elektroenergetického zariadenia:
N&zov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
' Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina y

«yngne ktorej kona: hﬁ\' . \w\),w;\-e}. ’gw\,ﬂ‘ cse,,\evé\ma waa \el

Bankové spojenie:

Cislo nétu: _

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom regisin Ukresne v sudu Ziliﬁa, oddiel' Sa, vliozka &islo: 10514/L
(dralej len ,,Viastnik*}

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Narodna diafniéna spolocnost, a.s.

Duabravska cesta 14, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie:

Cislo ugtu: :

ICO: 35919 0013

iC DPH: SK2021937775

zastapeny: Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

_ Mgr. Jaroslav lvanco, podpredseda predstavenstva
opravnena osoba vo veciach zmluvnych:

opravnena osoba vo veciach technickych.
(cFalej len ,Ziadatel)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spolo¢ne len ~Zmluvné strany®)

PREAMBULA

KedZe
- Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike

a zarovefi

prevadzkovatelom distribugnej sustavy v zmysle zakona &, 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Jeho hiavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy
je zabezpetit spolahlivé, bezpe¢né a tginneé prevadzkovanie distribuénej sstavy, zabezpegit rozvoj
a prevadzkyschopnost sistavy tak, aby kapacita sustavy dithodobo vyhovovala oddvodnenym
poziadavkam ugastnikov trhu s elektrinou na pristup do distribuénej sustavy a distriblciu elekiriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani preloZky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je silastou distribuénej sustavy Viastnika, ktoré pozostava z realizacie
stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1 tejto zmluvy.

(dalej len , Prelozka” alebo “dielo”),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit' vzajomné vztahy slvisiace so zabezpeenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona &. 251/2012 Z z. o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti
tejto zmluvy:

i

*01061959*

|

|

!

i

WA



Clanok |

Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika k vykonaniu preloZky elektroenergetického
rozvodného zariadenia (dalej ,ERZ") a zavazok Ziadatela zabezpetit vykonanie prelozky ERZ za
podmienck a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Doddvatela uréeného Viastnikom.

Predmetom prelozky si objekty stavby:

RYCHLOSTNA CESTA R2 KRIVAN - LOVINOBANA, TOMASOVCE (Gsek Mytna — Tomasovce)

610.1 PRELOZKA VN — 22 kV LINKY &. 385 DIVIN, KM 9,7-DOGASNY STAV
610 PRELOZKA VN - 22 kV LINKY &. 385 DIVIN, KM 9.7

611 PRELOZKA VN - 22 kV LINKY PRIP. PRE TS MYTNA, KM 9,7-9,8

612 PRELOZKA VN ~ 22 kV ODBOCKA RUZINA, KM 15,83

613.1 PRELOZKA VN-2X22 KV LINKY &. 306-396, KM 16,76 - DOCASNY STAV
613 PRELOZKA VN-2X22 KV LINKY C. 306-396, KM 16,76

615 PRELOZKA VN-22 KV ODBOCKY UDERINA, KM 15,83

617 PRELOZKA VN-22 KV LINKY €. 306, KM 8,85 - 9.35

635 PRELOZKA NN VZDUSNEHO VEDENIA PRE MOTOREST MYTNA

636 PRELOZKA NN VZDUSNEHO VEDENIA, KM 9 85

Dodavatef na vypracovanie projektovej
dokumentacie a inZinierskej éinnosti:

Dodavatef na vykonanie Prelozky:

Termin vykonania Prelozky:

Miesto vykonania Prelozky:

Vliastnictvo ERZ sa preloZkou nemeni.

subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikaéného
systému Viastnika. Zoznam dodavatelov tvorl prilohu tejto
zmiuvy.

Elektroenergetické montaze, s. r. o,, Pri Rajcianke 6, 010 47
Ziiina
(dalej ten ,Dodavatel")

v lehote do 05/2021

Presny termin realizacie prelozky bude upresneny v
Dodatku k tejto zmluve vzmysle &lanku VI ods. 1 tejto
Zmiuvy

K.U.: Mytna, Lovinobaiia, Uderina
KNC ¢.. v zmysle Stavebného povolenia

2. Zmluvné strany sa dohodli, 2e PreloZka bude vykonana v dvoch etapach:

I etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technickeé riegenie
PreloZky, tvori nedelitefnu prilohu tejto zmluvy

b} predpokladana cena realizacie prelozky vytislena Vlastnikom na zaklade technického navrhu

C) vypracovanie projektovej dokumentéacie a inzinierskej innosti (dfalej len ,PD IC*) Ziadatefom

v zmysle &lanku Il tejto zmiuvy a jej predloZenie Viastnikovi na schvalenie

li. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky
b) Zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

¢) realizaéna cena prelozky

d) podpis Dodatku ku zmluve o syhl

a Ziadatelom

ase na vykonanie preloZky uzatvoreny medzi Vlastnikom



e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zadatim realizacie sa uskuto&ni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatefa, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (Paly,
zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky. O odovzdani staveniska bude
vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®.

4. Po fyzickom ukong&eni prac na Prelozke sa uskutoéni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. {Pal) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zépis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela". Dielo méZe byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika. Na podkiade zapisu o prevzati a odovzdani diela spise Ziadatel a Vlastnik za
pripadnej utasti Dodavatefa a Zhotovitefa Protokol o prevzati a odovzdani verejnej prace, ktorym
Vlastnik prevezme Prelozky do prevadzky a Udrzby.

5. Po ukonéeni porealizaénej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatefa Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej Casti)*.

Clanok 1l
Sadinnost’ Ziadatefa

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpedi PD I€ na Prelozku v zmysle &lanku 11 tejto zmluvy,

b) zabezpeéi realizaciu PreloZky, tj vybuduie PreloZku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej Zmiuvy o dielo v sulade so Standardmi Viastnika v termine v zmysle Clanku | tejto
zmluvy

¢} zabezpeti kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada PreloZku,

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpetenim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie PreloZky na zéklade samostatnej Zmiuvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolo&nost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného stboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel). Ziadatef pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Viastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnend zabezpetit prelozku prostrednictvom Dodavatefa na vykonanie preloZky.
Samostatny zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaiji nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok HI
Projektova dokumentacia a inZinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpelit na vlastné naklady vypracovanie PD IC PreloZky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie Prelozky.

2. Ziadate! je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC prostrednictvom dodavatela, ktory je zaradeny
v prekvalifikatnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC PreloZky konzultovat s Viastnikom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny az diom jej pisomneho schvalenia Vlastnikom
a podpisom Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpelit vypracovanie PD IC Prelozky vsulade so Standardom projektovej
dokumentacie a inzinierskei ¢innosti Viastnika na projektovd dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnike

5. Ziadatel je povinny zabezpecit, aby pn vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika



. Ziadatel sa zavézuje, ze PD IC PreloZky prediozi Viastnikovi v lehote do mesiaca odo diia podpisu tejto
Zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatef je povinny v mene Vlastnika poziadat’ prisludny stavebny drad o vydanie stavebného povolenia
afalebo inych rozhodnuti aoznameni prisludného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vietky pravne ukony sdvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto Gc¢elom Viastnik vystavi pinG moc Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o prelozku podfa zakona
o energetike.

. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
PreloZky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZzky na in( osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmiuvng
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit' zmluvnui pokutu podfa tohto odseku na zéklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti fakttry je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto
odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu kody, ktora Viastnikovi vznikne poru$enim povinnosti
Ziadatela podIa tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat’' PreloZku v stilade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou PreloZky znasa Ziadatel.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade kedy z objektivnych dévodov nie je moZné dodrzat Ctanok {V
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpe&i Ziadatef vietky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskor do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia a dohodu o urovnani
z kolaudacneho rozhodnutia na Viastnika. Za tymto u&elom Viastnik poskytne Ziadatefovi vzorové znenie
tychto dohdd.

Clanok V
Nakiady na predmet zmluvy

Naklady predstavuji predpokladant cenu realizacie prelozky vyCislend Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktori Dodévatel preloZku vykona. Vyska takto vyCislenych nakladov predstavuje
sumu: 854 080,89 EUR bez DPH.

Skutognu vy$ku nakladov na vykonanie prelozky oznami Viastnik Ziadatefovi v lehote do 60 dni odo dia
podpisu Zavere&ného prerokovania a odsthlasenia PD IC. Zmluvné strany sa dohodli, Ze skuto&na
vyska nakladov na vykonanie preloZky bude predmetom Dodatku k tejto zmiuve spolu s terminom na
vykonanie prelozky.

Clanok VI
Termin pinenia

Zmluvné strany sa dohodii, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predioZenie platnej PD IC zo strany Ziadatefa,

b) podpis Zaveretného prerokovania a odsahlasenia PD IC

¢) oznamenie skutotnej vy$ky nakladov na vykonanie prelozky Ziadatefovi Viastnikom

v lehote do 3 mesiacov odo dfia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsthlaseni PD IC uzatvoria
Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vysky nakladov a upresneny termin
na vykonanie prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia prelozky ERZ neméze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy

Nespinenie podmienok uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora méa za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfiu ich nespinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sitastou bude vyhlasenie Ziadatela, ?e prelozku ERZ nepoZaduje a prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'.



5. Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predloZit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky je Ziadatel povinny prizvaf aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskuteénenim. Z uvedenych stretnuti budi vyhotovené protokoly podpisané choma zmluvnymi
stranami.

Clanok ViI
Povinnosti Zladatefla a plynutie zaruk

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadate! sa zavazuje, 2e na prelozku ktoru vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v di2ke 3 roky na prace a2 roky na material odo dita
preberacieho konania stavby medzi Dodavatefom a Ziadatefom v zmysle &ianku | ods. 4 tejto zmluvy.

3. Ziadatel sa zavézuje odstranit vady na prelozke, ktoré vznikni po&as poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo diia pisomného oznamenia vzniku zarugnej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo uréit iny
termin odstranenia vady, tento viak nemdZe byt kratsi ake 14 dni od oznamenia vady. V pripade
necdstranenia vady Ziadatefom, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmiuvnegj
pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy defi omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
diastotne dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumozfiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej zisteni
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadate! je povinny tato fakturu uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vetky dalsie zdévodnené naklady spojené so
zaru¢nymi vadami.

4. Ziadatel sa zavazuje pozvat Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri pracach,
ktoré budl zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

5. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia prelozZky.

6. Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloZky.

Clanok Vil
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

1. Ziadatel je povinny predloZif Vlastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

2. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavézuje oznamit t(to skuto&nost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie preiozky v zmysle Clanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie preloZzky medzi Zhotovitefom a Dodavatelom je zapisom o technickej spdsobilosti
stavby, splneni v3etkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné odsuhlasenie
nemd Ziaden vplyv na spinenie vietkych zmluvnych podmienok Ziadatefa ze zmiuvy a nema vplyv na
opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi Ziadatelom a Viastnikom
je povaovany za ukon&eny az po spineni véetkych zmluvnych podmienok a zavazkov Ziadatefom vogi
Viastnikowi.

3. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia (vratane dokladovej Casti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v tandarde Viastnika

- prvii odbornd skusku a prehtiadku elektrického zariadenia {,revizia")

- Uradnu ski$ku vyhotovent opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna)

- gecdetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaéni identifikaciu pelohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate ".DGN, ktiory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis sdradnic v textovom subore * TXT

- zapis ¢ prevzati a odovzdani dieia medzi Dodavatefom a Ziadatefom alebo Zhotovitefom (2x)

4. Ziadatel zabezpedi porealizaéni inZiniersku &innost podfa $tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizadnu inZiniersku &innost nezabezpeti a nepredioZi doklady podla dtandardov Viastnika
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v termine do 90 dni od ukongenia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 0,1 % zo sumy skutoénych nékladov na vykonanie prelozky

uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy deii omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
ciastone dotknuty narok viastnika na nahradu $kody.

. Ziadatef je k odovzdaniu prelozky Viastnikovi v zmysle &lanku | ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéne rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznafenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kaZdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2 samostatne

- zApis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokontenej tasti) medzi Ziadatefom a
Vlastnikom (2x)

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmlav s rozhodnutim o povoleni
vkladu a kopie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatel
predloZi v lehotach v zmysle élanku X ods. 8 tejto zmluvy

- potvrdenie o spinenl zavazkov Ziadatela voti Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany Vlastnika

. Ak ddjde k odstlpeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &lanku X1V ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto éasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.

Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukonéenie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel

povinny uhradit Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyadétovania nékladov za dokon&enie prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

. Technicky dozor na strane vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatelfa ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskédr do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpegit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodévatefa. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky §46 zakona ¢.50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskor§ich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby -
energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kopia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou dodatku
k tejte zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozeoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2020 je 180000 KLM (kliento-mindt).
V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky pedfa schvaleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za vSetku $kodu, ktora nevykonanim prelozky
v termine podla VCP Viastnikovi vznikla. Ak v ddsledku nevykonania prelozky v termine
podfa VCP vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuja Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzatné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorutenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpetit' vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...} pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za Glasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (Pal), zastupcu Vlastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutodiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpe&nost a
ochrana zdravia pri praci a riadna initalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrZzanie technickych
poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZzanie podmienck rozhodnuti vydanych
na uskutotnenie stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani prefoZzky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za (&asti Ziadatela, Dodavatefa, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
SSD, a.s. (Pal) a zastupcu Vlastnika.

h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v zmysle élanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prisludni dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
Vlastnikovi.



¢lanok X
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyndteny stavebno-montaZnymi pracami podfa
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu ndrokov tretich oséb voti Viastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
Zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatef, takéto
nehnutelnosti budi v dalSom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zat'azené nehnutefnosti Ziadatefa“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutefnosti*. ZataZené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spoloZne len
.Zat'azené nehnutefnosti*).

Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym

nehnutefnostiam, a to nasledovnym spdsobom:

a) Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi prava zodpovedajiice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na ZataZenych nehnutelnostiach, spogivajuce v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdudné/zemné elekiricke vedenie)

a trafostanice (jednoUgelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za U¢elom prevadzky, GdrZby, kontroly, odstrafiovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrafiovat a okliesfiovat stromy aine

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajlice vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgitd.

V pripade ZataZenych nehnutefnosti Ziadatefa nachadzajiucich sa v zastavanom uzemi obce, je
Ziadatel povinny zabezpe&it Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmiuvy
o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena
a Ziadatefom

V pripade Cudzich zataZenych nehnutefnosti nachadzajucich sa v zastavanom uzemi obce, je
Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi préva zodpovedajlice vecnému bremenu uzavretim trojstranne)
zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Viastnika medzi vlastnikom Cudzich
Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Viastnikom ako opravnenym z vecného
bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za
Vlastnika zavizok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podfa projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatef povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za Géelom spinenia
zévazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizatného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadaterl vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podfa vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predioZi spolu s originalom stavebného povolenia,
a porealizatného geometrického planu Prevadzkovatefovi. Ziadatel zabezpeti uzatvorenie Dohody o
nahrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v sibehu s podanym navrhom na
zdznam do KN s kazdym vlastnikom/spoluviastnikom nehnutefnosti nachadzajucej sa mimo
zastavaného Gzemia obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom.
Viastnik poskytne Ziadatefovi nevyhnutni siginnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzoroveého
navrhu na vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zapisu vecného bremena
v prospech Prevadzkovatefa (vyhotovenie geometrickych planov, néklady spojené s uzavretim dohéd,
uhrada odplaty za zriadenie vecného bremena ainé naklady s tym suvisiace) v celej vySke znasa
Ziadatef bez naroku na ich nahradu Viastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedene;j v tomto odseku



je Ziadatel povinny zaplatit Viastnikovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 3000 eur za kazdé porugenie povinnosti
Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel Je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu podfa tohto odseku na
zaklade faktary vystavenej Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dha
jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na
nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatefa podla tohto odseku.

Pre postdenie toho, & sa ZataZené nehnutefnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného tzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt vsudlade s ustanoveniami § 43 zakona &. 251/2012
o energetike (zohfadnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatove; hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpedtenim prava zodpovedajiceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmliv o zriadeni
vecneho bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Ghrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym sQvisiace) v celej vyske znasa Ziadatef bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za utelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto Zlanku poskytne Vlastnik Ziadatefovi
vzorové zmluvy, kioré je Ziadatel pri plnen( svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu viastnikov ZataZenych nehnutefnosti k zneniu vySsie uvedenych
vzorovych zmliv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim sihlasom Viastnika. Ak vlastnik ZataZenych nehnutefnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych Castl ZataZenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
viastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat’ a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajlcim suhlasom Viastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomio odseku je
Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvnt pokutu vo vyske 2000 EUR za kaZdé porusenie
povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit' zmluvni pokutu podra tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota spiatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dita jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podra tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatefa vtomto &lanku sa povaZujl za spinené diiom dorugenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho prava/prava
zodpovedaijlceho vecnému bremenu Viastnikovi

7. Viasinik sa zavézuje pri plneni povinnosti Ziadatefa podfa tohto é&lanku poskytnut Ziadatelovi
nevyhnutne potrebni suginnost, a to najma:

a) poskytnit Ziadatefovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorutené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfa ich
doruCenia, av8ak iba za nasledujlcich podmienok:
* Dorutené zmluvy budi vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &iénku,
= Doru&ené zmluvy budu doruéené v poéte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vetkych priloh,
* Podpisy predavajticich a povinnych z vecného bremena budl na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedéeng,
* Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmiluvna strana,
* Budu dorugené vSetky zmluvy naraz v jednom ballku, inak je Viastnik opravneny stcinnost
podfa tohto pismena b) tohto odseku odmietnut’,
c) vystavit pin moc potrebni pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Z20S.

8. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v prospech Viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislu$nym

katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutefnosti v silade s tymto ¢lankom Zmiluvy pri
pozemkoch nachadzajiucich sa mimo zastavaného uzemia obce



- do 24 mesiacov odo dha vyhotovenia porealizatného geometrického pianu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto &ldnkom Zmiluvy pri pozemkoch nachadzajicich sa
v zastavanom tizeml( obce,

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadania ur¢i ziadatefovi Viastnik.

Tento termin sa prediZi, ak nastanu objektivne dbvody, pre ktoré nebude mozZné dodrzat pdvodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadene

vecné bremeno v prospech Viastnika bude predmetom prebiehajliceho dedi¢ského konania, bude vo

vlastnictvel/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo

vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatefnej snahe Ziadatela, takito zmluvu s viastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie preloZky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremenc v prospech

viastnika na vietkych pozemkoch dotknutych reatizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnene voli Viastnikovi z ddvodu majetkovopravneho

vysporiadania od8kodni {zabezpeti) Ziadatel na viastné naklady.

9. Vpripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeti v termine podfa bodu 8 tohto clanku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skutognych nakiadov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmiuve za kazdy def omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani iastotne dotknuty narok viastnika na nahradu Skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolauda&né rozhodnutie okamZite po zisteni nespinenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tito fakturu uhradit do 14 dni od
dorutenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj v3etky daldie zdévodnené naklady spojene
s odstranenim nasledkov nespinenia povinnosti Zziadatefa.

10. V pripade nedodrZania terminu vykonania preloZky podfa &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za
véetku $kodu, ktord nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v ddsledku
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi &.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuji Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhiaska“), povinnost' uhradit kompenzacné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlagky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzatnym platbam odberatefom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za porusenie Standardu kvality podfa §3 pism. ) Vyhlasky ako aj
vietky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, Ze Ziadaterl zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvéleni projektovej dokumentacie abude uvedena v Dodatku k tejto zmluve, na Ocet
Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma zmluvnymi stranami Dodatku k
tejto zmluve, ktorym sa upravi skutoéna vyska nakladov a termin realizacie.

2. Vyska finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravaych vztahov k pozemkom
v Zzmysle schvalenej projektovej dokumentacie.

3. Zlozenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Viastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené elektroenergetické
zariadenie Vlastnika a inZiniersku &innost' suvisiacu s MPV.

5. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku v3etkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajlcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, e MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonéi v lehote v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budlG pefaZne prostriedky prevedene Viastnikom na G&et
Ziadatefa v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavézku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
&lanku sa zmiuvné strany dohodli, 2e uhradena finanéna zébezpeka sa stava zmluvnou pokutou.



1.

Clanok XiI
Vy&sia moc

Ak nastane situacia vy$8ej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druht zmluvnd stranu o
takom stave, jeho pricine a jeho ukongeni. Zmluvné strany musia hfadat’ vetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmiuvy, ktorému nebrania udalosti vy$%ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predlZuju o dobu trvania vy83ej moci a zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, sa po&as tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany véak nie je vyli&end a termin
plnenia sa neprediZuje, pokial tato zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkiadne informovat
druhu zmluvnu stranu o takom stave, jeho prigine a jeho ukonéeni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych priginou bola vy3sia moc,
pokial zmluvna strana s vynaloZenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$&ej moci nemohla zabranit'

Za okolnosti vy$3ej moci si povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
zmluvnych stran a brani im dotasne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmiuvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonane avdobe uzavretia Zmiuvy nemohli byt predvidané. Za okoinosti vy$8ej moci budu
povazovane naprikiad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obtianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologicke nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vy3siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vy$sie uvedené skutonosti.

Clanok XIN
Osobitné dojednania

. Zmiuvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45

ods. 1) a ods. 2) tohto z&kona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpetuje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pritom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodneho zariadenia po vykonani preloZky sa nemeni.
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu sposobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumo2nenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, 2e preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienck na jej vykonanie preloky podra tejto zmluvy alebo

¢) dodavatelom, ktorého urgil viastnik podfa &lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 20 % zo
sumy skutotnych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto bodu opravneny vykonat zostavajicu &ast nerealizovanej preloZky na
naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit' Viastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej &asti
prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na
vykonanie zostavajicej Sasti preloZky sa v tomto pripade rozumejl vetky naklady nevyhnutne potrebné
pre zhotovenie preloZky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré sG
potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb
a pod.).
Pre wvyluCenie pochybnosti, demontovany material pévodného elektroenergetického rozvodného
zariadenia (elektrické vodize, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom Viastnika a Ziadatef mée
s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektovej dokumentacie.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastone dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmiuvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstlpit' v priebehu realizacie prelozky, ak Dodavatef prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZky podra tejto Zmiuvy.

. Zmluvng strany maju pravo obojstranne odstdpit od tejto Zmluvy v pripade ak udalosti vy$$ej moci brania

riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dih§om ako 2 mesiace.

- Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit zmiuvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17

a nasl. Obchodného zakonnika, ako aj informacie vyslovne pisomne oznaené jednou zo zmluvnych
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stran ako dbverné (dalej pre chranené informacie len , Ddverné informéacie), méze prijimatel Dévernej
informacie poskytnit' aj bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatefa Dévernej informacie odbomym
poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, aftovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov),
ktori s bud viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi&anlivosti stanovenou alebo uloZenou
zakonom alebo si povinni zachovavat mi¢anlivost' na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

2. Ziadate! sahlasi, aby Vlastnik poskytol akejkofvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto Zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatefla.

3. Povinnost zmluvnych stran zachovat' mi€anlivost o Dévernych informéciach sa nevztahuje na informacie,
ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim
sudu, prokuratlry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od
tretej osoby.

4. Vsetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto clanku platia bez ohfadu na ukonéenie platnosti
a uginnosti tejto zmiuvy.

5. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych GOdajov. Ziadatel
je podfa ¢€l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osOb pri spracuvani osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov (dalej len
“Nariadenie”) informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v Zmluve, ktoré s nevyhnuté na jeho
jednozna¢nu identifikaciu, bude Vlastnik spracivat na Ogely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a véetkych
vztahov so Zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla &i. 13 nariadenia a o spractivani osobnych
udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika v Casti Ochrana osobnych udajov.

Clanok Xvi
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych

stran.

2. Tato zmluva nadobuda platnost a Ucinnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatelom povinna osoba podfa § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii®), tato Zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a uginnost
diiom nasledujucim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podra § 2 Zakona
o slobode informacil povinny zverejnit tito Zmluvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informacii
najneskér do 7 kalendamych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorugit Viastnikovi
pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskor do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia.
V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat zmiuvnu
pokutu vo vySke 30 EUR za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel je
povinny zaplatit zmiuvnl pokutu podra tohto odseku na zaklade faktiry vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody prevySujicej zmluvni pokutu, ktord Viastnikovi porugenim
takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

3. Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. V3etky spory budi zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvne strany sa v silade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici Z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom:.

6. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy pretitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmiluva obsahuje 12 strén a je vyhotovena v 5 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdr?i dve a Vlastnik tri vyhotovenia.
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v Ziine, dva /% . 49- L040

Viastnik:
Stredoslovenska distribuéna, a.s.

WMoy Aneytaxde Qéx\a&
okm\u);.\wb \n')c’\l\.zx-

Prilohy:
1. Technicky navrh preloZzky

V Bratislave da: /2 1o Doso

Ziadatef:
Narodna gdialni¢na spoloénost, a.s.

—L -_

Ing. Juraj Tfapa
pFEdSEd nr’ndziunnefva

Mg:./Jaroslav lvanco
podpredseda predstavenstva

2-. Zoznam dodavatelov z prekvalifikatného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie preloZky - vzor
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