ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 25/2006 Z.z.0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: 6/2016
Cislo zmluvy u zhotovitela: 7/2016
Objednavatel’ Specialna zakladna 3kola s materskou $kolou internatna Liptovsky Jan
Sidlo: Kapelna 97, 032 03 Liptovsky Jan
Zastupeny: Mgr. Vladimir Klement, riaditel
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Mgr. Vladimir Klement, riaditel
vo veciach technickych ~ Mgr. Vladimir Klement, riaditel
ICO: 42224233
DIC: 2023666315
Zhotovitel: J.M.H. s.r.o.
Sidlo: Martina Razusa 454, 033 01 Liptovsky Hradok
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, Vlozka &islo: 12184/L
Zastupena: Ing. Maria Hlinov4, konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Ing. Maria Hlinova
vo veciach technickych Boris Valent
ICO: 36391701
DIC: 202 012 7076
IC DPH: SK 202 012 7076
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Liptovsky Mikulas

Cislo uétu: 4003680142/7500



Preambula

Zhotovitel' je UspeSnym uchadzacom verejnej sutaze ,Rekonstrukcia objektu na matersku
skolku”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaze.

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne avéas vykonat dielo (stavbu)
»Rekonstrukcia objektu na materskud skolku“ podlia Projektovej dokumentacie a Technickej
spravy tvoriacej Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluvy“) a taktiez zavazok
Zhotovitela dodat Objednavatelovi vSetky s tym sdvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela
a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k ispesnému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

Zmluva nadobuda platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. U¢innost nadobuda defi
nasledujuci po dni zverejnenia na webovom sidle verejného obstardvatela.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 135 318,40 €, DPH predstavuje sumu 27 063,68
€ a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorl sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 162 382,08 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené
naklady Zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je konetnhda a nie je
mozné ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je moziné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v dvojmesacnych
intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokoldarnom prevzati
stavebnych préc. Stcéastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
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pripade zatne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi. Faktura musi obsahovat aj nazov projektu. Ak predavajuci neuvedie vo
faktdre ktorykolvek pozadovany Udaj je to dévod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez
nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut az po preukazatelnom doruceni
novej faktury do sidla Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom Uéte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnat bankovi zaruku vo
vyske 10% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku, s ddtumom vystavenia, alebo
zloZzenim na ucet, nie starsSim ako 7 dni odo dna ucinnosti zmluvy.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitefovi do 10-tich kalendarnych dni po riadnom
odovzdani diela Objednavatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je areal Skolskych dielni, Kipelna 107, 032 03 Liptovsky Jan.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v ramci verejného obstaravania bude do 10
dni od ucinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy zdbévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu sSkody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy — dielo do 23 pracovnych dni.

V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizZSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.




c)

d)
e)

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela sdostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutud v €l. Il., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit len Objedndavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnul na zabezpedenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela tak, aby bol

zabezpeceny servisny zasah do 8 hodin od telefonického nahldsenia poruchy. Telefénne

¢islo na nahlasovanie portch je: 0903 301 407

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a

podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni

subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskoér v den, ktory predchadza driu,

v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu

subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujice, 7e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiia
podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov”.

e V pripade, Ze podiel subdoddvky subdodavatela presahuje 50% z hodnoty plnenia
uvedenej v ponuke takyto subdodavatel musi mat zapisanych koneénych uzZivatelov
vyhod v registri kone¢nych uZivatelov vyhod.

V pripade porusenia povinnosti dodavatela tykajucej sa zmeny subdodavatelov sa toto

porusenie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a Objednavatel ma pravo:

e odstupit od zmluvy

e ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela bez DPH za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za skodu platné pocas realizacie

projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny

diela s DPH podla bodu II.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na

zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,

ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o

pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat

podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny

u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny

robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou

stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, ztohto

dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a

taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zéapisov do

stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie

vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré

nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na




k)

m)

t)

poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spbsobend,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati ndhradu skody v plnej vyske. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych cCasti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat vsetky pokyny Objednédvatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrafujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacéne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend poZadovana
mechanickad pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutocneniu skidsky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamne;j latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.




Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnu
pokutu VO vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skdske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu oprdavneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovd zmluvna pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

u) Stavebny dozor objedndavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

v) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obleCenie zretelne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznadeného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

w) Zhotovitel je povinny zUcastiovat sa na kontrolnych dnoch zvoldvanych
Objednavatelom, s ucéastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

x) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodatocnej lehote urcenej
Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

y) Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.

z) Zhotovitel sa zavadzuje predlozit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zaruéna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, s vynimkou casti diela, kde Dodavatelia/Zhotovitelia tychto casti poskytuju kratsiu
zaruéni  dobu. V  takychto pripadoch platia zarucné doby poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti
vyplyvajlce zo zaruénych listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na udrzbu aservis a/alebo
z prislusnych technickych specifikacii.

q

2. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela vlehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
3.1 neodstrani vady diela vdohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objedndvatelom,




najneskoér vsak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
3.3 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
4.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

. Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto élanku mdze Objednavatel vykonat vystavenim
faktury zavynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spOGsobené chybnym
zaobchadzanim s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynat nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

. Objednavatel preukdzatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

. Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

. Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

. V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizicie stavebnych
prac podla¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

. Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpedovat ich kontrolu.

. Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

. Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamzZite zastavit




vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy cinné v trestnom konani, nadriadenych zadstupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych
organov (inspektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy ¢.2 - Harmonogram prac.

. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

. Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sposobi vlastnym pric¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1 000,- €za kazdy aj zacCaty den omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a vcéasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty deri omeskania aZ do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania az do riadneho odstranenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho pefiainého zavazku akéhokolvek
druhu oviac ako 90 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlhovanej Ciastky za kazdy der omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIIL.
Odsttipenie od zmluvy

Objednavatel méze odstupit alebo Ciastocne odstlpit od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené v Prilohe ¢. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie
tejto zmluvy:

a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.




b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZzadovanej kvalite a v silade s touto
zmluvou.

c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.

d. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobné, Zze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy.

e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

f. Ak dochadza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

2. V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v dbsledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a
preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi prediZzenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objedndvatelovi v suvislosti s
doterajsou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na nahradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vySku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

1. Vsuvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazidd
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doéverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
sposobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &.1: Strukturovany rozpocet - Vykaz vymer

Priloha ¢.2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti

Priloha ¢.3: Technickd sprava a Projektova dokumentacia

Priloha ¢€.4: Elektronicka verzia rozpoc¢tu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €.5: Zoznam subdoddvatelov

2. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

3. Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.




10.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Udajov, ddlezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov
a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnl formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnt, budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budd riesené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia acisla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytocéného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za
vsetky skody z toho vyplyvajuce alebo néaklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druha
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrzi dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

v Liptovskom Jane, dra 31.5.2016 v Liptovskom Jane, dna 31.5.2016
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