ZMLUYVA ¢ 0019-PRB/2016
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Marek Cepko, vediici sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

&islo Gictu: 70000117681/8180

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)
a
Ziadatel”

Mesto Sabinov

Sidlo: 083 01 Sabinov, Nam. Slobody 57
Okres: Sabinov

Kraj: Presovsky

Statutérny zastupca : Ing. Peter Mol¢an, primator mesta
ICO: 00327735

IC DPH :

bankové spojenie :
¢islo uctu :

IBAN :

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a icel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zékona
¢. 443/2010 Z. z. o dotacisch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon“) na ucel obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zakona,
$pecifikovanej v ¢lanku II zmluvy, z rozpocétovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom roku 2016.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmienujicu
vystavbu 16 (slovom: Sestnast’) ndjomnych bytov, s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: TV k16 Db.j.

b) mesto/obec: Sabinov

¢) okres: Sabinov

d) stavebné povolenie (¢islo, vydal): 717/2015-539/Va
Obec Raziiany

e) zhotovitel: PKB invest s.r.o.,, IC0:36461733
080 01 Presov, Jilemnického 4

f) termin zacatia stavby: 07/2016

g) termin dokoncenia stavby: 08/2017

h) termin kolaudacie stavby: 112017

1) opravnené naklady stavby: 21 236,75 EUR

j) vlastné zdroje: 7 856,75 EUR

- z toho projektové prace: 500,00 EUR

objem prac vykonanych svojpomocne:

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:
a) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia;
a) odstavna plocha vybudovana pri obstaravanom ndjomnom byte vratane prijazdu k odstavnej

ploche z miestnej komunikacie;

Clanok III
Vyska dotacie

Ministerstvo  poskytne Zziadatelovi dotaciu na UCel wuvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
13 380,00 EUR (slovom: trindsttisic tristoosemdesiat eur O  eurocentov) vratane dane z pridanej
hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného tradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktury vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov, dotaciu vo vyske DPH k wuznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na ucet ziadatela po predloZeni
ziadosti o ‘tUhradu DPH vratane prisluchajucej faktary vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel’a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stGdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatel'a vo vyske 7 856,75 EUR (slovom: sedemtisic osemstopitdesiatSest eur 75 eurocentov)
a predlozenim dokladu OU o ich thrade.

Ministerstvo neumozni cCerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku II zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ak ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto c¢lanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykondvané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycCerpania 90 % vysky
dotacie.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skutoéne vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam o0s6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena
za vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych
prac overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktora na stavbe
vykonédva odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona, predlozi Zziadatel OU
do 5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel' predkladd OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zikona. Ziadatel zodpovedad za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Zze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2018.

Opravnené  néaklady stavby vo vySke 21236,75 EUR (slovom: dvadsatjedentisic
dvestotridsatSest eur 75 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane Urokov vypocitanych zo =zakladnej trokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na 1ucCet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. II  ods. 1
pism. e) riadne neuhrddza faktiry za dodany material alebo vykonané stavebné prace a ziadatel
prerokuje tuto situaciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informaciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel' je povinny predlozit na odsuhlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo k
zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokonéenim vydanti stavebnym uradom. Navrh na odsuhlasenie takejto zmeny stavby spolu s
dokumentaciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a sthlasmi dotknutych o0s6b
predklada  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom prislusného OU. Ministerstvo neodsiihlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenam podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasii OU, pricom
sucastou navrthu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvySit opravnené ndklady stavby, zhorSit technické parametre
stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a
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Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zaCatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy; prediZenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predlozenia pravoplatného
kolaudac¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizdciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 16 (slovom: Sestnast’) najomnych
bytov.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat’ ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vSetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat’ ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmenach tykajiicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonfeni zdanovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej dafove;
povinnosti za toto zdaiovacie obdobie. Ak v zdafiovacom obdobi vlastnd dafiovd povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit ak:

a) ziadatel nedodrzi niektor z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel' v ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

dotaciu vratane prislu§enstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cCast’ dotdcie uvedent v ¢lanku III zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymahania prislusenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemo6ze pokracovat’ vo vystavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1
a 6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopiitat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riaditt prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknl v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzenid a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktorG prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

DNa: ..o

Za ministerstvo : Za Ziadatela:

Ing. Marek Cepko Ing. Peter Mol¢an
veduci sluzobného tradu primator mesta
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