ZMLUVA O DIELO
¢. 2/2016/R/Z/P
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. I tejto zmluvy

ClL 1

Zmluvné strany
1.1.
1.2. Objednavatel’
Nazov: Zoologicka zahrada Bojnice
So sidlom: Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice
ICO: 00 358 011
zastapeny: Ing. Milanom Sové¢ikom, riaditelom
Bankové spojenie: Statna pokladnica, &.G. 7000390469/8180
Kontakt: 046 5403241
E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk
Zriad’ovatel”: Ministerstvo Zivotného prostredia
Zriad’ovacia listina: Rozhodnutie ministra zivotného prostredia Slovenskej republiky

z 28. Jula 1998 ¢. 16/1998 — 4. O vydani ziad'ovacej listiny
Zoologickej zdhrady Bojnice
(dalej len ,, objednavatel’™)

1.3. Zhotovitel’:

Nazov: PRIEMSTAV STAVEBNA, a.s.
Sidlo: M.R. Stefanika 116, 972 71 Novaky
Statutarny orgéan:

Opravneny rokovat’

- vo veciach zmluvnych:  Ing. Kiaba Peter

- vo veciach technickych: Ing. Krchlik Gustav — vyrobny riaditel HSV
Ing. Vadovi¢ Martin — vyrobny riaditel’ PSV

Zapisany V: OR Okresného stidu v Trencine, v oddiely Sa v zlozke ¢. 10105/R
ICO: 36 302 953

DIC: 2020079798

IC DPH: SK 2020079798

Bankové spojenie: VUB as.

Cislo uétu: 3202000000002937654459

(dalej len ,, zhotovitel™)

CL1I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a vCas uskutoCnit’ pre objednavatela prace
a dodavky stvisiace s realizaciou prac vramci stavby PristreSok pre mraziace boxy Il. etapa pre
potrebu zabezpecenia organizacie.

2. Objednavatel’ sa zavdzuje prace prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi za ich v€asné a riadne uskutoCnenie
zmluvnt cenu podra C1. IV tejto zmluvy.

3. Miesto uskutoénenia prac stavby v ¢l. I bod 1. je v areéli Zoologickej zahrady Bojnice, Zamok a okolie
6, 972 01 Bojnice.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ ¢innosti, ktoré sii predmetom dodavky podla tejto
zmluvy, ¢o preukazuje platnym vypisom z obchodného registra zhotovitel'a, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy.



Sucastou predmetu zmluvy su doklady o predpisanych skuskach, certifikaty a atesty od pouzitych
materialov, osved¢enia zabudovanych vyrobkov, revizne spravy elektroinstalacie, ndvody na obsluhu,
doklady o zneskodiovani odpadov, porealizaéné geodetické zameranie aj s CD nosi¢om, projekt
skutocného vyhotovenia stavby a fotodokumentacia postupu vystavby, ktorych naklady musia byt
obsiahnuté v cene predmetu zmluvy. Vsetky doklady a zamerania uz jestvujucich Casti stavby si
zabezpeci Objednavatel’.

Predmet zmluvy bude zhotoveny v stlade so stitaznymi podmienkami a podkladmi objednavatel’a,
ponukou zhotovitel'a, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet zmluvy bude zrealizovany
Vv kvalite podl'a prislusnych EN a platnych technickych noriem, schvélenych technologickych postupov,
platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov.

CL 11
Termin uskuto¢nenia prac
Zhotovitel’ sa zaviazuje uskutoénit’ predmet zmluvy v nasledovnych ¢iastkovych terminoch:

a) termin odovzdania staveniska: do 7 dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy podl'a ¢l. XII.
ods. 1 tejto zmluvy,

b) termin zadatia prac: do 5 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska

C) termin ukoncenia prac: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Casovy harmonogram stavebnych prac pre fakturaciu jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu zmluvy
(¢l. V.) tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 4.

V pripade omeskania objednavatela so spristupnenim staveniska v dohodnutych terminoch, pokial
nebude dohodnuté inak, predlzuje sa automaticky termin ukoncenia a odovzdania prac o rovnaky pocet
dni, ako trvalo omeskanie objednavatel’a.

Ak zhotovitel' uskutoéni predmet zmluvy alebo jeho ¢ast’ pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel’ zhotoveny predmet zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené prace prevezme a zaplati za ich uskuto¢nenie dohodnuti cenu
za predmet zmluvy podra C1. IV tejto zmluvy.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
Po dobu, ktora trvd omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia sa predizi termin
dokoncenia prac, pokial zaCiatok aj koniec tohto omesSkania zhotovitel ozndmi objednévatelovi
pisomne, a to do 5 dni odo dna vzniku skutocnosti zakladajicich vznik alebo zanik takéhoto omeskania.

CLIV
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl’a CI. II ods. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NRSR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v platnom
zneni, ako cena pevna podla schvalenej projektovej dokumentacie. Cena za vykonané prace je
polozkovite uvedena v rozpoéte zhotovitel'a, ktory tvori prilohu k tejto zmluve a je jej neoddelitelnou
sucastou aj vo formate digitalnom, t.j. na CD nosici.

Cena predmetu zmluvy v rozsahu CL. II tejto zmluvy je dohodnuta nasledovne :

Nazov stavby Cenav Eur o Cenav Eur
bez DPH DPH 20% s DPH

PristreSok pre mraziace boxy I1I.

29 952,76 5 990,55 35 943,31
etapa

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny predmetu zmluvy je mozna iba: Vv pripade zmeny pravnych
predpisov napr. upravujucich vysku sadzby DPH.
Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez prikaz
objednavatela, nebudi objednavatel'om uhradené.
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Objednavatel’ méa pravo rozsirit’ ¢i znizit' rozsah plnenia zhotovitel'a ¢i pozadovat’ zmeny predmetu
zmluvy alebo ktorejkol'vek ¢asti, ktoré mézu byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné.

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel' neposkytuje ziadne preddavky. Cenu za uskutoénené prace uhradi objednavatel’ na
zaklade faktar, ktoré zhotovitel' vystavi na zaklade supisu vykonanych prac vztahujucich sa na
jednotliva fakturovanu ¢ast’ predmetu zmluvy vzdy po ukonceni jednotlivej ucelenej Casti predmetu
zmluvy podl'a ¢asového harmonogramu stavebnych prac (€l. III. bod 2.). Faktary a k nim prisltchajuce
podklady je potrebné predkladat’ objednavatel'ovi v 4 rovnopisoch. Po podpise protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy (¢l. VIII. bod 10.) vystavi objednéavatel’ zdverecnu vyuctovaciu faktaru,
ktorou objednavatel'ovi douctuje zvySok ceny diela.

Neoddelitelnou sucastou kazdej faktiry bude osobou poverenou objednavatelom podpisany
polozkovity stpis vykonanych prac vztahujtcich sa na jednotliva fakturovant ¢ast’ predmetu zmluvy,
opatreny okrtthlou peciatkou odborne sposobilej osoby stavebného dozoru, ako aj peciatkou a podpisom
Statutarneho zastupcu zhotovitel'a a odborne sposobilej osoby stavbyvediceho a to na kazdej strane.
Neoddelitelnou sucastou kazdej faktiry predloZenej objednavatelovi bude aj polozkovity supis
vykonanych prac vztahujuci sa na jednotlivl fakturovant ¢ast’ predmetu zmluvy v elektronickej forme
(Microsoft Excel). Pokial’ povereny zastupca Objednavatelom nepodpiSe, alebo nevrati  stpis
vykonanych prac, s konkrétnymi nespravne narokovanymi polozkami, do 5dni od dorucenia tohto
supisu, ma sa za to, ze so supisom prac suhlasi a zhotovitel ma pravo na vystavenie faktary.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktary objednavatel'ovi, ktora musi byt’ podpisana
a opatrena peciatkami podl'a ¢l. V, ods. 2.

Faktiry na uhradu musia obsahovat’ nalezitosti faktiry, danového dokladu, popis vykonanych prac a
cenu. Kazda jednotliva faktira bude obsahovat’ nasledujice udaje:

a) ¢islo faktary, resp. daitového dokladu

b) oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, peiazny tstav, ¢islo uctu

¢) ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a

d) ICO, DIC a IC DPH objednavatel’a

e) zdaniteI'né obdobie

g) den odoslania a den splatnosti faktury

h) fakturovanti zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovant sumu po objektoch

i) peciatku a podpis opravneného Statutarneho zastupcu zhotovitel'a a stavbyveduceho.

Jj) prilohou faktiry bude supis vykonanych prac vztahujucich sa na jednotlivii fakturovanu cast
predmetu zmluvy.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finan¢nych prostriedkov vecnii a formalnu kontrolu kazdej
faktary. V pripade, Zze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti vyZadované pravnymi predpismi
a nalezitosti deklarované v tejto zmluve, objednavatel’ vrati fakturu zhotovitelovi na jej doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit’ dorucenim
riadnej faktury objedndvatelovi. Pre ulely tejto zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania
prislusnej peniaznej sumy z uctu objednévatel’a na ucet zhotovitela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' a nevyplatit’ zhotovitel'ovi sumu vo vyske 10 % z kazdej
vystavenej faktury, a to aZ do doby odstranenia vad uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy (¢l. VIII. bod 10.)

CL VI
Zodpovednost’ za vady a zaruka
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze prace vykona podl'a podmienok tejto zmluvy a schvalenej projektovej
dokumentacie a ze pocas zaruénej doby bude mat’ predmet zmluvy vsetky vlastnosti v tejto zmluve a
v projektovej dokumentacii uvedené.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet zmluvy ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Vady predmetu zmluvy zrejmé uz pri preberani musi objednavatel’ uviest’ uz v Protokole 0 odovzdani
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a prevzati predmetu zmluvy (¢l. VIIL. bod 10.). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu
zmluvy zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené¢ pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel ani po vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na iiu upozornil objednédvatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a za¢ina plynat’ odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ prdvo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady predmetu zmluvy bez zbytocného odkladu, ale
najneskor do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej reklamacie objednavatela, ak si strany nedohodnt iny
termin, ktory bude zohl'adiiovat’ dodacie terminy materidlov pre odstranenie vady.

CL VIl
Podmienky uskuto¢nenia prac

Zhotovitel’ sa zavizuje uskutoénit prace vymedzené v CL. II tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnt
zodpovednost’, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie
vykonavat’ prace v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze prace uskutocni v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve,
podl'a schvalenej projektovej dokumentacie, v poZzadovanych kvalitativnych podmienkach, d’alej, ze pri
plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, bude dodrziavat’ vS§eobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko v termine podla Cl. III ods. 1 pism. a)
tejto zmluvy s protokolarnym odovzdanim vSetkych uz zrealizovanych prac a dodavok vratane
zamerani a doklady o neporuseni jestvujtcich inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska
Objednavatel’ zabezpeci pre zhotovitela moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej
vody, na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. stavebnym
zékonom a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona, odo dia zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku uvedeného v Protokole
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy (¢l. VIIL. bod 10.). Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na
stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti,
rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy:

a) vsetky rozhodujuce okolnosti tykajuce sa uskutocnenia stavby, najmé tidaje o odchylkach od
projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani alebo podmienok urcenych
Vv stavebnom povoleni,

b) Specifikacia vykonanych stavebnych prac, ich rozsah a postup, pocet o0sdb zhotovitel'a
a podzhotovitel'ov, mechanizmy na stavbe,

¢) dalsie skutoCnosti ovplyvitujuce stavebné prace a priebeh vystavby , najmi ¢asovy postup
stavebnych prac, teplota vo vztahu k stavebnym pracam najmé s mokrym vyrobnym procesom,
pocasie,

d) zhodnotenie ¢iastkového plnenia zhotovitel’a pre ucely Ciastkovej fakturacie,

e) datum navstevy staveniska, zistené skuto¢nosti, opatrenia osoby opravnenej vykondvat Statny
stavebny dohl'ad a osoby vykonavajuce;j Statny dozor,

f) zapisy projektantov,

g) =zapisy objednavatel’a alebo jeho splnomocneného zastupcu,

h) zapisy osoby vykonavajicej stavebny dozor a osoby, ktora vedie uskuto¢novanie stavby,
zhotovitel'a stavby,

i) udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov podl'a Protokolu 0 odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy,

J) denné zaznamy mozno zapisat’ iba vynimocne v nasledujuci den, v ktorom sa na stavbe pracuje,



10.

11.

12.

13.

K) pri stavbach uskuto¢tiovanych zhotovitel'om stavebny dennik vedie predstavitel’ zhotovitel'a po
cely ¢as uskutociiovania stavby az do odstrdnenia nedostatkov skutocného realizovania stavby
podl'a podmienok Protokolu o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy

1) zhotovitel’ uchovava dennik po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Predstavitel' zhotovitel'a predlozi stavebnému dozoru denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny
deni. Stavebny dozor objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zapisom pripajat’
svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). Ak stavebny dozor nesuhlasi s dennym zaznamom, zapise to
najneskor pri d’alsom svojom zapise, alebo ur¢i lehotu, v ktorej sa vyjadri do stavebného dennika
s uvedenim dévodov, inak sa ma za to, ze s obsahom zaznamu suhlasil. Ak predstavitel' zhotovitel'a
nesthlasi so zapisom, ktory do stavebné¢ho dennika vykonal stavebny dozor, autorsky dozor, odborny
autorsky dohl'ad alebo inad opravnend osoba, vyjadri sa do troch pracovnych dni, inak sa predpoklada,
Ze so zapisom suhlasi.

Prévo usmerniovat’ vykonavanie stavebnych prac prostrednictvom stavebného dennika ma iba stavebny
dozor objednavatel’a, opravnena osoba objednavatela a zastupca autorského dozoru. Ak stavebny dozor
objednéavatel’a zisti, ze zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy, technické normy, pravne predpisy,
alebo hrubym sposobom porusuje bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu bezpe¢nost, ma
stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite zastavit vykonavanie prislusnych
stavebnych prac a nariadit’ nevyhnutné opatrenia.

Zhotovitel' sa zavidzuje najmenej 7 kalendarnych dni pred odovzdanim predmetu zmluvy vyzvat
objednavatel'a pisomne a nasledne zapisom do stavebného dennika k jeho prevzatiu. O odovzdani a
prevzati predmetu zmluvy sa spiSe Protokol o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy. Pri odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy zhotovitel' odovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu skutocne
vykonanych prac. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov
0 uspesnych vykonaniach vsetkych zaviznych skasok predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi
normami, platné atesty pouzitych a zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, zarucné listy
pouzitych vyrobkov, kopiu stavebného dennika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanll nepristupnymi pisomne a tiez zdznamom v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni
vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel’ bude pokracovat’
v tychto pracach. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, zhotovitel' bude
povinny toto odkrytie vykonat’. Naklady odkrytia znaSa objednavatel’, ibaze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze zavinenim zhotovitel'a nebolo pravo objednavatela na tito kontrolu riadne vykonané alebo
prace neboli riadne vykonané. V pripade, Ze zhotovitel' objednavatel’a neprizve a prevedené prace budu
zakryté, naklady na dodato¢né odkrytie vykonanych prac bude na naklady zhotovitela. Ak sa
objednavatel’ kontroly napriek vyzvaniu nez(c¢astni a bude dodato¢ne ziadat” odkrytie, naklady s tym
suvisiace bude znasat' objednavatel’ v pripade, Ze prace boli vykonané v zhode podla projektovej
dokumentacie.

Pravo vykonavat’ zapisy do stavebného dennika maju zmocnenci objednavatel’a a zhotovitel'a, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

a) za zhotovitela: Milan Vasky, stavbyveduci

b) za objednavatela: Ing. Dobrotka Pavel — stavebny dozor (uréeny objednavatel'om)
C) za generadlneho projektanta: Ing. Arch. Janes Jaroslav

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maji pravo vykonavat' zapisy do
stavebného dennika.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne opatrenia
a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku zhotovitel'a a objednavatela.
Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

Zhotovitel' pocas uskutoCnovania prac nesmie svojou cinnostou bezdovodne obmedzit’ plynulost
prevadzky objednavatela alebo subjektu v zriad’ovatel’skej posobnosti objednavatel'a. Dovod, rozsah a
predpokladanti alebo skutoénii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky zhotovitel prerokuje
s objednavatel'om vopred, a to najneskor do 5 dni pred tymto obmedzenim.
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14.

15.

16.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste uskutoCnenia prac. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti. Pri vykonévani prac sa bude zhotovitel
usilovat’ o zniZenie prasnosti a hlu¢nosti.
Zhotovitel bude informovat objednavatela o priebehu prac na pravidelnych poradach, resp.
kontrolnych diioch, ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac.
Presny termin porady dohodnu zmluvné strany vopred.
K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto podklady:

— atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

— doklady o vykonanych sktskach,

— zérucné listy pre zariadenia a materialy,

— navody na pouzitie od vyrobcov,

— in¢é doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov a su predmetom dodavky zhotovitel'a

— porealizaéné geodetické zameranie na realizovant Cast’ zhotovitel'om s disketou,

— projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia na realizovanu Cast’ zhotovitelom

— stavebny dennik,

— doklady o neporuseni jestvujucich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby

— vSetky doklady pozadované ku kolaudacii a su predmetom dodavky zhotovitel'a

— doklady o zneskodnovani odpadov.

CL VI

Zodpovednost’ za nedodrZanie terminov a zmluvné pokuty
Pokial’ bude zhotovitel' v ¢asovom oneskoreni oproti terminom uvedenym v CI. III ods. 1 tejto zmluvy,
musi o tom bezodkladne informovat objednavatela pisomnou formou, pricom je povinny uviest
a preukazat’ dovody oneskorenia. V pripade, Ze objednavatel stihlasi so zmenou terminu/terminov, bude
upraveny Casovy harmonogram. Takyto postup sa tyka len objektivnych pri¢in zdrZania vystavby
a neplati pre pripady, kedy je zdrzanie zapric¢inené zhotovitel'om.
V pripade, Ze objednavatel’ nezaplati fakturu riadne vystaven na zaklade supisu vykonanych prac do
lehoty splatnosti, ma zhotovitel’ pravo na rok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za
kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty a irokov z omeskania nie je dotknuté pravo na nahradu skody podl'a ust. §
373 a nasl. Obchodného zakonnika.

CL 1X
RieSenie sporov
Zmluvné strany sa zavizujl, ze v pripade sporov pri vykonavani predmetu zmluvy podla tejto zmluvy

ich budu riesit’ predov8etkym zmiernou cestou dohody.
V pripade, Ze nebude mozna dohoda, predmetny spor sa uplatni na vecne a miestne prisluSnom stde.

CL X
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel’ méze od zmluvy odstupit’, najmé ak:

a) zhotovite' porusi svoje povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy takym sposobom, ktory
neumoznuje vecnu a ¢asovu realizaciu prac,

b) =zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti vyplyvajtice z tejto zmluvy opakovane alebo tmyselne,

c) zhotovitel’ je v omeskani so zacatim plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo dna odovzdania
staveniska.

Zhotovitel méze odstupit’ od zmluvy, ak je objednavatel’ v omeskani s plnenim finanénych zaviazkov
0 viac ako 60 dni.

Odstapenie od zmluvy nadobuda platnost’ dorucenim druhej strane, po tejto dobe nemozno ucinky
odstapenia od zmluvy odvolat’ alebo zmenit’ bez sihlasu druhej strany. Odstapenim od zmluvy zanikaji
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.



CL XI
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

1. Této zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR v zmysle
zédkona ¢&. 546/2010, ktorym sa dopliiia zikon &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliaji niektoré zékony.

2. Zmluvné strany st od tohto dna povinné plnit' svoje povinnosti a vykondvat prava zo zmluvy
vyplyvajice.

3. Akékol'vek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo mézu byt uskutocnené len so suhlasom
zmluvnych stran, a to vyhradne formou ocislovanych pisomnych dodatkov podpisanych Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran.

4. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia
alebo jeho Casti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podla §10a ods. (4) zakona ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Objednavatel’ alebo zhotovitel’ mézu od tejto zmluvy odstapit’ iba z ddvodov uvedenych v tejto zmluve,
ako aj v Obchodnom zakonniku - zakone ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a subsidiarne v Ob¢ianskom
zakonniku v platnom zneni.

6. Pokial’ pocas plnenia zmluvy dojde k zmene subdodévatela, tento musi spiiiat’ podmienky podla § 26
ods. (1) zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude posieland na adresy uvedené v tejto
zmluve av pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala, o tom pisomne druhu
zmluvnt stranu informovat’. Pre tcely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak adresat
doruCenu zasielku zaslanti na adresu uvedenil v zmluve alebo neskér pisomne oznamenu druhej
zmluvnej strane neprevezme, povazuje sa zasielka za dorucent a to v den jej vratenia odosielatelovi
ako nedorucena.

8. AK nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre tito zmluvu ustanovenia Obchodného zakonnika,
ustanovenia Stavebného zakona, Zakona o odpadoch a stivisiacich predpisov v platnom zneni.

9. Zmluva je vypracovana v Siestich originalnych vyhotoveniach, pricom objednavatel' a zhotovitel
dostanu po tri vyhotovenia. Zmluvné strany po podrobnom oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy a
podkladmi s fiou stvisiacimi vyhlasuji, ze jej obsahu porozumeli, ze zmluva je slobodnym prejavom
ich skuto¢nej vole, a preto ju na znak sthlasu vlastnoruéne podpisuju.

10. Prilohy tejto zmluvy tvoria:

Priloha ¢. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
Priloha ¢. 2 Povinnosti zhotovitel'a vo veci dodrZiavania predpisov BOZ
Priloha €. 3 Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
V Bojniciach, dna 15.6.2016 V Prievidzi, dia 3.6.2016
Ing. Milan Sovéik Ing. Peter Kiaba
riaditel’ ZOO Bojnice predseda predstavenstva a GR



