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Dohoda  
 o preložke telekomunikačného vedenia 

 
č.             /6351/2020 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods.12 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách a v spojení s § 18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov             

 
medzi 

 
1. Obchodný názov:  Slovak Telekom, a.s. 
      Sídlo:                      Bajkalská 28 
                                          817 62 Bratislava 
  

V zastúpení:    Barnabáš Szabó – sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry  
                               na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s. 

                               
  Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 
  Číslo účtu:             1634862854/0200 
  IČO:   35763469  
  DIČ:                   2020273893 
  IČ DPH:                SK2020273893 
 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
2081/B. 
(ďalej len „Podnik“) 

a 
 
2.  Názov:   MH Invest, s.r.o. 
     Sídlo:   Mlynské Nivy 44/A 
     821 09 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Boris Kačáni, konateľ 
                                 

 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
 IČO:   36 724 530 

IBAN:   SK81 1100 0000 0026 2976 3039 
SWIFT:   TATRSKBX 

 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 
44056/B. 
  
(ďalej len „Stavebník“) 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
 

Článok I. 
Základné údaje 

1. Podnik je vlastníkom a  prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení  káblov,  
uvedených v projekte Príprava strategického parku Nitra - SO A 651 Preložka OK ST, 
Príprava strategického parku Nitra - SO A 652 Preložka MTS ST a Príprava strategického 
parku Nitra - SO A 352.1 Chráničky pre MTS ST v MK, v katastrálnom uzemí Dražovce, Zobor 
(ďalej len „Vedenie“). 
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2. Stavebník je stavebníkom stavby „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“ 
(ďalej len „Stavebná činnosť“).  

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku. 
 

 
 

Článok II. 
Predmet dohody 

1. Na základe vyjadrenia VPD: 2220000289, 2220000288 a 2220000221, Podnik súhlasí s  
preložkou Vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby: „Príprava cestnej infraštruktúry - 
strategický park Nitra“, podľa projektu: Príprava strategického parku Nitra - SO A 651 
Preložka OK ST, Príprava strategického parku Nitra - SO A 652 Preložka MTS ST a 
Príprava strategického parku Nitra - SO A 352.1 Chráničky pre MTS ST v MK, ktorý 
vypracoval Ing. Viliam Gavenda, Proel s.r.o., Nám. Sv. Anny 23, 911 01 Trenčín, Mob.: 0903 
423 889, (ďalej len „Preložené vedenie“). 

 
2. Stavebník zabezpečí realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu oprávneného na  

výkon tejto činnosti. Stavebník zabezpečí predmetnú preložku prostredníctvom firmy, ktorá je 
zmluvným partnerom Podniku, a  realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými 
z Technických predpisov a  Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 
tejto dohody. 

 
3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a  to vrátane prípadných 
nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. 
z. o elektronických komunikáciách, ak ďalej nie je uvedené inak. V prípade však, ak by došlo 
k modernizácii Vedenia, náklady na modernizáciu uhrádza Podnik.  

 
4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a  Podnik bude od začiatku 

vlastníkom Preloženého vedenia. 

 
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej 

legislatívy Slovenskej republiky. 

 
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní 

pred jej začatím na adresu : Slovak Telekom, a.s., Tím služieb  a  infraštruktúry, Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava a na mailové adresy: mario.noskovic@telekom.sk; 
branislav.urge@telekom.sk a milan.petrik@telekom.sk  a  požiada  o  prerušenie prevádzky. 
Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných 
Podnikom. 

 
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) 

stanovené v  povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každý začatý deň omeškania s plnením 
niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody vo 
výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik 
je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po 
porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej 
doručenia. 
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Článok III. 
Spoločné ustanovenia 

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. 
II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, 
ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho 
vlastníctve alebo prevádzke. 

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú 
dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred 
prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu 
Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 
dní od fyzickej realizácie preložky. 

3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané 
technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych 
Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov. 

4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na 
preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň 
ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený 
v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných 
strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. 
Preberacie konanie  sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia 
o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva 
Stavebník. 

 Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 
pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú 
dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41. 
V prípade, že: 
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v  lehote minimálne 10 pracovných dní 

pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu  v zmysle 
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo 

b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 
pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke  Vedenia Podniku, sa 
zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod 
písmenom a) alebo b) Stavebníkom.  

     V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) 
Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € 
za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať 
náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je 
oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez 
zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 
dní od jej doručenia. 

 
6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho 

odovzdaní a  prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je 
nahradené Preloženým vedením.  

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 



 

4 
Slovak Telekom, a.s. Dohoda o preložke MH Invest, s.r.o. 20200027 

2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v  znení neskorších 
predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods.4 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie 
o zverejnení  tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie obchodného tajomstva a  informácie označené v tejto dohode ako dôverné v zmysle 
§ 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. 

4. Stavebník nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 
dohody ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku, okrem 
postúpenia práv a povinností z tejto dohody na Slovenskú správu ciest, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, IČO: 003328, s čím Podnik vyslovene súhlasí.  

5. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov                                   
od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva 
Stavebníkovi. 

7. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných 
očíslovaných dodatkov.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
v Bratislave, dňa : 19.11.2020                                            v Bratislave, dňa : 13.11.2020 
 
za Slovak Telekom, a.s.:  za MH Invest, s.r.o.: 
 
 
 
......................................................                                      ......................................................... 
Barnabáš Szabó  Ing. Boris Kačáni 
Sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry             konateľ 
Slovak Telekom, a. s.  MH Invest, s.r.o. 
 
 
         
 


