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                                                              Č. SAP     :                                                                                                                                             

 Zmluva o dielo č.  SAMaV KE – 739/2011- OIRŠÚ 
uzavretá podľa § 536 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok I.    ZMLUVNÉ   STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:                    Slovenská republika Ministerstvo obrany SR 

                               Správa nehnuteľného majetku a výstavby 

                                                        Komenského  39/ A, 040 01 Košice                                               
  

     Zastúpený    :           Ing. Ladislav Varga – poverený riaditeľ SAMaV Košice

  

     IČO     :                                      30 845 572  

     Bankové spojenie :         Štátna pokladnica                            

     Číslo účtu:           7000171928 / 8180  

 

        Oprávnený rokovať za SAMaV     

        Košice vo veciach  

        zmluvných                     : 

        technických                   :           

 

 

 

 

JUDr.Lorenczová  Eva            č.t. : 0960 515 730    

Ing.  Kyška Miroslav               č.t.: 0960 515 718 

 

                   

     Oprávnený rokovať za SPO Roţňava   

     vo veciach technických:  Ing.Miroslav GDOVIN TOMÁŠ  - stavebný technik 

     Telefón :                                       0960 581 281    

                                                           

    Kontaktná adresa  :             SPO Roţňava , Šafárikova 109 , 048 01 Roţňava 

  

     / ďalej len objednávateľ /  

 

 

1.2  Zhotoviteľ     SANAS,s.r.o. ROŢŇAVA           

 Sídlo:       Štítnická  64, 048 01  Roţňava  

 Adresa:    

 Zastúpený:       Ing. Dana Prcúchová                                 

Oprávnený rokovať 

- vo veciach zmluvných :       Ing. Dana Prcúchová                                                       

- vo veciach technických:      Ing. Dana Prcúchová                                                                    

 IČO:                31717667              

 DIČ:                 SK 2020501230                 

 Bankové spoj.:  XXXXx xxxx  XXxxxxx            

 Číslo účtu:         xxxxxxxxxxxxxxx              

 Telefón/fax:      058/7324128  ,  mobil  :  0903 602150,  0917 208170 

 e-mail          :     sanasrv@mail.t-com.sk               

 Register:          OR  Košice I.   

       / ďalej len zhotoviteľ / 

 

1.3     Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, ţe podľa stanov spoločenskej zmluvy 

alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy 

nie je potrebný podpis inej osoby. 
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1.4     Zmenu poverených osôb, rozsah ich oprávnenia ako aj všetky údaje uvedené v Čl.I tejto 

zmluvy, si oznámia zmluvné strany výpisom registračného úradu, ktorý prehlásia za súčasť 

tejto zmluvy. 

1.5     Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušné 

stredisko prevádzky objektov – Roţňava   a SAMaV Košice. 

 

 

Článok II 

PREDMET A MIESTO  PLNENIA 

 

 

2.1.      Predmet diela je:  „Rožňava -  Oprava asfaltového krytu komunikácie „ 

            Miesto:   Rožňava – Delostrelecké kasárne – vnútroareálové komunikácie 

 

2.2.  Rozsah požadovaných opráv : 

 

 

- Vyrezať poškodené miesta opráv 

- Odstrániť starý asfalt do hĺbky 6 cm, vrátane 

všetkých prípravných alebo pomocných prác 

podľa technologického postupu( odvoz 

vybúranej sute na skládku atď. )  

- Zhotoviť nový asfaltový koberec, vrátane 

prípravných alebo pomocných prác podľa 

technologického postupu ( penetračné práce, 

spätný náter cestného značenia atď. )  

 

 

cca 100 bm 

cca 54 m2 

 

 

 

cca 54m2 

 

 

 

 

 

2.3  Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok 

uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov (stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  na svoje nebezpečenstvo. 

2.4 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môţu uskutočniť len  

s predchádzajúcim  súhlasom objednávateľa. 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme 

a zaplatí dohodnutú cenu  podľa článku IV tejto zmluvy. 

 

 

Článok III 

TERMÍN   PLNENIA 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady  vykonať dielo v zmysle čl.II tejto 

zmluvy v  termíne :  najneskôr   30. 9. 2011  
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3.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia 

diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu 

s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane 

objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺţenie lehoty. 

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne pouţité pre potreby 

dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná poloţka z celkovej ceny 

za dielo. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, 

o čom sa vyhotoví zápis.  

 

Článok  IV 

CENA DIELA 

 

4.1 Cena diela je stanovená v zmyslezákona  č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov  ako maximálna. Cena zahŕňa všetky náklady  a výdavky s tým spojené 

s uskutočením predmetu zmluvy. 

 

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia : 

 

Cena  bez DPH   :     1 576, 16  € 

DPH  20 %         :         315, 23  € 

Cena celkom vrátane  DPH  :    1 891, 39 € 

 

slovom :  jedentisícosemstodeväťdesiatjeden a 39  centov 

   

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od   

 dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

4.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, 

ktoré povaţuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom  v bode  4.2. 

 

 

Článok V 

PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

 

5.1 Práce budú fakturované na základe  súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých 

bude uvedené mnoţstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác 

vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na 

prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť. 

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto 

zákona.Objednávateľovi  bude predloţená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí 

v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený 

odborným dozorom objednávateľa. 

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude 

zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové 

faktúry nie sú dokladom na úhradu. 

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý 

neobsahuje náleţitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané 

práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu ( faktúry) 

prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 

opraveného daňového dokladu ( faktúry ). 

 

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:  
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                                              Stredisko prevádzky objektov Rožňava  

             Šafárikova 109  

                                              048 01 Rožňava  

    

 

 

Článok VI 

ZÁRUČNÁ  DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy 

v súlade s rozpočtom a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo 

poskytuje záruku 24  mesiacov  od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách,  na ktoré sa 

vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom. 

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom 

a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo uţívať pre vady za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ.   

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a poţadovaným 

skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

6.4 Objednávateľ je povinný umoţniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 

zistené vady počas záruky odstraňovať. 

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele  

bude dohodnutá v reklamačnom konaní. 

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní 

v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.  

 

 

Článok VII 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umoţniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia 

predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných zámočníckych prác.  

Zhotoviteľ predloţí objednávateľovi pri podpísaní zmluvy ţiadosť o vstup do objektu  

(pracovníci, technika) v troch výtlačkoch. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu 

v stavebnom ( montáţnom ) denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, 

kontrolu a prevzatie tých častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich 

následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ţe 

objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, ţe výzvu na účasť na obhliadke 

preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti 

diela. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udrţiavať poriadok a čistotu. Je 

povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty 

z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.  

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku aţ do termínu prevzatia 

vykonaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody  spôsobené 

jeho pracovníkmi  na majetku obstarávateľa  a je povinný uhradiť  náklady na odstránenie 

následkov v plnom rozsahu. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( ďalej 

len BOZP ) a poţiarnej ochrany ( ďalej len PO ) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, 

ktoré sa zdrţujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. 

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú 

oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie . 
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7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho 

pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdrţujú oprávnene na pracovisku za účelom 

realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je 

zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich 

odstrániť na vlastné náklady. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje umoţniť kontrolu dodrţiavania BOZP a PO povereným 

pracovníkom  PSB. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe počas realizácie diela bude dodrţiavať podmienky 

stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj 

ďalšie podmienky a poţiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou. 

7.10 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa 

nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po 

odovzdaní diela objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe všetky ním dodané zariadenia budú homologované 

a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, ţe 

pri realizovaní diela bude plniť a dodrţiavať všetky príslušné ustanovenia právnych 

a technických predpisov platných v SR. 

7.12     Zhotoviteľ je  výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, 

súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môţu vyţadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, 

alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR. 

7.13 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek 

nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môţu vyţadovať 

v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov. 

7.14 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje 

dodrţiavať právne normy v oblasti ochrany ţivotného prostredia v súlade s prvkami STN EN 

ISO 14001:1998. 

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie poţiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 

395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov  Technické 

opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990. 

7.16 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred poţiarmi pri vykonávaných prácach vo 

vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko 

prostriedkami na hasenie v zmysle  § 5  zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred poţiarmi. 

v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodrţiavanie pravidiel ochrany pred poţiarmi 

zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku poţiaru.  

Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred poţiarmi svojich zamestnancov pred výkonom 

dodávateľských prác oprávnenou sobou ( technikom poţiarnej ochrany) , alebo toto školenie  

zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiaru 

v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.  je zhotoviteľ povinný  

zriadiť protipoţiarnu asistenčnú hliadku  a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 aţ § 12 

citovanej  vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. 

Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní kaţdý vznik poţiaru ihneď oznámiť ohlasovni 

poţiarov  príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru. 

7.17 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipoţiarne 

školenie u PSB, o čom spíšu záznam. 

7.18  Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe pri realizácii diela sa nepouţije materiál, o ktorom je 

v čase jeho pouţitia známe, ţe je škodlivý. 

7.19 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodrţiavaním 

zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru ( uvedený v č.I 

bod 1.1 ) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú. 

7.20 Predčasné uţívanie predmetu diela je moţné len na základe písomnej dohody 

zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy. 

7.21  Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom 

v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici 
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vyhlási, ţe dielo preberá. Prevzatie diela môţe objednávateľ odmietnuť pre jeho vady 

a nedorobky, a to aţ do ich odstránenia.  

 

 

Článok VIII  

SANKCIE 

 

8.1.V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný   

       zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela za kaţdý ( i začatý )deň   

       omeškania  podľa podmienok uvedených v zmluve. 

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť    

        zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej ceny za kaţdý deň  

        omeškania. 

8.3. V prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy zo strany zhotoviteľa bez zavinenia  

       objednávateľa   zhotoviteľ zaplatí  zmluvnú  pokutu vo výške 20 %  z ceny uvedenej  

       v Čl.  IV. bod  4.2. tejto zmluvy  

 

8.4. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním nedostatkov  neodkladne,alebo riadne 

začatom odstraňovaní nedostatkov nepokračuje alebo nedostatky neodstráni 

v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 50,- €  za kaţdý jednotlivý nedostatok a deň omeškania.   

 

8.5.   Uplatnenie zmluvných sankcií  bude vykonané písomnou formou a uhradenie           

         oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia. 

 

 

Článok  IX 

OSTATNÉ  USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 

 

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodrţiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, 

zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,  

- ak zhotoviteľ nedodrţí vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté 

zmluvnými stranami, 

- ak zhotoviteľ nedodrţí náhradný termín dokončenia diela, 

- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,  

- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby. 

 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemoţňuje vykonávanie 

prác. 

 

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť 

uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané 

práce budú uhradené podľa zmluvných cien odo dňa účinnosti zmluvy do termínu  obdrţania 

oznámenia o odstúpení od  zmluvy. 

 

 

 

 

 

Článok  X. 
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ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 

 

10.1.Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia . 

10.2.Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorými sa 

dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorými sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony  

10.3.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV 

SR na internete  

10.4.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.5.Zmeny tejto zmluvy je moţné vykonať len písomne formou dodatkov a  potvrdením 

oboma zmluvnými stranami. 

10.6.Zmluvné strany vyhlasujú, ţe urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako 

prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali. 

10.7.Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom kaţdé vyhotovenie zmluvné strany 

prehlasujú za originál.    

   

 

Rozdeľovník výtlačkov: Výtlačok číslo:      1. pre zhotoviteľa 

     

  

      2. pre SPO Roţňava 

      3.- 4. pre SAMaV Košice  

        

 

 

 

 

   V Košiciach, dňa:                                                     V Roţňave 

 

 

 

 

 

Objednávateľ :       Zhotoviteľ : 

 

 

Ing. Ladislav Varga 

poverený riaditeľ SAMaV Košice      

                 

                                                                                                               


