

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce	
Kód ITMS	25120220404	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Okres Sabinov
Obec	Bajerovce
Ulica	Bajerovce
Číslo	114

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia, úspora energie a zníženie emisií v obci Bajerovce.
Špecifický cieľ 1	Hodnotenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia vypracovaním svetelnotechnickej štúdie a svetelnotechnického merania.
Špecifický cieľ 2	Výmena a doplnenie nových energeticke efektívnych svietidiel vrátane inštalácie rozvádzačov a rozvodov a riadiaceho a monitorovacieho systému sústavy VO.
Špecifický cieľ 3	Zvýšenie kvality životného prostredia v obci znížením ročných emisií CO ₂ a zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	108,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	131,65	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	108,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	131,65	2021

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	108,00
2	Vypracovanie technickej dokumentácie	Počet vymenených svietidiel	Počet	108,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	08/2015	07/2016	RIMI-Security Bardejov, s.r.o
Aktivita 2: Vypracovanie technickej dokumentácie	5/2015	07/2016	Národná energetická spoločnosť, a.s./ RIMI-Security Bardejov, s.r.o
Podporné aktivity		07/2016	
Riadenie projektu	5/2015	07/2016	-
Publicita a informovanosť	5/2015	07/2016	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR))	5/2015	-	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	07/2016	-	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	3 012,00	0,00	3 012,00	Vypracovanie technickej dokumentácie
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	104 210,96	8 498,16	112 709,12	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
CELKOVO	107 222,96	8 498,16	115 721,12	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	104 210,96	8 498,16	112 709,12
2	Aktivita 2: Vypracovanie technickej dokumentácie	3 012,00	0,00	3 012,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			8 498,16	115 721,12

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“