

## Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom  
„Vysprávkovanie vozoviek pneumatikou na cestách I. triedy“

č. objednávateľa: 1528/6273/2020

č. zhotoviteľa: 01/08/2020

### Čl. 1 – ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Právna forma:

#### SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika  
**JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka**  
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Ivan Rybárik, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických:
- ekonomických, VO:

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest  
Ing. Pavel Tribula, vedúci oddelenia prevádzky  
Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefónne spojenie:  
E-mail:

00 003 328  
2021067785

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Právna forma:  
Štatutárny orgán:

#### Kaping, s.r.o.

Budovateľská 50, 080 01 Prešov  
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 17613/P  
Ing. Imrich Miškuf – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Imrich Miškuf – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Alexander Sninčák

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu :  
Telefón:  
E-mail:

36 655 651  
2022220453

(ďalej len "zhotoviteľ")

## PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

## Čl. 2 – PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým sú:

**„Vysprávkovanie vozoviek pneumatryskom na cestách I. triedy“**  
(ďalej len „dielo“)

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.

## Čl. 3 – VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRÁČ

3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. SSC/VO-606/2020/6273/2073 zo dňa 17.08.2020 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.08.2020, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy (Príloha č. 1), ako jej neoddeliteľná súčasť.

3.2 Predmetom zákazky je realizácia výpravok porúch vozoviek na doleuvedených cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji pneumatryskom (studenou technológiou pod tlakom) špeciálnymi zariadeniami alebo ekvivalentom s predpokladaným množstvom 704 ton.

Cesty I. triedy v správe SSC – IVSC Banská Bystrica a zoznam zodpovedných pracovníkov za jednotlivé úseky:

| Číslo cesty | Popis úseku                                                                   | zodpovedný pracovník  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|             |                                                                               | meno                  |  |
| I/9         | hr.okresu PD/ŽH - križ s I/65 Ladomerská Vieska                               | Ing. Peter Hološ      |  |
| I/14        | BB - križovatka s I/59 Uľanka - hr. Okresu BB/Tur.Teplica                     | Mgr. Peter Vrbický    |  |
| I/16        | križ s I/66 Zvolen (Neresnica) - križ s II/591 Vígľaš                         | Ing. Jaroslav Prokop  |  |
| I/16        | križ s II/591 Vígľaš - hr.okresu DT/LC - hr.okresu LC/RS                      | Bc. Milan Lacko       |  |
| I/16        | hr.okresu LC/RS - hr.okresu RA/RV                                             | Mgr. Marián Strihan   |  |
| I/51        | hr.okresu LV/Krupina - hr.okresu Krupina/BS                                   | Ing. Jaroslav Prokop  |  |
| I/51        | hr.okresu KA/BS - hr.okresu BS/ZV - križ s R1 Hronská Breznica                | Ing. Peter Hološ      |  |
| I/59        | Banská Bystrica-Donovaly-hr. okresu BB/RK                                     | Mgr. Peter Vrbický    |  |
| I/65        | križ s I/76-križ s R1 N. Baňa                                                 | Ing. Peter Hološ      |  |
| I/65        | križ s R1 a II/428 Žamovica - križ s I/9 Ladomerská Vieska                    | Ing. Peter Hološ      |  |
| I/65        | križ s R1 Šášovské Podhradie-Kremnica-hr.okresu ŽH/Turčianske Teplice         | Ing. Peter Hološ      |  |
| I/66        | hr.okresu LV/KA(Dudince)-Krupina-Dobrá Niva-križ s I/16 Zvolen (Neresnica)    | Ing. Jaroslav Prokop  |  |
| I/66        | križ s I/16 Zvolen (Pustý Hrad) - križ s I/69 Kováčová                        | Ing. Jaroslav Prokop  |  |
| I/66        | križ R1 B.Bystrica (Hušták) - hr. okresu BB/BR                                | Mgr. Peter Vrbický    |  |
| I/66        | hranica okresov BB / BR - hr.okresu BR/PP                                     | Mgr. Juraj Vlček      |  |
| I/67        | hr.SR/MR Kráľ - križ s I/16 Tomaľa                                            | Mgr. Marián Strihan   |  |
| I/69        | hr. okresu ZV/BB - napojenie na cestu I/66 Banská Bystrica                    | Mgr. Peter Vrbický    |  |
| I/71        | križ s I/16 Lučenec - hr.SR/MR Šiatorská Bukovinka                            | Bc. Milan Lacko       |  |
| I/72        | križ s I/16 Rimavská Sobota - hr.okresu RS/BR                                 | Mgr. Marián Strihan   |  |
| I/72        | hr.okresu BR/RS - križ I/66 Brezno - križ s I/66 Podbrezová - hr.okresu BR/LM | Mgr. Juraj Vlček      |  |
| I/75        | hr.okresu LV/VK - Veľký Krtíš - križ I/16 Lučenec                             | Mgr. Jaroslava Bačová |  |
| I/76        | hr.okresu LV/ZC - Hronský Beňadik - križ s I/65 a R1                          | Ing. Peter Hološ      |  |

**Presné úseky ciest (miesta výkonu prác) budú určené a zhotoviteľovi oznámené po podpísaní tejto zmluvy objednávateľom - vedúcim oddelenia prevádzky e-mailom. Následne bude dohodnutý harmonogram prác.**

### 3.3 Rozsah a popis prác:

#### Technologický postup:

- ✓ očistenie poškodeného povrchu vozovky tlakom vzduchu,
- ✓ postrek očisteného poškodeného povrchu vozovky asfaltovým spojivom tlakom vzduchu alebo čerpadlom emulzie špeciálneho zariadenia,
- ✓ nanosenie vrstvy kameniva obaleného asfaltovým spojivom (výslednej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek) pomocou špeciálneho zariadenia,
- ✓ posyp postriekaného povrchu vozovky alebo povrchu nanesej asfaltovej zmesi kamenivom pomocou špeciálneho zariadenia,
- ✓ pri opravách porúch v hrúbkach nad 25 mm vykonať dohutnenie jednotlivých vrstiev hrubých max. 25 mm,
- ✓ vyčistenie úsekov ciest od zvyškov kameniva po ukončení vysprávok.

Požiadavky na materiál: Použité materiály musia byť certifikované pre nátery a asfaltové koberce.

- ✓ kationaktívna emulzia z modifikovaného asfaltu,
- ✓ kamenivo frakcií 2-4 a 4-8.

- 3.4 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.10 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.11 Vyznačenie pracoviska dočasným dopravným značením podľa TP 069 (TP 06/2013) „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ – Príloha 1 (TP sú dostupné na: <http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp.ssc> zabezpečí zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom.

## Čl. 4 – PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- 4.1.1 do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- 4.1.2 osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami v pôvodnom znení.

## Čl. 5 – CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v cenovej ponuke, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Zmluvná cena celkom bez DPH (€)      | <b>149 998,86</b> |
| DPH (prísl. %) (€)                   | 29 999,77         |
| <b>Zmluvná cena celkom s DPH (€)</b> | <b>179 998,63</b> |

Slovom: **stosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur šesťdesiattri centov**

- 5.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení prác na určenom úseku (mieste výkonu prác), zhotoviteľom vystavená faktúra na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.3 Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.4 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plyní znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7- ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

## Čl. 6 – ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 6.1.1 Začatie realizácie diela: dňom odovzdania prvého miesta výkonu prác
- 6.1.2 Dokončenie realizácie diela: **do 30.06.2021**
- 6.1.3 Prvé miesto výkonu prác (resp. úsek) bude odovzdané: po ukončení zimného obdobia, resp. podľa klimatických podmienok.
- 6.1.4 V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.
- 6.2 Začatie, priebeh a dokončenie realizácie diela musí byť zapísaný v stavebnom denníku, tzn. dátum odovzdania a prevzatia miesta výkonu prác na vybraných úsekoch a podpísaný zodpovedným pracovníkom SSC-IVSC Banská Bystrica za daný úsek.
- 6.3 Záväzok zhotoviteľa je splnený ukončením prác na poslednom mieste výkonu prác, zápisom v stavebnom denníku a osobným odovzdaním predmetného miesta objednávateľovi, osobe oprávnenej konať vo veciach technických (osoby uvedené v čl.1 bod 1.2), v prípade ich neprítomnosti, ich v plnom rozsahu zastúpi poverená osoba.
- 6.4 Predĺženie doby výstavby je možné v prípade, že:
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom,
  - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,
  - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku,
  - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

## Čl. 7 – RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:
- 7.2.1 pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
- 7.2.2 škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

## Čl. 8 – BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 8.1 Zhotoviteľ:
- 8.1.1 je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,

- 8.1.2 sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku a pri všetkých činnostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 8.3 Protipožiarna ochrana:  
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 8.4 Ochrana životného prostredia:
- 8.4.1 Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v platnom znení.
- 8.4.2 Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- 8.4.3 V prípade nedodržania článku ods. 8.4 bod 8.4.1 a bod 8.4.2 sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy/ v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 8.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľ na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

## Čl. 9 – STAVENISKO

- 9.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska sú aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

## Čl. 10 – ZMENY A DOPLNKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (rozpočet),
  - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať,
  - zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác,

- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy.

10.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé práce navyiac musia byť schválené objednávateľom formou písomných dodatkov podpísaných objednávateľom k tejto zmluve.

10.4 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia Zákona 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní.

10.5 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

## **Čl. 11 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO**

11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

11.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

## **Čl. 12 – SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM NA STAVBE**

12.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

12.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

12.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

12.4 Stavebný denník musí byť trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

## **Čl. 13 – PLNENIE POVINNOSTÍ**

13.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.

13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

## **Čl. 14 – KVALITA STAVEBNÝCH PRÁČ A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA**

14.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

## **Čl. 15 – UKONČENIE PRÁČ, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE**

15.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela (posledného miesta výkonu) najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

15.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

15.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. Informácie o odovzdaní a prevzatí diela, ako aj zhodnotenie kvality, čas plnenia zmluvného vzťahu zmluvné strany potvrdia zápisom v stavebnom denníku.

15.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky.

- 15.3 Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí posledného miesta výkonu predloží zhotoviteľ objednávateľovi poslednú faktúru.
- 15.4 Najneskôr do 30 dní po prijatí poslednej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnaní medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.

## **Čl. 16 – SANKCIE**

- 16.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, za každý (aj začatý) deň, o ktorý je v omeškaní vo výške 33 € za:
- 16.1.1 neukončenie diela v zmluvnom termíne,
  - 16.1.2 ak nezačne s odstraňovaním väd do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady neodstráni v čo najkratšom technicky možnom čase,
  - 16.1.3 ak neodstráni vady v termíne dohodnutom písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.
- 16.2 Týmto ustanoveniami nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

## **Čl. 17 – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 17.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov.
- 17.2 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 17.3 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
- 17.4 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

## **Čl. 18 – ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY**

- 18.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 18.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 18.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 18.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 18.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 18.6 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

## **Čl. 19 - ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA**

- 19.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania podľa ustanovení § 18 zákona o VO.
- 19.2 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 19.3 V prípade potreby oceniť práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## **Čl. 20 – VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO A NEPODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY**

20.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- 20.1.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
- 20.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
- 20.1.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 20.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

20.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení.

20.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

20.4 Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, kedy objednávateľ nariadi zhotoviteľovi písomne zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

## **Čl. 21 – PLATBY PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY**

21.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

21.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

21.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

## **Čl. 22 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

22.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

22.2 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

22.4 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde SR.

22.5 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

22.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

22.7 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

22.8 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

**Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.**

V Bratislave, dňa .....

V Prešove, dňa 26.08.2020

**Za objednávateľa:**  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

**Za zhotoviteľa:**  
**Kaping, s.r.o**

.....  
**Ing. Ivan Rybárik**  
riaditeľ úseku pre riadenie  
investícií a správu

.....  
**Ing. Imrich Miškuf**  
konateľ spoločnosti