ZMLUVA & 0303-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona €. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ RNDr. Peter Mach, veduci sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo Gictu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel:

Karloveska realiza¢na spolo¢nost’ s.r.o.

Sidlo: 841 05 Bratislava, Matejkova 20
Okres: Bratislava IV

Kraj: Bratislavsky

Statutdrny zastupca : Matej Holly, konatel’

ICO: 35696583

bankové spojenie :
¢islo uctu :
(dalej len ,,ziadatel’”)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotacie podla zékona ¢.
443/2010 Z. z. o doticiach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,zdkon™) na ucel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona, Specifikovanej v clanku 11
zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2011.

Clanok II
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: BD Jurigovo namestie 1, 3

b) druh systémovej poruchy: porucha vystupujucich konstrukcii schodiskového priestoru,
porucha balkénov a lodzii
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¢) mesto: Bratislava
d) okres: Bratislava IV
e) Cislo stavebného povolenia: SU/2009/8646/3567/OHL/Nov

f) stavebné povolenie vydal : MC Bratislava - Karlova Ves
g) zhotovitel: EKONOMSERVIS, s. r. 0., ICO: 36429392
023 53 Staskov, Staskov ¢. 536
h) termin zacatia stavby: 04/2011
1) termin dokoncenia stavby: 12/2011
j) termin kolaudacie stavby: 03/2012
k) pocet bytovych jednotiek: 147
1) opravnené nédklady stavby: 268 979,00 €
m) vlastné zdroje: 134 499,00 €
- z toho projektové prace:
Clanok 11
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Zziadatelovi doticiu na ucel uvedeny v Clanku 1 zmluvy vo vyske
134 480,00 € (slovom: stotridsat’Styritisic Styristoosemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvvsit.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania doticie

1. Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
krajského stavebného turadu (dalej len ,,KSU“) formou bezhotovostnej uhrady faktiry vystavene;
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,stavebné prace®).

2. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 134499,00 € (slovom: stotridsat’Styritisic Styristodevitdesiatdevat eur 0
eurocentov) a predlozenim dokladu o Gthrade KSU.

3. Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cCast’ opravnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.

4. Ziadatel' predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
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Opravnené naklady stavby vo vyske 268979,00 € (slovom: dvestosestdesiatosemtisic
devitstosedemdesiatdevdat eur 0  eurocentov) si zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tuto podmienku ministerstvo povazuje za
dodrzanu, ak sa z dovodu zaokrihlovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizacie dalSich prac na bytovom dome, ktoré nie su sucastou projektového
rieSenia a rozpoctu stavby, sa tieto nezapocitavaju do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit  dal§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocCitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky k
1.januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na WUCet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasend zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnut¢é v ¢lanku I zmluvy a dodrzanie terminu Kkolaudacie stavby
preukaze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢&lanku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zédkona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 ($trnast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 =zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik*) od zmluvy odstlpit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadate povinny vratit’

dotaciu vratane prisluSenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:
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a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu Cast' dotacie uvedent v c¢lanku II zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto c¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdze pokrac¢ovat' v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost diiom
nasledujuocim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a ods. 1 a 4
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo doplhat’ len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predizeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z doévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuja
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend a ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: ..o

Za ministerstvo : Za 7iadatel’a:

RNDr. Peter Mach Matej Holly
veduci sluzobného uradu konatel
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