Zmluva o dielo

¢. CRZ 05080/2020-EPR0010/20-00

Zmluvné strany:

Objednavatel”:
sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

Zapis:

oddiel:

konajuci prostrednictvom:
(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’:

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

Zapis:

oddiel:

konajuci prostrednictvom:
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Slovensky pozemkovy fond

Budkova 36, 817 15 Bratislava

17 335 345

2021007021

nie je platcom DPH

Statna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0000 1638

obchodny register Okresného sidu Bratislava 1.,
PO, vlozka ¢islo 35/B

Ing. Gabriela BartoSova, generalna riaditel'’ka
Ing. Peter Kubala, ndmestnik generalnej riaditel’ky

PP INVEST, s.r.o.

Starova 1284/106, 952 01 Vrable

36547522

2020147195

SK2020147195

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK69 1111 0000 0014 2168 8004

obchodny register Okresného sudu Nitra,

Sro, vlozka

Ing. Pavol Slosar, konatel

(d’alej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna strana®) uzatvaraju
podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
tuto Zmluvu:

Preambula

Objednavatel’ je vlastnikom stavby nachadzajlicej sa v katastralnom izemi Zobor, obec Nitra,
okres Nitra, zapisanej na liste vlastnictva ¢. 3264, ako administrativna budova so supisnym
¢islom 948, postavenej na pozemku parcely registra ,,C*, parc. ¢. 4722, garazi na pozemku
parcely registra ,,C*, parc. ¢. 4712 a spevnenych ploch na pozemku parcely registra ,,C*,
parc. €. 4721 pre k.0. Zobor.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania, a to
zdkazku s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov, ktorého tispeSnym uchddzacom sa stal Zhotovitel.




Clanok 1.
Vychodiskové podklady

1.1 Podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

111 Projekt — Obnova a zateplenie administrativnej budovy — Elektroinstalacia
a vykaz vymer vypracovany: 10/2020,

1.1.2 Zapisnica z priameho rokovacieho konania zo dna: 05.11.2020
1.1.3 Zéavézna ponuka Zhotovitel'a zo dita 05.11.2020

1.1.4 Zmluvnymi stranami odstihlaseny Rozpocet ceny diela podl'a jednotlivych poloziek
zahriiujuci Specifikaciu diela v zmysle prilohy €. 1 Zmluvy (d’alej len ,,Rozpocet®),

1.2 Vychodiskovymi udajmi pre uzavretie Zmluvy su:

121 Nazov diela : Rekonstrukcie AB SPF Nitra, garazi, spevnenych ploch,
vystavby oplotenia

1.2.2 Miesto zhotovenia diela - objekt: Budova Slovenského pozemkového fondu
na parcele ¢. 4722, garaze na parcele 4723 a oplotenie a spevnené plochy na parcele
€. 4721, Nabrezie za hydrocentralou ¢. 948/6, Nitra.

1.2.3 Investor (stavebnik): Objednavatel’.
124 Zhotovitel projektu: V+N ELEKTRO, s.r.0., Zelinarska 8, 821 08 Bratislava.

1.2.5 Zodpovedny zastupca Objedndvatela na konanie v technickych veciach: Alzbeta
Verébova

1.2.6 Zodpovedny zastupca Objednavatel'a v zmluvnych vztahoch: Mgr. Jana Stilichova,
riaditel’ka pravneho odboru SPF.

1.2.7 Zodpovedny zéastupca Zhotovitela za konanie v technickych veciach: Ing.
Pavol Slosar

1.2.8 Stavbyveduci: Ing. Peter Macsay, Ing. Vladimir Host'ansky
1.2.9 Koordinator bezpeénosti: Ivan Svarny

1.3 Zodpovedni zastupcovia zmluvnych stran nie st opravneni menit zmluvu. Zmena
zodpovedného zastupcu, stavebného dozoru alebo stavbyveduceho sa mdze uskutonit’
na zaklade pisomného oznamenia dotknutej zmluvnej strany doru¢eného druhej zmluvnej
strane, bez potreby dodatku k Zmluve, pricom tato zmena je u¢inna okamihom dorucenia
druhej zmluvnej strane.

1.4 Zhotovitel je oprdvneny na zhotovenie Diela vyuzit' aj subdodavatelov, avSak
za zhotovenie Diela zodpoveda, akoby ho zhotovoval sam.




2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Clanok II.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela v stlade so Zmluvou, ktorym je Projekt Obnova
a zateplenie administrativnej budovy — Elektroinstalacia. Predmet Zmluvy je podrobne
Specifikovany v projektovej dokumentacii a vykaze vymer predmetu diela poskytnutom
Objednavatel'om do verejného obstaravania (d’alej len “Dielo”).

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
za podmienok dohodnutych v Zmluve, riadne a vcas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatel'ovi, ktoré je Objednavatel’ po splneni podmienok uvedenych v Zmluve
povinny bezodkladne prevziat a Objednévatel’ sa zavizuje zaplatit’ Zhotovitelovi cenu
Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny postupovat pri vykonavani Diela
s odbornou starostlivostou a zhotovit Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo vsetkym
prislusnym technickym normam a predpisom.

Sucastou Diela je vykonanie zaverecnych kvalitativno - technickych skusok, ktorymi
Zhotovitel' preukaze funkénost’ a kvalitu Diela (jeho cCasti) v stlade s projektom Diela
(stavby).

Pocas zhotovovania Diela bude Zhotovitel vykondvat' aj individudlne skusky
jednotlivych zabudovavanych sucasti Diela v zmysle platnych STN (Slovenskych
technickych noriem), o ¢om bude viest pisomni dokumenticiu a potrebné doklady
odovzda Objednavatel'ovi spolu s Dielom.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
s projektovou dokumentaciou dodanou Objednédvatel'om a s d’al§imi podkladmi podla
Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k zhotoveniu Diela a pozna vSetky eurdpske normy atechnické normy platné
v Slovenskej republike, tykajuce sa  Diela. Ukony potrebné k zhotoveniu Diela
st predmetom cinnosti Zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Clanok I11.
Termin plnenia, odovzdanie a prevzatie Diela

Objednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitel'ovi miesto, kde sa Dielo bude zhotovovat’
(d’alej len ,stavenisko“) do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy spolu
s prislusnymi povoleniami v stave, v ktorom sa stavenisko v deni odovzdania nachadza.
Tato skuto¢nost’ sa zaznamena v stavebnom denniku. Staveniskom sa rozumie priestor,
na ktorom Zhotovitel’ vykonava stavebno-montazne prace stivisiace so zhotovenim Diela.
V protokole 0 odovzdani staveniska budu uvedené vsetky doklady (vratane projektovej
dokumentacie v dvoch vyhotoveniach) a rozhodnutia potrebné k vykonaniu Diela, ktoré
st odovzdavané Zhotovitel'ovi a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdavaného
staveniska.




3.2 Na stavenisko moézu vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatela, alebo
Zhotovitel'a, prip. nimi poverené¢ tretie osoby. Zhotovitel bol obozndmeny
so skutoCnostou, ze dielo bude vykonavané pocas plnej prevadzkovej cCinnosti
Objednavatel’a.

3.3 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' a odovzdat’ Objednavatelovi Dielo v rozsahu podla
¢lanku II Zmluvy v termine do 15.12.2020 od protokolarneho odovzdania staveniska.
Zhotovitel' zacne so zhotovovanim Diela protokolarnym odovzdanim staveniska
Objednavatelom. Ak Zhotovitel' riadne pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, moze Objednavatel Dielo prevziat aj v skorSom, ako
dohodnutom termine.

3.4 Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne zapisom v stavebnom denniku a e-mailom
na adresu Objednavatela uvedent v ¢lanku XI oboznamit’” Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie
terminu odovzdania Diela. Ak takato udalost’ nezavinil Zhotovitel’, nasledky ktoré z tejto
udalosti vzniknll sa nepovazuji za porusenie Zmluvy. Za prekdzku, ktora brani alebo
stazuje zhotovovanie Diela sa povazuju aj pripady, ak na vyzvu Zhotovitel'a nenastipi na
realizaciu svojej dodavky priamy subdodavatel Objednavatela. O tejto skutocnosti
je vSak Zhotovitel' povinny ihned informovat" Objednavatela. Pripadné prekazky pri
zhotovovani Diela na strane Objednavatela si dovodom na predizenie terminu
dokoncenia Diela.

3.5 Zhotovenie Diela bude dokladované protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory
pripravi Zhotovitel a podpiSu obidve zmluvné strany. Oznamenie o ukonceni Diela
a pripravenost k odovzdaniu Diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi pisomne
najmenej 7 dni vopred. Na zéklade pisomného oznamenia zvold Objednavatel preberacie
konanie.

3.6 K terminu preberacicho konania odovzda Zhotovitel' Objednavatel'ovi tieto pisomnosti,
ktoré podmieniuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach:

3.6.1 projektovi dokumentaciu Diela so zakreslenim vsetkych zmien a odchyliek oproti
dokumentacii, ktoru prevzal Zhotovitel’ pred zacatim prac od Objednavatel’a,

3.6.2 kopie stavebného dennika,
3.6.3 platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

3.6.4 certifikaty urcenych vyrobkov v zmysle zdkona €. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupiiovani ur¢en¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

3.6.5 doklady o0 osvedceni technickej dokumentacie a doklady o vykonani tradnych
skuSok vyhradenych technickych zariadeni ( vyhlaSka Ministerstva prace, socidlnych
veci arodiny SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov),




3.6.6 zaznamy o vykonanych skuskach kvality pouzitych materidlov, tlakovych skuSkach
a funkénych skuskach vyhradenych technickych zariadent,

3.6.7 zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,
3.6.8 koncept konec¢nej faktiry na odsthlasenie.

3.7 Sucastou protokolu 0 odovzdani aprevzati Diela je aj zoznam drobnych vad, ktoré
nebrania uzivaniu, s uréenim terminu v ktorom je Zhotovitel' povinny ich odstranit’, inak
Objednavatel’ nie je Dielo povinny prevziat'.

3.8 Ak pri preberacom konani Objednavatel’ zisti, ze Dielo vykazuje vady a nedorobky,
preukazatelne braniace jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletnd dokladova
cast’ podl'a bodu 3.6, odmietne prevzatie Diela, o com zmluvné strany vyhotovia pisomny
zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili uspesnému prevzatiu Diela,
oznami Zhotovitel’ tuto skuto¢nost’ Objednavatel’'ovi a vyzve ho ku prevzatiu Diela.

3.9 Dielo je Zhotovitel' povinny odovzdat' vycistené a upratané. Zhotovitel' je povinny
pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat' a uzZivat. Stavenisko
je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat’ a upravit' podl'a projektovej dokumentacie do 10
dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a
predchéadzajtcich viet tohto bodu, méze Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a uvolnit’
a vypratat’ stavenisko.

Clanok V.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Zhotovitel' vo svojej cenovej ponuke ocenil materidly a prace v zmysle projektovej
dokumentécie a vykazu vymer. Cenu za Dielo Zhotovitel' dokladd Rozpoctom, ktory tvori
prilohou ¢.1 k Zmluve a neodvolate'ne vyhlasuje Ze cena za Dielo je pevna, nemenné
a uplna.

4.2 Cena za vykonanie Diela vratane dane zpridanej hodnoty (dalej len ,,DPH*)
je dohodnuta vo vyske: 42.000-- EUR (slovom S$tyridsat’dvatisic euro)

V Cene dohodnutej v bode 4.2 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky ostatné, tu neuvedené
naklady a vydavky Zhotovitel'a, ktoré mu vzniknu v stvislosti s vykonanim Diela a jeho
riadnym vyhotovenim a odovzdanim Objednavatel'ovi. DPH bude uplatnena v zmysle
platnych pravnych predpisov v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

4.3 Dielo zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po odovzdani Diela na zaklade preberacieho
protokolu a podl'a ustanoveni Zmluvy. Zhotovitel’ vystavi konecnu faktiiru na cenu Diela
do 15 dni po odovzdani Diela. Vo faktire pre Objednavatela Zhotovitel zohladni
aj zadrzné, dohodnuté v ¢lanku V.




4.4 Faktara bude obsahovat’ v§etky zakonné naleZitosti a to najma:

4.4.1 obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, danové identifikacné
¢islo Zhotovitel’a, ktory uskutociiuje zdaniteI'né plnenie,

4.4.2 obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifika¢né
¢islo Objednavatel’a, v ktorého prospech sa zdanitel'né¢ plnenie uskutociuje,

4.4.3 C(islo faktury,

4.4.4 datum uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia,

4.4.5 datum vyhotovenia faktary,

4.4.6 nazov a rozsah zdanite'ného plnenia,

4.4.7 vyska ceny bez dane,

4.4.8 sadzba DPH,

4.4.9 vyska DPH celkom,

4.4.10 oznacenie (ndzov) Diela,

4.4.11 ¢islo Zmluvy,

4.4.12 oznacenie peniazného ustavu a uctu, na ktory sa ma fakturovana ¢iastka uhradit,
odtlacok peciatky Zhotovitel'a a podpis osoby opravnenej k podpisu faktary.

4.5 Prilohou a sucastou faktury bude supis vykonanych préc, ktory bude vopred odsuhlaseny
Objednavatel'om a zastupcom zhotovitel'a a preberaci protokol. V pripade, ze faktira
nebude obsahovat’ zakonné alebo v Zmluve uvedené naleZitosti, nebude k nej pripojeny
Objednavatelom a zéastupcom zhotovitel'a odsthlaseny supis vykonanych prac, resp.
preberaci protokol podla predchadzajuce; vety, je Objedndvatel opravneny vratit
ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie s pisomnym
odovodnenim. V tychto pripadoch prestdva platit pdvodna Ilehota splatnosti
a Objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou ceny Diela. Nova lehota splatnosti zacne
plynat’ doru¢enim opravenej alebo novej faktiry Objednavatel’ovi.

4.6 Faktura, vystavena Zhotovitelom, bude splatnd do30 dni od jej dorucenia
Objednévatel’ovi, a to bezhotovostne na ucet Zhotovitel'a uvedeny na fakture. Zhotovitel’
doru¢i Objednavatelovi fakturu osobne alebo doporucenou zéasielkou na adresu
Objednévatel’a uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy.

4.7 Objednavatel je opravneny vo svojej Casti, bez potreby uzatvorenia dodatku,
jednostrannym pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitel'ovi zmenit' idaje uvedené
v bode 4.6 tejto Zmluvy, vratane zmeny adresy na doruCovanie faktur. Takéto zmeny
su vocCi Zhotovitel'ovi u¢inné diiom doru¢enia oznamenia Zhotovitel'ovi, ak v oznameni
nie je uvedeny neskorsi datum Gc¢innosti zmeny.

4.8 Dodato¢né a redukované prace

4.8.1 Dodato¢né prace na Diele, ktoré pri zhotovovani projektu Diela neboli zahrnuté
do projektu aktoré ztohto dovodu neboli premietnuté do Rozpocétu ceny Diela,
je Zhotovitel' povinny vykonat,, ak o to Objednavatel’ pisomne poziada alebo ak na
zaklade pisomného ozndmenia Zhotovitel'a, Objednavatel pisomne schvali ich
vykonanie. Oznamenie podla  predchadzajucej vety bude predlozené
Objednavatel'ovi formou vykazu dodatoénych prac s uvedenim rozsahu, ceny a So
zdoévodnenim. Pre ocenenie dodato¢nych prac budi pouzité jednotkové ceny
z Rozpoctu ceny Diela. V pripade realizacie dodatocnych prac, ktoré neboli ocenené
vV Rozpocte ceny Diela, predloZzi Zhotovitel Objednavatelovi na odsthlasenie




pisomna cenovi kalkulaciu najneskdér 3 pracovné dni pred vykonanim préc.
V pripade vykonania dodatoénych prdc bez ich oznamenia a schvalenia
Objednavatel'om vopred, bude naklady na realizaciu tychto prac znasat’ v plnej vyske
Zhotovitel'. Zmluvné strany st si vedomé, ze zmena zmluvy podlieha ustanoveniam
zakona 0 verejnom obstaravani.

4.8.2 Dodato¢né prace bude Zhotovitel’ fakturovat’ v konecnej faktire s tym, Ze tieto prace
budu v stpise vykonanych prac, ktory je neoddeliteI'nou stcastou faktiry, vyrazne
oznacené. Suma na fakture bude zohl'adiovat’ sumu za dodato¢né prace.

Neoddelitelnymi prilohami faktury st doklady preukazujuce schvalenie dodatocnych
prac (napr. podpisany vykaz za dodato¢né prace) aich vykonanie (napr. dodacie
alebo pracovné listy).

4.8.3 Obdobny postup ako v bode 4.9.1 sa pouzije aj v pripade redukovania rozsahu prac,
pricom tieto budi zohl'adnené vo fakture odpoctom a oznacené v supise vykonanych
prac ako odpoctova, resp. redukovana polozka.

4.9 Objednavatel nenahradi Zhotovitel'ovi ndklady z havarijnych situacii na Diele, ktoré
vznikli neodbornost’ou alebo porusenim povinnosti Zhotovitela.

Clanok V.
Zabezpeka pre Objednavatela

5.1 Objednavatel' a Zhotovitel sa dohodli, Ze z dohodnutej ceny Diela Objednavatela
sa uplatiuje zadrzné vo vyske 3% zceny Diela Objednavatela bez DPH ato pocas
zarucnej doby na Dielo t.j. 60 mesiacov od prevzatia Diela. Zadrzné, popr. jeho zostatok
je Objednavatel’ Zhotovitel'ovi povinny zaplatit’ do 10 dni odo dna uplynutia zarucnej
doby na Dielo. Objednavatel' nie je opravneny pouzit' zadrzné na iny ucel ako
je odstranenie vad vyskytnutych sa na Diele pocas zaru¢nej doby v pripade, ak tieto vady
neodstrani Zhotovitel’' v stilade s Clankom VIII. Zaruka za kvalitu Diela- zodpovednost’
za vady tejto Zmluvy. V tomto pripade ma Objednavatel’ pravo dat’ vady Diela odstranit’
tretej osobe na naklady Zhotovitel'a a za i¢elom zaplatenia takto vzniknutych nakladov
je Objednavatel’ opravneny pouzit’ sumu zadrzného.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Povinnosti Zhotovitela

6.1.1 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo v sulade so Zmluvou a zodpoveda za to, ze
Dielo bude mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve, uréené projektovou dokumentaciou
a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam, ktoré su stanovené slovenskymi
technickymi normami. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ v priestoroch vykonu Diela
realizaciu inych vykonov na zdklade zmliv Objednédvatela sinymi zmluvnymi
stranami a svoju ¢innost’ s nimi zosuladit’.




6.1.2

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6

6.1.7

6.1.8

Material, stroje, zariadenia alebo konstrukcie sliziace k vykonaniu Diela doda
Zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeCi na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko
(montézne pracovisko).

Zhotovitel je pri zhotovovani Diela povinny udrziavat distotu a poriadok
na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, odstraiiovat odpady a nelistoty
v sulade s pravnymi predpismi a zodpoveda v plnom rozsahu za zabezpecenie
ochrany pred poziarmi a bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci v objekte
Objednavatel'a a zavdzuje sa dodrziavat vsSeobecne zavdzné pravne predpisy
v oblasti ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma
zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii, zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, zékon ¢. 377/2004 Z.z. o ochrane nefaj¢iarov. Zhotovitel sa zavizuje v sulade
s nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pre zaistenie bezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku urcit’ koordinatora bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavebnu pripravenost’ staveniska, sucinnost’
a koordinaciu vsetkych subdodavatelov.

Ak pri vykonavani Diela vznikne havarijnd situdcia (ktorou sa rozumie najméi
situdcia, pri ktorej priamo hrozi poskodenie zivota, zdravia alebo majetku alebo
takéto poSkodenie nastalo), je Zhotovitel' povinny tuto okamzite rieSit’ a odstranit’.
Uhradu nakladov takto vzniknutych bude Zhotovitel' riesit s Objednavatelom,
pricom sa prihliadne na to, ¢i tejto situacii bolo mozné predist’ a prihliadne sa na
okolnosti zavinenia zmluvnych stran. Objednéavatel v ziadnom pripade
Zhotovitelovi neuhradi také ndklady zhavarijnych situdcii, ktoré vznikli
neodbornost’ou alebo porusenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' je pri vykonavani Diela povinny dodrZiavat vSetky podmienky pre
vykonanie Diela ako aj d’alsie podmienky vlastnika budovy, v ktorej sa Dielo
zhotovuje a podmienky Objednavatela. Zhotovitel' je povinny vopred dohodnut
S Objednavatel'om pripadnu potrebu odstavenia elektrickej energie alebo iné zésahy,
ktor¢ by mohli ohrozit’ prevadzkové Cinnosti Objednéavatela. V opacnom pripade
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré Objednavatel’ v dosledku takéhoto konania
utrpel.

Zhotovitel' je povinny pozvat zdstupcu Objednivatela na funkéné a komplexné
skusky zabudovanych technologii a zariadeni, ktoré sa stan stcastou Diela.
Pozvanie podl'a predchadzajucej vety je povinny dorucit pozvanym osobam
najmenej 5 dni pred konanim uvedenych skusok.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, a to odo dila prevzatia staveniska
az do odovzdania Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného
dennika bude Zhotovitel' zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujiice pre vykonanie
Diela. Zhotovitel' je povinny sledovat’” obsah stavebného dennika a vyjadrovat
sa k zapisom Objednavatel’a, autorského dozoru v lom uvedenym, do 2 pracovnych
dni od zapisu, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Objednavatel’ mé pravo
robit’ si zo stavebného dennika fotokopie.
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Objednavatel’ je povinny sa k zapisom Zhotovitel'a vyjadrovat’ do 4 pracovnych dni
od zapisu. V surnych pripadoch Zhotovitel odosle zapis zo stavebného dennika
Objednavatel’'ovi e-mailom na adresy uvedené v ¢lanku XI. Zmluvy a Objednavatel’
sa knemu vyjadri do 2 dni. Okrem stavbyvediuceho ma pravo vykonavat zapisy
v stavebnom denniku zastupca Zhotovitel'a projektu stavby - autorsky dozor.

6.1.9 Dennik sa skladd z Gvodnych listov, z dennych ziznamov a priloh. Uvodné listy

v denniku budu obsahovat’:

a. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo Zhotovitel'a, Objednavatel’
(investora) a zmeny tychto tidajov,

b. identifikacné udaje Diela (stavby) podl'a projektu,

c. zoznam dokumentacie Diela (stavby), jeho zmien a doplnkov,

d. prehlad skusok Diela kazdého druhu.

Denné zdznamy sa budi pisat’ do knihy s oc¢islovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zadznamy cCitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.

6.1.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ pisomne Objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac,

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

ktoré maji byt zakryté alebo sa stani v dalSom postupe zhotovovania Diela
nepristupnymi, miniméalne tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’
podla prvej vety tohto bodu, je povinny umoznit Objednévatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ze Objednavatel’
nepride na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany a vopred sa neospravedlni
a neoznami iny nahradny termin kontroly, moze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii
Diela. Ak bude Objednavatel dodatocne pozadovat odkrytie prac, na kontrolu
ktorych sa nedostavil aj ked’ bol riadne pozvany, Zhotovitel' je povinny mu taku
dodato¢nti kontrolu umoZnit' s tym, Ze ndklady a terminové nasledky znasSa
Objednavatel, okrem pripadu, ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace boli
vykonané v rozpore S0 Zmluvou.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov, danych mu Objednavatelom na zhotovenie
Diela a navrhnut’ primerané a nové riesenie v zhotovovani Diela.

Ak Zhotovitel' zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne a vcas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit® Objednavatelovi
a Objednavatel’ prostrednictvom projektanta navrhne iné vhodné rieSenie. V pripade,
ze by z dovodu prekazok na stavenisku nemohol Zhotovitel' pokracovat’ v pracach,
doba preruSenia sa do doby plnenia nezapocitava.

Zhotovitel' bude vo veciach plnenia Zmluvy spolupracovat’ s autorskym dozorom
zhotovitel'a projektu a zodpovednym zastupcom Objedndvatela. Pripadni zmenu
Vv 0sobe zodpovedného zéastupcu Zhotovitela, riadiaceho vykon Diela oznami
Zhotovitel’ vopred Objednévatelovi.

Zhotovitel' zabezpeci ticast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac a bez meSkania vykonda opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od
projektu.




6.1.15 Zhotovitel' je povinny sa zucCastnit na operativnych poradach organizovanych
spravidla na trovni zodpovednych zastupcov zmluvnych stran a inych ziucastnenych
0s0b a kontrolnych porad spravidla na urovni Statutdrnych zastupcov zmluvnych
stran alebo 0s6b opravnenych zmenit' Zmluvu. Porady sa budu organizovat’ spravidla
na poziadanie Objednavatela alebo Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavizuje plnit’ vSetky
ulohy prijaté na tychto kontrolnych poradach a plnit’ ich v dohodnutych terminoch.

6.1.16 Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi k nahliadnutiu ku diiu zacatia
zhotovovania Diela uzatvorenu poistni zmluvu na celé obdobie zhotovovania Diela
pre mozné spdsobenie $kody na Diele, znicenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho
Casti. Zhotovitel’ je povinny toto poistenie udrziavat’, pripadne jeho rozsah rozsirit’
podl'a navrhu Objednavatel’a az po dobu odovzdania Diela Objednavatelovi.

6.1.17 Zhotovitel, jeho subdodévatelia a subdodavatelia podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.
0 registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorSich predpisov, musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora v Case uzatvorenia tejto Zmluvy ako aj pocas celej doby trvania tejto Zmluvy
v sulade s tymto zdkonom.

6.2 Povinnosti a spoluposobenie Objednavatel’a

6.2.1 Objednavatel’ je opravneny splnomocnit’ tretiu osobu na vykonavanie vSetkych prav
a povinnosti Objednavatela ztejto Zmluvy, priCom v takomto pripade neddjde
Kk poruseniu ¢lanku X. Zmluvy.

Splnomocnena osoba sa Zhotovitel'ovi preukdze pre takyto pripad plnomocenstvom,
pricom je opravnena bez potreby uzatvarania dodatku urcit’ svoje udaje potrebné pre
dorucovanie podla ¢lanku XI. Zmluvy.

6.3 Dalsie dohodnuté podmienky:

6.3.1 Zmluvné strany sa zavizuji vzdjomne spolupracovat’ poskytnit’ sti€innost’ potrebnu
na plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej zavdzuji informovat
sa o vSetkych skuto¢nostiach relevantnych pre riadne a v€asné plnenie svojich
povinnosti a zaviazkov vyplyvajucich im zo Zmluvy, ako aj o skuto¢nostiach, ktoré
by mohli zmarit’ alebo podstatne st’aZit’ plnenie predmetu Zmluvy.

6.3.2 Zmluvné strany su povinné plnit’ svoje povinnosti a zavizky vyplyvajice im
z0 Zmluvy a zo suvisiacich pravnych predpisov riadne a véas tak, aby nedochadzalo
k omeskaniu s ich plnenim.

6.3.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ zhotovovanie Diela na kazdom stupni jeho
zhotovovania. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie Diela
nedostatky, alebo st v rozpore so Zmluvou, musi Zhotovitel' na vlastné naklady
nahradit’ nezdvadnymi pracami a/alebo dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia
nim realizovanych prac a/alebo dodadvok. Ak Objednavatel’ pri kontrole zisti, Ze
Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby zhotovitel' bezodkladne
odstranil zistené vady vzniknuté chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a d’alej
ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe, urcenej
objednavatel'om a zapisanej v Stavebnom denniku, neodstrani zistené¢ nedostatky,
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povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ mé pravo od Zmluvy
odstupit. Ak Objednavatel’ nebude na vyzvu Zhotovitel'a reagovat’ do 3 pracovnych
dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa nezacastni, md sa za to, Ze
Objednavatel’ so stavom realizovanych prac suhlasi a Zhotovitel moze pokracovat
v d’alSich ¢innostiach.

6.3.4 Ak Zmluvna strana spOsobi poruSenim svojich povinnosti a/alebo zavézkov
vyplyvajucich jej zo Zmluvy a/alebo nedodrzanim/porusenim vyhldseni a/alebo
zaruk urobenych v Zmluve aktkol'vek Skodu druhej Zmluvnej strane, jej
zodpovednost’ za Skodu a povinnost' na ndhradu Skody takto sposobent druhej
Zmluvnej strane sa bude riadit’ a spravovat’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

6.3.5. Zhotovitel vsulade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny upozornit
Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodni povahu veci prevzatych
od Objednéavatel’a alebo pokynov danych mu od Objednavatel’a na vykonanie Diela,
inak znaSa Skodu sam v celom rozsahu. Ak Objednavatel’ bude trvat’ na vykonani
prac napriek nesthlasu Zhotovitela, rozhodujtice je stanovisko stavebného dozoru.
Naklady takto vzniknuté vSak znasa Objednavatel’.

6.3.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nedd6jde k realizacii Diela podl'a tejto
Zmluvy, nie je Zhotovitel' opravneny si narokovat’ od Objednavatela usly zisk a ani
iné mozné Skody suvisiace s nerealizovanim Diela (napr. nahrady miezd).

6.3.7 V pripade ukoncenia Zmluvného vztahu z akéhokol'vek dévodu este pred riadnym
dokon¢enim a odovzdanim Diela Zapisom o odovzdani a prevzati, Zmluvné strany
spolocne zdokumentuju aktudlnu Rozpracovanost’” Diela ku ditu zastavenia prac
(¢innosti), ktortt Kontaktné osoby Zmluvnych stran spolo¢ne odsuhlasia a potvrdia.
K tomuto datumu si Zmluvné strany navzajom vyrovnaji zavdzky s ohladom na uz
realizované prace auhradené faktiry aoboma Zmluvnymi stranami potvrdenu
Rozpracovanost’ a to v lehote 60 dni odo diia odstihlasenia Rozpracovanosti Diela.

Clanok VII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

7.1 Objednavatel je vlastnikom veci, ktorych cenu Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi vyfakturoval,
ato momentom dorucenia spravne vystavenej faktiry a sucasne tych veci, ktoré boli
do Diela zabudované resp. namontované.

7.2 Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych

na zhotovenie Diela znaSa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela Objednavatel'om.
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Clanok VIII.
Zaruka za kvalitu Diela - zodpovednost’ za vady

8.1 Vadou sa na ucely Zmluvy rozumie akékol'vek chyba, chybovy stav, zavada, nedostatok,
porucha alebo akykol'vek iny problém s plnenim predmetu Zmluvy braniaci jeho
riadnemu a/alebo bezchybnému uzivaniu (vratane pravnych vad plnenia predmetu
Zmluvy a/alebo spdsobujtci jeho ¢iasto¢nti alebo uplni nefunkénost’ a/alebo spésobujuici
Ciastocné, alebo uplné obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky a/alebo sposobujlci
Ciastocné, alebo uplné obmedzenie jeho pouzitia/prevadzky a/alebo plnenia predmetu
Zmluvy), ktorého spdsob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti nie st v stlade s ustanoveniami
uvedenymi v Zmluve. Toto ustanovenie sa V primeranom rozsahu pouzije aj na Cast’
plnenia predmetu Zmluvy. Dielo m4 tiez vady, ak :

8.1.1 doklady podla bodu 3.7 Zmluvy neboli Objednéavatel'ovi odovzdané, boli odovzdané
neuplné alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy,

8.1.2 je zat'azené pravami tretich osdb,

8.1.3 ma vady, ktoré existovali pred odovzdanim Diela, ale stali sa zjavné az po odovzdani
Diela (skryté vady).

8.2 Zarucna doba na Dielo je dohodnutd na dobu 60 mesiacov a zafina plynut odo dina
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol uzivat plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho Cast pre vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaruka 60 mesiacov sa nevztahuje na zariadenia,
u ktorych je zaru¢na doba stanovend vyrobcom zariadenia, priCom zaru¢néa doba u tychto
zariadeni nesmie byt krat$ia, nez ktort stanovuji platné pravne predpisy. O takejto
skutocnosti bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

8.3 V pripade uplatnenia narokov zvad diela zaSle Objednéavatel’ bezodkladne pisomné
oznamenie Zhotovitel'ovi, ktoré obsahuje najmé:

8.3.1 Specifikéciu zmluvného vzt'ahu, na zdklade ktorého bolo vykonané plnenie (Cislo
Zmluvy a oznacenie zmluvnych stran),

8.3.2 nazov a mnozstvo reklamovaného Diela,
8.3.3 miesto dodania Diela,

8.3.4 termin dodania Diela,

8.3.5 popis reklamovanej vady Diela,

8.3.6 volbu naroku, ktory si Objednavatel uplatiuje aprimeranu lehotu, v ktorej
ma Zhotovitel’ poskytnut’ zvolené zaru¢né plnenie.

8.4 Nahléasenie vady Zhotovitel bezodkladne potvrdi Objednavatel'ovi pisomnou formou.

Objednavatel’ sa zavdzuje vytvorit Zhotovitelovi podmienky potrebné na odstranenie
vady, pripadne int potrebntl ¢innost’ za ucelom poskytnutia zaruéného plnenia.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, ze pocas zarucnej doby
ma Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a a Zhotovitel ma povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela do dvoch
pracovnych dni odo dna uplatnenia pisomnej reklamacie Objednavatelom a vady
odstranit’ v najkratSom moznom case. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany
pisomnou formou. Pri vadach, ktoré moézu obmedzit’ alebo znemoznit prevadzkovu
¢innost’ Objednavatela je Zhotovitel povinny zacat’ s odstranovanim vad do 24 hodin
po uplatneni pisomnej reklamacie Objednavatela.

Ak sa ukaze, ze vada Diela alebo jeho Casti je neopravite'na, zavizuje sa Zhotovitel
dodat’ do piatich dni od zistenia tejto skutoc¢nosti alebo od vyzvy Objednavatel’a nahradné
plnenie. V dosledku vzniku neopravitel'nej vady Diela je Zhotovitel tiezZ povinny zaplatit’
Objednavatelovi sposobenu Skodu vyjadrent znalcom, ktorého uréi Objednavatel.
Néklady na znalecké ocenenie znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Néaklady takto
vzniknuté budu uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podl'a spdsobu
tvorby ceny Diela, t.j. jednotkové ceny pouzitych veci podla Rozpoctu ceny Diela
a preukazané mnozstvo vykonanych prac.

V pripade, Zze Zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
alebo v primeranej lehote napriek tomu, ze Objednavatel vytvoril Zhotovitelovi
podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel’ pravo dat’ ich odstranit’ tretej osobe
na naklady Zhotovitela.

8.10 Zhotovitel' sa zavizuje pocas trvania zaru¢nej doby raz ro¢ne prekontrolovat’ za ucasti

9.1

poverené¢ho zamestnanca Objedndvatel’a Dielo za icelom zistenia a nasledne odstranenia
zaruénych vad. O kaZzdej prehliadke bude spisany protokol 0 vykonani zarucnej
prehliadky potvrdeny oboma zmluvnymi stranami vzor ktorého tvori prilohu ¢. 2.
Zmluvy. O zaru¢nu prehliadku diela poZiada Zhotovitel Objednavatel’ najmenej 10 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky. Zastupca Objednévatela mdze byt pritomny
aj pri prehliadke celého Diela a mdze podpisovat protokol 0 vykonani zaruénej
prehliadky.

Clanok IX.
Zmluvné sankcie

Ak Zhotovitel’ odovzda Dielo Objednavatel'ovi po termine uvedenom v bode 3.3 Zmluvy
alebo ho neodovzda, pripadne Objednéavatel' Dielo odmietne prevziat' z dovodov podla
3.8 a3.9 alebo Zhotovitel' nedokoncil Dielo v¢as svojim zavinenim, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvne] pokuty za kazdy den
omeskania, a to nasledovne:

9.1.1 vo vyske 400 EUR za kazdy den omeSkania po dobu prvych desiatich dni
omeskania,

9.1.2 vo vyske 700 EUR za kazdy denn omeskania po dobu desiatich dni omeskania
nasledujucich po dnoch v zmysle odseku a),
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.1.3 vo vyske 1000 EUR za kazdy dent omeskania po dobu desiatich dni omeskania
nasledujucich po ditoch omeskania v zmysle odseku a) a nasledne b).

Ak Zhotovitel' nezacne s odstraniovanim vad do dvoch dni od uplatnenia pisomnej
uznanej reklamacie, alebo vad, ktoré neznest odklad a to aj v pripade, Ze zodpovednost’
Zhotovitela za takéto vady je spornda je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazda vadu a za kazdy den
omeskania.

Objednavatel moze pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200 EUR za kazdy den omeSkania s vypratanim staveniska v lehote podl'a bodu 3.9
Zmluvy.

Zhotovitel' si moze v pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim penaznych
zavazkov uplatnit’ u Objednavatel'a zaplatenie Urokov z omeskania vo vySke 0,03%
Z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania formou vystavenia faktir so splatnostou
30 dni od jej dorucenia Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ si mdze v pripade, ze Zhotovitel nevykond povinnost’ podla bodu 8.10
tejto Zmluvy, uplatnit’ u Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 200, EUR za kazdy den
omeskania.

Objednavatel’ je opravneny sankcie podla tohto ¢lanku voci Zhotovitel'ovi uplatiiovat
aj formou vystavenia faktury, pricom splatnost’ takejto faktury je 21 dni odo dna jej
dorucenia Zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty, nie je dotknuté pravo Objednavatela pozadovat’
od Zhotovitel'a aj ndhradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti vyplyvajucich
z0 Zmluvy a vseobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Clanok X.
Milcanlivost’ a ochrana duSevného vlastnictva

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Ucely tejto Zmluvy sa za doverné informéacie

povazuju najma:

a) informacie obchodného charakteru tvoriace obsah obchodného tajomstva
(§ 17 Obchodného zékonnika),

b) skuto¢nosti tvoriace obsah bankového tajomstva podl'a zakona ¢. ¢. 483/2001 Z.z.
0 bankach,

¢) osobné udaje podl'a zdkona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

d) ostatné doéverné skutocnosti, ktoré sa zmluvné strany dozvedeli v suvislosti
S uzatvorenim alebo plnenim tejto Zmluvy (vratane informécii o inych zmluvach,
ktoré maju zmluvné strany uzatvorené),

e) informacie, ktoré¢ su ako doverné vyslovne oznafené Objednavatel'om, pricom
su to najma tieto informacie:
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ea) informacie, ktoré neboli Objednavatel'om zverejnené a ktoré sa tykaju ¢innosti
Objednavatel’a, napriklad informacie Struktire a hospodarskych vysledkoch,
softvérové a hardvérové vybavenie Objednavatela, vratane informaécii
Vv informacnych systémoch Objednévatel’a,

eb) interné smernice alebo postupy alebo know-how Objednavatel’a,

ec) nezverejnené informacie o zamestnancoch Objednavatel’a,
(pre spolo¢né oznacenie informacii pod pismenami a) az e¢) d’alej len
,,doverné informacie®).

10.2 Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat mlcanlivost o dovernych informacidch.
Doverné informacie sa zmluvné strany zavdzuju nezneuZzit a nespristupnit’ tretim
neopravnenym osobam.

10.3 Zmluvné strany sa zavdzujl, ze zabezpecia, aby ich zamestnanci, subdodavatelia alebo
spolupracujuce tretie osoby budi zachovavat’ mlcanlivost’ v zmysle tohto ¢lanku.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za poruSenie povinnosti mlcanlivosti sa nepovazuji
pripady, ak:

a) sa jedna o doverné informacie, ktoré st verejne zname alebo dostupné, alebo
sa stani verejne zname alebo dostupné inak, nez z dovodu porusSenia zadvizku
mlcanlivosti zmluvnej strany alebo z dovodu nelegalnej ¢innosti inej osoby,

b) je zmluvna strana povinna dovernu informaciu oznamit na zaklade zékonom
stanovenej povinnosti,

€) je doverna informacia alebo spristupnena ¢lenom organov zmluvnych stran,
zamestnancom zmluvnych stran, auditorom, znalcom alebo poradcom zmluvnych
stran, alebo inym zdstupcom zmluvnych strdn, ktori st viazani povinnost'ou
mlcanlivosti bud’ na zdklade zmluvy alebo vSeobecne zéavdznych pravnych
predpisov,

d) je taito Zmluva povinne zverejniovanou zmluvou podl'a osobitného pravneho
predpisu a Zmluva bude zmluvnou stranou zverejnena,

e) st Objednavatelovi spristupnené udaje tykajuce sa bankového tajomstva
Zhotovitela napr. Cislo Gctu Zhotovitel’a,

1) sa zmluvné strany navzajom informuji o pohl'adavkach a ich thradach zmluvnych
stran vzniknutych z tejto Zmluvy.

10.5 Kazd4d zmluvna strana je povinnd upovedomit’ druht stranu o poruSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvie.

10.6 Povinnost’ ml¢anlivosti trva bez ohl'adu na ukoncenie ucinnosti alebo platnosti Zmluvy.

10.7 V pripade, ak pri plneni predmetu Zmluvy bude dochédzat k spracovaniu osobnych
udajov Zhotovitelom poverenych fyzickych 0so6b zo strany Objednavatela, Zhotovitel
vyhlasuje, ze zabezpecil predchadzajuci pisomny suhlas dotknutych 0so6b so spracovanim
ich osobnych udajov Objednavatel'om, pricom Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi
za to, ze ma na ich poskytnutie suhlas, ak sa tento podl'a pravnych predpisov vyzaduje
a d’alej Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny Objednavatel'ovi uvedené osobné udaje
poskytnut’.
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Clanok XI.
Dorucovanie

11.1 Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy
ainé tkony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,Pisomnost™‘), musia
byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu
Vv zéhlavi tejto zmluvy, v tomto ¢lanku a/alebo na int adresu, ktort ozndmi tato zmluvna
strana. Zmluvné strany sa zavazuja, Ze buda bezodkladne, najneskor vSak v lehote troch
(3) pracovnych dni pisomne informovat druht zmluvnu stranu o zmene adresy a/alebo
kontaktnych udajov. V pripade nedodrzania zavézku uvedeného v predchadzajtcej vete
sa povazuje Pisomnost za doruent dnom vratenia zésielky s oznafenim adresat
neznamy, aj ked’ sa o tom adresat nedozvedel. Pisomnost’ sa d’alej povazuje za doru¢enti
za nasledovnych podmienok:

a)

b)

Vv pripade osobného dorucovania odovzdanim Pisomnosti osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby
na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim
prevzatia Pisomnosti takou osobou;

V pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorucenim
na adresu zmluvnej strany a Vv pripade doporucenej zasielky odovzdanim
Pisomnosti osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu
a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr vSak uplynutim desiatich
(10) pracovnych dni odo dina uvedeného na podacom listku, ato bez
ohl'adu na uspesnost’ dorucenia;

Beznad komunikédcia medzi zmluvnymi stranami sa moéze uskutoctovat
aj prostrednictvom faxu alebo elektronickou postou. V pripade dorucovania
prostrednictvom faxu alebo elektronickou postou sa Pisomnost’ povazuje za
dorucenti prijatim potvrdenia druhej zmluvnej strany o doruceni
Pisomnosti, pokial’ najneskor do troch (3) dni odo dina takéhoto dorucenia
bude tito Pisomnost’ doruc¢end aj inou formou podl'a bodu 1 tohto ¢lanku
(tj. osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a.s.), ak nie je
V Zmluve dohodnuté inak.

11.2 Prejavy vole zmluvnych stran v zmysle bodu 1 pism. ¢) tohto ¢lanku, mézu byt
dorucované na nasledovné e —mailové adresy:

11.2.1 Objednavatelovi elektronicky stcasne na adresy: ekonomicke@pozfond.sk
a obstaravanie@pozfond.sk a verebova@pozfond.sk.

11.2.2 Zhotovitel'ovi elektronicky na adresu: priprava@ppinvest.sk

V pripade dorucovania podla tohto bodu, druhd zmluvna strana bezodkladne potvrdi
prijatie  doruéenia preukaznou formou (potvrdenie o prijati dorucenia sa opitovne
nepotvrdzuje).

Zmluvné strany su opravnené udaje v bode 11.2 jednostranne menit’ bez potreby
uzatvorenia dodatku. Takato zmena je vo¢i druhej zmluvnej strane uc¢inna dinom, ked’ jej
bude dorucené pisomné oznamenie o zmene.
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Clanok XI1.
Trvanie Zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do zhotovenia
a prevzatia diela v stilade s bodom 3.3 tejto Zmluvy. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej
podpisania zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢innost” dei nasledujuci po dni jej
zverejnenia v sulade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho zakonnika.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu je mozné ukoncit’ dohodou zmluvnych stran,
vden tam uvedeny, okamzitym odstupenim od Zmluvy v pripade podstatného
porusenia Zmluvy, za ktoré sa povazuje, ak:

12.2.1 Zhotovitel’:
a) bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko uvedené v bode 3.1
b) neodovzdd Objednavatelovi Dielo alebo <cast’ Diela, na ktorého
samostatnom odovzdani sa zmluvné strany dohodli, riadne a véas alebo
c¢) neposkytne Objednavatel’'ovi riadne a v€asné zarucné plnenie alebo
d) opakovane doda vadné Dielo.

12.2.2 Objednavatel’ nezaplati cenu Diela v lehote 30 dni po splatnosti zaverecnej faktury
napriek predchadzajicemu pisomného upozorneniu Zhotovitel'a na omeskanie.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel' podlicha
zakonu ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii v plathom zneni a podla tohto
zakona bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo bol
podany navrh na povolenie restrukturalizacie Zhotovitel’a.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy
Vv pripade, ak Zhotovitel' je alebo bol zapisany v zozname o0sdb zverejnenym podla
§ 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej na ucely tohto
bodu len ,,zoznam‘). Pre uplatnenie prava Objednavatel podla tohto bodu nie je
rozhodujuce, kedy bol Zhotovitel’ pocas platnosti Zmluvy do zoznamu zapisany.

12.5 Odstapenie od Zmluvy je ucinné dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane,
ak v odstupeni nie je uvedeny neskorsi datum acinnosti odstipenia.

12.6 Zanik tejto Zmluvy nemé vplyv na prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli
pocas existencie Zmluvy.

Clanok XIII.
Rozhodné pravo a jurisdikcia

13.1 Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zéklade sa riadia vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, ze Zmluvné strany
sa dohodli, Ze pouzitie akéhokol'vek ustanovenia ktoréhokol'vek vSeobecne zavézného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne vylucené
v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (¢i uz Uplne alebo Ciastocne)
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vyznam, ucel a/alebo interpretdciu ktoréhokol'vek ustanovenia Zmluvy a/alebo
dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

13.2 Akykol'vek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne
zo Zmluvy alebo v akejkol'vek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkol'vek a vSetkych
sporov tykajucich sa jej uzavretia, platnosti, ucinnosti, existencie a/alebo ukoncenia)
sa bude riesit’ prednostne vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran vedenymi v dobrej
viere a s dobrym umyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost' a/alebo rozpor nepodari
vyrieSit’ ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran najneskor do 30 (tridsat’) dni odo
dna ich zacatia, je ktorakol'vek Zmluvna strana opravnena podat’ navrh na prislusny sud
v Slovenskej republike.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne,
ich zmluvna volnost nie je obmedzena ana znak sthlasu sobsahom Zmluvy
ju podpisuju.

14.2 Prava a povinnosti vyslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

14.3 V pripade, Ze niektoré¢ zustanoveni Zmluvy sa stane neplatnym, zostdva platnost’
ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situdcia, zmluvné strany sa dohodnu
na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

14.4 Menit’ obsah Zmluvy je mozné len formou pisomnych vzostupne ocislovanych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

14.5 Zhotovitel’ nie je opravneny previest’ prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez pisomného
predchédzajiceho suhlasu Objednavatela.

14.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky ktoré vznikna z tohto zmluvného vztahu nie
je mozné postupit’ tretim osobam.

14.7 Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch s platnost'ou originalu, 2 pre Objednavatela a 1
pre Zhotovitela.

14.8 AK je v tejto Zmluve uvedené, ze niektoré prava a povinnosti moze vykonat’ len jedna

zo zmluvnych stran alebo len niektora zo zmluvnych stran, moze tieto prava a povinnosti
vykonat’ len td v Zmluve uvedend zmluvna strana.
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14.9 Sucastou Zmluvy su jej nasledujuce prilohy :

Priloha¢ 1.  Projekt — Obnova a zateplenie administrativnej budovy — Elektroinstalacia
a vykaz vymer vypracovany: 10/2020

Priloha ¢. 2 Zavézna ponuka zhotovitel'a

V Bratislave dia .................... Vo Vrabloch, dia ....................
Objednavatel’: Zhotovitel’.
Slovensky pozemkovy fond PP INVEST, s.r.o.
Ing. Gabriela BartoSova Ing. Peter Kubala Ing. Pavol Slosar
Generalna riaditel’ka Namestnik generalnej konatel
riaditel’ky
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