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OBCHODNÉ TAJOMSTVO Doprastav, a.s. 

 Z M L U V A   O   D I E L O  
č. objednávateľa : P1/2016/00136/11 

č. zhotoviteľa : GR-176/2016 
 

na stavbu: „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“  

podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

  

 

1. O b j e d n á v a t e ľ :     Doprastav, a.s.  

Sídlo :    Drieňová 27, 826 56  Bratislava 

Organizačná zložka :  Závod Prefa, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 

zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.: 

-  Ing. Petrom Milanom, členom predstavenstva 

IČO :                               31 333 320 

DIČ :        2020372497 

IČ DPH :                            SK2020372497 

Zapísaný:  Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B 

 

 

2. Z h o t o v i t e ľ :  Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ) 

   Letisko 490, 013 41 Dolný Hričov  

Zastúpený:   Ing. Vladimír Svrček, predseda predstavenstva  

IČO:   43 861 105 

DIČ:           2022502812 

IČ DPH:                            SK2022502812 

Zapísaný:  Obch. register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10617/L  
 
 

Zmluvné strany  uzatvárajú  túto zmluvu  a dohodli  si tieto práva a povinnosti: 
 
 
 

Úvodné ustanovenia 
1. Vzhľadom na to, že: 

a. Doprastav, a.s., so sídlom: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 na strane  zhotoviteľa, 
uzatvoril s firmou STRABAG, s.r.o. na strane objednávateľa  Zmluvu o dielo č. Z1/2016/016/11,  
ktorej predmetom je realizácia časti stavby „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie- Lietavská Lúčka“ 
SO 201-20 Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330  (ďalej len „Stavba“), pričom Hlavný zhoto-
viteľ, VÁHOSTAV- SK, a. s., so sídlom: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31 356648, 
STRABAG, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282, a Metrostav 
a. s., so sídlom Koželužská 2450/4, Libeň. 180 00 Praha, Česká republika, ako členovia Združenia 
Ovčiarsko na strane zhotoviteľa (ďalej len „Združenie“) realizujú Stavbu na základe zmluvy o dielo 
s Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 
35 313 001, na strane investora a zároveň objednávateľa (ďalej len „ Investor“);Objednávateľ má 
záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác uvedených v čl. II 
tejto Zmluvy a za podmienok stanovených touto Zmluvou. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie 

l.  Zmluvné strany 
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a súhlasí, že Hlavná zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo 
môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (zmluva je ve-
rejne prístupná);   

b. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu ku dňu uzavretia tejto Zmluvy poskytol všetky údaje po-
trebné k realizácií predmetu Zmluvy, tieto si prečítal, porozumel im a je v rozsahu poskytnutých 
údajov informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby 
v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je v miere informácií obsiahnutých v tejto Zmluve takisto plne vedomý 
záväzkov, rizík a zodpovednosti Objednávateľa voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia 
povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

c. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel 
a zásad „Zmluvných podmienok na výstavbu pre technologické zariadenie a projektovanie - reali-
záciu“ pre technologické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projekto-
vané Zhotoviteľom („Žltá kniha FIDIC“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov FIDIC, v slovenskom preklade vypracovanom Slovenskou asociáciou 
konzultačných inžinierov SACE z 2008 a jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad sú pre neho vo 
vzťahu k plneniu z tejto Zmluvy záväzné. 

d. Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto 
Zmluvy, o ktorých ho informoval Objednávateľ, tým však nie sú dotknuté jeho povinnosti v zmysle 
§551 Obchodného zákonníka. 

e. Zhotoviteľ sa v plnom rozsahu oboznámil s druhom a povahou predmetu tejto Zmluvy a sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácií predmetu tejto Zmluvy 
a disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na vykonanie predmetu tejto Zmluvy ne-
vyhnutné a potrebné. 

f. Zhotoviteľ sa riadne oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými k realizácií predmetu tejto zmlu-
vy vrátane príslušnej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy ( ďalej len „PD“). Pri 
oboznámení sa s PD Zhotoviteľ nezistil akékoľvek nezrovnalosti, ktoré by mu bránili vykonať pred-
met tejto Zmluvy v rozsahu upravenom PD schopný riadneho užívania, a to bez potreby akýchkoľ-
vek ďalších požiadaviek na práce naviac. Súčasne Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že správne vyhod-
notil a ocenil všetky práce a materiál, ktorý je nevyhnutný pre riadne vykonanie predmetu tejto 
Zmluvy v rozsahu upravenom PD. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že to ceny prác a nákladov, resp. 
iných výdavkov, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v PD a v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo 
dňa 7.7.2016 ( ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ale ktorých vyko-
nanie, resp. vynaloženie by mal Zhotoviteľ v rámci svojej odbornej spôsobilosti predpokladať. 

g. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy časový a vecný, resp. technický postup potrebných prác 
a vzájomné väzby jeho činností navzájom aj vzhľadom k ostatným podzhotoviteľom Objednávateľa 
ako aj k tretím osobám podieľajúcim sa na realizácií Stavby.   

h. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred uzav-
retím tejto Zmluvy, vzťahujúce sa na predmet Zmluvy podľa článku III. tejto Zmluvy, ktoré boli riad-
ne objednané Objednávateľom a zhotovené Zhotoviteľom do dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, 
sa vzťahujú všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z tejto Zmluvy. 

i. Táto Zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa a Objednávateľa. 
V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v tejto Zmluve a ustanoveniami uvedenými 
v ponuke Zhotoviteľa, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielneho slovného výkladu ustano-

vení tejto Zmluvy sa použijú definície pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej medzi Združením a  Investo-
rom. 

3. Objednávateľ na účely tejto zmluvy určil nasledovnú korešpondenčnú adresu pre doručovanie  bežnej 
korešpondencie :  

Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
 

Na uvedený účel bežnou korešpondenciou nie je doručovanie faktúry Zhotoviteľa a dokladov s ňou súvi-
siacich vrátane opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry a tiež akýchkoľvek písomností týkajúcich 
sa zádržného. 
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1. Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa 
dielo definované v bode 2. tohto článku tejto Zmluvy na Stavbe   

 „ Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“ 

SO 201-20 Most na D1 v Dolnom Hričove v km 25,330   

A to v súlade s: 

- právoplatnými stavebnými povoleniami a vyjadreniami štátnych orgánov a orgánov verejnej moci;  

- odovzdanou projektovou dokumentáciou podľa čl. V. tejto Zmluvy; 

- technickými normami; 

- podmienkami, ktoré sú dohodnuté v tejto Zmluve; 

- požiadavkami Objednávateľa; 

- platnými právnymi predpismi. 

2. Zhotoviteľ bude realizovať kompletnú montáž a demontáž podpornej konštrukcie PIŽMO pre ľavý a 
pravý most SO 201-20  vrátane všetkých súvisiacich prác a potrebných mechanizmov, ich presunov a 
manipulácie s materiálom PIŽMO na základe upravenej cenovej ponuky zo dňa 7.7.2016 v celkovom 
predpokladanom rozsahu ... t (... t pižmo + skrutky ľavý most + ... t pižmo + skrutky pravý most) v zmysle 
odovzdanej výrobno-technickej dokumentácie (VTD) Podpornej konštrukcie podľa článku V. odsek 1 a 
v súlade so zmluvnými podmienkami tejto stavby, na základe obhliadky staveniska, platných 
predpisov, STN, STN EN a požiadaviek objednávateľa. 

 
 
- Z toho montáž a demontáž:  

 
-  – pižma do výšky 10 m – v predpokladanom rozsahu ... t (... ľavý most + ... pravý most vrátane 

skrutiek)  
-  – pižma nad výšku 10 m – v predpokladanom rozsahu ...t (... ľavý most + ... t pravý most vrátane 

skrutiek) 
 

 
a) Montáž a demontáž PIŽMA: 

 
Montáž pižma zahŕňa predmontáž podpernej konštrukcie do blokov umiestnených v blízkosti 
objektu (do 500 m) a samotnú montáž podpier PIŽMO automobilovým žeriavom.  
 
Demontáž pižma zahŕňa demontáž podpier PIŽMO na jednotlivé prvky (resp. bloky v prípade 
požiadavky Objednávateľa) s  uložením pižma po ukončení prác na stavbe. Následne po 
demontáži všetkých podpier bude pižmo zabezpečované zhotoviteľom naložené na dopravné 
prostriedky Zhotoviteľa a odvezené zo Stavby. 

b) Manipulácia a presuny PIŽMA: 
Pri manipulácii a vnútrostaveniskovom presune zaistí Zhotoviteľ nakladanie a vykladanie materiálu 
pižmo a samotný vnútrostaveniskový presun pižma v plnom rozsahu (v prípade potreby). V prípade 
možnosti vyskladnenia materiálu pižmo priamo pri montovanom pilieri v dosahu montážneho 
prostriedku, nebude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi staveniskový presun. 

 
Stavebné práce v zmysle predchádzajúceho bodu sú zatriedené v klasifikácii produktov podľa činnosti 
CPA 2015 do divízie 43. 

 
Pižmo použité pri realizácii prác -- jeho prenájom a dovoz na stavbu a zo stavby je predmetom plnenia 
zmluvy č. 1111/16/Z038 (č. zhotoviteľa GR-177/2016). 
 

ll. Predmet zmluvy a miesto plnenia 
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V prípade poškodenia pižma pri montáži a demontáži a presunoch a s tým spojenej manipulácii a 
ostatných konštrukcií Zhotoviteľ zabezpečí ich opravu alebo dodanie nových prvkov a konštrukcií na 
vlastné náklady. Poškodenie spôsobené zamestnancami Zhotoviteľa musí byť dokladované zápisom a 
fotodokumentáciou do 24 hodín od vzniku udalosti. Zápis za Zhotoviteľa podpíše zodpovedný 
stavbyvedúci. 
 

3. Prvky PIŽMO budú uskladnené v blízkosti objektu resp. sa budú vykladať priamo pri pilieroch 
(maximálna vzdialenosť presunu v rámci staveniska 500 m) v zmysle pokynov Objednávateľa. Z tohto 
miesta bude Zhotoviteľ realizovať montáž prvkov konštrukcie PIŽMO s vlastným strojným 
a dopravným vybavením. Po ukončení prác na stavbe Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa 
PIŽMO demontuje na prvky, zloží na miesto v zmysle pokynov Objednávateľa (v prípade že nebude 
demontáž PIŽMA spojená priamo s odvozom zo Stavby) alebo odvezie zo stavby. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní 

kvalitatívnych a technických podmienok určených Dokumentáciou pre realizáciu príslušnej časti 
Stavby tvoriacej predmet diela uvedený v čl. II., bod 1 (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a touto 
zmluvou. 

 
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 
poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu 
zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení s týmito podkladmi a stavom 
staveniska. Na požiadanie Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť mu bezodkladne príslušné 
oprávnenia na výkon požadovaných alebo špecializovaných činností; ak príslušné oprávnenia 
Zhotoviteľ nepredloží ani v dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom (lehota nesmie byť kratšia 
ako 3 dní),zodpovedá za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi a Objednávateľ má súčasne právo 
odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 
6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 

Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. XII tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
používať konštrukcie PIŽMO počas montáže a demontáže s náležitou starostlivosťou a predchádzať 
ich zničeniu a poškodeniu. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zničenie, poškodenie alebo iné 
znehodnotenie konštrukcie PIŽMO počas svojich prác. 

 
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa respektíve najneskôr v čase podpisu Zmluvy bude spĺňať podmienky 

v zmysle § 26 ods.1 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“). Túto podmienku preukáže predložením potvrdení v zmysle § 26 ods. 2 ZVO alebo 
potvrdením, že je zapísaný v databáze „Zoznam podnikateľov“ Úradu pre verejné obstarávanie. 
Doklady podľa tohto bodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy, inak 
ma Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.  

 
8. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s Projektovou dokumentáciou zadefinovanou v článku 

V. tejto Zmluvy a touto Zmluvou vykonané a Objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 
 
 

 
 
 

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. Predmetom tejto Zmluvy,  je stanovená v súlade so zákonom  NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR  č. 87/1996 Z. z., ktorou  
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena 
maximálna na dohodnutý rozsah (... t ). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s dokumentáciou VTD a touto zmluvou  vykonané 
dielo a Objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VII, 
dohodnutú cenu za dielo, ktorá v  zmysle jednotkových cien z Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 
7.7.2016 na predpokladaný rozsah ... t a spôsob montáže a demontáže (montáž a demontáž na 
prvky) činí: 

a) Montáž a demontáž PIŽMA: 
 

Ill. Cena diela 
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popis prác  JC  uvažované      cena spolu  
( prvky)    množstvo       bez DPH 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
– montáž pižma do výšky 10 m ... €/t    ... t      ... € 
– montáž pižma nad 10 m ... €/t    ... t      ... € 
 
– demontáž pižma do 10 m                 ... €/t     ... t       ... €  
– demontáž pižma nad 10 m  ... €/t     ... t       ... €  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Cena za montáž a demontáž na prvky pred zľavou spolu :  ...  €  bez DPH   
  
 (slovom : ................... Eur a ............. centov bez DPH) 
 

Vyššie uvedená cena za montáž a demontáž na prvky spolu je dohodnutá ako maximálna a platí pre 
montáž celého predpokladaného množstva z prvkov a demontáž celého dohodnutého rozsahu na 
prvky. 

 
 V prípade montáže resp. jej časti z blokov alebo demontáže pižma na bloky bude zhotoviteľ fakturovať 

nižšie uvedené JC : 
 

– montáž pižma do výšky 10 m   ... €/t bez DPH  
– montáž pižma nad 10 m   ... €/t bez DPH  
– demontáž pižma do 10 m    ... €/t  bez DPH  
– demontáž pižma nad 10 m    ... €/t      bez DPH  
 
Celkovú cenu za montáž a demontáž pižma bude zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi na základe 
skutočného množstva pižma ( v t ) odsúhlaseného Objednávateľom, v členení na montáž a demontáž 
z prvkov resp. blokov, oceneného príslušnými jednotkovými cenami podľa cenovej ponuky (JC pre 
prvky resp. pre bloky) a to maximálne do výšky uvedenej maximálnej ceny spolu.  
 
V prípade požiadavky Objednávateľa na zvýšenie množstva pižma, je nevyhnutné odsúhlasenie  
navýšenia ceny diela Objednávateľom a následného uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. 
 
b)  Manipulácia a presuny PIŽMA: 
 
Cenu za manipuláciu s pižmom na Stavbe (nakladanie, vykladanie, presun po stavenisku) bude 
Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi (v prípade realizácie) na základe skutočne vykonaných prác 
(množstva pižma v t ) odsúhlasených Objednávateľom  a týchto odsúhlasených jednotkových cien : 
Cena za nakladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun: JC = .. €/t 
Cena za vykladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun: JC = .. €/t 
 
 

Predpokladaná max. cena celkom :  

Cena spolu :      ... €  bez DPH   

Zľava  5% :    --... €  bez DPH   

Spolu :       ... €  bez DPH    
  
 (slovom: ...........  Eur a ............ centov bez DPH) 

 
Dohodnuté jednotkové ceny sú pevné a nemenné. Zahŕňajú všetky práce súvisiace s montážou  
a demontážou podpier PIŽMO vrátane všetkej potrebnej manipulácie a presunov PIŽMA, t.j. súvisiace 
s realizáciou Diela. V cene je zahrnutá predmontáž stenových dielov a blokov PIŽMO na 
predmontážnej ploche pri pilieroch, montáž podpier PIŽMO automobilovým žeriavom AD na plochách 
z cestných panelov, vyrovnanie podpier do projektovej polohy, kompletný presun pižma v rámci 
staveniska. 
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Dohodnuté jednotkové ceny sú pevné platia počas realizácie diela a aj pre prípadné naviac práce/ 
menej práce a zmeny počas realizácie diela. 
     
Ak bude potrebné vykonať zmeny a príslušné položky neboli ocenené v ponuke, návrh novej ceny je 
Zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s  Objednávateľom. 
 
Konečná cena diela bude určená na základe ceny za skutočné množstvo pižma ( v t) oceneného 
príslušnými JC za montáž a demontáž (na prvky a bloky) a ceny za skutočné množstvo pižma 
manipulovaného v rámci vnútrostaveniskového presunu ( v prípade realizácie). 
Zľavu vo výške 5% ceny diela si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri úhrade poslednej faktúry, za 
podmienky úhrady všetkých faktúr vzniknutých z tohto zmluvného vzťahu v lehote splatnosti.  
  
Keďže predmetom tejto zmluvy sú v zmysle čl. II bod 1 stavebné činnosti zatriedené do sekcie F 
štatistickej klasifikácie CPA 2015, zhotoviteľ uplatní prenos daňovej povinnosti na objednávateľa podľa 
§ 69 ods.12 písmena j) zákona o DPH. 

 
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že Cenová ponuka uvedená v Prílohe č. 2 je kompletná a bola vypracovaná na 

základe Projektovej dokumentácie, ktorá mu bola poskytnutá ako súčasť podkladov k vypracovaniu 
Cenovej ponuky vrátane tejto Zmluvy . Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom 
rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny za Dielo z dôvodu chybného výpočtu výmery 
z Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže 
uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal zistiť pri oboznámení sa 
s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela. 

 
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena za Dielo zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady 

na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela a odstráneniu prípadných 
vád, ako aj  primeraný zisk. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované Objednávateľom, nad 

zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za naviac práce. Na účely tejto Zmluvy písomným 
súhlasom sa považuje uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ak nie je v ostatných 
ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Naviac práce sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať 
na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán, 
ktorého obsahom bude najmä  cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený vystaviť faktúru za naviac práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia naviac prác 
zástupcami Objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná naviac práce až po podpise dodatku ku tejto Zmluve 
oboma zmluvnými stranami. 

 
6. V prípade, ak pôjde o naviac práce, ktoré neboli Zhotoviteľom položkovite ocenené pri uzavretí tejto 

Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť návrh jednotkových cien za tieto nové 
položky, a postupovať pri uplatnení nároku v súlade s čl. 13 FIDIC. Na základe Zhotoviteľom 
predloženého návrhu zmluvné strany uzavrú po vzájomnom odsúhlasení dodatok k tejto  Zmluve. 

 
7. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu 

Diela tak, aby dielo bolo užívania schopné vrátane: 

 vlastnej vnútrostaveniskovej vodorovnej a vertikálnej dopravy, 

 poplatkov za poistenie 

 spotrebovanej energie k realizácií Diela, 

 vodné, stočné pri realizácií Diela, 

 opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie, 

 prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch, 

 prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov, 

 nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy, 

 náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku, 

 odvoz prebytočného materiálu, odpadov vrátane poplatkov za skládkovanie, 

 náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na stavenisku 
  

8. Cenu Diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto Zmluve, ktorý musí byť prerokovaný 
a schválený Objednávateľom.  
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a v súčinnosti s postupom 
jeho prác na stavbe podľa odsúhlaseného harmonogramu Diela, postupu prác medzi objednávateľom 
a vyšším dodávateľom a to v nasledujúcich termínoch :  

 
 Montáž pižma 
 
 -- predpokladaný začiatok montáže ľavého mosta : od 15.8.2016 (príp. upresnenie po vzájom-

nej dohode) 
 -- predpokladané ukončenie montáže ľavého mosta : 2.9.2016 
 
 -- začiatok montáže pravého mosta : cca od druhej polovice októbra 2016, do 7 dní po výzve 

od Objednávateľa  
 -- ukončenie montáže pravého mosta : do dvoch týždňov od začiatku montáže 
 
 Demontáž pižma : v zmysle požiadavky Objednávateľa, po etapách, nástup do 3 dní po 

písomnej výzve od Objednávateľa 
Dĺžka demontáže pižma ( ľavého resp. pravého mosta):  cca 2 týždne 
Predpokladaný termín demontáže :  ľavý most : 10/2016 
      pravý most : 12/2016—01/2017 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce v termínoch a etapách podľa požiadaviek objednávateľa 

a v súlade s pokynmi zástupcu objednávateľa na stavbe. Podmienkou nástupu na montáž PIŽMA 
a realizácie prác vo vyššie uvedenom termíne sú klimatické podmienky umožňujúce realizáciu prác 
v zmysle platných technologických postupov a noriem STN EN. 
 

3. Montáž pižma a jeho demontáž budú realizované podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý 
objednávateľ dodá zhotoviteľovi do 3 dní od podpisu zmluvy ( objednávky)  resp. min. 3 dni pred 
realizáciou prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať určené míľniky a termíny realizácie Diela 
a zabezpečiť na jeho realizáciu dostatočný počet pracovníkov k ich dodržaniu. Ak skutočný postup 
realizácie Diela nebude v súlade s určenými termínmi realizácie Diela, musí Zhotoviteľ vykonať 
nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo jeho dodržanie vrátane nasadenia zvýšeného počtu 
pracovníkov a techniky na dobehnutie sklzu, pričom nebude mať nárok na úhradu prípadných 
zvýšených nákladov. 
Technologický postup montáže a demontáže pižma odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pred 
začiatkom montážnych prác. 
 

4. Neplnenie termínov, ktoré Zhotoviteľ po písomnom upozornení Objednávateľom v primeranej lehote 
neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny termínov realizácie Diela, a to najmä ak tieto vyplývajú zo 
zmien harmonogramu Stavby. 
 

6. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní 
staveniska alebo jeho časti a dokončené dňom podpísania Zápisnice o  demontáži PIŽMA, a to po 
odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.  

 
 
 

1. Zhotoviteľ bude práce realizovať na základe kompletnej výrobno-technickej dokumentácie (VTD): 
„Žeriavová dráha pre montáž nosníkov – ľavý most“ a „Žeriavová dráha pre montáž nosníkov – pravý 
most“, ktorú na stavbu : Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, SO 201-20 Most na D1 
v Dolnom Hričove v km 25,330 ľavý most a pravý most vypracoval .......... v auguste a septembri 
2016, a ktorej záväznú aktualizovanú verziu sa mu Objednávateľ zaväzuje poskytnúť v potrebnom 
rozsahu pred realizáciou prác na jednotlivých oporách ( príslušnom moste). 

    

IV . Čas plnenia 

  

V. Projektová dokumentácia   
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2. Zhotoviteľ bude realizovať a dokončí práce podľa VTD (vrátane zmien), ktorá mu bude zápisnične 
odovzdaná Objednávateľom. Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho, výslovného, písomného 
súhlasu Objednávateľa:  

2.1 odchýliť sa od VTD počas realizácie a dokončenia Diela 
2.2 uskutočniť, či už priamo alebo nepriamo, zmeny vo VTP, a 
2.3 realizovať alebo dokončiť práce na základe akejkoľvek inej dokumentácie pre realizáciu 

stavby alebo podobnej dokumentácie, ktorú poskytne Zhotoviteľovi tretia osoba. 
 

3. Zhotoviteľ sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, so 
staveniskom a miestom na vykonanie diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý, že 
v priebehu vykonávania diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok 
z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom a miestom vykonania 
diela. 

 
4. Schválenie odchýlok a zmien dokumentácie Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti 

za technicky správne vykonanie Diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými 
predpismi a technickými normami SR.  

 
 

 
 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko písomne v súlade s projektom a 
harmonogramom stavby, v termíne pred začatím prác.  

 
2. Pri odovzdaní staveniska preukáže objednávateľ zhotoviteľovi doklady potrebné ku začatiu diela. 

 
3. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami. 

 
4. Neodôvodnené odmietnutie prevzatia staveniska nemá vplyv na termín dokončenia a prípadné  

uplatnenie zmluvných pokút. 
 

5. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa :   
 

– Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi základové plochy z cestných panelov pre montáž podpier 
PIŽMO v súlade s projektovou dokumentáciou 

– Objednávateľ v čase začatia montáže umožní prístup montážneho prostriedku Zhotoviteľa pre celý 
rozsah montáže etapy, 

– plochy pre montáž podpier PIŽMO odovzdá Objednávateľ v predstihu v rozsahu celej plochy 
základu podpery PIŽMO, 

– Objednávateľ odovzdá výškové kóty v blízkosti miesta montáže PIŽMA do začatia montážnych 
prác PIŽMA, 

– objednávateľ zaistí dodanie VTD jednotlivých podpier a prípadné zmeny v nej, 
– Objednávateľ umožní parkovanie techniky Zhotoviteľa v zariadení staveniska, stráženie techniky 

Zhotoviteľa zabezpečí Objednávateľ po vzájomnej dohode na Objednávateľom určenom mieste.  
 
 

 
 

 
V oblasti platenia za vykonávanie Diela sa Zmluvné strany dohodli nasledovne: 

 
1. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na potvrdenie súpisy prác ocenené podľa jeho Cenovej ponuky 

vždy k 25. dňu daného kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ bude súpis prác dokladovať všetkými 
potrebnými dokladmi. Objednávateľ súpis prác potvrdí do 10 pracovných dní od obdržania platobného 
potvrdenia Hlavného zhotoviteľa Objednávateľovi. V prípade nesprávnych alebo neúplných podkladov 
sa lehota na spracovanie súpisu prác Objednávateľom predlžuje o počet dní, počas ktorých 
Objednávateľ nemal k dispozícií úplné a správne podklady. 

 

VI. Odovzdanie staveniska   

  

VII. Platenie za dielo   
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2. Súpis prác bude vytlačený z informačného systému objednávateľa a bude spracovaný na základe 
podkladov zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude súpis prác dokladať všetkými potrebnými dokladmi za práce 
vykonané v príslušnom mesiaci, vždy k 25. dňu v mesiaci. Objednávateľ súpis prác vytlačí a potvrdí 
k poslednému dňu v mesiaci. 

  
3. Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnom odsúhlasení súpisu prác vystaviť faktúru – daňový doklad. 

Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zástupcom Objednávateľa na 
stavbe. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného 
v čase fakturácie. Objednávateľ má právo v mesačnej faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná kvalitne 
k jeho spokojnosti a všeobecne platných noriem, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce, ktorá bola 
započítaná v ktorejkoľvek predchádzajúcej potvrdenej faktúre. 

 
4. Posledný súpis vykonaných prác potvrdí Objednávateľ až po ukončení demontáže PIŽMA , podpísaní 

zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých prác a nedorobkov na realizovanom 
Diele. Na základe potvrdeného súpisu má Zhotoviteľ právo vystaviť poslednú faktúru. 

 
5. Splatnosť čiastkových faktúr a záverečnej faktúry je 60 dní od dátumu doručenia faktúry 

Objednávateľovi (ďalej len „Dohodnutá splatnosť“). Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 1 
Obchodného zákonníka dohodli, že dohoda o splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu v zmysle § 369d Obchodného zákonníka a s 
uvedenou splatnosťou faktúr súhlasia. 

 
6. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za montáž do výšky 90 % z ceny Diela bez DPH, 10 % bude 

tvoriť zádržné, ktoré bude Objednávateľ zadržiavať z mesačnej faktúry. Zhotoviteľ zádržné 
Objednávateľa uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác 
( za montáž) bez DPH. 
Zádržné podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať na svojom účte za účelom 
zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi 
vzniká nárok na vrátenie len skutočne zadržanej čiastky v zmysle jednotlivých faktúr. Zmluvné strany 
výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma zádržného nepredstavuje 
nezaplatenú časť dohodnutej ceny Diela, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením. 
Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné právo na odstránenie akéhokoľvek porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo na splnenie akejkoľvek povinnosti, s ktorou je Zhotoviteľ 
v omeškaní, najmä svoje nároky z vád Diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné 
náklady a straty Objednávateľov plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, náklady 
vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa. 
Splatnosť takto dohodnutého zádržného a spôsob nakladania s nim ako so zaistením sú upravené 
tomto článku. V prípade, ak bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo vstúpi do 
reštrukturalizačného konania, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku z tejto Zmluvy 
voči Zhotoviteľovi do výšky zádržného titulom zľavy z Ceny. 
 

7.  Zádržné zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, v prípade, že nebude Objednávateľom v súlade s touto 
Zmluvou použité, a to do 30 dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi o uvoľnenie 
Zádržného po demontáži pižma a odstránení vád nedorobkov, ak budú uvedené v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 
8. Faktúra bude obsahovať: 

a) meno a adresa sídla zhotoviteľa, miesto podnikania, jeho  IČO a IČ DPH, 
b) meno a adresa sídla objednávateľa, miesto podnikania, jeho IČO a IČ DPH,  
c) poradové číslo faktúry, 
d) číslo Zmluvy a označenie časti Diela, 
e) dátum, kedy boli stavebné práce vykonané 
f) dátum vyhotovenia faktúry, 
g) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
h) výšku fakturovanej čiastky v EUR bez DPH, 
i) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

j) výšku zádržného bez DPH, 
k) výšku dane spolu v EUR, 
l) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (pri platbách v cudzej mene číslo účtu v tvare 

IBAN a kód banky SWIFT), 
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m) deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti, 
n) pečiatka a podpis vystavovateľa, 
o) príloha podľa nasledujúceho bodu tohto článku 
p) číselné zatriedenie zdaniteľného plnenia do klasifikácie produktov podľa činností (CPA) 

 
9. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady: 

– súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa, 
– stavebný denník, 

 
10. Zhotoviteľ zašle faktúru alebo doručí na adresu: 

Doprastav, a.s.,  
Drieňová 27,  826 56 Bratislava 

 
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 8 a 9, je Objednávateľ 

oprávnený do 7 dní od jej doručenia Zhotoviteľom Objednávateľovi vrátiť ju Zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že  lehota splatnosti plynie dňom doručenia  faktúry. 

 
12. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov Zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 

13. Faktúru za vykonané naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného 
dodatku k zmluve. 

 
14. Záverečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v odseku 8 alebo 9 tohto článku obsahovať :  

a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich Dielo podľa čl. II tejto Zmluvy - na základe 
súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom Objednávateľa 
oprávneným konať vo veciach zmluvných, 

b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, 
c) vyúčtovanie zadržaných platieb, 
d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených naviac prác, resp. zníženie ceny Diela vyplývajúce 

z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien, 
e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. XIV. tejto Zmluvy ako aj oprávnených 

zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na 
náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, 

f) vyúčtovanie zľavy z ceny Diela, t.j. ak vznikne Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto 
zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru, 

g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol alebo pre 
Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľom 

 
V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 8,9 a 14 tohto článku 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený do 7 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľom Objednávateľovi 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že  lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia  
faktúry. 

15. Konečnú faktúru za dielo vystaví zhotoviteľ do 14 dní po podpísaní „Zápisnice o demontáži pižma“ 
objednávateľom.  
 

16.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať 
do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo – platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby. 

 
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi z tejto Zmluvy 

akýmkoľvek tretím osobám. 
18. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení si navzájom započítať vzájomné pohľadávky, ale len 

s výslovným predchádzajúcim súhlasom druhej zmluvnej strany.   
 

19. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa relevantný dôkaz o plnení záväzkov Zhotoviteľa 
voči svojim podzhotoviteľom, ktorých zamestnal v súvislosti s realizáciou Diela.  V prípade, že si 
Zhotoviteľ riadne neplní  záväzky voči svojim podzhotoviteľom, môže Objednávateľ pozastaviť úhradu 
splatných faktúr Zhotoviteľovi.    
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní 

všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených Projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou.  
Zadanie časti Diela inej organizácii nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu  
Objednávateľa. 
 

2. Zadanie Diela alebo jeho časti tretej osobe Zhotoviteľom nie je možné bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo prostredníctvom tretej 
osoby, zodpovedá akoby ho vykonal sám. 

 
3. Pre realizáciu prác, ktoré jednoznačne nedefinuje odovzdaná projektová dokumentácia, platí norma 

STN, STN EN a platné právne predpisy. 
 
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela.  
 
5. Ak sa Zhotoviteľ stretne s nepriaznivými fyzickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, 

vydá oznámenie Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, najneskôr však do 7 dní od kedy sa 
o nepriaznivých podmienkach dozvedel alebo mohol dozvedieť pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti, aby bolo možné dodržať lehoty v zmysle podčlánku 20.1 FIDIC voči Hlavnému 
zhotoviteľovi a Investorovi. V tomto oznámení sa popíšu fyzické podmienky, aby mohli byť 
prehliadnuté Stavebným dozorom a uvedú sa dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za 
nepredvídateľné. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácií Diela za použitia takých správnych 
a primeraných opatrení, ktoré sú vhodné pre tieto fyzické podmienky, a je povinný splniť všetky 
pokyny, ktoré mu môže Stavebný dozor prostredníctvom Objednávateľov vydať. 

 
6. Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri 

realizácii Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a 
má právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny 
nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. V prípade že tieto zmeny majú vplyv na 
Harmonogram prác alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na úpravu 
Harmonogramu a zmluvnej ceny. 

 
7. Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať 

Objednávateľ, pričom za zmenu sa považuje aj zápis do Stavebného denníka. V prípade že táto 
zmena má vplyv na Harmonogram prác a/alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi 
písomný návrh na úpravu Harmonogramu a zmluvnej ceny do 7 pracovných dní od oznámenia zmeny. 
Objednávateľ sa do 7 dní písomne vyjadrí k Zhotoviteľom predloženým návrhom. 

 
8. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa predloženej VTD ako aj ich  

súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol dôkladne oboznámený 
s projektom - VTD ešte pred uzavretím tejto zmluvy a upozorní na všetky odlišnosti, chyby vo 
výmerách, vady alebo iné nedostatky dokumentácie pri začatí prác.  

 
9. Za zrealizované práce nesie Zhotoviteľ plnú zodpovednosť.  
 
10. Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a dobrý technický stav všetkých svojich použitých strojov a zariadení, 

ktorú na požiadanie preukáže Objednávateľovi patričnými osvedčeniami.  
 
11. Riadiaci pracovník Zhotoviteľa je povinný viesť na pracovisku dokumentáciu : 

 stavebný denník; 

 smenovku pracovníkov Zhotoviteľa; 

 doklady o spôsobilosti pracovníkov Zhotoviteľa; 

 kópiu dokladu, že pracovníci Zhotoviteľa na Stavbe sú v pracovnom alebo inom    
zmluvnom pomere k Zhotoviteľovi;  

 knihu úrazov; 

 záznamy o školení pracovníkov Stavby. 
 

VIII.  Vykonávanie diela   
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12. Stavebný dozor Hlavného zhotoviteľa a Investora a zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať 
zamestnancom Zhotoviteľa alebo podzhotoviteľom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný 
zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej Stavby, 
život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia 
iné vážne škody. 

 
13. Ak má Zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v Projektovej dokumentácii, alebo k spôsobu 

ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi.  
 
14. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi zoznam technikov alebo zamestnancov, a zoznam 

podzhotoviteľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto Diela a zaväzuje sa, že uvedení technici,  
zamestnanci a podzhotovitelia budú rešpektovať pokyny strážnej služby alebo zástupcov 
Objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby alebo zástupcov Objednávateľa má 
zástupca Objednávateľa právo zakázať vstup príslušným zamestnancom Zhotoviteľa na Stavenisko a 
Zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať. 

 
15. Zhotoviteľ nesmie zadať práce takému podzhotoviteľovi, ktorý nespĺňa podmienky v zmysle §26 ods.1 

Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 
16. Objednávateľ môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho podzhotoviteľa, 

v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú a zdravotnú spôsobilosť, je nedbanlivý 
v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností alebo nespĺňa podmienky podľa bodu 
15 čl.VIII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je na základe výzvy v zmysle tohto bodu bezodkladne po jej doručení 
odvolať tohto podzhotoviteľa bez akéhokoľvek nároku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.. 

 
17. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa uistil, čo sa týka vhodnosti a dostupnosti prístupových ciest na 

Stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo 
mostu v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov. Toto úsilie zahŕňa správne používanie 
vhodných vozidiel a trás na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami. 

 
18. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole vyhotovenom 

podľa tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení Zhotoviteľa, 
oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo 
Staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa. 

 
19. Zhotoviteľ nemôže na Stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou 

reklamnú kampaň bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
 
20. Zhotoviteľ je povinný viesť na Stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky 

dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania Diela, najmä časový postup prác, odchýlky od Projektovej 
dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie skutočnosti uvedené v 
§ 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Denník bude predkladať k dennému 
podpisu zástupcom Objednávateľa na stavbe. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom ukončenia 
demontáže Pižma.  

 
21. Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných 

dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške 
č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam 
stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobností 
o používaní značiek zhody. Zhotoviteľ smie použiť a zabudovať do Diela iba také materiály, ktoré 
spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
22. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách okrem 

predpokladaných obmedzení, ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie a prevzatého staveniska. 
 

23. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela 
zdržiavať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k 
zasahovaniu do povinnosti jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo Dielo riadne 
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zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu dohodnutých 
podmienok, v prípade, ak to neobmedzuje Zhotoviteľa pri vykonávaní diela. 

 
24. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých 

komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať obaly, prepravky, 
zvyšky materiálov, odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.  Ak 
Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo 
pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom  je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup 
vždy vopred. 

 
25. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie Objednávateľom po montáži znáša Zhotoviteľ 

zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už 
vykonaných prác pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na 
vlastné náklady. 

 
26. V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby im 

boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak sú takéto povolenia podľa 
slovenského právneho poriadku nevyhnutné. 

 
27. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach 

(kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod.), ktoré 
môžu byť jeho činnosťou dotknuté, a v jeho Cenovej ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na 
vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si 
nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa 
neoboznámil s informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach.  

 
28. Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, 

kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas 
výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do predošlého 
stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľov do doby určenej na ich odstránenie 
a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd. 
 

29. V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí postupuje Zhotoviteľ podľa pokynov 
Objednávateľov, za predpokladu, že ho o týchto nepredvídateľných inžinierskych sieťach riadne a včas 
oboznámil. 

 
 

 
 

 
1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na Diele ............, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí 

pracoviska, riadení vykonávaných prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, 
vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní Diela alebo jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr. V 
jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec Zhotoviteľa, ktorého písomne určí. Tento určený 
zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca Zhotoviteľa na Diele. 

 
2. Objednávateľ určuje ako svojho povereného zástupcu ..................,  aby riadil a dozoroval celkové 

plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a plnenie jeho povinností a záväzkov v zmysle tejto 
zmluvy, a to najmä pre zmluvné a technické vec.i Poverený zástupca objednávateľa bude primárnou 
kontaktnou osobou  Objednávateľa so Zhotoviteľom, a pokiaľ Objednávateľ neupovedomí Zhotoviteľa 
inak, bude mať plné oprávnenie Objednávateľa konať za a v jeho mene na všetky účely v súvislosti 
s touto zmluvou. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec Objednávateľa, ktorého písomne 
určí. Tento určený zamestnanec Objednávateľa bude mať rovnaké právomoci ako zástupca 
Objednávateľa na Diele.  

 
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Hlavný zhotoviteľ a Investor vymenoval stavebný dozor, ktorý má 

určité právomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednávateľom 
a Hlavným zhotoviteľom a Zmluvy uzavretej medzi Združením a Investorom a ktoré priamo ovplyvňujú 
realizáciu diela. Akýkoľvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, určenie alebo 
osvedčenie alebo stanovenie primeraných opatrení uskutočnených alebo daných stavebným dozorom 

IX.   Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe 

  



Doprastav, a.s., ZoD č. P1/2016/00136/11 

   

 

14 
OBCHODNÉ TAJOMSTVO Doprastav, a.s. 

Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora v súlade s jeho povinnosťami podľa Zmluvy o dielo uzavretej 
medzi Objednávateľom a Hlavným zhotoviteľom a Zmluvy o dielo uzavretej medzi Združením a  
Investorom sú záväzné pre Objednávateľa a v rovnakom rozsahu budú záväzné pre Zhotoviteľa od 
momentu, od kedy o nich Objednávateľ Zhotoviteľa informoval, pričom v takom prípade bude 
Zhotoviteľ postupovať v súlade s nimi. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi poskytne v požadovanom čase všetky potrebné údaje, 

záznamy alebo informácie, ktoré má v dispozícii a ktoré budú požadované stavebným dozorom 
Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora, ďalej sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom vo veci 
do ktorej vstupuje stavebný dozor Hlavného zhotoviteľa a/alebo Investora a bude k dispozícii pre 
diskusie so stavebným dozorom Hlavného zhotoviteľa  a Investora počas realizácie a dokončenia 
Diela. 

 
5. Zhotoviteľ nebude priamo iniciovať komunikáciu stavebným dozorom Hlavného zhotoviteľa a Investora 

vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka tejto Zmluvy, s výnimkou výslovného písomného 
schválenia zo strany Objednávateľa. Akékoľvek úkony voči stavebnému dozoru Hlavného zhotoviteľa 
a Investora budú realizované prostredníctvom Objednávateľa alebo za prítomnosti Objednávateľa, 
Zhotoviteľa a stavebného dozoru Hlavného zhotoviteľa a/alebo  Investora, ak sa Zmluvné strany pre 
konkrétny prípad nedohodnú inak. 

 
6. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je v tom prípade povinný 

ihneď odvolať zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa 
chová nesprávne, alebo svojím chovaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich 
spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii Diela. Takýto zamestnanec musí byť v 
čo najkratšej dobe nahradený iným. 

 

7. Poverený zástupca Objednávateľa má právo žiadať Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je v tom prípade povinný 
ihneď odvolať zo Stavby zamestnanca, ktorého činnosť spĺňa definíciu nelegálnej práce podľa zák. č. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
8. Zmeny v poverených osobách Zhotoviteľa a Objednávateľa sú obe zmluvné strany povinné oznámiť si 

písomne najneskôr do 3 dní od ich uskutočnenia. Účinnosť zmeny nastane dňom doručenia 
oznámenia druhej Zmluvnej strane. 

 
 

 
 
 

1. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku ako aj  zranenie osôb alebo 
ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich 
dôsledok. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný mať poistnú zmluvu, ktorá zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 

spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ bude udržiavať túto 
poistnú zmluvu v platnosti počas celej doby platnosti tejto Zmluvy o čom kedykoľvek, keď ho o to 
Objednávateľ požiada, predloží dôkaz, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto 
Zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej 
Objednávateľom. Fotokópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení Zhotoviteľa na poistenie 
majetku s zodpovednosti za škodu tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v 
areáli Stavby) znáša v plnej výške.  

 
 

 
 
 

1. Odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa, ako aj zamestnancov prípadného 
podzhotoviteľa, musí byť vo vzťahu k vykonávaným prácam v súlade s účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

X.    Poistenie  

  

XI.    Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného  
prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP) 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu 
Objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika resp. bezpečnostného technika, technika 
požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu Investora, ktorým 
je oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Koordinátor BOZP“). 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s Koordinátorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 
„BOZP“) investora a s určeným zástupcom Objednávateľa, a to po celú dobu realizácie Diela. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho 
vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti)  s Koordinátorom BOZP a 
určeným zástupcom Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela.  

4. Zhotoviteľ je povinný umožniť zástupcovi Objednávateľa a Koordinátorovi BOZP Investora, vykonať 
zápis do stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností a 
v rámci kontrolných dní Stavby prerokovávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej 
spolupráci s koordinátorom stavby. 

 
5. Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa s environmentálnou politikou Objednávateľa a Zhotoviteľ sa 

zaväzuje konať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, ktoré z nej vyplývajú.  

6. Vyrubenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi sa netýka práva na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinností riešených zmluvnou pokutou. 

7. Pokiaľ Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je Zhotoviteľ zodpovedný, porušujú 
povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má Objednávateľ právo vyzvať 
Zhotoviteľa, aby podľa pokynov Objednávateľa vykonal nápravu. 

8. Určení zástupcovia Zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa Zmluvy vzájomne 
informovať o nebezpečenstvách a rizikách možného ohrozenia života a zdravia pri vykonávanom 
plnení podľa Zmluvy a plnenie na ne nadväzujúce alebo s ním súvisiace, o opatreniach prijatých 
k ochrane proti pôsobeniu identifikovateľných  rizík, ktoré sa týkajú poskytovania plnenia pracovných 
činností na stavenisku, zoznámiť sa s umiestnením prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickým 
plánom a ostatnou dokumentáciou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. Zmluvné 
strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) staveniska alebo 
v stavebnom denníku. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne poskytnúť svojim 
zamestnancom vhodné a primerané informácie a pokyny k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a o prijatých opatreniach, hlavne k zdolávaniu požiarov, k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu 
pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku. 

10. Na základe výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o školení 
zamestnancov Zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane proti požiarom 
v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a ochrane proti požiarom. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich zamestnancov, 
ako aj zamestnancov svojho dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na stavenisku jeho 
prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, môžu 
na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá 
zodpovednosť Zhotoviteľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, 
počas ktorej sa zdržujú na stavenisku. 

12. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný 
odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými 
prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať. 

13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich 
zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov.  

14. Zamestnanci Zhotoviteľa, ktorí vykonávajú práce vo výškach, nespeologickým spôsobom, alebo nad 
voľnou hĺbkou sčasti v priestore s kolektívnym zabezpečením a sčasti mimo neho, sú povinní mať po 
celú dobu na trupe upevnený bezpečnostný postroj s pripájacím lanom a tlmičom pádu. Pritom sa 
nemení povinnosť zamestnanca vhodným spôsobom sa zaistiť pri vykonávaní prác, pri ktorých hrozí 
nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky na pracovisku bez kolektívneho zabezpečenia. 
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15. O odovzdávaní prostriedkov kolektívnej ochrany proti pádu medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom sa 
vyhotoví písomný zápis. Postačujúci je aj zápis v stavebnom denníku. V prípadoch, keď si kolektívne 
zabezpečenie vyhotoví pre svoje potreby Zhotoviteľ, je jeho povinnosťou toto zabezpečenie 
pravidelne kontrolovať a udržiavať. 

16. Opatrenia k osobnému zabezpečeniu osôb pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou musí Zhotoviteľ 
spracovať písomne, v technologickom alebo pracovnom postupe, v samostatnej kapitole BOZP, OPP 
a OŽP, s údajmi o spôsobe zaistenia, o použitých osobných ochranných pracovných prostriedkoch, 
s vyznačením bodov uchytenia, prípadne so statickým výpočtom. Pri zmene pracovného postupu je 
Zhotoviteľ povinný písomne zmeniť pôvodný pracovný postup a tiež príslušné opatrenia. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že zaistí zamestnancom využívajúcim tento spôsob zabezpečenia školenie o  použití 
príslušného OOPP a odovzdá im prostriedky tohto zabezpečenia na základe písomného zápisu. 

17. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa použiť konštrukcie 
Stavby ako prostriedok k zdvíhaniu alebo spúšťaniu bremien.  

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne bezpečné elektrické alebo iné zariadenia v súlade 
s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky a predložiť Objednávateľovi na jeho 
žiadosť doklady o ich revíziách alebo iné doklady osvedčujúce splnenie podmienok pre ich bezpečnú 
prevádzku. 

19. Dočasné osvetlenie si musí Zhotoviteľ zriadiť, udržiavať a prevádzkovať v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami, poprípade tiež s návodmi od ich výrobcov. 

20. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, oznámi Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska alebo pred začatím 
plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu práce svojich zamestnancov, ako aj 
telefonický kontakt. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť jeho trvalú prítomnosť po dobu výkonu plnenia na 
stavenisku. 

21. Zhotoviteľ je v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný označiť 
stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť a vykonať štandardné opatrenia z hľadiska BOZ a PO proti 
vstupu nepovolaných osôb ( páskou vymedzený priestor, výstražné tabuľky). Označenie staveniska 
zriadené Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný pravidelne kontrolovať a udržiavať po dobu plnenia 
záväzku. 

22. Zamestnanci Zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch staveniska, 
v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku Zhotoviteľa a ohľadom ktorých prevzali od 
Zhotoviteľa informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; pritom používajú len 
prístupové cesty určené Objednávateľom. 

23. Do odovzdania  Diela vymedzeného v Zmluve resp. jeho časti zodpovedá Zhotoviteľ za zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 
podzhotoviteľov, taktiež za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku 
nachádzajú.  

24. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu môže Zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch určených 
na to Objednávateľom, a to spôsobom zodpovedajúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. 

25. Každý pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa na stavenisku sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne 
oznámiť aj určenému zástupcovi Objednávateľa a umožniť Objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin 
a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ rovnako Objednávateľovi odovzdá kópiu 
záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak ide o evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi 
Objednávateľovi údaje o takomto pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté 
povinnosti Zhotoviteľa podľa právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov. 

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia svojho záväzku odovzdávať Objednávateľovi "Vyhodnotenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách odberateľa", a to ako prílohu faktúr vystavených 
Objednávateľovi k zaplateniu ceny poskytnutých plnení.  

27. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepožívali alkoholické nápoje, 
návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo vykonať dychovú skúšku k zisteniu prítomnosti alkoholu 
v dychu. Zhotoviteľ je povinný zamestnanca, ktorý vstúpil na stavenisko pod vplyvom alkoholu, 
návykových, omamných alebo psychotropných látok alebo ich na stavenisku požíva, alebo 
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zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo staveniska. Pokiaľ tak 
nevykoná ani napriek výzve Objednávateľa, má právo vykázať ho Objednávateľ. 

28. Práva a povinnosti dohodnuté podľa predchádzajúcich bodov tohto článku ohľadom zamestnancov 
Zhotoviteľa platia obdobne aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa prostredníctvom Zhotoviteľa 
podieľajú na jeho plnení alebo sa s jeho vedomím zdržiavajú na stavenisku. 

29. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať 
pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku. 

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť opatrenia proti požiarom na stavenisku, pred začatím plnenia svojho 
záväzku preškoliť v oblasti ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho 
prostredníctvom podieľajú na jeho plnení, ako aj vykonať na odovzdanom stavenisku kontrolnú 
činnosť v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi. 

31. O každom požiari vzniknutom na odovzdanom stavenisku Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu 
písomne oboznámi Objednávateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa ohlásiť požiar 
príslušnému hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej správy ani iné 
povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred požiarmi. 

32. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, je 
Zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie, hlavne za zamedzenie vzniku 
nebezpečenstva požiaru, odstránenie horľavých látok, vybavenie hasiacimi prostriedkami, požiarnym 
dozorom a zriadením dostatočných únikových ciest. Kópiu písomného príkazu vydaného podľa 
právnych predpisov o ochrane pred požiarmi k vykonávaniu činnosti s otvoreným ohňom Zhotoviteľ 
včas predloží tiež určenému zástupcovi Objednávateľa. 

33. Zhotoviteľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo iných 
činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa právnych predpisov 
o ochrane pred požiarmi a príslušných technických noriem. 

34. Zhotoviteľ príjme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na Stavenisku 
v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, 
drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na priľahlých pozemkoch pred znečistením.  

35. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a na prístupových cestách na 
stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení jeho záväzku, 
technickými opatreniami zabraňovať ich prenikaniu mimo stavenisko a zaistiť ich uloženie a likvidáciu 
podľa právnych predpisov o odpadoch. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný mu predložiť 
doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením 
jeho záväzku. Na stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad. 

36. Pokiaľ Objednávateľ zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zúčastňuje a pokiaľ k tomu 
vyzve aj Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať takto zavedený postup triedenia a ukladania 
jednotlivých druhov odpadov. 

37. Ak Zhotoviteľ neplní ani v dodatočne určenej lehote Objednávateľom stanovené povinnosti v oblasti 
udržiavania čistoty na stavenisku a na prístupových cestách k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je 
Objednávateľ oprávnený tieto povinnosti splniť sám alebo treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku proti 
úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd a neponechávať 
zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu vozidiel alebo stavebných 
strojov na stavenisku. Pri doplňovaní prevádzkových náplní na stavenisku zabezpečí ochranu proti ich 
úniku mimo prevádzkových nádrží strojov. 

39. Zhotoviteľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a chemickými prípravkami na stavenisku 
spôsobom zodpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na 
výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný poskytnúť odberateľovi zoznam nebezpečných chemických 
látok a chemických prípravkov, s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj kópie kariet 
bezpečnostných údajov, prípadne doklady o školení Zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov 
autorizovanou osobou, ak to vyžadujú právne predpisy.  

40. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní Diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny 
a nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty.  
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41. Zhotoviteľ zabezpečujúci práce, pri ktorých vzniká odpad zaradený do skupiny č. 17 stavebné odpady 
a odpady z demolácií v zozname odpadov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je povinný v zmysle § 
77 ods. 3 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a 
odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií a 
vyhlasuje, že je zaregistrovaný v zozname registrovaných osôb vedenom orgánom štátnej správy 
odpadového hospodárstva v zmysle § 98 zákona o odpadoch a je teda ako sprostredkovateľ 
oprávnený organizovať zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. 

 

 

    

 

 
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením – montážou 

a demontážou pižma, odovzdaním  Diela Objednávateľovi v dohodnutom termíne a odstránením vád 
a nedorobkov. Zhotoviteľ bude Dielo odovzdávať a Objednávateľ preberať písomne. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené Dielo v súlade s VTD, požiadavkami Investora 
a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. 

 

3. Súčasťou preberania montáže pižma bude kontrola doplnenia a  dotiahnutia skrutiek. Vykonané práce 
budú odovzdané a prebraté v súlade s článkom  IV. odsek 1. 

 

4. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela na odovzdanie nie neskôr ako 3 dni 
pred termínom, kedy bude Dielo dokončené a pripravené na odovzdanie. 

 
5. K odovzdávaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ doklady na základe požiadaviek Investora a 

Objednávateľa. 

 súpis vykonaných prác 

 stavebný denník. 
 
6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré malo Dielo v čase odovzdania Diela – 

montáže a demontáže, uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t. j. za podmienok a 
v lehotách dohodnutých v zápise s objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo po 
predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa, odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich 
nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je 
viazaný jednotkovými cenami uvedenými v Cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, 
že o náklady vynaložené Objednávateľom  na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena 
Diela, t. j. Zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú konečnou faktúrou, prípadne 
Objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb Zhotoviteľa. 

 
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele  odo dňa začatia prác súvisiacich s montážou 

PIŽMA až do dňa riadneho odovzdania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom po ukončení montáže 
PIŽMA a prevzatia Diela Objednávateľom, počas manipulácie s PIŽMOM a presunom PIŽMA v rámci 
Stavby a následne od začiatku prác súvisiacich s demontážou po ukončení nájmu. Zhotoviteľ je 
povinný používať PIŽMO počas svojich prác s náležitou starostlivosťou a predchádzať jeho zničeniu 
a poškodeniu. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zničenie, poškodenie alebo iné znehodnotenie 
PIŽMO počas svojich prác.  

 
 
 

 
 
 

1. Záručná doba na Dielo, t.j. na realizované práce je od odovzdania PIŽMA po jeho montáži 
Objednávateľovi až do doby demontáže podpier PIŽMO na jednotlivých podperách a ich odvozu zo 
Stavby. 

 
2. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, 

ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, 
VTD zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé 

XII.  Odovzdanie diela 

  

XIII.   Záručná doba      
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časti musia odpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky 
v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z., a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade 
s podmienkami všetkých stavebných povolení. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu 
Diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácie a v ustanoveniach tejto 
Zmluvy a jej príloh. 

 
3. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých vád (v termíne určenom Objednávateľom), za 

ktoré nesie zodpovednosť v záručnej dobe na svoje náklady a súčasne  sa zaväzuje, že v priebehu 
vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude činiť opatrenia zamedzujúce vzniku 
nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou kvality 
projektovej dokumentácie, dodávaných materiálových polotovarov a výrobkov a ich atestov, kontrolou 
dodržiavania technologických postupov. 

 
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zodpovedá Zhotoviteľ za všetky 
poškodenia a vady, ktoré následkom porušenia tejto povinnosti vznikli a ktorých vznik mal Zhotoviteľ 
predpokladať v zmysle svojej odbornej kvalifikácie. Zároveň sa zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi 
všetky takto vzniknuté škody vrátane  naviac prác potrebných k odstráneniu a nahradeniu týchto vád 
a poškodení.  

 
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera 

zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy 
bude predmetom dohody Zmluvných strán. 

 
5. Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu 

požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej 
republiky. 

 
 

 
 
 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termíny realizácie 
v zmysle aktuálneho harmonogramu a/alebo termín dokončenia Diela alebo jeho časti, vo výške 
0,05% z ceny Diela za každý deň omeškania. 

  
2. V prípade omeškania  Objednávateľa s platením faktúr v zmluvnom termíne, má Zhotoviteľ právo  po-

žadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania  vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 
 

3. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených 
Objednávateľom písomne na adresu: ..... počas realizácie  Diela alebo uvedených v zápise o odo-
vzdaní a prevzatí Diela (preberací protokol) alebo v záručnej dobe,  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Ob-
jednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške ...  € za každý aj  začatý deň omeškania až do ich riadneho 
odstránenia. 

 
4. V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške  ...€ za každý aj začatý deň omeškania. 
 

5. Ak Zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške ... € za každý aj začatý deň. 

6. V prípade, že Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k prevzatiu vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo ktoré budú pri preberacom konaní neprístupné a tieto nebudú vykonané podľa predchádzajúcich 
písomných pripomienok Objednávateľa v stavebnom denníku, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške ... € za každú márne začatú hodinu prítomnosti zamestnanca – zástupcu 
Objednávateľa na Stavbe. 

 

7. V prípade, že poveril vykonaním Diela (prác na stavbe) iného podzhotoviteľa bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške ... € za každý prípad. 

 

XIV. Zmluvné pokuty      
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8. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší záväzok mlčanlivosti podľa čl. XX. ods. 4 tejto Zmlu-
vy, je druhá zmluvná strana oprávnená vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ... Eur  za 
každý prípad. 

 
9. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov má 

Objednávateľ nárok sankcionovať Zhotoviteľa a to aj opakovane zmluvnou : 
 

a. za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov ... € za každého 
zamestnanca  a každý zistený nedostatok, 

b. za požívanie alkoholických nápojov ... € za každého zamestnanca, 

c. za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo Stavby ... € za každého 
zamestnanca, 

d. za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok ... €  

e. za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku ... € za každý prípad, 

f. za nedodržiavanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov ... € za každý prípad, 

g. za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných 
užívacích osvedčení, ... € za každý prípad 

h. za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov ... € za každého zamestnanca, 

i. za nedodržiavanie pracovných a technologických postupov .. € za každého zamestnanca. 

j. V prípade, ak Zhotoviteľ neplní povinnosti v zmysle tejto Zmluvy a predloženého „Plánu BOZP“ 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ... eur, (slovom: ... eur) za 
každé porušenie povinnosti. 

 

10. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške. 
 

11. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní od doručenia faktúr do miesta sídla Zhotoviteľa resp. 
Objednávateľa uvedeného v čl. I. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok Zmluvných strán 
na uplatnenie nároku na náhradu škody. 

  
12. Zmluvnú pokutu, ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ resp. zhotoviteľ fakturovať 

zhotoviteľovi resp. objednávateľovi.  
 

13. Právo objednávateľa resp. zhotoviteľa na náhradu škody podľa čl, XVII ostáva zachované aj popri 
nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku. 

 
 

 
 
 

1. Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu Objednávateľa prerušiť práce na Diele 
na takú dobu a takým spôsobom, ako to považuje zástupca Objednávateľa za nutné. Po dobu tohto 
prerušenia je Zhotoviteľ povinný dôsledne chrániť a  zabezpečiť Dielo. Objednávateľ je v tomto 
prípade povinný uhradiť všetky vzniknuté viac-náklady. 
 

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa, okrem situácie ohrozujúcej život a bezpečnosť osôb na stavenisku. 

 
3. Všetky zmeny technického riešenia voči odsúhlasenej projektovej dokumentácii je možné realizovať 

až po posúdení a odsúhlasení projektantom Objednávateľa.  
 

4. V prípade neplnenia termínov realizácie prác o viac ako 7 dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má 
Objednávateľ právo zadať realizáciu prác inému zhotoviteľovi. Prípadný rozdiel ceny za realizáciu 
prác sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľ. 

 
5. Akýkoľvek uplatnený nárok Zhotoviteľa neoprávňuje Zhotoviteľa na prerušenie resp. spomalenie prác. 

 
 

 
 

XV.   Prerušenie prác a zmena záväzkov      

  

XVI.  Odstúpenie od zmluvy, odobratie  prác        
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za 

písomné doručenie sa považuje aj doručenie e-mailom (e-mail Zhotoviteľa: ............., e-mail 
Objednávateľa: ............ ). Ak sa písomnosť zaslaná Zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto 
Zmluve vráti Odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia 
nedoručenej písomnosti Odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel. 

 
2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi 

časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami bez 
ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke  Zhotoviteľa z nasledovných dôvodov ležiacich 
na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy: 

 
- ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku o viac ako 7 dní 
- ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho finančného záväzku voči svojmu podzhotoviteľovi  

o viac ako 30 dní po lehote splatnosti vystavených faktúr, 

- ak Zhotoviteľ nezačal realizovať  práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania 
staveniska z dôvodov na jeho strane a je v omeškaní viac ako 7 dní, 

- ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite, podľa odovzdanej dokumentácie VTD, 
STN, STN EN, TKP Stavby a technologických postupov,  

- ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa, 
- ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a 

technologických predpisov a tieto neboli odstránené napriek písomnej výzve Objednávateľa, 
- ak, Zhotoviteľ zadal realizáciu prác tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa alebo v rozpore s bodom 15 čl. VIII. tejto Zmluvy, 
- ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu Diela, 

- ak Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom poruší bod 6 čl. II: tejto Zmluvy, 

- ak Zhotoviteľ neodvolá svojho podzhotoviteľa v súlade s bodom 16 čl. VIII tejto Zmluvy, 

- v prípade, že práce Zhotoviteľa nebudú vykonávané k spokojnosti Stavebného dozoru Hlavného 
zhotoviteľa a/alebo Investora. 

 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy taktiež z týchto dôvodov: 
 

- ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu, 

- ak Zhotoviteľ poruší podmienku uvedenú v čl. VIII, bod 2 tejto zmluvy, 
- ak dôjde k predčasnému ukončeniu Stavby z dôvodov na strane Hlavného zhotoviteľa a /alebo 

Investora, 
- ak dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Hlavným 

zhotoviteľom. 
 
4. Na odstúpenie od Zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. 

 
5. V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy medzi Objednávateľom a Investorom, budú 

nároky Zhotoviteľa uspokojené do výšky v akej ich schváli a uhradí Investor. 
 

6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy: 
– ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatného záväzku o viac ako 30 dní. 
 

7. Zásahom Objednávateľa do Diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa 
podľa čl. XVI. ods. 2 tejto Zmluvy, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť Dielo včas, v 
predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami, a postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v 
súlade so Zmluvou sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za Dielo, doposiaľ 
vykonaného celku, ako aj jeho zodpovednosť za vady vykonaného Diela, resp. jeho časti, ani tým nie 
sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ani sa ich Zhotoviteľ nemôže 
vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek 
čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa. 
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8 Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať Dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia Diela alebo jeho 
časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je 
Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné 
alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm. 

 
 

 
 
 

1. Zhotoviteľ resp. Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi resp. Zhotoviteľovi 
v plnej výške. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 
373 až § 386 Obchodného zákonníka.  

 
2.  Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na 

cudzích objektoch, zariadeniach pri realizácii Stavby a na majetku osôb v súvislosti s prípravou a 
vykonaním Diela. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj sankcie uložené Objednávateľovi 
Investorom alebo inými orgánmi verejnej správy, ak tieto boli uložené v dôsledku činností, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. 

 
3. V prípade že Zhotoviteľ nekvalitou alebo nedodržaním technologických predpisov pri plnení Diela 

spôsobí objednávateľovi škody, takéto škody nahradí v plnej výške. V takomto prípade si objednávateľ 
uplatní náhradu škody samostatnou faktúrou. 
 
 

 
  

 
1. Spory zmluvnej povahy budú Zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni 

štatutárnych orgánov Zmluvných strán. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov 
vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, 
výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie miestne  príslušnému všeobecnému súdu 
v Slovenskej republike. 

 
3. V prípade, ak sa predmet sporu bude týkať záležitosti, ohľadom ktorej je aj spor medzi 

Objednávateľom a Investorom, Zhotoviteľ sa zaväzuje vstúpiť procesne do takéhoto konania medzi 
Investorom a Objednávateľom, na strane Objednávateľa a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na 
ochranu práv a oprávnených záujmov Objednávateľa v tomto spore.  

  
 

  
 
 

1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje Zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby bude ohrozený 
termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca Objednávateľa písomne Zhotoviteľa na túto 
skutočnosť a Zhotoviteľ je povinný prijať dostatočné opatrenia na minimalizáciu rizika omeškania, o 
ktorých písomne informuje Objednávateľa. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov 
za vykonanie prípadných opatrení, ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.  

2. V prípade výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednávateľa zo strany orgánov kontroly 
a auditu SR a EÚ najmä v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, sa 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a to najmä poskytnutím 
potrebných dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, výstupov projektu a ostatných 
informácii vyžiadaných orgánom kontroly a auditu, ak sa týkajú Diela. Táto povinnosť trvá aj po 
skončení zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy.  

 
3. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Európskej 

komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými 
orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné 

XVII.  Úhrada škôd a nákladov 

  

XVIII. Riešenie sporov 

  

XIX.  Doplňujúce ustanovenia 
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ustanovenie vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v rámci tejto 
Zmluvy. 

 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými 

právnymi predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného 
styku, pri zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad obchodnej etiky. 

 
5. Zároveň sa  zmluvné strany zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo strany 

tretích osôb považované za nemorálne, v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etikou. 
 

6. V prípade nejasností alebo problémov, alebo vzniku nových skutočností, ktoré sa vyskytnú medzi 
Zmluvnými stranami pri plnení Predmetu zmluvy a nie sú upravené touto zmluvou, budú sa tieto 
problémy riešiť v súlade so znením požiadaviek Investora Diela. 

 
 

 
 

 
1. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa 

riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 
 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy týkajúce sa realizácie Predmetu zmluvy, ktoré vznikli 
pred uzavretím tejto zmluvy, sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. 

 
3. V prípade zmeny identifikačných údajov (obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu 

v peňažných ústavoch a pod.), každá zo Zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť 
bezodkladne druhej Zmluvnej strane. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady s ktorými bude oboznámený v priebehu 

účinnosti tejto zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej 
osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ 
ich nesmie zverejniť alebo prezradiť v žiadnom komerčnom alebo technickom časopise/publikácii bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči 
nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe 
pred uzavretím Zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe. 

 
5. Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy určené ako neplatné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek 

dôvodu, Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na dojednanie rovnocennej úpravy tejto Zmluvy 
s cieľom dosiahnuť pôvodný zámer a účel tejto Zmluvy, avšak za predpokladu, že platnosť alebo 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, alebo akýchkoľvek ich častí alebo uplatnení, 
nebude ovplyvnená nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou akéhokoľvek iného ustanovenia tejto 
Zmluvy, a akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za oddelené od 
zvyšku tejto Zmluvy. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č.1: Výrobno – technická dokumentácia  

 Príloha č.2: Cenová ponuka  

 Príloha č.3: Požiadavky Investora (vrátane TKP Stavby) (na CD alebo DVD nosiči)  

 Príloha č.4: Poistná zmluva alebo potvrdenie o poistení Zhotoviteľa 
V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením tejto Zmluvy a jej príloh má prednosť znenie tejto 
Zmluvy. 

 
7. Článok III. bod. 2 tejto Zmluvy  a príloha č. 2 tejto Zmluvy sú predmetom obchodného tajomstva. 

 
8. Zmluva môže byť zmenená iba písomne, číslovanými dodatkami, odsúhlasenými oprávnenými 

zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 
 

9. Obsah Zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný. 
  

XX.  Záverečné ustanovenia 
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10. Objednávateľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy prostredníctvom webu v Centrálnom registri zmlúv, 
nakoľko táto povinnosť vyplýva Zhotoviteľovi zo zákona. /Technická obnova a ochrana železníc je 
štátnou a.s./ 

 
11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len CRZ) . Zhotoviteľ bude o zverejnení 
zmluvy bezodkladne písomne informovať Objednávateľa.  

 
12. Zhotoviteľ zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie 

čitateľnosti) nasledovných informácií: 

 údajov o bankovom spojení a čísle účtu objednávateľa, 

 podpis osôb, ktoré podpísali zmluvu za objednávateľa 

 obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kon-
taktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.). 

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa bodu 8. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a 
ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené 

 
13. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho  dve vyhotovenia 

pre každú zmluvnú stranu. 
 
 

V Bratislave, dňa                       
 
 
  Za Objednávateľa:             Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Peter Milan 
člen predstavenstva      Ing. Vladimír Svrček 
        predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 

 


