1.1

Zmluva o dielo ¢. 1Spr0/966/2016

uzavreta v sulade s. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zh. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatefr:

Obchodné meno: Okresny sud Stara Lubovha

Sidlo 17. novembra 30, 064 01 Stara Fuboviha
Zastipeny: JUDr. Ofga Bitalova, predsednitka okresného sudu
ICO: 00165956

DIC: 2020725872

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK88 8180 0000 0070 0016 1607

Splnomocnenec pre vecné rokovania:

PhDr. Rastislav Zima, riaditel spravy stdu

Tel.: 052/8885200

Fax: 052/8885291

Zhotovitel:

Obchodné meno: SLOVDACH, s.r.o.

Sidio: Popradska 23, 064 01 Stara Lubovha
Zastipeny: Slavomir Kandra¢, konatel
ICO: 36465330

DIC: 2020004008

IC DPH: SK2020004008

Zapisany v obchodnom registri: Okresného slidu Presov
Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN:

Splnomogcnenec pre vecné rokovania:

Tel.:
Fax:

SK14 0200 0000 0013 7964 8155

- spolo€nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Presov v oddieli Sro vo vloZke
12041/P. Doklad o oprévneni podnikat (original alebo tradne overena kopia, platny a nie
starsi ako tri mesiace ku driu predioZenia ponuky) tvori neoddeliteing stiéast tejto zmluvy.

Ak sa vzmluve vyskytuje pojem ,verejny obstardvatel” ~verejni obstaravatelia“ a pod.,
rozumie sa nim objednavatel.

. Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu na zéklade vysledku verejnej stitaZe na uskutocnenie
prac na predmet

»Rekonstrukcia vonkajsieho schodiska vchodu do budovy
Okresného sidu Stara Lubovia*®

v sulade so zdkonom &. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a dopIneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,dielo®).




1.2 Tuto zmluvu uzatvara objednavatel (verejny obstaravatel) so zhotovitelom (Uspesnym
uchadzadom), kiory zabezpedi hospodarnu, kvalitnd a z Casového hladiska ¢o najrychlejsiu
rekonstrukciu objektov predmetu obstaravania v rozsahu a za podmienok podla sutaznych
podkladov pre verejnu sutaz ajej uvedenie do uzivania, avSak pri najmensej ujme na
prevadzke sudu, hospodarnosti akvalite vykonanych prac (dalej ako Kritéria
objednavatela").

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, 2eé ma opravnenie vykonavat vSetky &innosti a zaroven ubezpecluje
objednavatefa, Ze ma dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma
finanénych, persondinych a materialnych), aby zhotovil pre objednavatefa dielo uvedené
v &lanku 3 tejto zmluvy podia kritérii objednavatela pre zhotovenie diela uvedenych v ods.
1.2 tohto ¢lanku a zaroven riadne a vcas.

1.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vsSetky c&innosti vsulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi a G€innymi v ¢ase ich uskutoChovania, ktoré sa na uvedené
¢innosti vztahuju.

1.5 Objednavatel sa zavdzuje poskytnat zhotovitelovi sucinnost potrebni na plnenie zmiuvy.

1.6 Zhotovitel prehlasuje a ubezpeduje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze Sinnosti podfa tejto
zmluvy budd financované z prostriedkov zabezpecovanych objednavatelom, po vykonani
prac a preto sa zavazuje poskytnut objednavatelovi vSetku sucinnost, aku od neho mozno
oCakavat, potrebnu na zabezpedéenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich
kontrolu zo strany opravnenych organov, oséb a intitucii Slovenskej republiky.

1.7 Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje nadklady ana svoje nebezpelenstvo
v dojednanom cCase. Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplyva nie€o iné, mbze zhotovitel
vykonat dielo este pred dojednanym casom.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatefa dielo uvedené
v ¢lanku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy, za o sa objednavatel zavizuje uhradit' zhotovitefovi cenu
diela vo vy$ke, rozsahu a spdsobom podla &lanku 5 tejto zmiuvy.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy na zaklade a v rozsahu
sutaznych podkiadov pre verejnu sutaz podfa ods. 1.1 tejto zmluvy, vratane projektovych
podkladov.

Clanok 3
Dielo

3.1 Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela zhotovit nasiedovné dielo:

- Rekonétrukcia vonkajsieho schodiska vehodu do budovy Okresného sudu Stara Luboviia
podla projektovej dokumentacie pre ohlasenie stavebnych Uprav a udrZiavacich prac,
pri¢om realizacia uvedenych stavebnych prac sa uskutodfiuje za pinej prevadzky sudu.

- Vykonavanie daldich &innosti, vratane predpisanych skusok (napr. vybavenia zariadenia
staveniska, geodetické zameranie diela, dopravné znacenie polas vykonavania prac
a pod.), daiej ako ,Dielo®.

3.2 Pokial' je pre zhotovenie Diela potrebné vykonat stavebné alebo montazne prace, je
podrobny zoznam tychto prac aich ocenenie uvedeny v ponuke predloZzenej zhotovitefom
vypracovanej v zmysle projektovej dokumentacie.

3.3 Vilastnikom Diela je od zaliatku objednavatel.
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4.1

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit celé Dielo na viastnui zodpovednost'.

Zhotovite! je povinny vykonat celé Dielo a uskutoénit vsetky s nim sUvisiace &innosti, na
vykonanie ktorych sa zaviazal touto zmiuvou, vylu€ne na svoje vlastné naklady.

Zhotovite! je opravneny pouzif na spinenie svojich povinnosti podra tejto zmluvy tretie osoby
len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela. O udelenie sthlasu musi
zhotovitel poziadat' tak, aby nebol objednavatel pri posudzovani Ziadosti zhotovitela pod
Casovym tlakom, najneskér vdak tri dni pred zamys$fanym pouzitim tretich os8b zhotovitefom.
Za vykonavanie Diela zhotovitefom sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich
080b v stlade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpoveda
za Skodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatelovi, ako keby pinil sam.

Zhotovitel znaSa nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom Diele aza tym Ucéelom sa
zavazuje najmé na vlastné naklady zabezpedit:

a) uskutogfiovanie prac tak, Ze bude prevadzka stdu obmedzena v &o najmensom
rozsahu, najviac v rozsahu jedného pracovného dia a zaroven bude zabezpetena
ochrana tretich osob pred pripadnym trazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkofvek éasti Diela

¢) ochranu Diela pred $kodami predvidatelnymi vzhfadom na charakter prac, na
zaklade ktorych zhotovitel Dieio zhotovuje, ako aj vzhladom na prace, ktoré
realizuju tretie osoby za Géelom rekonstrukcie vonkajSieho schodiska vchodu do
budovy Okresného stidu Stara Lubovia ,

d) ochranu Diela pred $kodami predvidatelnymi vzhladom na umiestnenie
rekons$trukcie vonkajdieho schodiska vchodu do budovy Okresného sidu Stara
Luboviia,

Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo v silade s technickymi, bezpedénostnymi,
protipoZiarnymi a inym vSeobecne zavaznymi normami, ktoré sa tykaju zhotovenia Diela
a jeho nasledného uZivania.

Kazda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do
zhotovovaného Diela stava viastnictvom objednavatela,

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo nahodnej $kody na Diele a2 do jeho riadneho odovzdania
objednavatefovi. Zhotovitel ma Dieio aZ do jeho odovzdania objednavatelovi v dribe.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim
predmetu diela objednavatelovi v mieste, v ktorom sa podia zmiuvy ma dielo vykonat.
Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne neskoréi termin. Zapisnica sa
vyhotovuje v Siestich originaloch, pricom kazda zo zmluvnych strdn prevezme tri originaly.
Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela zodpovednost za $kodu na Diele.
Podrobnosti o obsahu Zapisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela su uvedené
v Clanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie prac: 14. septembra 2016

Ukong&enie prac: 14. decembra 2016
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Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto €lanku su za kazdych okolnosti pre zhotovitela zavazné
a nemenné, s vynimkou prac zavislych od klimatickych podmienok.

Ak bude zrejmé podla skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom prac
uvedenym v tejto zmluve, ze zhotovitel je v omeskani so zhotovenim Diela alebo jeho &asti
o viac ako 7 dni, za predpokladu Ze omeskanie je zapri¢inené zhotovitelom, je objednavatel
opravneny zabezpecit na naklady zhotovitela vykonanie zameskanych prac, ako aj iné
opatrenia za uc¢elom dodrzania dohodnutych terminov, prostrednictvom tretej osoby, pricom
zhotovitel znasa vietky naklady s tym spojené.

Clanok 5
Cena diela a fakturacia

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v stlade s ustanoveniami zakona
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuta vo vyske:

celkom 23 404,86 eur

slovom : dvadsattritisicStyristoStyri eur 86/100 eurocentov
z toho DPH (20%) 3 900,81 eur

slovom : tritisicdevat'sto eur 81/100 eurocentov

bez DPH: 19 504,05 eur

slovom : devatnasttisiicpat'stostyri eur 5/100 eurocentov

(dalej ako ,cena za dielo”).

Cena za dielo je uréena na zaklade rozpo€tu a realizaéne] projektovej dokumentacie
stavby, je stanovena ako maximalna, ktord nie je moZné prekrocit.

Akukolvek Upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrZani ustanovenia bodu 5.2 tohto
¢lanku, je mozné vykonat' len spdscbom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve.

V cene za dielo su zohladnené vietky pripadné okolnosti, ktoré existuji v Case zadatia prac,
ako aj tie, ktoré vzniknu v priebehu vykonavania prac, a ktoré zarovert mozu sposobit
stazenie podmienok pri vykonavani Diela zhotovitelom, vratane moZného zvy$enia nakladov
zhotovitela v pripade, ak bude zabezpefovat osobitné opatrenia v ddsiedku existencie
takych okolnosti. Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost zabezpedenia uskuto&fiovanych prac pofas prevadzky sudu,

b} obmedzené priestorové mozZnosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhladom na
charakter a umiestnenie Diela,

¢) pripadné zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadna potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujimu a zaujmu
viastnikov a uZivatelov susediacich nehnutefnosti (najma z dévodu hluku, prachu a
vibracii),

e) pripadnG potrebu realizécie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej
premavky,

Cena diela tak, ako je uvedena v ponuke zhotovitela, ktora tvori sicast tejto zmiuvy, je
pevna a nie je mozné ju dodatoéne upravovat.

V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom Udaji uvedenom
v projekte, ktory ovplyviiuje cenu za dielo (napr. pottom jednotlivych poloZiek Diela), je
nestiad medzi projektom a skutoénostou, (t.j. napr. Ze potrebny poéet jednotlivych poloZiek
je vysSi, alebo niz8i, rozdieline vymery, atd. ...), cena za dielo sa primerane upravi o tento



5.7

rozdiel len po vzajomnom odsthlaseni zmeny oboma zmiuvnymi stranami. Uprava ceny sa
vykond so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby
zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je zhotovitel povinny bezodkiadne zapisaf do
stavebného dennika.

Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych podmienok:
5.7.1 Zhotovitef bude vystavovat faktdru v Styroch rovnopisoch.

5.7.2 Po ukonéeni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi
stranami je zhotovitel povinny vystavit a dorugit objednavatelovi do siedmich dni od
podpisania Zdapisnice o odovzdani diela faktiru. Vo faktire budi vysporiadané
vsetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zndme ku dhu vystavenia faktury
objednavatefovi.

5.7.3  Pre postdenie diZky trvania zhotovenia Diela podla ods. 5.7.2 tohto &lanku je
rozhodujuca skutoéna doba zhotovovania Diela zhotovitelom, a nie dohodnuta doba
zhotovenia Diela uvedena v &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

5.7.4  Prilohou faktdry je Stpis vykonanych prac.

5.7.5  Zapisnica o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi
zmluvnymi stranami.

576  Akékolvek uhrady medzi zmluvnymi stranami budd prebiehat vyhradne
bezhotovostne, formou prevodov z Gétov v bankach.

577 Faktira je splatna vlehote 30 dni odo dna, vktorom zhotovitel splni svoju
povinnost vykonat dielo podla CL9.

57.8 Faktura obsahuje vZdy aspoft jednu z nasledovnych polozZiek:

a) zrealizované prace Gétované podla hodinovej sadzby (takéto G&tovanie je
mozne fen v pripade, ak je kalkuldcia prac tymto spésobom vypoéitana v ponuke
zhotovitefa avopred odsUhlasend objednavatefom. Na vykonanie prac
Uctovanych podlfa hodinovych sadzieb je zhotovitel povinny upozornit
objednavatela vopred na svoj naklad a je povinny umoznit objednavatelovi, aby
pocet hodin kontroloval. V opa&nom pripade nemusi objednavatel tieto prace
uhradit).

b) jednotlivé poloZky zhotovovaného Diela (potet, oznacenie)

¢) oznadenie vykonanych prac (dalej ako ,zdanitelné pinenie®), v stlade
s projektovou dokumentaciou podla harmonogramu potvrdenych v stavebnom
denniku.

579 Faktira musi ohsahovat”

a) vsetky naleZitosti v zmysle prisludnych pravnych predpisov vyzadovanych
pre dafiovy doklad,

b) oznatenie faktura® a jgj &fslo,

c} nazov, sidio/miesto podnikania a ICO objednavatela a zhotovitela ,

d) Ccislo zmluvy a oznacenie Diela alebo jeho &asti (podfa projektu),

e) oznacenia zdaniteiného plnenia,

f) oznagenie banky a &islo G&tu zhotovitela,

g) der vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

h) pefiaznd sumu v &leneni: suma bez DPH, DPH, celkova suma s DPH,

i} naleZitosti pre ic¢ely DPH, najma datum uskutodnenia zdanitelného plnenia,

j}  podpis opravnenej osoby a pediatku zhotovitela.
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5.7.10 Prilohami kazdej faktary su:

a) Supis vykonanych prac

b) odpoéet poloZiek (rekapitulacia — t.j. oznadenie poloZiek, ktoré sa vykonali
celkom od zacdatia prac, oznacenie poloziek, ktoré sa vykonali a fakturuju sa
v predmetnej fakture

¢) doklad o likvidacii odpadu pokial za fakturované obdobie vzniko!

5.7.11 V pripade, ak ktorakolvek faktira nebude obsahovat oznacenie zdanitelného plnenia
a bude chybat’ akakolvek nalezitost uvedena v ods. 5.7.9 tohto &lanku a bude chybat
ktorakofvek priloha faktury uvedena v ods. 5.7.10, ma objednavatel pravo faktaru
vratit zhotovitelovi, ktory je povinny vystavit novl fakttru, prip. prilozit chybajice
prilohy, doruéit’ ju objednavatelovi, priCom plynie nova lehota splatnosti odo dfia
dorucenia opravenej faktary objednavatelovi.

Clanok 6
Projektova dokumentécia

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi 1 pare realizaénej dokumentacie projekiu.
Zateplenie objektu, vymena fasadnych okennych a drevenych konstrukcii Okresného sudu
Stara Luboviia (v zmluve ako ,projekt’). najneskér do troch dni odo diia podpisania tejto
Zmluvy cboma zmiuvnymi stranami. O odovzdani projektu podpisu zmluvné strany
odovzdavaci protokol.

Zhotovitel je povinny projekt, ktory prevzal od objednavatela prekontrolovat a bezodkiadne
mu oznamit' akékolvek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizacii projektu mohli
objavit najma z hfadiska technického a materiadlového. Objednavatel, projektant a zhotovitel
oznamené nedostatky, alebo moZné problémy prerokuju do siedmich dni odo dfa, kedy ich
zhotovitel ocznamil objednavatelovi.

Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

Zhotovitel a objednavatel maju tieto osobitné povinnosti:
7.1.1 Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko.

7.1.2 Objednavatel sa zavizuje v termine odovzdania staveniska odovzdat’ zhotovitelovi
kopiu Oznamenia k ohlasenym stavebnym udpravam a udrziavacim pracam zn.
2134/16-8¢ zo diia 15.8.2016.

7.1.3  Zhotovitel sa zavdzuje na viastné naklady zabezpedit:

a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby bola moZna prevadzka sudu, ale
suasne aby sa chranilo moZnemu vzniku urazov tretich osdb a aby sa chranilo
zhotovovane Dielo najma pred odcudzenim a podkodenim Diela, ¢asti Diela,
odcudzenim a poskodenim materialu potrebného pre vykonavanie Diela,
odcudzenim a poskodenim zariadeni pouZivanych pri zhotovovani Diela,

b) vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni azariadeni a prisludng
dokumentaciu,

¢) pripojky inZinierskych sieti na stavenisko, uzatvorenie zmliv s dodavatelmi energii,
prip. spravcami sieti, nainstalovanie meradov energii a tzv. ,podruznych® meraéov
pre dal$ich zhotovitelov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska pre
ostatnych zhotovitelov tak, aby stavenisko spifialo podmienky podfa nariadenia
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viady SR € 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

Na stavenisko maju pravo pristupu ostatni zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby),
ato vrozsahu potrebnom na pinenie zavazkov tychto oséb voéi objednavatelovi.
Zamestnanci objedndvatela, nim poverené osoby a zamestnanci kontrolnych organov
uvedeni v zozname opravnenych osob, ktory vypracuje objednavate! a odovzda ho
zhotovitefovi najneskdr v def zadatia prac podfa Clanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, mézu
vstupovat na stavenisko iba ak sO povereni funkciou stavebného dozory alebo inou
kontrolnou alebo dozornou &innostou v stvislosti s touto zmluvou. Iné osoby mézu vstupovat'
na stavenisko len v sprievode oséb opravnenych pohybovat sa po stavenisku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni pri
zhotovovani Diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitach a zavazuje sa zabezpedit' vietky
opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov,
najméa nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
pozZiadavkéach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma pravo kontrolovat dodrfiavanie opatreni podfa ods. 7.3 tohto &lanku.
V pripade ak objednavatel zisti nedostatky, oznami ich zhotovitelovi a zhotovitel je povinny
bezodkladne uvedené nedostatky odstranit a prijat’ takeé opatrenia, aby sa nedostatky uz
neopakovali.

Zhotovitel je povinny urobit' vietky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, hygieny na
stavenisku, bezpenosti osdb, verejnej bezpeénosti a je povinny podrobit sa véetkym
povinnostiam vyplyvajlcim prefiho z platnych predpisov a zakonov.

Zhotovitef musi dodrziavat na stavenisku &istotu a poriadok a neznedistfovat okolie
staveniska. V pripade nedodrZania tychto povinnosti zo strany zhotovitela moze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit &istotu a poriadok na stavenisku aj
prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze na viastné naklady zabezpeti na stavenisku nepretritt ochranu
materialu a svojho majetku. V stlade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednavate! do dna
prevzatia Diela alebo jeho Casti formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo
poskodenie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby
nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavazuje prijat také opatrenia, ktoré
UCinne zamedzia poZivaniu alkoholickych napojov, omamnych aim podobnych latok a
nevhodnému spravaniu.

Zhotovitel sa zavizuje po ukondeni prac a dodavok vypratat' na svoje naklady stavenisko,
dokladne stavenisko vyéistit a vykonat ndpravu pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii
Diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit do siedmich dni pred odovzdanim Diela vietok svoj material
a zariadenie staveniska s vynimkou toho materialu a tych zariadeni, ktoré su potrebné na
ukoncenie Diela, prip. na odstranenie moznych vad zistenych pri preberacom konani.

Po ukonfeni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitefom demontované a zru$ené
alebo upravené tak, aby bol zabezpedéeny pévodny alebo dohodnuty stav, a to najneskér do
siedmich dni po ukonéeni prac na Diele, pokial nie je v Zapisnici o odovzdani diela
dohodnuté inak.

V pripade nakiadov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpe&ovat napravné opatrenia
akychkolvek nedostatkov na strane zhotovitela tykajucich sa staveniska, jeho ochrany
a pravidiel uvedenych v ods. 7.3 az 7.8 tohto &lanku. ma objednavatel vod&i zhotovitelovi
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pravo na nahradu nakladov spojenych so zabezpedéenim tychto opatreni. Objednavatel méze
taktiez vystavit zhotovitelovi na sumu zodpovedajiucu vynaloZenym nakladom faktiru so
splatnostou 15 dni od aoru¢enia zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny pouzif na
odstranenie akychkolvek nedostatkov aj tretie osoby.

Akakofvek reklama alebo rekiamné panely mézu byt na stavenisku pouZité len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel ma pravo
rozhodovat o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a
charaktere. Pokial sa objednavatel so zhotovitelom nedohodnu inak, je zhotovitel povinny
reklamu tykajticu sa jeho osoby po ukonceni Diela odstranit na svoje naklady.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' v8etkym miestnym podmienkam a musi byt neustéle
udrziavané vo funkénom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oplotené).

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany st povinné najneskér v deft skutoéného zaéatia prac zhotovitela na Diele
oznamit’ druhej strane mena a kontaktné udaje svojich zodpovednych zastupcov s uréenim
ich kompetencii vo vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany su povinné si navzajom potvrdit
prijatelnost oséb uvedenych ako zodpovednych zastupcov.

Na oddvodnenu Ziadost objednavatela musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykofvek
pracovnik zhotovitela Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmich dni.
Odvolany pracovnik nesmie viac vykonavat Ziadne prace, ani byt pritomny pri zhotovovani
Diela.

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajlca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat
nasledovnymi formami:

a) doporuéenou postou:;

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran (napr. Zapisnica o odovzdani diela — &lanok 5 ods. 5.7.2 tejto
zmluvy, protokoly z kontrolnych dni);

c) zapisom do stavebného dennika.

Zodpovedni zastupcovia zhotovitela a subdodavatelia zhotovitefa st povinni s ciefom
hladkého priebehu zhotovenia Diela zUCasthovat sa na pravidelnych staveniskovych
rokovaniach (kontrolné dni, vyrobné porady objednavatela a pod.), ktorych ¢asovy cyklus uréi
objednavatel najneskdr do troch dni po skutoénom zaéati prac na Diele zhotovitelom,

Ugast zodpovednych zastupcov zhotovitela, subdodavatelov zhotovitefa na staveniskovych
rokovaniach, na rokovaniach s Gradmi alebo organizaciami majlcimi charakter Uradu alebo
konaniach pred Uradmi je povinna. Naklady spojené s G¢astou na tychto rokovaniach si hradi
kazdy ucastnik rokovania na viastné naklady.

V pripade zmeny subdodavatefov, ktori boli uvedeni v ponuke zhotovitela a odsuhlaseni
v ramci predloZzenej ponuky zhotovitela objednavatefom (dalej ako ,pdvodny subdodavatel™),
je zhotovitel pred uzavretim zmluvy medzi zhotovitelom a novym subdodavatelom alebo pred
zaslanim objednavky zhotovitela novému subdodavatelovi oznamit' objednavatelovi zmenu
vosobe subdodavatefa apockat na vyjadrenie objednavatela kosobe nového
subdodavatela. Zhotovitel' je zarovent povinny identifikovat nového subdodavatefa a uviest
prip. zmenu v podmienkach zhotovenia Diela sdvisiacu so zmenou v osobe subdodavatela.
V pripade, Zze objednavatel neakceptuje nového subdodavatela, je zhotovitel povinny najst
iného subdodavatela a opakovat postup podfa tohto odseku aZ pokial objednavatel
neschvali zmenu v osobe subdodavatela
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Zhotovite! je povinny na poziadanie umoznit objednavatelovi nahliadanie do zmliv so
subdodavatelmi. Zmluvy zhotovitela so subdodavatelmi nesmu obmedzovat zhotovitela
sposobom, ktory by obmedzil a zamedzil realizacii prava objednavatela nahliadat' do takejto
zmluvy v celom jej zneni, vratane jej priloh v zmysle predchadzajicej vety.

Zhotovitel je povinny presvedéit sa pred zaCatim prac na Diele o vSetkych okolnostiach
sUvisiacich so zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit sa s miestom vystavby a miestnymi
okoinostami, moZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpismi
platnymi v lokalite vystavby a pod.

Zhotovitef je povinny pred zadatim prac na Diele riadne preskimat a vyhodnotit vietky
okolnosti, ktoré by mohli mat dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznamit sa so
vEetkymi fyzikalnymi a geologickymi podmienkami terénu a so vEetkymi stvislostami, ktoré
sa vztahuji na miesto zhotovenia Diela (napr. klimatické podmienky, komunikagné cesty,
dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, pristupy, povaha pédy, druh
zemin, podloZie a pod.) V pripade, Ze zhotovitel zisti mo3neé problémy pri zhotovovant Diela
alebo jeho naslednom uzivani, je povinny bezodkladne otom pisomne informovat
objednévatefa. V pripade porugenia ktorejkolvek z tychto povinnosti zodpoveda za $kodu
vzniknutl porusenim povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vytyéit stavbu a od zadatia vystavby az do jej ukonéenia pravidelne
preverovat' a premeriavat kéty a rozmery vykresovej asti projektu s jestvujicim a skutkovym
stavom, a to registrovanym geometrom tak, aby nedoslo ku chybe, resp. nestladu.

Ak si Zhotovitel neoveri kéty a rozmery na mieste kde ma byt Dielo zhotovované skér ako
zacne akukolfvek pracu, ak nereSpekiuje pripadné zmeny planov alebo ak sa neobrati na
objednavatela v pripade taZkosti pri overovani kot a rozmerov, je zodpovedny za $kodu,
ktora vznikne v désledku jeho konania, resp. nekonania alebo opomenutia.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit rozkopavkové povolenie najneskor
sedem dni pred zadatim rozkopavky. V pripade porusenia tejto povinnosti zodpoveda
zhotovitel' za $kodu, ktora vznikne v ddsledku Jeho nekonania alebo opomenutia.

Dielo musi byt zhotovené v sulade so zakonmi, predpismi, vyhlaskami a opatreniami,
normami a smernicami platnymi v Slovenskej republike v Ease zhotovovania Diela.

Vsetky atesty, certifikaty, sk(8ky, revizie a osvedéenia materialov a dodavok si zabezpetuje
na vlastné naklady zhotovitel a na poziadanie je povinny ich objednavatefovi predlozit na
nahliadnutie a umoZnit mu vyhotovit si fotokodpie tychto dokladov.

Objednavatel ma pravo pisomne rozhodnGt o zmene projektovej dokumentacie, zmene
realizacie vystavby a o prerueni prac, a najneskér tri kalendarne dni pred zamyslanou
zmenou tito zmenu oznamit zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny reépektovat rozhodnutie
objednavatela, je viak zarovefi povinny bezodkiadne oznamit objednavatelovi vietky rizika
a problemy, ktoré vznikni alebo mézu vznikndt v savislosti s rozhodnutim objednavatela.
V stlade so zmenami spdsobenymi rozhodnutim objednavatela sa zmluvné strany zavazuju
primerane upravit harmonogram, financovanie a zavazuju sa bezodkladne potvrdit tieto
zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebné takéto zmeny vykonat.

V pripade, ak bude potrebné na zaklade rozhodnutia objednavatela podia ods. 8.16 tohto
¢lanku vypracovat kalkuldciu na realizaciu takéhoto rozhodnutia objednavatela, zhotovitel sa
zavazuje vypracovat kalkuldciu do siedmich dni odo diia doruéenia predmetného rozhodnutia
objednavatela zhotovitelovi. Kalkulacia podiieha schvéleniu objednavatelom. Ak prace, ktoré
sa maju vykonat, uz boli predmetom ohodnotenia v ponuke uchadzaca/zhotovitela, budy pre
ne apiikované jednotkové ceny, resp. hodinové sadzby, uvedené v ponuke
uchadzaca/zhotovitela, pokial medzitym nedoslo ku zmenam v sadzbach na zaklade dohody
zmluvnych stran alebo na zaklade mechanizmov pre zvysenie, resp. zniZzenie ceny za dielo,
uvedenych v tejto zmluve.
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Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za viastné instalacie, sklady, Satne, pristroje,
zariadenia, néastroje a materiadly a je povinny zabezpedit' ich riadne stréZenie a udrZiavanie
v prevadzkyschopnom stave.

Zhotovite! Diela sa zavazuje zabezpelit, aby vykonané prace, stavebny ainy material a
vyrobky uréené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatoéne chranené pred poskodenim a
kradeZou a to az do dna odovzdania Diela zhotovitelovi a podpisania Zapisnice o odovzdani
diela.

Objednavatel ma pravo vykonavat inSpekcie a overovat kedykofvek realizaciu vykonov
zhotovitela pri zhotovovani Diela, ako i materidlov a zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije alebo
pouzil na zhotovenie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bez suhlasu stavebného dozoru objednavatela a suhlasu
buddceho spravcu sieti nezakryje Ziadnu &ast zhotovovaného Diela. Zhotovitel je povinny
pisomne vyznacenim v stavebnom denniku oznamit stavebnému dozoru objednavatela
minimalne tri pracovné dni vopred skutocnost, Ze urcéita ¢ast stavby je k uréitému diu
pripravena na zakrytie, pricom zhotovitel sa zavazuje umoznit zodpovednym zastupcom
objednavatela skontrolovat Dielo a jeho Casti este pred zakrytim. Ak zhotovitel neoznami
zakrytie Casti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznami vébec, je zhotovitel povinny na
zaklade Ziadosti objednavatefa na viastné nakiady dodato¢ne odkryt &asti Diela, ktoré boli
zakryté v rozpore s ustanovenim tohto odseku a opétovne ich zakryt. Ak sa objednavatel v
stanovenom termine na skontrolovanie zhotovenej &asti Diela, ktora ma byt zakryta,
neustanovi, hoci bol na to riadne vyzvany vyznalenim v stavebnom denniku, ma zhotovitel
pravo prisiusnu c¢ast zhotovovaného Diela zakryt a v pripade, ak bude objednavatel
poZadovat dodatoéné odkrytie zhotoveného Diela, bude znasat naklady na toto odkrytie v
plnom rozsahu objednavatel okrem pripadov, Ze sa pri dodatoénom odkryti prac zisti, Ze
prace su vykonané vadne. V takomto pripade naklady dodatoéného odkrytia prac znasa
zhotovitefl,

V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a
jej prilohami, je zhotovitel povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat' napravu, ktora
musi byt odsuhlasena objednavatelom. Pokial by tato napravu zhotovitel nevykonal
bezodkladne po tom, ako sa mu stali vady a nestilad znamymi, ma objednavatel pravo
zabezpedit vykonanie napravy prostrednictvom tretich os0b na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Na zaklade Ziadosti
objednavatefa je zhotovitel povinny odchylky odstranit vlehote uréenej objednavatefom,
v opaénom pripade budl odchylky odstranené objednavatelom alebo tretimi osobami
uréenymi objednavatelom na néaklady zhotovitefa. Zhotovitel je zodpovedny za S$kodu
vzniknutu objednavatelovi v suvislosti so vzniknutymi odchylkami.

Zhotovitel je povinny kedykolvek a zaroven bezodkladne po tom, ako ho o to objednavatel
poZiada, informovat objednavatela o podrobnostiach viastnej realizacie Diela a
o podrobnostiach realizacie Diela poddodavatefmi (napr. atesty, skusky, revizie, kvalifikacia
pracovnikov a pod.).

Zhotovitel umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zastupcom
objednavatela a autorskému dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v stlade s platnymi
predpismi (pravnymi, technickymi, bezpeénostnymi, atd. ...}.

Za porusenie autorskych, priemyselnych a inych prav pri zhotovovani Diela zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest' stavebny dennik v zmysle prislu$nych pravnych
predpisov a podla pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatef svojim
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podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, ze videl stavebny dennik. K zdznamom
zhotovitela sa objednavatel pisomne zavazne vyjadruje v lehote do troch dni odo dfa
vykonania zapisu. Zaznamy objednavatela v stavebnom denniku maju  U&inok
bezprostredného pisomného oznamenia voéi zhotovitelovi a zhotovitel je povinny okamzite
toto oznamenie akceptovat' a riadit sa podra neho, aj ked' stavebny dennik nepodpise.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy a to
najmé Gdaje o Casovom postupe prac, ich akosti a odévodnenia zmien vo vykonanych
pracach proti projektovej dokumentécii. Zhotovitel e povinny do troch dni od zapisu
v stavebnom denniku upozornit stavebny dozor objednavatela na zapisy v stavebnom
denniku, ktoré majli pre zhotovenie Diela mimoriadny vyznam (najma problémy, ktoré brania
alebo by mohli branit’ dalSiemu postupu pri zhotovovani Diela, vznik havarijného stavu,
preruSenie dodavky energii na stavenisko, atd. ...). Objednavate! je povinny pravideine
sledovat obsah a zdpisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v stavebnom dennfku
Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyvedici je
povinny predioZit' stavebnému dozoru objednavatela denny zédznam najneskér v nasledujlci
pracovny den.

V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do
stavebného dennika mézu robit zéznamy vyhradne opravnené osoby urdené podfa
zoznamov dodanych v silade s ods. 8.1 tohto &anku a platnych vSeobecne zavaznych
predpisov (napr. Statny dozor, atd. ..).

Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za zakladny dokument, ktory zobrazuje priebeh
zhotovovania Diela, a na ktory je mozné sa odvolat v dalom konani (napr. zmena
projektoveho rieSenia, zamena materialu, a pod.).

Stavebny dennik vedie zhotovitel odo dna prevzatia staveniska, v pripade zhotovitela, ktory
je hlavnym dodavatefom stavby od prvého dha pripravnych prac, do diha skonéenia
stavebnych prac. Stavebny dennik (v originali) uchovava zhotovitel po dobu desiatich rokov
od skoncenia stavby.

Objednavatel sa zavazuje zabezpedit na stavbe stavebny dozor, ktory bude sledovat, & sa
prace vykonavaju v stilade s projektovou a realizaénou dokumentaciou, podla podmienok
uvedenych v tejto zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v sulade s
rozhodnutiami verejnopravnych orgénov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu
stavebnych prac, je objednavatel povinny upozornit zhotovitela Zapisom do stavebného
dennika.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat zamestnancom zhotovitela a tretim osobam,
ktore zhotovitel pouZiva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit’ prace iba v pripade, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitefa nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpednost
zhotovovaného Diela, st ohrozené Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak
hrozia iné véZne 8kody. Inak nie je stavebny dozor objednéavatela opravneny zasahovat' do
¢innosti zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré sa v sulade s projektovou dokumentaciou, a kioré maju také vlastnosti, aby
pri_predpokladanej Zivotnosti zhotovovane; stavby a pri beznej Udrzbe spifiali okrem
poziadaviek ukladanych platnymi STN a inymi nadvaznymi predpismi aj poZiadavky na
mechanickl pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeé&nost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénosti pri uZivani, ochrany proti hiuku, {(sporu
energie, a aby bolo Dielo po celd tito dobu Zivotnosti sposobilé na uzivanie sposobom a na
Ucel, na ktory je urlené a aby spihalo estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.

Zhotovitel rugi za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nove, prvej akosti,
homologizované pre Slovenski republiku a vyhovujd platnym predpisom a technickym
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normam. Zhotovitel je opravneny zabudovat materidly do stavby vidy aZ po ich odsidhlaseni
objednavatefom.

Poistenie zhotovitela Diela v rozsahu podla poziadaviek uvedenych v sutaznych podkiadoch
od zacatia prac do odovzdania Diela. Zhotovitel je povinny poistenie udrziavat bez ohladu na
skutoénost, ze vlastnikom Diela je od zaciatku prac objednavatel.

Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje zabezpedit, aby osoby, ktoré pouzije na zhotovenie Diela,
nepoZivali alkoholické napoje, omamné a im podobné latky. V pripade, Ze objednavatel zisti,
Ze niektory z pracovnikov zhotovitela vykazuje znamky vplyvu alkoholickych, omamnych a im
podobnych latok, je opravneny otom upovedomit zhotovitela a zhotovitel je povinny
bezodkladne tomuto pracovnikovi zabranit v daiSom vykonavani prac a z priestorov
staveniska takehoto pracovnika vykazat do ¢&asu, kym nepomind Uucinky posobenia
uvedenych latok.

Zhotovitel je povinny az do odovzdania Diela zabrafiovat moznym $kodam, a to najméa
chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela, subdodavatefov
alebo tretich osbb.

Vzhladom na skutoénost, Ze realizdcia prac bude prebiehat za plnej prevadzky stdu,
zhotovitel je povinny pristupovat' k jednotlivym Ukonom s maximalnou citlivostou, pri
Zzabezpeceni ¢o najmensich nutnych zasahov do konstrukcie stavby.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba, postup stran pri vadach diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatefovi v mieste, v ktorom sa ma podfa zmluvy dielo vykonat.
Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne neskor§i termin. Zapisnica sa
vyhotovuje v Siestich originaloch, pri¢om kaZzda zo zmiuvnych stran prevezme tri origindly.
Odovzdanim Diela prechadza na objednavatefa zodpovednost za $kodu na Diele.
Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovné Gdaje:
a) zakladné (daje o Diele
b} zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela
c) konstatovanie objednavatela, Ze Dielo prebera k uréitému driu
d) dodatotne pozadovane prace, ktoré véak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania
prevzatiu a riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie
e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podia zakona &. 254/1998 Z. z.)
f} predpokladané terminy zhotovenia Diela, podia tejto zmluvy a skutoéné terminy
zhotovenia Diela, resp. jednotlivych ¢asti Diela
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za&ina plynit zaruéna lehota a dizka jej trvania
h) datum
i) podpisy zmiuvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Pokial' Dielo vykazuje vady, objednavatel Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto
tejto zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom
budd nasledovné Udaje:

a) zakladné (daje o Diele

b) zoznam vad Diela

¢) dévody, pre ktoré objednavatel Dielo neprebera

d) odévodnenie vad zhotovitelom

e) uréenie lehdt na odstranenie vad Diela

f} datum

g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov
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Po odstraneni vad Diela opakuji zmiuvné strany primerane postup podla ods. 9.2 a 9.4 a7
9.9 tohto &lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovite! vady neodstrani ani po tom, ako nelspesne
prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je objednavatel opravneny vady Diela odstranit na
naklady zhotovitela, a to aj prostrednictvom tretich osab.

Zmluvné strany sa dohodli, e Dielo bude odovzdavané v rozsahu zhotovenia podla
projektovej dokumentacie a v termine dohodnutom v tejto zmiuve

Ustanovenia Zapisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Diela sa vztahuju aj
na odovzdanie diela spdsobom podra &lanku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel Diela je povinny pisomne najmenej sedem dni pred dokonéenim Diela pisomne
oznamit' objednavatelovi, Ze Dielo bude v lehote siedmich dni pripravené na odovzdanie.

Objednavatel preberie Dielo a podpie Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak
nema vady a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma
prilozene vietky atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukonéena v
rozsahu a termine uréenom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim staveniska sa
rozumie najma odstranenie vsetkych zhotovitefovych veci zo staveniska, odstranenie
vsetkych stavebnych mechanizmov a zariadeni, vietkého stavebného materiaiu, vSetkého
odpadu, vsetkej sutiny, obalového materialu a primerana estetickd Uprava staveniska
a okolia.

Na zaklade pisomného oznamenia zhotovitela podia ods. 9.3 tohto &l&nku je objednavatel
povinny ozndmit' zhotovitefovi do siedmich dni od dorugenia tohto oznamenia datum a
¢asovy harmonogram prehliadky Diela, ktoré sa ma odovzdat (dalej len ,Odovzdavacie
konanie“) tak, aby bola prehliadka ukon&ena do siedmich dni od jej zadatia.

Na zaliatku odovzdavacieho konania zhotovitel odovzda objednavatelovi nasledovné
dokumenty:
a) revizne spravy, zapisnice, certifikdty a osved&enia o sk(dkach pouZitych vyrobkov
a materidlov
b} atesty zabudovanych materidlov
c) dokumenty podla zadkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
d) predpisov

V pripade, ze predmetom Odovzdavacieho konania je odovzdanie stavby, zhotovitel okrem
dokumentov uvedenych v ods. 9.6 tohto &lanku zmiuvy na zadiatku Odovzdavacieho konania
odovzda objednavatelovi aj nasledovné dokumenty:

a) projekt stavby dopracovany do realizaéného stupfa odovzdavaného stavebného
diela, so zakreslenim zmien podfa skuto&ného stavu vykonanych prac (vo dvoch
rovnopisoch)

b) dokumentacia skuto&ného vyhotovenia stavby, vratane geometrickych planov
skutkového vyhotovenia inZinierskych sieti, pokial su odii&né od projektovej
dokumentacie schvalenej objednavatelom

¢) stavebny dennik - original

d) zaznamy z pred kolauda&ného konania so spravcami sieti a Zapisy z preberacieho
konania pocas vystavby inZinierskych sieti.

Naklady, ktoré vyplyni z pripadného neuspedného Odovzdavacieho konania, znaga
zhotovitel. Zaruéna doba zaé&ina plynit vidy az diiom podpisania Zapisnice o odovzdani
diela obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy, bude
trvat’ 5 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia ponikaji kratsie lehoty ( uviest o ktoré komponenty a
vyrobcov ide asakou zaruénou dobou, priloha - prilohu  predfoZi zhotovitel pri
protokolarnom odovzdani Diela).
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Zhotovitel je povinny vydat objednavatelovi zaruény list s vyzna€enim zaruénej doby a v
pripade uplatnenia prava na odstranenie skrytej vady, je zhotovitel povinny vydat
objednavatelovi potvrdenie, kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana, resp. ako
diho trvala. V zaruénom liste zhotovitel uvedie okrem iného aj podmienky zaruéného a
pozaruéného servisu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim materialov,
odovzdanych mu Kk spracovaniu objednavatefom a ak na to objednavatela upozornil
a objednavatel aj napriek tomu trval na ich pouziti. O takomto postupe musia zmluvné strany
vyhotovit zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady spbsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov
objednavatefa, ak na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatela upozornil a
objednavatel na ich dodrzani aj napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmiuvné strany
vyhotovit’ zapis v stavebnom denniku.

Objednavatel oznami bez zbytogného odkladu zhotovitelovi vady, ktoré sa na Diele vyskyti
poCas zaru¢nej doby. V oznameni objednavatel uvedie popis vad a naroky, ktoré si
v sivislosti s vadou voéi zhotovitelovi uplatiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad. Pre
zachovanie vSetkych narokov z vad, ktoré malo Dielo uz pri jeho odovzdani postaci, ak
Objednavatel oznami zhotovitelovi vady zakladajuce tieto naroky do 5 rokov (podfa
dohodnutej zarucnej lehoty) odo diia odovzdania Diela. Ak objednavatel oznami zhotovitelovi
vadu v lehote uvedene] v tomto bode zmiuvy, zhotovitel nema pravo v Ziadnom sudnom
konani namietat, Ze vady neboli oznamené v&as. § 562 ods.2 Obchodného zakonnika, § 428
ods. 2 a 3 sa potom vztahuju na § 562 ods.1 Obchodného zakonnika na pravne vztahy
zaloZené alebo suvisiace s touto zmiuvou. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy
sa do zaruénej doby nepodita.

V oznameni o vadach Diela musi objednavate! vady popisat a uviest ako sa prejavuju. K
oznameniu pripadne dolozi dokazné prostriedky, ktoré umoznia overit opravnenost
chjednavatefovho naroku.

Pokial zhotovitel skryti vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit’

Zhotovitel je povinny na vlastnu zodpovednost a néklady viehotach, ktoré neohrozia
prevadzku sidu a bezpecnost prevadzky sadu, opravit' zistené vady a nedostatky, ktoré sa
objavia a budu uplatnené pocéas doby zaruky, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade
nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny nastupit na opravu do troch dni od doruéenia
oznamenia o tychto vadach. Pri vadach, ktoré ohrozuju alebo mézu ohrozit bezpeénost osbb
na uzemi sudu alebo vazne poskodit' zhotovené Dielo alebo akukolvek ast stdu, uréuje sa
lehota nastupu zhotovitela na opravu maximalne v def nasledujtci po doruéeni oznamenia.

V pripade neplnenia povinnosti zhotovitefa, ktoré mu vyplyvajd z poskytnutej zaruky, mébze
objednavatel na naklady zhotovitela tieto opravy zabezpetit sam alebo prostrednictvom
tretej osoby. Ustanovenie predchadzajucej vety predstavuje osobitné, zmluvnymi stranami
dohodnuté pravo objednavatela vyplyvajice z vad dodaného Diela, ktoré v8ak nebrani
objednavatelovi vyuzit iné zakonné prava vyplyvajuce z vad Diela.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial
je to potrebné pre riadne odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel zhotovitelovi v
dohodnutom Case pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny suhlasit’ s
posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po ktori bol v omeskani.

Objednavatel je opravneny bez predchadzajlcej pisomnej dohody so zhotovitelom uzivat
neodovzdané Dielo ak zhotovitel porusil & 9.2, 9.19 a 10.1
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Clanok 10
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade, ak zhotovitef nedodrzal dohodnutd kvalitu Diela (€. 8 ods. ods. 8.35 tejto
zmluvy) je zhotovitel povinny za kazdu vadu uhradit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 0,001 % z dohodnutej ceny za dielo len v pripade, Ze zhotovitel neodstrani vzniknuté
vady. Pokial zhotovitel neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo dfia, kedy mu bola
nekvalita Diela vytknuta objednavatefom, je objednavatel opravneny na naklady zhotovitela
vykonat' ndpravu sam, alebo prostrednictvom tretich oséb.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani véas necistoty vzniknuté po&as zhotovovania Diela a
bude na tato skuto&nost objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit' objednavatefovi
zmluvnu pokutu vo vyske nakladov, ktoré vynaloZi objednavatel na odstranenie nedistot
zvySenu o 50%.

V pripade omeskania objednavatefa s akoukolvek piatbou voli zhotovitelovi, modze si
zhotovitel uplatnit voéi objednavatefovi Uroky zomeskania vo vyske stanovene;
oblianskym pravom. Objednavatel nie je vomeskani podfa tohto bodu, pokial toto
omeskanie sam nezapriginil, ale bolo spdsobené situaciou, ktori nemohol ovplyvnit.

V pripade omeskania zhotovitefa so zadatim prac alebo ukon&enim prac uvedenych
velanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy alebo so zadatim alebo ukongenim prac uvedenych
v harmonograme (&lénok 4 ods, 4.2 tejto zmluvy) ma objednavatel pravo na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,5 % ceny za dielo a to za kazdy aj zalaty defi omeskania.

Pocet dni, pocas ktorych je zhotovitel v omeskani sa zadina pocitat v zmysle Ci. 10 bod
10.5 po 21 diioch od oznamenia objednavatela o prideleni finanénych prostriedkov
v pripade omeskania so zaéatim prac a po 21 ditoch od dohodnutého terminu v pripade
omeskania s ukonéenim prac. Zhotovitel prestane byt vomeskani dfiom, v ktorom
skutotne odovzdd Dielo objednavatelovi v sllade s touto zmluvou. V pripade, ak
objednavatel vyuzije svoje pravo vykonat zamegkané prace ainé vhodné opatrenia pod!la
ods. 4.5 tohto &lanku prostrednictvom tretej osoby, povaZuje sa za den, kedy prestane byt
zhotovitel v omeSkani den, kedy ukon&i zamegkané prace tato tretia osoba.

Kazdt zmluvn( pokutu méze objednavatel zapocitat oproti kazdej pohfadavke zhotovitela
voci objednavatefovi a to bez ohladu na to, & vznikia na zaklade tejto zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kody spdsobene;
porusenim povinnosti, na ktorli sa vztahuje zmiuvna pokuta.

Vzhfadom na déleZitost riadneho ukondenia rekonstrukcie, modernizacie a racionalizacie
prevadzky sidu v slvislosti s poZiadavkou na prevadzku sidu, vzhladom na kritéria
objednavatela uvedené v &. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy, ako aj vzhiadom na &. 1 ods. 1.4 tejto
zmiuvy, povazuji zmluvné strany zmiuvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

KaZzdu nahradu $kody, vratane véetkych nakiadov, ktoré vzniknu objednavatelovi
v dosledku poru$enia povinnosti zhotovitefa a vykonania napravy spdsobom podfa tejto
Zmluvy, je objednavatel opravneny zapoditat oproti kaZdej pohladavke zhotovitela vodi
objednavatelovi a to bez ohfadu na to, & vznikla na zaklade tejto zmluvy alebo akejkolvek
inej zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za véetku $kodu, ktora vznikne objednavatelovi v désledku alebo
v suvislosti s poru$enim povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny spoloéne a nerozdielne s osobou, ktora spdsobi §kodu na Diele
alebo Casti Diela za $kodu spésobenu osobou, ktora uzila alkoholicky napoj, omamnu alebo
podobnu latku alebo sa nevhodne spravala.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vzniknl v désledku alebo v stvislosti
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s ¢innostou zhotovitela podfa tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorych sa ma nachadzaji
budovy sudu, na akomkoivek majetku objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach, ktoré
susedia s uvedenymi pozemkami.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkolvek osdb a za
vSetky $kody na zivotnom prostredi, ktoré vznikn( v désledku alebo v stivislosti s &innostou
zhotovitela podlfa tejto zmluvy alebo v stvisiosti stym, Ze Dielo nebude v sdlade so
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo s technickymi normami, ato bez ohladu
na dobu, kedy tieto Skody vzniknu (&i uz pred odovzdanim Diela alebo po odovzdani Diela).
Zhotovitel zodpoveda za vsetku $kodu, ktord spésobi pri zhotovovani Diela vlastnikom
nehnutefnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maju uskutoénit rekonstrukéné
prace a/alebo susediacich so staveniskom.

V pripade, ak budd proti objednavatelovi uplatiiované akékolvek naroky na nahradu $kody,
sankcie a opatrenia suvisiace so $kodami uvedenym v odseku 10.11, 10. 13, tohto
¢lanku, zhotovitel sa zavazuje, Ze objednavatela uéinne zbavi uvedenych narokov, sankcii
a opatreni, inak je povinny nahradit’ objednavatefovi vSetku 8kodu, vratane u§lého zisku a
vSetkych nakladov slvisiacich s uplatnenym narokom a Urokov z ome$kania odo dfa
pinenia objednavatefom.

Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonéeni alebo zaniku platnosti
zmluvy z akéhokofvek dovodu.

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

V pripade zaniku zmluvy, bez ohladu na dbvod, sa zhotovitel zavazuje bezodkladne,
najneskdr v8ak do siedmich pracovnych dni, opustit stavenisko, je vSak povinny
zabezpedéovat opatrenia podia ods. 11.2 tohto &lanku.

Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela zabezpetovat na vlastné
naklady vSetky ochranné, bezpe&nostné, protipoZiarne, hygienické a straZne opatrenia.
Zhotovitel je preto zodpovedny za vSetky Skody vzniknuté do doby nastupu nového
zhotovitela.

Vsetky objekty patriace do zariadenia staveniska, indtalacie a materidl nachadzajlci sa na
stavenisku, o ktoré bude mat objednavatel zaujem, je zhotovitel povinny za pdvodne
dohodnutu thradu objednavatefovi odpredat.

Za podstatné porusenie zmiuvnych podmienok, ktoré zaklada pravo objednavatefla odstdpit
od zmluvy, st aj nasledovné pripady:
a) ak zhotovitel do siedmich dni od prevzatia staveniska nezaéne so zhotovovanim
Diela, ani s pripravnymi pracami
b) z dévodu omeskania prac zhotovitel'a vodi schvalenému harmonogramu v pripade,
ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia vystavby alebo ukoncenia Diela;
¢) zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom
d) zddévodu opakovaného nedodrZania kvality prac a materialov zhotovitefom
e) zdbvodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného &inu v slvislosti so
zhotovovanim Diela
f) z dévodu neschopnosti zhotovitefa pinit svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a véas
g) ak zhotovitel odmietne prispdsobit vykonavané prace ustanoveniam zmluvy,
objednavkam alebo poziadavkam objednavatela (Elanok 16 ods. 16.3 tejto zmiuvy)
h) ked sa situacia zhotovitela pozmeni do take] miery, Ze technické alebo finanéné
zaruky, ktoré pontka, nie su zluditelné s povahou a dblezitostou prac a dodavok
jemu zverenych
i}y z dbvodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sttaze zhotovitelom alebo
jeho subdodavatelom
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j)  ak nastan(i okolnosti uvedené v &lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy

k) ak bol podany na majetok zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu
1) ak bol podany navrh na povolenie reStrukturalizacie

m) ak vstlpil zhotovite! do likvidacie

V pripade, ak sa objednavatef dostane v silade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeskania
0 zaplatenim ktorejkolvek platby o viac ako 90 dni, povaZuje sa takéto omeskanie za
podstatné porusenie zmluvy, okrem pripadov, kedy zadrZal platbu alebo jej Cast v sulade
s touto zmiuvou.

Naroky zhotovitela pri zaniku nespineného zdvazku sa riadia § 544 odsek 1 a2
Obchodného zéakonnika.

Odstlapenie od zZmiuvy oznami odstupujtica zmluvna strana druhej strane spdsobom
uvedenym v clanku 12, tj. osobne kontaktnej osobe alebo doporuéenym listom na
kKontaktnu adresu. Pred odstdpenim od zmluvy méze kaZda zmiuvna strana vyzvat' druhd
Zmluvnu stranu, aby vykonala napravu stavu, ktory odévodfiuje odstipenie od Zmiuvy.
Uginky odstapenia nastavajl diiom dorugenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

Ak nastant Gginky odstupenia od zmiuvy, je zhotovitel povinny do siedmich dni odo diia,
kedy doslo k odstipeniu od zmluvy, zaslat objednavatelovi faktiru v styroch rovnopisoch.
Splatnost faktiry bude 60 dni od jej doruéenia objednavatefovi. V tejto faktire budu
vysporiadané vsetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname ku dfiu vystavenia
faktiry.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatela
trvajuceho dlhsie ako sedem kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat
prediZenie terminu ukongenia prac na Diele (&. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich
prerusenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa zavazuju v dbsledku takychto okolnosti
uzatvorit dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako zhotovitel poZiada objednavatela
0 podpisanie dodatku ohfadom predizenia terminu ukondenia prac na Diele.

V pripade, ak prerusenie alebo pozastavenie prac na Diele z ddévodov na strane
objednavatela bude trvat dihsie ako tri mesiace, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po
uplynuti tejto doby odovzdat objednavatefovi prislusni ¢ast Diela v stave, v akom sa prace
nachadzajl ku dfiu uplynutia uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v &lanku 9
(odovzdanie diela, zaruéna doba, atd. ...) platia rovnako aj pre tento pripad. V8etky
povinnosti zhotovitela tykajlice sa staveniska (napr. zabezpeéenia protipoZiarnych a
bezpelnostnych opatreni, ochrana staveniska, straZenie staveniska, &istota na stavenisku,
...) @ko aj opatrenia tykajice sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia Zhotovitela, ...)
zostavajll zachované. Objednévatef je povinny uhradit zhotovitelovi preukazatefne
a uCelne vynaloZené naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi v sUvislosti s prerugenim alebo
pozastavenim prac, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

PreruSenim alebo pozastavenim prac bez ohladu na dévod tato zmluva nezanika.

Clanok 12
Doruéovanie

Zhotovite! je povinny oznaéovaf vSetky pisomnosti a dokumenty siivisiace s touto zmiuvou
Cislom zmluvy.

Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmiuvy, alebo ktorakolvek faktira
sa budl pokladat’ za doruéené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne dorugené
kontaktnej osobe uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporug¢enym listom na
nasledovné adresy:
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Objednavatef: Okresny sud Stara Lubovia
kontakina adresa: 17. novembra 30, 064 01 Stara Lubovha

kontakind osoba: PhDr. Rastislav Zima, riaditefl spravy sisu

Tel.: 052/8885200
Fax: 052/8885291
Zhotovitel: SLOVDACH, s.r.o.

kontakina adresa: Popradska 23, 064 01 Stara Lubovia

kontaktna osoba:
Tel.:

Fax:

Zmenu na doruCovanie mdze uskutocnit’ ktorakolvek zo zmluvnych stran, pricom takato
zmena je Ucinna az dorucenim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost sa povaZuje za doruéend jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim
jei prevzatia prisluSnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dia, od ktorého bola
prisludna pisomnost ulozenid na poste prislusnej podfa aktualnej kontaktnej adresy
prisludnej zmluvnej strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavenisko” a zhotovitel nie je zhotovitelom
stavby alebo jej &asti aani nevykonava vykopové prace, terénne Upravy, montaz
a demontdz konstrukénych prvkov, montaz technického, technologického, energetického
vybavenia stavieb, buracie prace a vypratavanie staveniska po skon&eni prac, vztahuje sa
na neho primerane Uprava prav a povinnosti vo vztahu k pracovisku, na ktorom vykonava
zhotovenie Diela.

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavebny dennik® a zhotovitel nevykonava
stavebné prace, je zhotovitel povinny viest evidenciu vykonavanych prac na Diele
spdsobom, akym sa vedie stavebny dennik a vzfahuje sa neho primerane lprava prav
a povinnosti pre stavebny dennik (zapisy do stavebného dennika, odovzdanie stavebného
dennika Objednavatelovi, atd’....).

Ak posledny deri lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne

o

nasledujici pracovny defri.

Pokial sa viexte tejto zmiuvy uvadza termin ,stavebny dozor® mysli sa tym stavebno-
technicky dozor.
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Clanok 14
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zZmluvy sa spravuju zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto
zZmiuvy.

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravované touto zmluvou sa spravuju)
sttaznymi podmienkami a podkladmi, a aZ pre pripady neupravované ani v tychto
dokumentoch sa spravuji ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Zmiuvné strany sa zavézuju riadit zakonmi aj ustanoveniami najma nasledovnych pravnych
predpisov v zneni neskoréich predpisov:

Zakon &. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich zakonov a vykonavacimi vyhiaskami.

Zakon €. 374/1990 Z. z. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €. 17/1992 Z. z. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Zakon ¢. 124/20068 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci aozmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zakon &. 193/1997 Z. z. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.
Zakon ¢. 90/1998 Z_z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €. 254/1998 Z. 2. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska & 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskoréich predpisov.

Vyhladka 532/2002 2. z. o vSeobecnych technickych pogiadavkach na vystavbu v zneni
neskorsich predpisov.

Vyhlaska 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpe&nost pri vystavbe a uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €. 396/2008 Z, z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

Zakony &. 223/2001, 283/2001, 284/2001, Z. z. odpadoch v zneni neskorgich predpisov.
Zakon &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 15
Vys&sia moe

Vy&Sou mocou sa rozumeju nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako napriklad vojna,
Zivelné pohromy a podobne, ktoreé znemoznuju pinenie podia tejto zmiuvy,

Ak okolnosti vy$$ej moci vznikny, j& zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto
okolnosti oznamit tuto skutoénost druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana
nespini tato informaénu povinnost vodi druhej zmluvnej strane, nema pravo odvoldvat sa
voti druhej zmluvnej strane na vy$8iu moc a je zodpovedna za vzniknutd gkodu v rozsahu
akoby okolnosti vy§8ej moci nenastali,

Ziadna zo zmiuvnych stran nezodpoveda za $kodu sposobeny druhej zmluvnej strane
nesplnenim zavéazkov, pokial je skoda spdsobena vy$$ou mocou. Pokial udinky vyséej moci
netrvaju dihdie ako 6 mesiacov, st zmluvné strany zaviazané aj nadalej (po tom ako
pominu G&inky vy8$ej moci) plnit zo zmluvy, pricom lehoty uvedené v tejto zmluve sa

prediZuju automaticky o dobu trvania vy$sej moci.

V pripade, Ze U¢inky vys$ej moci trvajd dihsie ako 6 mesiacov, je kazda zo zmluvnych stran
opravnena odstlpit od zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.
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Clanok 16
Spory a ich riesenie

Vietky pripady neplnenia zo strany zhotovitela maju za nasledok zadrzanie a odlozenie
platieb objednavatelom. ide o pripady neplinenia jednotlivych ustanoveni Zmluvy o dielo,
tykajuce sa harmonogramu prac.

Zhotovitel bude mat lehotu sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil doporucenym
listom objednavatefovi pripadny rozpor tykajuci sa zhotovovania Diela alebo prav a
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy vo veci, priCom je jeho povinnostou preukazat
svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyviiuje existenciu zmluvy ani prava a povinnosti
zmluvnych strén, ku ktorym sa zaviazali v tejto zmluve.

Ak zhotovitel odmietne prispdsobit’ vykonavané prace ustanoveniam zmiuvy, objednavkam
afalebo poZiadavkam objednavatela, je objednavatel opravneny odstupit od zmiuvy alebo
zabezpedit vykonanie prac tretou osobou na naklady zhotovitela.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zruSenie, budi riesené prisludnym sudom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
podrobia rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany zavazné.

Clanok 17
Miéanlivost

Terminom ,déverna informacia® sa rozumie kaZda informacia poskytnutd pisomne
niektorou zo zmiuvnych stran druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najma
obchodna a technicka informacia), ktora:
a) nie je verejne dostupna alebo verejne zndma; a
b) je wvzmysle prisiusnych ustanoveni Obchodného zakonnika predmetom
obchodného tajomstva niektorej zmluvnej strany; a
c) je touto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodné tajomstvo.

Pri dodrZani odsekov 17.3 a 17.4 tohto élanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavazuje:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj pofas jedného roka po jej ukonéeni, uchovavat v
tajnosti a dovernosti akékolvek dbéverné informacie a — pokial to nie je pre ucely
zmluvy — nebude takéto informacie reprodukovat’ ani poskytovat' tretim stranam
alebo ich inym spésobom vyuzivat

b) spristuphovat déverné informacie tretim osobam iba na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmhuvnej strany,

c) zabezpedit, Ze akakolvek tretia strana, ktorej su déverné informacie spristupnené
podla tohto bodu, bude dodrZiavat zavdzok mi¢anlivosti v zmysle podmienok tohto
clanku 17 zmiuvy.

Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuji na Ziadne dbverné informacie, ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokofvek porusenia zavdzkov alebo
pomoci zmiuvnych stran

b) su alebo boli odhalené stranou prifimajuacou ddverné informacie samostatne,

¢) boli zndme jednej zo zmluvnych stran este pred zadatim zmluvnych rokovani alebo
iej boli poskytnuté tretou stranou ako informécie, ktoré nie su déverné, pri€om tato
tretia strana neporusila vlastnt povinnost’ mi¢anlivosti,

d) sO nalezite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s
rozhodnou pravomocou, alebo iného regulaéného organu stym, 2e v tomto
pripade zmiuvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bude okamzite
informovat druht zmluvnu stranu pred spristupnenim informacii.

Porusenie povinnosti mi¢anlivosti podfa tohto &lanku zaklada pravo na nahradu Skody
vzniknutej porusenim tejto povinnosti.



Clanok 18
Zavereéné ustanovenia

18.1  Akékolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy musia mat' pisomnui formu a musia byt podpisané
oboma zmluvnymi stranami.

18.2 V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo é&isla Udtu, alebo zZmeny
kontaktnej osoby (¢l. 12 ods. 12.2 tejto zmiuvy) kazda zo zmluvnych stran oznami tito
skutocnost' bezodkladne druhej zmluvnej strane doporugenym listom. V takom pripade sa
bude dorucovanie odo dia takéhoto oznamenia vykonavat' na nov( adresu.

18.3  Neoddelitefnou st&astou tejto zmluvy st prilohy podfa textu tejto zmiuvy.

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmiuvy mali byt neplatnymi uz v &ase jej uzavretia, alebo ak sa
stand neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknutd platnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZiji ustanovenia
Obchodného zékonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

v

ktoré s0 svojim obsahom a Ugelom najblizie k obsahu a G&elu zmluvy.

18.5 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z
ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrzi objednavatel a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

18.6 Zoznam opravnenych os6éb — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich
kompetencii (&lanok 8 ods. 8.1 tejto zmiuvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran.

18.7 Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych strén a Géinnost nadoblda po prideleni finanénych prostriedkov na Ghradu
predmetu zmluvy a dfiom nasledujiicim po dni zverejnenia v centralnom registri zmldv.
O tejto skutoénosti je objednévatef povinny bezodkiadne pisomne informovat' tatutarneho
zastupcu zhotovitela, resp. opravnent osobu zhotovitela k podpisu zmiuvy.

V Starej Lubovni dia 13 SEP. 2016 V Starej Lubovni dia -G SEP. 2016

Zhotovitel: /.~ s " Objednavater: /

JUDr. Olga Bitalova
predsednicka okresného sidu






