ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik v platnom zneni a zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich

predpisov

1.1

1.2

1.3

¢. Zmluvy Objednavaterla:
¢. Zmluvy Zhotovitel'a: 27/2016/AL

Clénpk 1
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Slovenska technické univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava

1CO: 00397687

DIC: 2020845255

IC pre DPH: SK2020845255

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK80 8180 0000 0070 0024 0903

SWIFT: SPSRSKBA

Zapisany v: Verejnopravna institucia zriadena v sulade so zakonom ¢. 131/2002 Z.z.
o vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Statutar: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU

Zastupca vo veciach

technickych: Ing. Peter Kyrinovi¢, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno: INGSTEEL, spol. s r.o0.
Sidlo: Tomasikova 17
820 09 Bratislava
Zapisany v registri: Okresného sudu Bratislava I, v odd. Sro, vlozka ¢. 1220/B
ICO: 17320429
DIC: 2020318322
IC pre DPH: SK 2020318322

(uviest’ aj , €i sa jedna o platitela DPH v Standardnom rezimom DPH, alebo o platitel’a s uplatnenim osobitne;j

upravy dane na zéklade prijatia platby)

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK 53 7500 0000 00 4007718507

SWIFT: CEKOSKBX

Zastupca vo veciach

technickych: Ing. Ladislav Emodi — zastupca obchodného riaditel’a

(d’alej len ,,Zhotovitel™).

Objednévatel’ a Zhotovitel’ (dalej tiez oznacovani jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako
»Zmluvné strany®) uzatvaraju medzi sebou podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni (d’alej len ,,Obchodny zikonnik®) a zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).
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] Clénok 2
UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraji "Zmluvu" na zdklade vysledkov verejného obstardvania zdkazky na
uskuto€nenie stavebnych prac: ,,Obnova obvodového a stresného plasta bloku A a B budovy Stavebnej
fakulty STU v Bratislave®.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov atechnickych noriem Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické
normy Slovenskej republiky vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najmd zakon ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 3
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje pre Objednavatela:

3.1.1 zhotovit’ kompletné Dielo na kI'd¢, to znamend, zhotovit’ stavebné prace tak, aby stavba bola po
prevzati a odovzdani diela na zaklade preberacieho protokolu uvedena do trvalej prevadzky a jej
trvalé uzivanie Objednavatel'om bolo bez akychkol'vek technickych nedostatkov a nedorobkov a to
vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych a technickych
podmienok uré¢enych touto Zmluvou.

3.1.2 zhotovit’ predmetntl Stavbu v nasledovnom rozsahu a podla nasledovnych podkladov (d’alej len
s»Dokumentacia*):

a) €ast’ 1. - SO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a pril'ahlych priestorov
— l.etapa: Obnova fasady Auly,

Zariadenie staveniska,

(d’alej len ,,Stavba“)
b) podl'a podmienok stanovenych stavebnym tiradom v ozndmeni k ohlaseniu stavebnych uprav:
Cislo: 6847/26967/2016/STA/Dol
Déatum vydania: 01.06.2016
Vydal: Mestska cast’ Bratislava — Staré mesto
¢) sutaznych podkladov zo dia 03.06.2016.

(dalej spolu len ,,Dielo*),

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat dielenski dokumentaciu a dokumentacie vSetkych nevyhnutnych
detailov a konzultovat' ju s projektantom a zodpovednym zastupcom Objednavatela, ato pred
uskutocnenim samotnych prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne, v€as, na pozadovanej odbornej trovni, na vlastné naklady a
vlastné nebezpecenstvo a v lehote dohodnutej v ¢lanku 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny zhotovit’
Dielo v stlade s podmienkami tejto Zmluvy a Dokumentaciou a poziadavkami Objednavatel’a uvedenymi
v Sutaznych podkladoch: ,,Obnova obvodového a stresného plasta bloku A a B budovy Stavebnej fakulty
STU v Bratislave® zo dna 03.06.2016, s poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi
vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike,
s medzinarodne prijimanou uroviiou kvality, ktora Objednavatel'ovi umozni riadne uzivanie Diela. Pre
tento predmet plnenia sa doporucené normy povazuju za zavazné.

Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit na vykonanie Diela tovar, material a zariadenia, ktoré budu spiiat’ kritéria
a Standard pozadovany Objednévatelom a Dokumentéaciou podl'a bodu 3.1.2 a 3.2 a budu v sulade so
vSetkymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej
republike ¢o je Zhotovitel povinny preukazat Certifikatmi o preukazovani zhody pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je mu zndme technické rieSenie Diela, Ze sa zozndmil so staveniskom
a poziadavkami Objednavatel’a, prestudoval vSetky odovzdané podklady a Dokumentaciu a ma tak vSetky
potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze technické rieSenie podl'a Dokumentacie je Uiplné a nevykazuje ziadne technické
alebo konstrukéné vady. V pripade, Ze pocas realizacie predmetnej Stavby sa zistia alebo objavia takéto
vady, Zhotovitel tieto odstrani na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' aj pripadné dalsie prace suvisiace s Dielom, Dielo dopliiajuce alebo
roz§irujuce, a ktorych potreba vznikne pocas realizacie Diela dodato¢nymi poziadavkami Objednavatela
bez thrady.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze osoby zodpovedné za riadenie stavebnych prac - vsetci kI'icovi zamestnanci

maju kvalifikaciu (vzdelanie a odbornu prax) potrebnu na vykonanie stavebnych prac rovnakého alebo

obdobného charakteru ako predmet Zmluvy. Za kl'aicovych zamestnancov sa na icely realizacie predmetu

Zmluvy povazuju: hlavny stavbyvedici a stavbyveduci (zastupca hlavného stavbyvediiceho), ktorymi

uchadzac¢ preukézal splnenie podmienok ucasti a ktorych zoznam tvori Prilohu €. 5 tejto Zmluvy (priloha

B2 v sutaznych podkladoch — KI'iCovi zamestnanci na stavbe).

Objednévatel’ sa zavizuje poskytniit’ potrebné spoluposobenie pri realizécii diela a zaroven nasledovné

¢innosti:

3.9.1 zabezpelit’ vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti na Stavenisku podla nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a podl'a pokynov a poziadaviek Objednavatela,

3.9.2 zabezpe€it’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a podl'a pokynov a poziadaviek Objednavatela,

Objednavatel’ sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit' Zhotovitelovi Cenu za

vykonanie Diela dohodnutu v ¢lanku 5 tejto Zmluvy.

5 Clanok 4
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo v rozsahu stanovenom v ¢lanku 3 tejto Zmluvy v termine podla

Podrobného harmonogramu realizacie Diela. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch

rozhodnych pre zhotovenie diela:

4.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do desiatich (10) kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy na
prevzatie staveniska,

4.1.2 Zaciatok zhotovovania diela: do dvoch (2) kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia staveniska,

4.1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: v sulade s harmonogramom odo diia doru€enia vyzvy na prevzatie

staveniska.

V pripade ak Zhotovitel’ riadne a Gplne vykona Dielo pred dohodnutym terminom podla bodu 4.1 tejto

Zmluvy, zavizuje sa Objednavatel’ Dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, a to na zéklade

pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len "Protokol").

Riadnym a uplnym vykonanim Diela podla tejto Zmluvy a riadnym splnenim vsetkych zavédzkov

Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie:

4.3.1 Diela Objednavatel'ovi na zaklade Protokolu a zaroven;

4.3.2 vsetkych dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v sulade s prislusnymi
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami Slovenskej republiky
a vSetkych dokumentov v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy a zaroven;

4.3.3 vsetkej dokumentacie v zmysle bodu 3.1.2 tejto Zmluvy.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel’ povinny organizovat’ v sulade s dohodnutym terminom podla bodu 4.1

tejto Zmluvy a lehotami uvedenymi v Podrobnom harmonograme realizacie Diela. Pripadné dalSie

Ciastkové terminy realizacie Diela ako aj zmeny Ciastkovych terminov zhotovenia Diela platia len po ich

odsthlaseni oboma zmluvnymi stranami vo forme pisomného dodatku k Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, a to najneskér do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni

pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu

Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy vykonania Diela, pripadne na ¢iastkové terminy vykonania

Diela vzajomne dohodnuté v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavédzuje predlozit’ Objednavatel'ovi Podrobny harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé

Casti Diela, podl'a dohodnutych terminov v Zmluve, na odsuhlasenie pred podpisom tejto Zmluvy.

Objednavatelom odsuhlaseny Podrobny harmonogram realizacie Diela je neoddelitelnou stucastou

Zmluvy a tvori Prilohu €. 2.

Ak dbéjde zo strany Zhotovitela k takému omeSkaniu prac oproti odsuhlasenému Podrobnému

harmonogramu realizacie Diela, ktoré by ohrozilo o€akdvany termin sprevadzkovania Diela, je

Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii Casového sklzu, resp. zahdjit’

viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenti cenu diela. Pokial’ ani po druhej vyzve do 7

(slovom: siedmych) kalendarnych dni k odstraneniu omeskania nedoéjde, k splneniu ciastkovych

postupovych terminov podla Podrobného harmonogramu realizacie Diela, je Objednavatel’ opravneny

ur¢it’ subdodavatel'ské kapacity (na tarchu Zhotovitela) bez naroku na finanéni thradu od

Objednavatela.
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v pripade potreby docasne prerusit’ prace na realizacii Diela na dobu
nevyhnutne nutni pre zabezpecenie prevadzkovych potrieb objednavatela. O uvedenych skuto¢nostiach
je objednavatel’ povinny pisomne oboznamit’ zhotovitel'a najmenej 7 (slovom: sedem) kalendarnych dni
vopred. V takomto pripade dojde k primeranému predizeniu lehoty na realizaciu Diela.

Clanok 5
CENA

Cena Diela podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je stanovena v zmysle zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov dohodou medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om, a to ako cena maximalna.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cena za vykonanie Diela je:

CENA CELKOM Cast’ 1- SO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a pril’ahlych priestorov
— l.etapa: Obnova fasady Auly

53

54

5.5

Cena bez DPH [EUR]: 162 894,00,- EUR,

Sadzba DPH a vy$ka DPH: 32 578,80,- EUR,

Cena S DPH [EUR]: 195 472,80,- EUR,
slovom cena s DPH [EUR]: Stodevat’desiatpit'tisicStyristosedemdesiatdva a

osemdesiat centov EUR
(dalej len ,,Cena“).

Ceny jednotlivych ¢asti doplni zhotovitel’ do Prilohy 6 tejto zmluvy.

Dohodnuta Cena je platna v priebehu realizacie celého Diela.

V pripade, ak bude zhotovitel' tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaji do sekcie F —
stavebné prace (kod 41-43 statistickej klasifikacie produkcie ) , potom v stlade s § 69 ods. 12 pism, j)
zakona o DPH prichadza k prenosu danovej povinnosti DPH na objednédvatel’a a teda zhotovitel’ nebude
fakturovat’ cenu s DPH, ale cenu bez DPH.

V pripade, ak by sa nejednalo o stavebné prace podla predchadzajicej vety, tak zhotovitel' (tuzemsky
platitel DPH) bude fakturovat’ cenu vratane DPH.

Neplatitel DPH bude fakturovat’ cenu bez DPH.

V pripade zahrani¢ného zhotovitela sa uplatni DPH v sulade s prisluSnymi ustanoveniami platného
zékona o DPH.

Cena Diela podla tohto ¢lanku zahriiuje vSetky naklady Zhotovitel'a pri vykonavani Diela podl'a vsetkej
Dokumentacie podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy. Cena Diela podla tohto ¢lanku zahina aj vSetky naklady
Zhotovitela pri vSetkych pracach potrebnych pre zabezpecenie vSetkych potrebnych projektov, diclenskej
dokumentacie a pod., energetického certifikatu stavby, dokladov, atestov, sprav a inej potrebnej
dokumentacie véitane médii, ochrannych pomdcok a vsetkej dokumentacie potrebnej pre odskuSanie
auvedenie prevadzkovych zariadeni do trvalej prevadzky, plus povolenia na trvalé uzivania stavby,
a vSetky ostatné povolenia suvisiace s predmetom diela podl'a poziadaviek prislusnych orgénov Statnej
spravy a samospravy, Objednavatel’a, bez ohl'adu na to, ¢i tieto prace, dodavky, sluzby a vykony nutné
pre zhotovenie Diela boli obsiahnuté v Dokumentacii podl'a bodu 3.1.2. V cene diela st obsiahnuté
dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zmluvy, najméd ndklady na
vybudovanie, prevadzku, UdrZzbu, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska, vratane nakladov
vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby“ vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude
podrobne vymedzena hranica staveniska, urceny vjazd a vyjazd pre stavebni dopravnu techniku aj s
dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaru$enia prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny sposob
zaistenia BOZP a PO, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych
vzniknutych odpadov.

Objednavatel’ ma pravo rozsirit’ ¢i zazit' rozsah Diela uvedeny v bode 3.1 tohto ¢lanku, ¢i pozadovat’ od
Zhotovitel'a zmeny Diela alebo ktorejkolI'vek jeho casti, ktoré mézu byt podl'a jeho ndzoru nevyhnutné, a
za tymto ucelom ma pravo vydat pisomny pokyn Zhotovitel'ovi, aby uskutocnil prace potrebné na
zabezpecenie takejto zmeny. Zhotovitel do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od dorucenia takéhoto
pokynu pisomne ozndmi Objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuti Cenu za Dielo a
dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednévatel’ je povinny vyjadrit’ sa k pisomnému ozndmeniu o
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zmenach zaslanému Zhotovitelom do 3 (slovom: troch) pracovnych dni od obdrzania oznamenia.
Ziadnou takouto zmenou nebude naruend ani zruSend platnost Zmluvy alebo jej Casti ani zmenené
terminy vykonania Diela dohodnuté v ¢lanku 4 tejto Zmluvy alebo iné prava a povinnosti stanovené
Zmluvou, pokial’ tak nebude stanovené v pisomnom dodatku k Zmluve. V pripade, ze zmeny Diela budu
mat’ za nasledok zmenu Ceny Diela, Cena Diela sa upravi v sulade s bodom 5.6 tejto Zmluvy. V pripade,
ak Objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo porusenia Zmluvy
Zhotovitel'om alebo v rozsahu jeho zodpovednosti, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ vSetky naklady spojené
so zmenou Diela.

Vsetky zmeny Diela vykonané v sulade s bodom 5.5 tejto Zmluvy a vSetky z toho vyplyvajice prace
naviac, ktoré neboli rieSené v Projektovej dokumentécii pre stavebné povolenie a prace menej oceni
Zhotovitel' vopred na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran (t.j. jednotkova cena a mnozstvo).
Uskutocnenie vsetkych prac naviac a prac menej, ako aj pripadna dohoda o ich oceneni budu upravené
formou dodatku k tejto Zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a Uplne vykonané Dielo podla tejto Zmluvy, prevezme na zaklade
Protokolu a zaplati za Dielo Cenu dohodnutt touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena zahfna vSetky naklady a poplatky athrady Zhotovitel'a pri
vykonavani celého Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zmenu zmluvy je mozné vykonat na zaklade ustanoveni §18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Clgmok 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za Dielo zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po Castiach na zaklade faktir nasledovne:

6.1.1 Jednotlivych faktar, Zhotovitel'om vystavovanych mesacne a to k 15. (slovom: patnastemu) ditu
kalenddrneho mesiaca bezprostredne nasledujiceho po prislusnom kalendarnom mesiaci, v ktorom
boli vykonané prace na Diele, na ktoré sa takato faktura (Cast Ceny) vztahuje a to po splneni
podmienok uvedenych v bode 6.2 tejto Zmluvy (dalej len "Faktidra"). Zmluvné strany sa dohodli,
ze Zhotovitel' doru¢i Objednavatel’ovi supis skuto¢ne vykonanych prac po stavebnych objektoch,
Casti stavebného dennika, v ktorych su uvedené fakturované prace a dodavky, fotodokumentaciu
prac, ktoré su fakturované, certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych
pri fakturovanych pracach, doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu. na Diele k 3.
(slovom: tretiemu) dinu kalendarneho mesiaca bezprostredne nasledujiiceho po prislusnom
kalendarnom mesiaci, v ktorom boli vykonané prace na Diele,

6.1.2 Konecénej faktiry, vystavenej Zhotovitelom pri odovzdavani Diela ako celku, (d’alej len
"Konec¢na faktara"),

Faktara bude vyhotovend na zaklade skuto¢ne vykonanych a Objednévatelom odsuhlasenych prac,

pricom supis prac potvrdeny oboma zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou stcastou Faktury.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ Podrobny harmonogram realizécie Diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto

Zmluvy, ktora je jej neoddelitel'nou stcastou. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti

faktury u tuzemského platitela DPH podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorSich predpisov, uzahranicného zhotovitela nebude faktura v stlade s fakturacnou

smernicou EU, alebo nebude splnend podmienka podla prvej vety bodu 6.2 tejto Zmluvy, ma

Objednavatel’ pravo takuto Fakturu vratit Zhotovitelovi, pricom neplynie lehota jej splatnosti. Nova

lehota splatnosti opravenej Faktiry zacne plynut odo dna preukazateného doruCenia opravenej resp.

doplnenej Faktiry Objednavatelovi.

Objednavatel’ Faktury vystavené Zhotovitelom, v sulade s touto Zmluvou apo splneni podmienok

stanovenych Zmluvou zaplati.

Splatnost’ faktiry je do 60 (slovom: Sestdesiat) kalendarnych dni od datumu jej preukazatelného

dorucenia do sidla Objednavaterla.

Kone¢nu Fakturu Zmluvy predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi po odovzdavani a prevzati Diela ako

celku bez akychkol'vek vad a nedorobkov. Kone¢na Faktira musi mat’ nalezitosti faktury v zmysle bodu

6.2 tohto ¢lanku. Vystavenie konecnej Faktury vylucuje dodatocné naroky na upravu Ceny diela.

Faktara musi d’alej obsahovat’ aj udaje :

a) ¢islo zmluvy podl'a evidencie objednavatel'a uvedené v zahlavi tejto zmluvy,

b) nazov zakazky ,, Obnova obvodového a stresného plasta bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v

Bratislave®,
c¢) miesto dodania predmetu plnenia: Slovenska technicka univerzita, Stavebna fakulta STU v Bratislave,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava,
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d) v pripade stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu dafiovej povinnosti, uviest pri rozpise prac
kod klasifikacie produkcie.

Clanok 7
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zarucna doba zacina plynut’ v deii nasledujuci po dni podpisania Protokolu podla tejto Zmluvy v zmysle

¢lanku 9 tejto Zmluvy a trva 5 (slovom: pét) rokov, s vynimkou:

7.1.1 stresné konstrukcie Stavby 15 rokov (slovom: pétnast’),

7.1.2 zemné izolacie Stavby 15 rokov (slovom: patnast’).

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocCas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo

pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ vady Diela na naklady Zhotovitel'a v lehote dohodnutej

s Objednavatelom, najneskor vSak do 7 (slovom: siedmych) kalendarnych dni odo dna pisomnej

reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

7.3.1 neodstrani vady Diela v dohodnutom termine podl'a bodu 7.2 alebo;

7.3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad Diela v termine pozadovanom Objedndvatel'om, najneskor vSak do
3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

7.3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 7.4 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a bodu 7.3 tejto Zmluvy, tak Objednavatel’ je opravneny:

7.4.1 pozadovat od Zhotovitel'a znizenie Ceny Diela alebo;

7.4.2 odstranit’ vady Diela sam alebo zabezpecit’ odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby, a
to aj na naklady Zhotovitel’a.

Préva Objednavatel'a vyplyvajice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Néhradu nakladov podla bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy moze Objednavatel’ vykonat’ vystavenim faktury

za vynalozené néklady v zmysle bodov 7.3 a 7.4 tejto Zmluvy, pricom takato faktura je splatnd do 14

(slovom: Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavidzuje takto

vystavenu fakturu uhradit’.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac Diela v priebehu realizacie Diela, ako aj v

zarucnej dobe. Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela sposobené chybnym zaobchadzanim s Dielom

Objednavatel'om po prevzati Diela.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou

formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemoze Dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré

zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri odstraniovani vad doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, tak

pre nové Casti Diela za¢ina plynut’ nova zarucna doba.

Zhotovitel' na cely potvrdenia svojich zmluvnych zavdzkov predlozi pred uzavretim tejto zmluvy

Objednévatel'ovi Bankova zaruku vo vyske 15% (slovom: pétnast’ percent) z celkovej ceny diela bez

DPH s platnostou 24 (slovom: dvadsatStyri) mesiacov po odovzdani diela Objednévatel'ovi. Touto

Bankovou zarukou bude Zhotovitel deklarovat vysoky stupen zéavédznosti svojich povinnosti,

vyplyvajucich mu z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plnit’:

a) v obdobi od uzatvorenia tejto zmluvy, az po riadne dokoncenie a prevzatie zhotoveného diela po

uspesnom ukonceni preberaciecho konania diela Objednavatel'om,

b) v obdobi po prevzati diecla Objednavatelom pocas 24 mesiacov.

Objednavatel’ je Bankovt zaruku uvedenu v bode 7.9 opravneny pouzit' na uspokojenie svojej pripadne;j

pohladavky voéi zhotovitelovi v stlade s Clankom 10 bod 10.1 az 10.15, alebo na nihradu $kody

sposobenej Zhotovitel'om Objednadvatel’ovi, alebo tretim osobam pri plneni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska bankovej zaruky v zmysle bodu 7.9 tohto ¢lanku bude platnd pocas

24 mesiacov.

Bankova zaruka bude Zhotovitel'om predlozend ako neodvolate'na a nepodmienecnd bankova zaruka

vystavena bankou a Zhotovitel' sa zavizuje udrziavat ju pocas celej doby jej platnosti vo vyske podla

bodu 7.9 po dobu 24 mesiacov.

Objednavatel’ je opravneny z bankovej zaruky uspokojit’ akykol'vek svoj narok, ktory mu vznikne voci

Zhotovitel'ovi pocas realizacie diela a pocas 24 mesiacov.
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Clanok 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy bude uskuto¢nené na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe. Od odovzdania staveniska
a/alebo jeho Casti zodpoveda za stavenisko a/alebo jeho ¢ast’ Zhotovitel. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze
rekonstrukéné prace budu prebiehat’ pocas vyucby t.j. za prevadzky stavebnych objektov a zavézuje sa, Ze
tomu prisposobi vSetku svoju Cinnost’ tak, aby stavebné tipravy neobmedzovali zdsadne vyucbovy proces.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob. Zhotovitel' na vlastné
naklady pred zahdjenim zemnych prac zabezpeci vytycenie podzemnych vedeni a zabezpeci ich ochranu
pred poskodenim alebo zni¢enim pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel si na stavenisku na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a d’alSich médii po dobu
realizacie Diela, vratane vSetkych prejednani, zriadeni pripojok a instalaciu meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vietky pouzité zariadenia budu spliiat poziadavky v zmysle prisluinych Slovenskych
technickych noriem. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a
sluzby az do tplného vykonania Diela, vratane poplatkov za pripojenie, sposob likvidacie odpadu.
Zmluvné strany sa zaviazali, Zze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu sucinnost’ pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizicie Diela, najmé
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku Ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit” Objednavatela
na moznost’ realizacie technicky jednoduchsich a/alebo technicky bezpeénejsich a/alebo finanéne mene;j
naro¢nych rieseni ako predpoklada Dokumentacia alebo tato Zmluva. Objednavatel’ nemusi akceptovat
pripomienky Zhotovitel'a k Dokumentécii, pocas realizacie Diela upozoriujice, ze Dokumentacia
obsahuje chyby, z ktorych by mohli vyplynat’ prace naviac, ktoré by mal Zhotovitel' zaujem fakturovat’
Objednavatelovi ako prace naviac. Sthlas Objednavatela s projektovou dokumentaciou Stavby
neznamena zbavenie Zhotovitel'a, alebo ktoréhokol'vek jeho dodavatela alebo subdodavatela (vratane
projektantov) akejkol'vek obcianskopravnej zodpovednosti, zodpovednosti za Skody z prevadzkovej
¢innosti v zmysle Obc¢ianskeho zdkonnika a Obchodného zakonnika, ohl'adne nedostatkov v realizacnej
projektovej dokumentécii Stavby alebo realizécii Stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutonenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt’ denne k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov zmluvnych stran. Zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné
pre plnenie Zmluvy, Gdaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Dokumentécie, udaje dolezité na posudenie prac organmi $tatnej spravy, opis uskutoénenych
prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéiiovanim Diela. Objednavatel’ alebo opravnena osoba
Objednavatel’a je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na poziadavky
alebo pripomienky Zhotovitel'a. Jedna kopia stavebného dennika bude uchovavana u Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednéavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi
(napr. kontrola trasy pred zahrnutim, kontrola pred zakrytim a iné). Vyzva musi byt dorucena
Objednavatelovi najneskér 5 (slovom: pét) pracovnych dni vopred. Ak si Zhotovitel tato svoju
povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt na svoje naklady.
Zhotovitel' je povinny na ziadost’ Objednavatela tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady ato aj
v pripade, Ze si splnil svoju povinnost’ vyzvat’ Objednavatel’a, ale Objednavatel’ nedal k tomu pisomny
suhlas.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizacie a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniéeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatela diiom prevzatia
Diela na zéklade Protokolu.

Zhotovitel' nie je oprdvneny pri realizdcii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Dokumentécii bez pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby
Objednavatela.

Objednévatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal zpriace na Diele aktkol'vek osobu zamestnani Zhotovitelom alebo jeho
dodavatel'om alebo subdodavatel'om, ktord podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je
nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku
je povazovana Objednavatel'om za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sithlasu Objednavatela umozneny
pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu
nahradena inou osobou na naklady Zhotovitel’a.

Objednévatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal svojho dodéavatela alebo subdodédvatela, ktory podla ndzoru Objednavatela
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nevykonava svoju pracu kvalitne, nebol pisomne odsuhlaseny Objednavatelom alebo je pre
Objednavatel’a povazovany za neziadlceho a to aj bez uvedenia dovodu. Zhotovitel’ je povinny takéhoto
dodavatela alebo subdodavatela bezodkladne odvolat. Odvolany dodavatel’ alebo subdodavatel’ bude
Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradeny inym dodévatelom alebo subdodavatel'om na naklady
Zhotovitel'a s pisomnym stthlasom Objednavatela.

Odvolanim dodavatela alebo subdodéavatel’a nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta
Cena za vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Zze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela imyselne ani z
nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o tejto Zmluve, o Diele alebo o skutocnostiach,
ktoré sa dozvedel v stvislosti s vykonavanim Diela, najmd o Cene diela. Zhotovitel’ nie je opravneny
poskytnit’ vysledok ¢innosti podla tejto Zmluvy tretej osobe.

Objednavatel’ moze preniest’ ktortukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutoc¢iiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky tc¢inok, ako by ho
uskutocnil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpenost’ a ochranu zdravia pri pradci a ochranu zivotného prostredia u svojich zamestnancov
(a u zamestnancov svojich dodavatelov alebo subdodavatel'ov) na stavenisku a je povinny vykazat' zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci,
aby vSetci jeho zamestnanci a (zamestnanci jeho dodavatelov alebo subdodéavatelov) absolvovali
pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit svojim zamestnancom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel bude
v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela resp. opravnenii osobu
Objednavatel’a, na stavenisku najma o:

8.14.1 pracovnych trazoch,

8.14.2 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

8.14.3 skodéch na Zivotnom prostredi,

8.14.4 poziaroch.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa nebude pohybovat’ resp. zdrziavat' na pracoviskach/stavenisku, ktoré
nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy bez vedomia a stthlasu Objednavatela. Objedndvatel’
nezodpoveda za skody spdsobené Zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaju mimo
urcenych priestorov alebo ak pouzili iné ako urcené pristupové cesty.

Objednavatel’ alebo opravnena osoba Objednavatela je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a (a jeho
dodavatelom a subdodavatelom) prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitel'a resp.
opravnena osoba Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného Diela,
zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel' znasa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj ostatnom zariadeni
nachadzajicom sa v priestoroch rekonstrukénych prac, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi na zaklade Protokolu.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje ndklady dopravu vsSetkych materidlov a dielov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Prevéadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska pre potreby realizacie Diela podla tejto
Zmluvy zabezpecuje Zhotovitel’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat na stavenisku a na
prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
z jeho prac a ocistit’ vozidla vchadzajice na cestné komunikacie, cestné komunikacie od vstupu a vystupu
na stavenisko do takej vzdialenosti, aby nezostavali tieto cestné komunikacie evidentne znecistené.
Zhotovitel’ je povinny svoje stavenisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ v okoli staveniska
a zamedzil vstupu tretim osobam, ktoré by mohli poskodit, alebo odcudzit' zariadenia a pristrojové
vybavenie Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouzitia
zname, 7e je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spiiiat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z

Zhotovitel’ aj jeho dodavatelia a subdodavatelia na poziadanie Objednavatel’a si povinni zicastiiovat’ sa
tyzdennych kontrolnych dni Stavby/Diela.

Zhotovitel' na ziadost Objednavatela poskytne uplnu sucinnost’ tretim osobam, ktoré si v zmluvnom
vztahu s Objednavatelom a s predchddzajucim sthlasom Objednavatela im poskytne potrebné
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8.25

8.26
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8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

8.33

vysvetlenie vSetkych otdzok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so staveniskom a
otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo vo vyske
minimalne rovnajucej sa hodnote Diela a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas
celej doby platnosti a ucinnosti Zmluvy napriklad ale nie nevyhnutne proti poziaru, kradezi, zaplavam,
sabotazi, vandalskym tokom a pod., osobam alebo na veciach aj v jeho vlastnictve, v¢itane hotovych
prac.. Vsetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmliv uhradi Zhotovitel v plnom rozsahu. Overena koépia takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmluv tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie hlavného stavbyvediceho a stavbyvediceho osobu, ktora ma
prislusné platné opravnenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno/a tejto
osoby/osdb je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska a zoznam
klai€ovych zamestnancov na stavbe tvori Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré si potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Zhotovitel’ pred zaciatkom prac na Diele odovzda
plan organizacie vystavby vypracovany pre celi realizaciu Stavby. Zhotovitel' sa zavédzuje uzatvorit’
poistenie zodpovednosti za §kodu sposobent tretim osobdm, veitane Objednavatel’a, na majetku a/alebo
zdravi, v stuvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii Diela. Toto poistenie zodpovednosti za
Skodu sa zhotovitel' zavéizuje udrziavat’ v platnosti po cely ¢as zhotovovania Diela az do doby jeho
ukoncenia a odovzdania podla tejto Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takychto poistnych zmliv znasa zhotovitel'. Overena kopia takejto poistnej zmluvy tvori Prilohu
¢. 3 tejto Zmluvy.

Sucastou Zmluvy je Podrobny harmonogram realizacie Diela pre jednotlivé casti Diela zohladiujici
vyucbovy proces, podl'a dohodnutych terminov v tejto Zmluve, vypracovany Zhotovitel'om a odstihlaseny
Objednavatelom. Podrobny harmonogram realizacie Diela je Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Ststavné
bezdovodné neplnenie tohto Podrobného harmonogramu realizacie Diela Zhotovitelom sa bude
povazovat’ za poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo pozadovat od Zhotovitel'a zmluvna pokutu
podla bodu 10.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, zZe bude realizovat’ prace v silade s Objednavatelom schvalenou dokumentaciou
v Standarde predpisanom Dokumentaciou podl'a bodu 3.1.2. Objednavatelom schvalena realizacna alebo
dielenskéd dokumenticia, ktord obsahuje iné technické rieSenie ako Dokumenticia podla bodu 3.1.2
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za predmetné technické rieSenie Diela.

Zhotovitel' najneskér v Case uzavretia Zmluvy uvedie a pisomne predlozi Objednavatelovi udaje
o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle ustanovenia § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a v zneni zakona ¢. 438/2015 Z. z. (d’alej len zakon
o verejnom obstaravani), udaje o osobe opravnenej konat’ za dodavatel’a/subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam vsetkych dodavatel'ov a subdodavatelov, ktori
budu realizovat” vykony prace priamo na stavenisku podlicha odstihlaseniu zo strany objednavatela.
Zhotovitel' zoznam prac, ktoré tito dodavatelia a subdodavatelia budu realizovat’ priradi ku kazdému
Vykazu Vymer konkrétneho/ych dodavatela/ov alebo subdodavatela/ov. Zhotovitel' je povinny
akceptovat’ neodsuhlasenie konkrétneho dodavatela resp. subdodéavatela alebo dodavatel'ov resp.
subdodavatelov. Bez pisomného sthlasu Objednavatela Zhotovitel nezadd ziadnu Ccast stavby
neodstuhlasenému dodéavatelovi a subdodavatelovi. K pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, suvedenim
a dolozenim vsetkych identifika¢nych, ako i dalSich, pripadne i dodatocne Objednavatelom vyziadanych
podkladov dolezitych pre posudenie ziadosti, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ pisomne.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi aktukol'vek zmenu udajov o dodavatelovi/
subdodavatelovi; zmena dodavatela/subdodavatela je mozna vylucne v pripade neplnenia zavidzkov zo
strany dodavatela/subdodavatela pri realizacii Diela ato vyluéne po predchadzajucom odstihlaseni
Objednavatelom. V pripade zmeny dodavatel'a/subdodavatel’a je Zhotovitel' povinny pisomne predlozit’
Objednévatelovi udaje o dodéavatelovi/subdodavatelovi, udaje o osobe opravnenej konat za
dodavatela/subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dditum narodenia. Navrhovany
subdodavatel' musi spifiat podmienky tcasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 41 Vyuzitie
subdodévatel'ov zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pred realizaciou jednotlivych Casti Diela predlozi a odovzda Objednéavatelovi
na schvalenie vzorky materialov, vyrobkov, vybavenia alebo inych nalezitosti tvoriacich predmet plnenia,
a ktoré budu pouzité pri realizacii Diela. Ich zamenu moéze Zhotovitel previest’ iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase Objednavatela. Objednavatel'om schvalené vzorky budd ulozené pocas celej doby
realizacie Diela u Objednavatel’a resp. nim povereného zastupcu.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela sa riadit’ jednotlivymi ustanoveniami zakonnych predpisov
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a hygienickymi predpismi v platnom
zneni avypracovat plany (Plan BOZP, Plan ochrany zivotného prostredia, Plan odpadového
hospodarstva) upravujuce pomery na stavbe. Pred zahdjenim prac je Zhotovitel povinny odovzdat
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8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

9.1

9.2

9.3

9.4

Objednavatelovi menny zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov pripadného dodavatela
a subdodavatel'a Objednavatel'om odsuhlaseného a tento zoznam v priebehu realizacie diela aktualizovat’.
Zhotovitel je povinny kedykol'vek, na vyziadanie zodpovedného pracovnika Objednavatel’a, predlozit’ ku
kontrole vsetky pozadované doklady zoblasti BOZP, PO ahygieny prace tykajice sa cinnosti
Zhotovitela.

Objednévatel’ alebo zastupca Objednavatela méa pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
zamestnancov Zhotovitel'a a dod4vatel’a a subdodavatela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat’ a zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatela
a subdodavatel'a. Okrem toho ma Objednavatel’ , zastupca Objednavatel’a pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky na alkohol alebo ini omamnu
latku resp. odmietnutie podrobit’ sa predmetnej skuske.

Pri dalsom pozitivnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky, ma
Objednavatel’ pravo v pripade zamestnanca u Zhotovitel'a postupovat’ podla ¢lanku 10 bodu 10.8 tejto
Zmluvy av pripade zamestnanca dodavatela a/alebo subdodavatela nesuhlasit, aby tento dodavatel
a subdodavatel' realizoval akékol'vek dalSie prace a Zhotovitel ma za povinnost zabezpecit, aby
k realizécii d’al§ich prac zo strany takéhoto dodavatel'a a subdodavatel’a nedochadzalo.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na Stavbe a Stavenisku a na prenechanych inzinierskych sietach
a dotknutych verejnych cestnych komunikédciach poriadok a cCistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a
necistoty vzniknuté jeho Cinnostou. Zhotovitel' je povinny dokladovat’” Objednavatel'ovi uskladnenie
odpadov podl'a vsetkych prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky a poziadaviek Objednavatela a nepouzivat na Stavenisku otvoreny ohen.
Zhotovitel' je povinny Stavbu a Stavenisko zabezpeCit' tak, aby neohrozoval bezpeCnost' na inych
staveniskach/okolitom prostredi a nezasahoval do pozemkov, ktoré nesuvisia s vykonom prac na Diele.
Zhotovitel'ovi sa zakazuje podl'a ustanoveni § 18 ods. 4 pism. a) a b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov, ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom,
zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi a
dodrziavat ustanovenia § 40 pism. c) zédkona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov,
a to na vlastné naklady. Iny recyklovateIny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel’
povinny odovzdat’ na recyklaciu. Nerecyklovate'ny a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel povinny
ukladat’ na riadent skladku odpadov.

Clanok 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel splni svoju povinnost’ zhotovit' (vykonat’) Dielo ak budu splnené vsetky podmienky uvedené v

bodoch 3.1 a 4.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi pripravenost’ Diela k odovzdaniu a

prevzatiu najneskor 10 (slovom: desat’) kalendarnych dni pred jeho odovzdanim.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu prevadzkovaniu

Diela. Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s Dokumentaciou, vSeobecne zaviznymi pravnymi

predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, v rozpore s dohodou zmluvnych

stran alebo touto Zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky prace predpokladané Dokumentéaciou. Dalej,

ak neboli odovzdané vSetky dokumenty podla bodu 9.4 tejto Zmluvy, alebo ak Dielo nema vykonové

parametre uvedené v Dokumentécii alebo vtejto Zmluve. Za den odovzdania a prevzatia Diela sa

povazuje den podpisania Protokolu oboma zmluvnymi stranami.

O odovzdani a prevzati Diela medzi Zhotovitel'om a Objednavatel'om bude spisany Protokol, obsahujuci

opis uplnosti a kvality Diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov bude spisany zoznam zistenych vad

a nedorobkov s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia. V pripade, ze vady a nedorobky budiu

drobného charakteru, nebraniace riadnemu uzivaniu Diela a odstrafiovanie zistenych vad a nedorobkov,

mdze Objednéavatel’ prevziat’ Dielo s urenim terminu odstranenia takychto drobnych vad a nedorobkov.

Po odstraneni vad a nedorobkov Diela bude spisany zapis rozhodujici pre urCenie zaciatku plynutia

zarucnej doby.

K preberaciemu konaniu pripravi Zhotovitel’ Dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov,

potrebnych k tispesnému odovzdaniu a prevzatiu Diela, a to najma:

9.4.1 preberaci protokol;

9.4.2 doklady v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z., , zédkona ¢. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach a ostatnych prislusnych pravnych predpisov;

9.4.3 stavebné denniky;
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

9.4.4 koneéni Faktlru;

9.4.5 vSetku dokumentaciu v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy;

9.4.6 doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného urcenia;

Vsetky doklady buda vyhotovené v slovenskom jazyku, ak tadto Zmluva neurcuje inak.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tispeSné vykonanie vSetkych skuSok Diela v zmysle
osobitnych pravnych predpisov, technickych noriem a Dokumentéacie. Doklady o tspesnom vykonani
tychto skuSok podmienujii prevzatie Diela Objednavatelom. Organizovanie, vybavenie a zaplatenie
poplatku za vykonanie vSetkych takychto funkénych sktSok zabezpecCi a zndsa v plnom rozsahu
Zhotovitel’.

Po ukonceni prac na Diele, avsak najneskor do 15 (slovom: pétnastich) kalendarnych dni po odovzdani a
prevzati Diela je Zhotovitel’ povinny stavenisko Gplne vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.

Clanok 10
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE

Ak Zhotovitel' nezhotovi Dielo v sulade s ¢lankom 4.1 tejto Zmluvy a dostane sa do omeskania s
odovzdanim Diela ako celku a taktiez do omeskania ,,mil'nikov* podla Podrobného harmonogramu
realizcie Diela — Priloha €. 2, Objednavatel méa pravo pozadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % (slovom: nula cela pat’ percent) z Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty denl omeskania.

Ak je Objednavatel v omeskani so zaplatenim prislusnej Faktiry v zmysle ¢lanku 6 tejto Zmluvy,
Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ od Objednavatela zaplatenie uroku z omeskania a to nasledovne:
Sadzba tirokov z omeskania sa rovna zakladnej Grokovej sadzbe Eurdpskej centralnej banky platnej k
prvému dnu omeskania s plnenim penazného zaviazku zvySenej o devit percentudlnych bodov; takto
urcena sadzba urokov z omeskania plati pocas celej doby omeskania s plnenim penazného zavazku, alebo
namiesto Urokov z omeskania podl'a sadzby vyssie urcenej moze veritel’ pozadovat’ Groky z omeskania v
sadzbe, ktord sa rovna zakladnej urokovej sadzbe Eurdpskej centralnej banky platnej k prvému diu
prislusného kalendarneho polroka omeskania zvySenej o osem percentualnych bodov; takto urcena sadzba
urokov z omeskania sa pouzije pocCas celého tohto kalenddrneho polroka omeskania a tento spdsob
uréenia Grokov z omeskania sa pouZije pocas celej doby omeskania. Urok z omeskania sa plati z
nezaplatenej Ciastky prisluSnej Ciastkovej Faktury za prisluSny mesiac, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial’ Zhotovitel' porusi svoju zmluvni povinnost' a zavdzok, pre ktorej porusenie je Objednavatel
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% (slovom:
desat’ percent) z ceny dicla bez DPH podla ¢lanku 5 tejto Zmluvy, a to bez ohl'adu na to, ¢i bola zmluvna
pokuta za rovnaké porusenie zmluvnych povinnosti ulozena podl'a in¢ho ustanovenia tejto Zmluvy.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z prilohy k Protokolu v zmysle
bodu 9.3 tejto Zmluvy v termine, ktory bol dohodnuty medzi zmluvnymi stranami a bol zapisany
v Protokole, zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € (slovom: tisic eur) za
kazdy aj zacaty deii omesSkania, a to za kazdi vadu a/alebo nedorobok osobitne a to az do dna uplného
odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatel'om pocas plynutia zarucnej doby zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 1000,- € (slovom: tisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania ato za kazdi vadu a/alebo
nedorobok, a to az do dia tiplného odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

V pripade, Ze Zhotovitel' neprevezme stavenisko vcas, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 5000,- € (slovom: pattisic eur) za kazdy aj zacaty deii omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu vypratania staveniska v zmysle bodu 9.6 tejto Zmluvy je 5000,-
€ (slovom: péttisic eur) za kazdy aj zacaty deil omeskania az do terminu tplného vypratania staveniska.

V pripade, akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, ktorymkol'vek zamestnancom Zhotovitel'a alebo jeho dodéavatela
alebo subdodévatel’a, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1000,- €
(slovom: tisic eur) za kazd¢ takéto poruSenie.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto Zmluvou, sa nedotykaju moznosti uplatnit’ si preukazatelnt nahradu
Skody, ktora vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré si zmluvnou
pokutou zabezpecené.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo podla bodu 3.1 a/alebo 4.1 tejto Zmluvy, alebo prerusi prace na
vykonavani Diela, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a uhradenie vsetkych nakladov a
§kdd, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle tohto ¢lanku 10 tejto Zmluvy sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti vykonat’ Dielo.
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10.12

10.13

10.14

10.15

11.2

12.1

12.2

12.3

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody spésobenu
omeskanim s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy a pravo na nahradu Skody spoésobenu na majetku
Objednavatel’a, ktoru preukazatelne spdsobi Zhotovitel pri realizacii Diela.

Objednévatel’ ma narok na nahradu skody v celom jej rozsahu, bez ohl'adu na to ¢i, ide o Skodu, ktorad
vznikla v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, jeho dodavatel’'ov alebo subdodavatel'ov,

Ak Zhotovitel' v rozpore stouto Zmluvou poveri prevedenim diela, i o do casti, ini osobu, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- € (slovom:
desat'tisic eur) a to za kazdy jeden pripad poruSenia povinnosti.

Ak Zhotovitel alebo jeho dodavatel a/alebo subdodéavatel’ bezdévodne prerusi prace na vykonavani Diela,
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- € (slovom:
desat'tisic eur) a to za kazdy jeden pripad prerusenia.

é}@nok 11
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole zmluvnych stran,
a ani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit’, ako napr.: vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym z dévodu vysSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht zmluvnt stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, Cene a
casu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vyssiu
moc, ktorda preukazatene spdsobuje nemoznost’ splnenia tejto Zmluvy, pravo odstipit od Zmluvy.
Uginky odstiipenia od Zmluvy nastani diiom doruéenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy.

Clanok 12
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstapit’ od Zmluvy v pripadoch, ak:

12.1.1 Zhotovitel’ neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela urcené
Dokumentaciou, Slovenskymi technickymi normami, v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky alebo touto Zmluvou, alebo

12.1.2 Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby
Objednavatel'a (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni, alebo

12.1.3 Zhotovitel' aj napriek upozorneniu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela,
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je Objednavatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstranenia vady nie
je vomesSkani s platenim. VySku takto neuhradenej sumy urci Objednavatel’ vypoctom podla
rozsahu vadného plnenia, alebo

12.1.4 Zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit’ Dielo riadne
a vc€as,-alebo zastavi prace na Diele pred jeho dokoncenim, alebo

12.1.5 sa voc¢i Zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo ak Zhotovitel’ vstipil do likvidacie, alebo

12.1.6 sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci podla ¢lanku 11 tejto Zmluvy,

12.1.7 Zhotovitel’ sa dostane do omeskania s odovzdanim riadne a uplne vykonaného Diela v zmysle
bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac ako 10 (slovom: desat’) kalendarnych dni, alebo

12.1.8 Zhotovitel' sa dostane do omeSkania s akoukol'vek lehotou vykondvania Diela uvedenou v
Podrobnom harmonograme realizacie Diela, Priloha ¢. 2, o viac ako 10 (slovom: desat)
kalendarnych dni alebo

12.1.9 Zhotovitel’ nebude postupovat’ podl'a bodov 8.25, 8.30 a 8.31 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od Zmluvy v pripadoch, ak:

12.2.1 Objednavatel’ neodovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v dohodnutom termine alebo,

12.2.2 sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dovodu vyssej moci podla ¢lanku 11 tejto Zmluvy.

Porusenia Zmluvy stanovené v bode 12.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a a v bode 12.2 tejto Zmluvy

zo strany Objednavatel’a, sa povazuji za podstatné porusenia Zmluvy. Ostatné porusenia Zmluvy zo

strany Objednavatela alebo zo strany Zhotovitel'a sa povazuju za nepodstatné porusenia Zmluvy a pre ich
odstranenie sa uréuje dodatocna 10 (slovom: desat’) ditova lehota, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
inak.
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12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, ked’ prejav vole opravnenej zmluvnej strany odstipit’ od zmluvy
je doruceny druhej strane. Odstupenie od zmluvy ma G¢inky ex nunc. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim Zmluvy ako aj naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
atych prav a povinnosti, ktoré podla svojho charakteru maju trvat’ aj po zaniku Zmluvy (napriklad
zodpovednost’ za vady).

V pripade odstupenia od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela je Objednavatel’ povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi len cenu diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac bez primeraného zisku.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy zasle Zhotovitel Objednavatel'ovi kone¢nt faktiiru a inventarizaciu
vykonanych prac a dodavok materialu v lehote do 30 dni odo dna odstipenia od Zmluvy.

Clanok 13
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vsetky platné povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a ze tieto povolenia a licencie su postacujice k tomu, aby mohol zacat’ vykonavanie Diela
a riadne a v¢as Dielo vykonat'.

Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavidzuje
dodrziavat’ vSeobecné zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, pokynmi Objednavatel’a, zapismi a dohodami
opravnenych 0sob a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela neprevedie Ziadne
zavazky (predovsetkym podrla ¢lanku 3), prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy na ziadnu
tretiu osobu.

) v(‘flénok 14
NEBEZPECENSTVO SKODY A VLASTNICKE PRAVO

Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo Skody na Diele, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovovanej veci sa stdva
Objednavatel’ zaplatenim prislusnej Ciastkovej Faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava Objednavatel’
zaplatenim 100 % (slovom: sto percent) z Ceny Diela v zmysle bodu 6.4 tejto Zmluvy.

Vlastnikom jednotlivych casti Diela je Objednavatel’, pricom vlastnicke pravo k takymto jednotlivym
castiam Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom zaplatenia.

Nebezpecenstvo Skody na Diele znaSa Zhotovitel, pricom nebezpecenstvo skody na Diele prechadza zo
Zhotovitel'a na Objednavatela odovzdanim a prevzatim Diela medzi Zhotovitel'om a Objednavatelom na
zéklade Protokolu podrla ¢lanku 9 tejto Zmluvy.

Clanok 15
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a ucinnost’ dilom po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav. Ak neddjde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty den oboma jej zmluvnymi
stranami, za rozhodujuci den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat’ den, v ktorom druha
zmluvna strana podpiSe zmluvu neskor.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a u¢inné ditom po dni ich zverejnenia v Centralnom
registri zmlv.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze sa vyvaruju akychkol'vek postupov, ktoré by znemoznili, stazili alebo
spochybnili prava, povinnosti alebo zavizky, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet Diela,

Priloha €. 2 — Podrobny harmonogram realizacie Diela,

Priloha ¢. 3 — Overena kopia poistnej zmluvy/poistnych zmluv,

Priloha ¢. 4 — Overena kopia Bankovej zaruky,

Priloha ¢. 5 — KI'i¢ovi zamestnanci na stavbe,

Priloha ¢. 6 — Navrh na plnenie kritérii.

Vztahy v tejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je v rozpore s pravnymi
predpismi aplikovateI'nymi na zmluvny vztah zalozeny touto Zmluvou, v ddsledku ¢oho by takéto
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ustanovenie mohlo byt povazované za neplatné, nie je tym dotknuta platnost celej Zmluvy, ani ostatnych,
neplatnostou nedotknutych ustanoveni Zmluvy (oddelitelnost’ zmluvnych dojednani). Takéto moznou
neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia s prislusSnym ustanovenim pravneho predpisu vo forme
pisomnych dodatkov, ktoré budi chronologicky ¢islované. Pre vylucenie pochybnosti sa dojednava, ze
vysSie uvedeny postup sa nepouzije pri takych ustanoveniach pravnych predpisov, ktoré umoziuju sa
odchylit’ od ich pravnej Upravy za predpokladu, ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti
pravnej normy.

15.6 RieSenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sudov Slovenskej republiky. Pripadné spory
tykajuce sa zavdzkov a povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zavézuju prednostne
riesit’ osobnym rokovanim.

15.7 Tato Zmluva je vypracovana v 8 (slovom: Osmich) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni Zmluvy
Objednavatel’ dostane 6 (slovom: Sest) rovnopisov Zmluvy a Zhotovitel' dostane 2 (slovom: dva)
rovnopisy Zmluvy.

15.8  Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne na dokaz coho ju
podpisuji.

za zhotovitela: za objednavatela:

POAPIS: e POAPIS: e

meno: Ing. Ivan Bezak, PhD. meno: Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

funkcia:  konatel’ funkcia: rektor STU

datum: 22.08.2016 v Bratislave datum: v
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Nazov stavby Stavebna fakulta STU v Bratislave JKSO
; . $0-01 Obnova auly akademika Bellu (B101) a prilahlych 3
Nézov objektu priestorov -1.etapa: Obnova fasady Auly Eco
|
Miesto Radlinského 11, Bratislava
Ico I€ DPH
Objednavatel STU v Bratislave, Stavebna fakulta
Projektant doc.Ing.Ing.arch. Milan Palko, Phd.
Zhotovite/
Spracoval Rosoft, s.r.o,
Rozpoéet &islo Dfia
Merné a téelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j.; Pocet Naklady / 1 m.j. | Pocet Nak!adyl 1 m.j.
Rozpoétové naklady vEUR
A IZakIadne rozp. naklady B Doplnkove naklady C Vedl’ajéie  rozpoctové naklady
? HSV Dodavky 8 Praca nadcas T3|Zanad stavemska
K —— L — | RS ————
2 | 'Montaz } 9 \Bez pevnej podl 14/ Mlmostav doprava
'PS\I 'Dodavky | 10/ Kuiturna pamzatka 15 Uzemne vplyvy
4 , IMontaz | 11| 16 Prevadzkove vplwy |
G P it R S | L e e |
5 "M ‘Dodévky ‘ 17 Ostatne
e} —_— e o e s _— e . NI e
6 "Montéé 18 VRN z rozpoct '
? ZRN (r 1-6) 162 894,00 12 DN (r 8- 11) I 19 VRN (r 13 13) I v cene
20| HZS 21| Kompl cmnost’ 22 Ostatne nakrady |
Prolektant D |Celkove naklady
| 23/Sutet 7, 12, 19 22 l 162 894,00
[Datum a podpis L _77__7__JEQ{:’@@;?__77_77_77__7__34_:'3_?"7 270700%7' o 32 578,80
Objednavatel' |
25 Cena s DPH (r. 23-24) 195 472,80
E Prrpocty a odpocty
_Qéiu”_*éwipfi,,_,,_.,__,__.LF’_EQEJK?_, e ] s e
Zhotoviter 26 Dodavky zadavatela
INGSTEEL spol. s r.o. 27 Klzava dorozka
Datum a podpis Pegiatka 28 Zvyhodnanle *
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Poistnik/Poisteny

‘\\!

,redmet poistenia,
oistna suma,
imit plnenia,
polutiast’,
zemny rozsah

( ( T -

Poistena ¢innost’

Doba trvania

Potvrdenie o poisteni

Generali Poist'oviia, a. s.

Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sa, viozka G
1325/B

Spolo&nost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozname skupin
poistovni vedenom IVASS.

Poistovatel potvrdzuje, Ze dfia 17.12.2015 uzavrel poistnd zmluvu €. 2401142091
v rozsahu:

INGSTEEL, spol. s r.o.

so0 sidlom Tomasikova 17, 820 09 Bratislava

ICO: 17 320 429

zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vioZka:
1220/B

Pravnym predpisom stanovena zodpovednost poisteného za $kodu vzniknutd inej osobe
v stvislosti s vykonom poistenych &innosti poisteného (dalej len ,VSeobecna
zodpovednost™) vratane:

Predmet poistenia Poistna le_it Spoluticast Uzemny
suma plnenia v v EUR cepah
v EUR EUR*

Vseobecna 7.000.000,- 1.000,-

zodpovednost

Zodpovednost za vyrobok 500.000,- 1.000,-

Zodpovednost

z viastnictva/drzby 1.000.000;- 1.000:-

Cisté finan&né Skody 100.000,- 1.000,-

Uzivané veci 200.000,- 300,- :

Prevzaté veci 7.000.000.-  ™350.000.- 300,- EHropa

Regresy zdravotne;j ) )

a Socialnej poistovne 200.000; e,

Krizova zodpovednost 500.000,- 300,-

Demontaz/montaz

chybného vyrobku 408000~ L0y,

Veci zamestnancov ** 20.000,- 300,-

*na jednu a v3etky poistné udalosti vzniknuté pocas doby trvania poistnej zmluvy.

**zodpovednost za $kodu na veciach zamestnancov v zmysle Zakonnika prace

ginnosti uvedené vo Vypise z Obchodného registra s vynimkou ¢&innosti: projektova
ginnost v stavebnictve, investitnej vystavbe, statické adynamické posudky;
vypracovanie projektu jednoduchych stavieb, drobnych stavieb a zmien tychto stavieb;
vnutrostatna nakladna cestna doprava.

0Od 01.01.2016, 00:00 hod. do 01.01.2017, 00:00 hod.

poistenia
Underwriter: Ing. Peter Nociar tel.: 02/58576625 fax.: 02/58576092 e-mail: peter.nociar@generali.com
Sprostredkovatel: NO STRESS s.r.o. Ly
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Poist'ovatel’

Poistnik/Poisteny

oistnik/Poisteny

- W

foistnikIPoisteny

A

Druh poistenia
Miesto poistenia

Doba trvania
poistenia

Potvrdenie o poisteni

Generali Poist'ovina, a. s.

Lamaéska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

ICO: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢.. 1325/B
Spolocnost’ patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v Talianskom zozname skupin
poistovni vedenom ISVAP pod €. 26.

Poistovatel potvrdzuje, Ze dfia 10.12.2014 uzavrel poistnd zmluvu &. 2400750140
v rozsahu:

INGSTEEL, spol. s r.o.

Tomasikova 17, 820 09 Bratislava

ICO: 17320429, IC DPH: SK 2020318322

zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel: Sro, viozka: 1220/B
V mene ktorej kona:

Ing. Anton Bezak, PhD., konatel spoloénosti,

rodne Cislo: 53 03 28/182, adresa pobytu: Gelnicka 20, Bratislava 831 06,

statna prislusnost: Slovenska republika, druh a ¢islo dokladu totoznosti: OP, SL 745 922

INGSTEELSTAV, spol. s r.o.

S“amorinska cesta 10, 903 01 Senec

ICO: 35863412, IC DPH: SK 2020203119

zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, viozka: 29397/B
V mene ktorej kona:

Ing. Ivan Bezak, konatel spoloCnosti

rodné Cislo: 800916/6264, adresa pobytu: Julova 26, 831 01 Bratislava

Statna prislusnost: Slovenska republika, druh a €islo dokladu totoZnosti: OP ¢. EB017061

INGSTEEL - AL, spol. s r.o.

Tomasikova 17, 820 09 Bratislava

ICO 31374441, IC DPH: SK 2020320038

zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, viozka: 7173/B
V mene ktorej kona:

Ing. Anton Bezak, PhD., konatel spoloénosti,

rodné &islo: 53 03 28/182, adresa pobytu: Gelnicka 20, Bratislava 831 086,

Statna prislusnost: Slovenska republika, druh a ¢islo dokladu totoZznosti: OP, SL 745 922

Stavebno-montazne poistenie
Staveniska poistenych diel na izemi Slovenskej republiky, Ceskej republiky, Madarska a
Rakuska.

Zaciatok poistenia: 1.1.2015, 00:00 hod
Koniec poistenia: 1.1.2018, 00:00 hod

Underwriter: Ing. Tibor Lengyel
Sprostredkovatel: RENOMIA, s.r.0

generali.com
@renomia.sk
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Priloha &. 5

KruCovi ZAMESTNANCI NA STAVBE

Uchddza¢ uvedie na tomto formular podrobnejsie tdaje o svojich kl'i¢ovych zamestnancov, ktorf bud pracovat’

na stavbe.

Pracovna funkcia/
Meno

Vzdelanie

Prax v rokoch v

Hlavny stavbyvediici

Ing. Miroslav
Kmec

Vyznamné stavhy, za ktoré

spoloc¢nosti/v bol (je) zodpovedny

stavebnictve (Projekt/Hodnota v Eur)
Dostavba termindlu
Letiska MRS, BA
Rekonstrukcia

oplastenia STU
Stavebna fakulta,
Radlinského ul. BA
Rekonstrukcia

a dostavba ZS 0.
Nepelu v BA
Oplastenie Vaci
Corner offices,
Budapest, Oplastenie
objektu AZ Tower,
Brno

Stavbyveduci

Stefan Hruby

—

Polyfunkény objekt
INGSTEEL,
Administrativna
budova RAVEN,
Distribuény sklad
GORENIJE, Nova
administrativna
budova Mondji SCP,
Sportovo relaxaény
areal Malinovo

V Bratislave, diia 22.08.2016 Podpis: ..

Ing. Ivan Bez4k, PhD.
konatel’

B8 INGSTEEL
iMESTREL spol.sro.
i ) ?’g.anh’ 82, 820 00 ratislava 29
3, 17320429, DIC: 2020318322
, Ll I!I! IB

) 5K
L

Priloha &. 6

PN 1920
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Navrh na plnenie kritérii

Udaje:
Obchodné meno uchadzaga: INGSTEEL spol. s r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaga: Tomasikova 17, 820 09 Bratislava

Priloha & 6

|_priestorov — l.etapa: Obnova fasady Auly

| cena bez DPH (€) | Sadzba a vyska | cena s DPH (€
DPH (€)
Cast’ 1- SO-01 Obnova Auly
akademika Bellu (B101) a priPahlych 162 894,00,- 32 578,80,- 195 472,80,-
priestorov_—1.etapa: Obnova fasddy Auly
Cast 2 - SO-02 Obnova lavky s
nijazdovou rampou a anglické
dvorce
Cast’ 3 - SO-03 Obnova obvodového a
stre$ného plaita bloku A Stavebnej
fakulty STU v Bratislave — 1. etapa: e
Obnova strechy
Sadzba
B ‘ot P PPHI , Jika DPH | cenas DPH (g)
S ©
Cena celkom: Cast’ 1- S0-01 Obnova
Auly akademika Bellu (B101) a priPahlych | 162 894,00,- 32 578,80,- 195 472,80,-

Uchéadza¢ vyhlasuje, 7e JE / NIEJE platitel'om DPH.

B2 INGSTEEL

pem— ﬁqﬁ"gm. sgnLj e
ko g7, gunne
= fiova 17, P.O.Box 84, gy
foné 10: 17320429, DIC; 20774 17 ¢
' i pre DPH: SK: 2020318322
i 2

v Bratislave dria: 22.08.2016

Irfe. Ivan Befik, PhD.
kdnatel’

Pozndmka:

- uchddzac vyznadi, &i po uzavrer zmluvy s verejnym obstardvatelom bude aiebo nebude
platitelom DPH

- ddtum musi byt aktudiny vo v=tahu ku dig uplynutia lehoty na prediladanie poniik

- podpis uchddzaéa alebo osoby opravnenej konat' za uchdd=aca (v pripade skupiny
dodcivatelov podpis kazdého clena skupiny dodevatel'ov alebo osoby oprdvnenej konar za

kazdého élena skupiny doddvarelov)
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