
Zmluva o dielo č. ASM-886/2016 
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ                                            

Sídlo 

V zastúpení  

 

 

IČO      
IČ DPH                                           

Bankové spojenie                              
IBAN                                       

: 

: 

: 

 

 

: 

:

: 

: 

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR 

Kutuzovova 8,  832 47  Bratislava 

Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ – generálny riaditeľ 

Sekcie majetku a infraštruktúry 

- národný riaditeľ pre infraštruktúru 

30845572 
SK2020947698 

Štátna pokladnica  
SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

 

 

1.2 

 

 

Zhotoviteľ  - obchodné meno  

Sídlo 

V zastúpení    

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných a 

technických 

IČO 

IČ DPH 

Bankové spojenie 

IBAN 

Číslo telefónu a faxu     

Register 

 

 

 

: 

:

: 

 

 

:

:

:

: 

: 

: 

: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Kominárstvo ORS s.r.o. 

E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 

Ján Oršulák 

 

 

Ján Oršulák 

48272426 

Nie je platca DPH. 

xxx 

xxx 

0915 767 203 

Obch. reg. Os Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 36306/T 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

1.3 Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený rokovať 

vo veciach  

- zmluvných:  - Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ – generálny riaditeľ Sekcie majetku 

a infraštruktúry, národný riaditeľ pre infraštruktúru 

- technických: - vedúci jednotlivých Stredísk prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“): 

SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava,  Ing. Jozef Kinier, tel. 0960/317 111 

SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal Rohleder, tel. 0903/824394 

SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, Ing. Ivan Chlebec,  tel. 0960 374 447 

SPO Zemianske Kostoľany – Pod Horou 1, 972 43  Zemianske Kostoľany, Ing. Stanislav                                   

Jelínek, tel. 0903/824229 

SPO Trenčín –  Železničná 3, 911 27 Trenčín, Ing. Marta Ondrejková, tel. 0903/824408 

SPO Martin – ul. Jilemnického 6, 036 01 Martin, Ing. Peter Bernáth, tel. 0903/824399 

SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen, Ing. Ivan Szabó, 0903/824406 

SPO Prešov – Čapajevova 38, 080 01 Prešov, Ing. Juraj Sidorjak, tel. 0903/824405 



SPO Michalovce – ul. Štefana Moyzesa 1, 071 01 Michalovce, Ing. František Girman,  

                                                                                                               tel. 0903/820424 

SPO Rožňava - Šafárikova 109, 048 01 Rožňava, Ing. Ladislav Jobbágy, tel. 0903/824404 

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, Obchodný zákonník“) a v súlade 

so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo - kontroly a čistenie komínov, v rozsahu 

a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve podľa §19 až 23 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní 

komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol a podľa oceneného popisu 

rozsahu prác uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve (avšak v periodicite len 1x počas trvania 

zmluvy), ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len ,,dielo“). 

Zhotoviteľ je povinný po vykonaní kontroly a čistenia komínov a dymovodov urobiť zápis do 

denníka čistenia a kontroly komínov a dymovodov podľa § 23 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. O technických podmienkach a požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní 

komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len „denník“).  

Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad  podľa druhu  na miesto zhodnotenia alebo 

zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie 

O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). 

Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo 

súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, 

sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ 

odovzdá v mene objednávateľa. 

2.4 Názov diela : Kontroly a čistenie komínov. 

2.5 

 

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí 

zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami 

stanovenými v článku V. tejto zmluvy. 
 

Článok III.   

Čas, spôsob a miesto plnenia    

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: do 09.12.2016.   

Dielo  bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase objednávateľa.  

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom 

v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti vzniknuté  na strane 

objednávateľa, alebo z objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom 



ovplyvniť. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela o lehotu, 

ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre 

príčiny a okolnosti vzniknuté na strane objednávateľa, alebo z iných objektívnych dôvodov. Dĺžku 

lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve. 

3.3 Miesto vykonania diela :   

SPO Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava: 

Kasárne Vajnory, Slovenský Grob, Viničné, Mierovo, Špitálska 22, Kutuzovova 8, LKM 
Malacky, Kuchyňa – KVT, Kuchyňa – Han.1, Kuchyňa – Han.2, Ma – Veterin. Str., T. Vrch 
– Rosutec, OÚVO Záhorie, Kuchyňa – Baterkáreň, T. Vrch – SCBVP, Kuchyňa – Požiarna 

zbrojnica,  
SPO Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec: 

Hlohovec-b.č.13, DK Hlohovec b.č.90, 5, 25, 30,33, Hlohovec-b.č.25,30,33, VÚ 1049 
Sereď- b.č.297, Trnava VA-CR, Jaselské kasárne b.č. 29, 143,1, 30, 19, 21, 26, 27, 28, 
33,37,38, 138, Strelnica Lipovník, SNP-1, SNP-2,  

SPO Nitra, Jelenecká ulica, 949 01 Nitra: 

Krškany b.č. 20, 151, 79, Nitra ÚVS b.č.1, Zobor b.č. 288, Alekšince C b.č.036, Alekšince 

B b.č.063, VÚ 1043 LV b.č.010, 118,114, VÚ 2207 LV b.č. 034, 110, 006, 035, 025, 041, 
TPS Devičany,   
SPO Zemianske Kostoľany, Pod Horou 1,972 43 Zemianske Kostoľany: 

Kamenec p. Vtáčnikom – Píly b.č. 1 chata Kosodrevina, Kamenec p. Vtáčnikom – Píly b.č. 
127 chata Vlčina, VÚ 1042 Čereňany b.č.7 plynová kotolňa  

SPO Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín: 

Trenčín Energocentrum, Motešice kaštiel, Trenčín SAPaÚ, Trenčín VÚ 5728 Kubra, Trenčín 
VÚ 5728 Vlečka, Trenčín VÚ 5728 psinec, TN kas. SNP bud. KJB, TN kas.  

SNP b.č.2, 85, 25, Nemšová- Dolné kas. B.č.11, Nemšová- Horné kas. B.č. 2, 3, 20, 7, 6, 
Nové Mesto n/V kotolňa č.7, 8;  

SPO Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin: 

TPS Sučany, PS Sučany, Sklené, Martin – kas. 4.čsb. b.č. 38, 28, Posádková ubyt. SNP 1, 
Žilina b.č.3, 22, 32, 33, 35, Rašov VÚ 5728 b.č.40, ZS Ondrašová, DS Kráľova  Lehota, DS 

Ústie nad Priehradou;   
SPO Zvolen, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen: 

STPK Kasárne Sliač b.č.92, Plynová kotolňa Vlkanová b.č.2, PK Vel. Budova ČSA 7 Banská 

Bystrica, PK Kasárne SNP Zvolen b.č.1,2, PK Veliteľská budova Zvolen, PK TOV Banská 
Bystrica, PK Úrad Finančného zabezpečenia Zvolen, Uhoľná kotolňa VU 5574  
Nemecká, Kotolňa na pevné palivo Stráže nad Zvolenom, Kotolňa na pevné palivo Strelnica 

Mičiná, Chata Moštenica – lokálne vykurovanie, Chata Ivka Tajov – kozub;  
SPO Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava: 

Delostrelecké kas. Rožňava, Budova OVS Rožňava, Kasárne kpt. Nálepku Rimavská Sobota  

SPO Prešov, Čapajevova 38,080 01 Prešov: 

Sokolovské kasárne b.č. 2,3,5,7,9,14,24,31,32,35, Dukelské kasárne b.č.3,4,30,6,16 Budova 

veliteľstva 2 mb, Budova na Dostojevského (VOP), Budova na Jarkovej (UVS), Ubytovňa 
na Mukačevskej, VÚ 8878 Poprad – stráže b.č.22, Letisko Hangár č.3,1, Kasárne SNP 
b.č.4,22,51,55,UB 200, Ruská Nová Ves- Strelnica, Záborské, Sklady Moldava n/B. b.č.9, 

Účelové zariadenie Svinka, Účelové zariadenie Košická Belá, Šrobár. Kas. Komenského 
39/A-Košice b.č.3, 6,7, Duk. Kas., 29.augusta Poprad b.č.1,2, Budova na ul. Curie Poprad, 

BT Poprad Kvetnica b.č.5,7, TP Poprad Kvetnica b.č.14, 15,16, Letisko b.č. 4 KVHB,    
SPO Michalovce, Štefana Moyzesa 1, 071 01 Michalovce: 

Trebišov – Kasárne kpt. Nálepku budova zmpr.č.1, Kasárne kpt. Nálepku budova UB 300 

č.45 , Kasárne kpt. Nálepku budova KLUB č.10, Kasárne kpt. Nálepku budova KJB č.48, 
Kasárne kpt. Nálepku prevozná kotolňa, Kotolňa b.č.27,30,46 Mestské kasárne Michalovce, 



Kotolňa ORK pri b.č.2 Mestské kasárne Michalovce, Kotolňa A1,A2 pri b.č.48 Mestské 

kasárne Michalovce, Kotolňa časť SkPO b.č.1 Moyzesova 1 Michalovce, Kotolňa 
b.č.23,10,17,18,19 Dukelské kas. Michalovce, Kotolňa b.č.1 VRZ Zemplínska Šírava, 

Kotolňa prevozná VVP Kamenica nad Cirochou, Kas. Kpt. Nálepku Trebišov b.č. 
42,39,53,50,15, Veľké Ozorovce b.č. 2, PMS Ruskov strážnica b.č.1, Kotolňa b.č. 10,14,20 
Mestské kas. Michalovce, Kotolňa Dokumentačné stredisko b.č.1 Moyzesova 1 Michalovce, 

Kotolňa b.č.1 OÚVO Valaškovce, Piecka na tuhé palivo b.č. 10 doz. Vchodu VVP Kamenica 
nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo dielne b.č.12 VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na 

tuhé palivo dielne TS b.č.2 VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo TS b.č.1 
veža VVP Kamenica nad Cirochou, Piecka na tuhé palivo TESKO barák PS Poruba pod 
Vihorlatom b.č.2  

Adresy miesta vykonania diela sú presnejšie uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.  

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo 

riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa  tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané 

v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi 

zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3.5 Spôsob vykonania diela: Vykonanie diela zahŕňa kontrolu, čistenie a zápis do denníka 

čistenia a kontroly komínov a dymovodov v zmysle § 19 až 23 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní 

komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v rozsahu prílohy č.1 

k tejto zmluve (avšak v periodicite len 1x počas trvania zmluvy). Zápis do denníka bude 

obsahovať dátum, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala. 

3.6 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúc im 

písomným súhlasom objednávateľa. 

 

Článok IV.   

Cena 

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou  a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona  

č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka 

zhotoviteľa uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za 

vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi 

vzniknú, vrátane nákladov na dopravu,  pomocné práce a materiál.    

4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo (je rozdelená podľa členenia na jednotlivé SPO  

podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve)  nasledovne: 

SPO Cena bez DPH DPH 20% Cena spolu s DPH 

Bratislava 344,00 0 344,00 

Hlohovec 827,75 0 827,75 

Nitra 301,00 0 301,00 

Zemianske Kostoľany 43,00 0 43,00 

Trenčín 279,50 0 279,50 

Martin 537,50 0 537,50 

Zvolen 204,25 0 204,25 



Prešov 709,50 0 709,50 

Michalovce 634,25 0 634,25 

Rožňava 43,00 0 43,00 

Spolu 3923,75 0 3923,75 
 

4.3 V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. 

zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv 

na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené 

písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác naviac bude stanovená rovnakým spôsobom 

ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu 

vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou 

ponukou za práce naviac formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve, resp. iný 

návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu 

zmluvy sa neprihliada.   

4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto 

zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 
 

Článok V.  

Platobné podmienky, fakturácia 

6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy 

a  súvisiace právne predpisy. 

5.1 Fakturácia bude vykonaná za každé SPO samostatne. Úhrady budú vykonané 

bezhotovostným spôsobom, na základe samostatných faktúr vystavených zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané práce až po ich ukončení, na 

základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela a zápisu do denníka.  

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej  

hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto 

zákona. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávnenými 

osobami  zmluvných strán. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať údaje 

o skutočnom množstve vykonaných kontrol a čistení osobitne za každé SPO. Na úhradu 

zhotoviteľ predloží objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie alebo faxové 

faktúry nie sú dokladom na úhradu. 

5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej 

doručenia  objednávateľovi. 

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo 

neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry 

prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť  dňom 

nasledujúcim po dni doručenia opravnej faktúry objednávateľovi. 

5.5 

 

 

Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu príslušného SPO podľa údajov uvedených v bode 1.3 

tejto zmluvy. 

Článok VI. 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 



6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre 

dohodnutú činnosť, uvedenú a vymedzenú v  článku II. tejto zmluvy.  
6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých 

pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela ako 

aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel, v záujme zabezpečenia vstupu do 

objektu.   

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukc ie 

riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a 

režimom v mieste vykonávania diela. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany ( 

ďalej len  „PO“) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) 

a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov 

týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné 

porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

6.6 Kontrolu a dozor nad rozsahom a kvalitou vykonania diela budú vykonávať poverení 

pracovníci objednávateľa:   

 SPO Bratislava     Jozef Matušek 

☎ 0960/329 402 
       jozef.MATUSEK@mil.sk 

      Ľuboslav Danihel 

      ☎ 0960/393 177 
       luboslav.DANIHEL@mil.sk 

 

 SPO Hlohovec     Bc. Martin Petrek 

☎ 0960/396 501 
 martin.PETREK@mil.sk 
 

 SPO Nitra      Pavel Holík 

☎ 0960/374 429 

 pavel.HOLIK@mil.sk 
Ing. Martin Majtán 

☎ 0960/430 450 

 martin.majtan@mil.sk 
Alexander Gödöllei 

☎ 0960/430 451 
 alexander.godollei@mil.sk 
 

 SPO Zemianske Kostoľany   Jozef Baroš 

☎ 0960/346 455 
 jozef.baros@mil.sk 

 

 SPO Trenčín     Ivan Uherka 

☎0960/339 504 
 ivan.UHERKA@mil.sk 
 

 SPO Martin     Ing. Jozef Adamčík 
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☎ 0960/442 599 

 jozef.ADAMCIK@mil.sk 
Jozef Zajasenský 

☎ 0960/483 506 
 jozef.ZAJASENSKY@mil.sk 

       Ivan Floch 

       ☎ 0960/472 902 
 ivan.FLOCH@mil.sk 
 

 SPO Zvolen     Ing. Jaroslav Ďurčík 

☎ 0960/4630230 

 jaroslav.DURCIK@mil.sk 
 

 SPO Prešov     Miroslav Hrozek 

☎ 0960/524 132 
 miroslav.HROZEK@mil.sk 

 
Eva Kysucká 

☎ 0960/515 820 

 eva.KYSUCKA@mil.sk 
Vladimír Olejár 

☎ 0960/527 441 

 vladimir.OLEJAR@mil.sk 
František Frištyk 

☎ 0960/524 132 
 frantisek.FRISTYK@mil.sk 
 

 SPO Michalovce     Milan Litvák 

☎ 0903 824 718 
 milan.LITVAK@mil.sk 

 

 SPO Rožňava     Stanislav Šeleng 

☎0903/820 695                                                                                   

 stanisla.SELENG@mil.sk 
 

 

 

Článok VII.   

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za 

škodu   

7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo, o čom sa spíše zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou prevzatia diela je aj vykonanie zápisu do denníka.  

7.2 Záručná doba riadne vykonaného diela je maximálne 12 mesiacov. Záruka začína plynúť 

dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší 

dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie 

zhotoviteľovi a znovu začína plynúť dňom vybavenia reklamácie. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať písomnú reklamáciu s objednávateľom bezodkladne, 
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najneskôr do 2 pracovných dní od jej doručenia a vady diela odstrániť najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa prerokovania oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

7.5 

 

7.6 

 

7.7 

V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiada ť 

a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť. 

Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť 

objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa 

v plnom rozsahu. 
 

Článok VIII.  

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy 

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do 

vykonania diela podľa zmluvných podmienok. 

8.2 

 

 

 

8.3 

Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe 

plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.3 tejto zmluvy, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do 

odstránenia vady. 

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

8.4  Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre 

vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 

tejto zmluvy. V tomto prípade môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť. 

8.5 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní  odo dňa  ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem 

zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej 

povinnosti zo strany zhotoviteľa. 

8.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým 

zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. 

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od 

zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka 

s odstúpením sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.   

 

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia   

9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím 

podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. 

9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Na ustanovenia týkajúce sa 

kontrolnej činnosti sa budú primerane vzťahovať ustanovenia §591 a nasl. Obchodného 

zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti. 



9.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné  

strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť určených  pre objednávateľa a  jeden  

pre zhotoviteľa. 

9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.  

9.7  Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

  

V Bratislave, dňa 16.09.2016                                             V Piešťanoch, dňa 30.08.2016 

 

 

  ..................................                   ...................................... 

    Za objednávateľa                                                          Za zhotoviteľa 

    Ing. arch. Anton MAŠTALSKÝ  Ján Oršulák 
generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry      konateľ 

       národný riaditeľ pre infraštruktúru 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Príloha č. 1 k zmluve č. ASM-886/2016 
 

 

Špecifikácia prác:  

„Kontroly a čistenie komínov“.  

 

 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 
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Ponuková 

cena bez 

DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca 
plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

2 

mesiace 

6 

mesiacov rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 
komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený 
na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 
stojaci komín: 

Rozdelenie komínov:                                  - podľa 
vzťahu k zvislým nosným konštrukciám vstavané, 
pristavané, samostatne stojace;                                                  
- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 

prieduchom) a združené (s dvoma a viac 
prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1 
Bratislava 

Kutuzovove 

kasárne         3           3 3  32,25 

2. Vajnory Vajnory         3           3 1  10,75 

3. Slovenský Grob Slovenský Grob       3             3 1  10,75 

4. Viničné Viničné       4             4 1  10,75 

5. Mierovo Mierovo         3           3 3  32,25 

6. Špitálska 22 Špitálska 22         2           2 1  10,75 



7. OdOÚ Malacky LKM Malacky         4       4   4 4  43,00 

8. OdOÚ Malacky 
Kuchyňa - Kotolňa 
KVT         3       3   3 3  32,25 

9. OdOÚ Malacky Kuchyňa - Hangár č.1         2     2     2 2  21,50 

10. OdOÚ Malacky Kuchyňa - Hangár č.2         2       2   2 2  21,50 

11. OdOÚ Malacky 
Malacky - Veterinárne 
stredisko     1         1     1 1  10,75 

12. OdOÚ Malacky 
VVP T.Vrch - Chata 
Rosutec 1           1       1 1  10,75 

13. OdOÚ Malacky OÚVO Záhorie 1   2       1 2     3 3  32,25 

14. OdOÚ Malacky Kuchyňa - Baterkáreň     1           1   1 1  10,75 

15. OdOÚ Malacky 
Kuchyňa - Požiarna 
zbrojnica     1           1   1 1  10,75 

16. OdOÚ Malacky 
VVP T.Vrch - 
SCBVP, obj.026 1           1       1 1  10,75 

17. OdOÚ Malacky 
VVP T. Vrch, obj. č. 
015 - štáb 1                   1 1  10,75 

18. OdOÚ Malacky 
VVP T. Vrch, obj. č. 
007 - riadiaca veža 1                   1 1  10,75 

19. OdOÚ Malacky 
VVP T. Vrch, obj. č. 
29 - vrátnica 1                   1 1  10,75 

  Spolu   6   5 7 22   3 5 11   40 32  344,00 

 
 

 
 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 
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Ponuková 

cena bez 

DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca 
plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

2 

mesiace 

6 

mesiacov rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 
komínového plášťa, alebo komínovej vložky, 
určený na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 



Rozdelenie komínov:                                  - 
podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám 
vstavané, pristavané, samostatne stojace;                                                  

- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 
prieduchom) a združené (s dvoma a viac 
prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa 

budova č.46 

  

      

1 

          

1 1 10,75  

2. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa ORK 

pri b.č.2 

  

      

2 

          

2 2  21,50 

3. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa pri 

b.č.27 

  

      

1 

          

1 1  10,75 

4. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa pri 

b.č.30 

  

      

1 

          

1 1  10,75 

5. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa  pri 

b.č.48 

  

      

1 

          

1 1  10,75 

6. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa pri 

b.č.48 

  

      

1 

          

1 1  10,75 



7. 

Michalovce 

Moyzesova  

kotolňa SPO 

b.č.1 

  

      

2 

          

2 2  21,50 

8. 

Michalovce 

Dukelské  

kasárne 

kotolňa  b.č.23 

  

      

2 

          

2 2  21,50 

9. 

Michalovce 

Kotolňa VRZ  

b.č.1 

Zemplinská 

Šírava 

  

  

  

  

2 

          

2 2  21,50 

10. 

Michalovce 

Kotolňa 

prevozná VVP 

Kamenica nad 

Cirochou 

  

    

1   

          

1 1  10,75 

12. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa pri 

b.č.10 

  

  

1 

  

  

          

1 1  10,75 

13. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa pri 

b.č.14 

  

  

2     

          

2 2  21,50 

14. 

Michalovce 

Mestské 

kasárne 

kotolňa  b.č.20 

  

  

3 

  

  

          

3 3  32,25 

15. 

Michalovce 

Moyzesová 1  

Dokumentačné 

stredisko 

  

  

2 

  

  

          

2 2 21,50  

16. 

Michalovce 
Dukelské  

kasárne b.č.10 
  

  

1 

  

  

          

1 1  10,75 

17. 

Michalovce 

Dukelské  

kasárne 

kotolňa  b.č.17 

  

  

1 

  

  

          

1 1  10,75 

18. 

Michalovce 

Dukelské  

kasárne 

kotolňa  b.č.18 

  

  

2 

  

  

          

2 2  21,50 



19. 

Michalovce 

Dukelské  

kasárne 

kotolňa  b.č.19 

  

  

3 

  

  

          

3 3  32,25 

20. 

Michalovce 

OÚVO 

Valaškovce  

budova č. 1 

  

  

1 

              

1 1  10,75 

21. 

Michalovce 

VVP 

Kamenica 

b.č.10 - piecka 

2     

              

2 2  21,50 

22. 

Michalovce 

VVP 

Kamenica 

b.č.12 - piecka 

1     

  

  

    

    

  

1 1  10,75 

23. 

Michalovce 

VVP 

Kamenica 

b.č.2 - piecka 

1     

  

  

    

    

  

1 1  10,75 

24. 

Michalovce 

VVP 

Kamenica 

b.č.1 - piecka 

TS veža 

1     

        

    

  

1 1  10,75 

25. 

Michalovce 

PS Poruba pod 

Vihorlatom 

TESCO barák 

b.č.2- piecka  

5     

  

  

    

    

  

5 5  53,75 

26. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

budova zmpr 

č.1  

  

      

2 

    

    

  

2 2  21,50 

27. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

budova  č.45  

  

      

2 

    

    

  

2 2  21,50 



28. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

budova  č.10  

  

  

  

  

2 

    

    

  

2 2  21,50 

29. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

budova  č.48  

  

  

  

  

2 

    

    

  

2 2  21,50 

30. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

prevozná 

kotolňa  

  

  

  

  

3 

    

    

  

3 3  32,25 

31. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku b. 

č.42  

  

  

1 

  

  

          

1 1  10,75 

32. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

b.č.39  

  

  

1 

              

1 1  10,75 

33. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

b.č.53  

  

  

1 

              

1 1  10,75 

34. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

b.č.50 

  

  

1 

              

1 1  10,75 



35. 

Michalovce 

Trebišov 

kasárne kpt. 

Nálepku 

b.č.15 

  

  

1 

              

1 1  10,75 

36. 

Michalovce 

Veľké 

Ozorovce 

TESCO barák 

b.č.2  

1 

                  

1 1  10,75 

37. 

Michalovce 
PMS Ruskov 

strážnica  b.č.1 
2   

                

2 2  21,50 

 Spolu   13   21 1 24           59 59  634,25 

 
 

 
 



 

 
       

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  - raz za: 
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Ponuková 

cena bez 

DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca 

plynné spaliny do ovzdušia 
4 mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 
2 mesiace 

6 

mesiacov 
rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 

komínového plášťa, alebo komínovej vložky, 
určený na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso /prieduch/ na ktoré sú pripojené: 
Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 

Rozdelenie komínov:                                  - 

podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám 

vstavané, pristavané, samostatne stojace;                                                  

- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 

prieduchom) a združené (s dvoma a viac 
prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným výkonom 

do 50 kW 

spotrebiče s tepelným 

výkonom nad 50 

kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

/neprielezný/ 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte komína 

nad 0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko Lokalita/Objekt 

na tuhé 

a kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá – 

komín 

bez 

vložky 

na plynné 

palivá – 

komín 

s vložkou 

na tuhé 

a kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo – 

komín 

bez 

vložky 

na plynné 

palivo – 

komín 

s vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné palivo 

1. 

N
it

r
a

 

  

VÚ 1046 NR 

obj.č.20 
        1     1     

1 1 10,75 

2. 

VÚ 1046 NR 

obj.č.151 
        3     3     

3 3 32,25 

3. 

VÚ 1046 NR 

obj.č.79 
    1           3   

1 1 10,75 

4. 

VÚ 4405 NR obj.č. 

288  
        3     3     

3 3 32,25 

5. 

VÚ 4405 NR 

Alekš. B obj.č. 063 
      2     2       

2 2 21,50 



 
 

 
 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o

č
e
t 

p
r
ie

d
u

c
h

o
v

 

sp
o

lu
 

P
o

č
e
t 

k
o

m
ín

o
v

 

sp
o

lu
 Ponuková 

cena bez 

DPH 
Komín: zvislá stavebná konštrukcia 
odvádzajúca plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

2 

mesiace 

6 

mesiacov rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

6. 

VÚ 4405 NR 

Alekš. C obj.č. 036 
      2     2       

2 2 

21,50 

 

 

1. 

L
 e

 v
 i

 c
 e

 

VÚ 1043 LV 

b.č.010 
2 

                  2 2 21,50 

2. 

VÚ 2207 LV 

b.č.034 
2 

                  1 1 10,75 

3. 

VÚ 2207 LV 

b.č.110 
2 

                  2 2 21,50 

4. 

VÚ 2207 LV 

b.č.006 
2 

                  1 1 10,75 

5. 

VÚ 1043 LV 

b.č.118     
2 

              2 2 21,50 

6. 

VÚ 2207 LV 

b.č.035       
1 

            1 1 10,75 

7. 

VÚ 2207 LV 

b.č.025       
  2 

          2 2 21,50 

8. 

VÚ 2207 LV 

b.č.041       
  2 

          2 2 21,50 

9. 

VÚ 1043 LV 

b.č.114       
  2 

          2 2 21,50 

10. TPS Devičany 1                   1 1 10,75 

      9   3 5 13   4 7 3   28 28 301,00  



Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 
komínového plášťa, alebo komínovej 

vložky, určený na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 
Rozdelenie komínov:                                  - 
podľa vzťahu k zvislým nosným 

konštrukciám vstavané, pristavané, 
samostatne stojace;                                                  
- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s 

jedným prieduchom) a združené (s dvoma a 
viac prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1. 
Zvolen 

Sliač, b.č. 

92 - STPK         1           1 1 10,75 

2. Zvolen 
Sliač, b.č. 92 
- STPK         1           1 1 10,75 

3. Zvolen 
Sliač, b.č. 92 
- STPK         1           1 1 10,75 

4. Zvolen 
Sliač, b.č. 92 

- STPK         1           1 1 10,75 

5. Zvolen 

Vlkanová, 

b.č. 2, 
ubytovňa - 
plynová 

kotolňa         2           2 1 10,75 

6. Zvolen 

B.Bystrica, 

b.č. 1, 
veliteľská 
budova -

plynová 
kotolňa         3           3 1 10,75 

7. Zvolen 

B.Bystrica, 
b.č.1 ,TOV - 
plynová 

kotolňa         1           1 1 10,75 

8. Zvolen 
K SNP 
Zvolen -         1           1 1 10,75 



prevozná 
kotolňa č. 1 

9. Zvolen 

K SNP 
Zvolen - 
prevozná 

kotolňa č. 2         1           1 1 10,75 

10. Zvolen 

Zvolen, b.č.1, 
Veliteľská 
budova-
plynová 

kotolňa         3           3 1 10,75 

11. Zvolen 

Zvolen,VÚFZ 
- plynová 
kotolňa         1           1 1 10,75 

12. Zvolen 

Stráže 
Zvolen, b.č. 1 

RVS, uhoľná 
kotolňa       1             1 1 10,75 

13. Zvolen 

Nemecká, 
b.č. 13 - 
uhoľná 

kotolňa       3             3 2 21,50 

14. Zvolen 

Strelnica 
Mičiná, b.č.1-
uhoľná 
kotolňa 1                   1 1 10,75 

15. Zvolen 

Chata 

Moštenica, 
lokálne 
vykurovanie 3                   3 3 32,25 

16. Zvolen 
Chata Ivka 
Tajov- kozub 1                   1 1 10,75 

 Spolu   5     4 16           25 19 204,25 

 

 
 
 

 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o

č
e
t 

p
r
ie

d
u

c
h

o
v

 

sp
o

lu
 

P
o

č
e
t 

k
o

m
ín

o
v

 

sp
o

lu
 Ponukov

á cena 

bez DPH 
Komín: zvislá stavebná konštrukcia 
odvádzajúca plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiaco

v 

12 

mesiaco

v 

2 

mesiace 

6 

mesiaco

v rok 

4 

mesiace 

6 

mesiaco

v 

12 

mesiaco

v 

určí 

prevádzkovate

ľ 



Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo 
vnútri komínového plášťa, alebo 
komínovej vložky, určený na odvod spalín 

do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 
Rozdelenie komínov:                                  
- podľa vzťahu k zvislým nosným 

konštrukciám vstavané, pristavané, 
samostatne stojace;                                                  
- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s 

jedným prieduchom) a združené (s dvoma 
a viac prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným 

výkonom nad 50 

kW 

spotrebič

e typu C 

s prierezom dymovej cesty 

pri päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej 

cesty pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č

. 

SPO/Pracovisk

o 

Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapaln

é palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapaln

é palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapaln

é palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na plynné 

palivo 

1. 

Hlohovec 
VA-CR 

Trnava b. 

č. 12     5               5 5 53,75 

2.   b. č. 13     2               2 2 21,50 

3.   

DK 

Hlohovec 
b.č.90     3               3 3 32,25 

4.   

DK 
Hlohovec 
b.č.5,25,30,3

3                 2   2 2 21,50 

5.   b. č. 25                 1   1 1 10,75 

6.   b. č. 30                 2   2 2 21,50 

7.   b. č. 33                 2   2 2 21,50 

8.   

VÚ 1049 

Sereď b. č. 
297                   4 4 4 43,00 

1. 

Topoľčany 
Jaselské 

kasárneb. 

č.29     2               2 2 21,50 

2.   b. č.143     1               1 1 10,75 

3.   b. č.1     1               1 1 10,75 

4.   b. č.30     24               24 24 258,00 



5.   b. č.37     1               1 1 10,75 

6.   b. č.38     2               2 2 21,50 

7.   b. č.19     1               1 1 10,75 

8.   b. č.21 7                   7 7 75,25 

9.   b. č.26 2                   2 2 21,50 

10.   b. č.27 1                   1 1 10,75 

11.   

Strelnica 
Lipovník 3                   3 3 32,25 

12.   b. č.28         2           2 2 21,50 

13.   b. č.33         1           1 1 10,75 

14.   b. č.138         3           3 3 32,25 

15.   SNP 1         2           2 2 21,50 

16.   SNP2         3           3 3 32,25 

 Spolu   13   42   11       7 4 77 77 827,75 

 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o

č
e
t p

r
ie

d
u

c
h

o
v

 sp
o

lu
 

P
o

č
e
t k

o
m

ín
o

v
 sp

o
lu

 

Ponukov

á cena 

bez DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia 
odvádzajúca plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiaco

v 

12 

mesiaco

v 

2 

mesiace 

6 

mesiaco

v rok 

4 

mesiace 

6 

mesiaco

v 

12 

mesiaco

v 

určí 

prevádzkovat

eľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 

komínového plášťa, alebo komínovej vložky, 
určený na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 
Rozdelenie komínov:                                  - 

podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám 
vstavané, pristavané, samostatne stojace;                                                  
- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 

prieduchom) a združené (s dvoma a viac 
prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným 

výkonom nad 50 

kW 

spotrebič

e typu C 

s prierezom dymovej cesty 

pri päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej 

cesty pri päte 

komína nad 

0,3 m2 



p.č

. 

SPO/pracovisk

o 

Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapaln

é palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapaln

é palivá 

na 

plynné 

palivá  

na 

plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapaln

é palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1. 
Rožňava 

Delostrelecké 

kas. RV         4         4 4 1 10,75 

2.   budova OVS RV     4           4   4 1 10,75 

3.   

Kasárne 
Rimavská Sobota     2           2   2 2 21,50 

 Spolu       6   4       6 4 10 4 43,00 

 
 

 
 

 
 
 

 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o

č
e
t p

r
ie

d
u

c
h

o
v

 sp
o

lu
 

P
o

č
e
t k

o
m

ín
o

v
 sp

o
lu

 

Ponuková 

cena bez 

DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca 
plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

2 

mesiace 

6 

mesiacov rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 

komínového plášťa, alebo komínovej vložky, určený 
na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 
stojaci komín: 

Rozdelenie komínov:                                  - podľa 
vzťahu k zvislým nosným konštrukciám vstavané, 
pristavané, samostatne stojace;                                                  
- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 

prieduchom) a združené (s dvoma a viac prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 



p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1. 

Zemianske 

Kostoľany/Kamenec 

p.Vt 

Kamenec p 

Vtáčnikom - 

Píly bč. 1 

chata 

Kosodrevina 

1                   1 1 

10,75 

2. 

Zemianske 

Kostoľany/Kamenec 

p.Vt 

Kamenec p 

Vtáčnikom - 

Píly bč. 127 

chata Vlčina 

1                   1 1 

10,75 

3. 

Zemianske 

Kostoľany/Čereňany 

VÚ 1042 

Čereňany 

bč. 7 

plynová 

kotolňa   

        2           2 2 

21,50 

  Spolu                       4 4 43,00 

 

 

 

   

 

   

 

 

    

 

     

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o

č
e
t p

r
ie

d
u

c
h

o
v

 

sp
o

lu
 

P
o

č
e
t k

o
m

ín
o

v
 sp

o
lu

 

Ponuková 

cena bez 

DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca 

plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 2 mesiace 

6 

mesiacov rok 4 mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovate

ľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 
komínového plášťa, alebo komínovej vložky, 

určený na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 



Rozdelenie komínov:                                  - 
podľa vzťahu k zvislým nosným konštrukciám 
vstavané, pristavané, samostatne stojace;                                                  

- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 
prieduchom) a združené (s dvoma a viac 
prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1 Trenčín 
Trenčín 

Energocentrum         3     3     3 3 32,25 

2 Trenčín 

Motešice 

kaštiel         1       1   1 1 10,75 

3 Trenčín 
Trenčín 

SAPaÚ     1           1   1 1 10,75 

4 Trenčín 

Trenčín 

VÚ5728 

Kubra       2             2 2 21,50 

5 Trenčín 

Trenčín 

VÚ5728 

Vlečka       2             2 1 10,75 

6 Trenčín 

Trenčín 

VÚ5728 

psinec 1                   1 1 10,75 

7 Trenčín 

Trenčín 
kasárne SNP, 

bud. KJB         2       2   2 2 21,50 

8 Trenčín 

Trenčín 
kasárne SNP, 

bud. č.2         3       3   3 3 32,25 

9 Trenčín 

Trenčín 
kasárne SNP, 

bud.č.85         1       1   1 1 10,75 

10 Trenčín 

Trenčín 

kasárne SNP, 
bud.č.25     2               2 2 21,50 



11 Trenčín 

Nemšová 
Dolné kasárne, 

bud.č.11         1       1   1 1 10,75 

12 Trenčín 

Nemšová 
Horné kasárne, 

bud.č.2         1       1   1 1 10,75 

13 Trenčín 

Nemšová 
Horné kasárne, 

bud. č.3     2               2 2 21,50 

14 Trenčín 

Nemšová 

Horné kasárne, 
bud.č.20       1             1 1 10,75 

15 Trenčín 

Nemšová 

Horné kasárne, 
bud.č.7         1           1 1 10,75 

16 Trenčín 

Nemšová 

Horné kasárne, 
bud.č.6         1       1   1 1 10,75 

17 Trenčín 

Nové Mesto 

n/V 

kotolňa č.7         1       1   1 1 10,75 

18 Trenčín 

Nové Mesto 

n/V 

kotolňa č.8         1           1 1 10,75 

  Spolu   1 0 5 5 16 0 0 3 12 0 27 26 279,50 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o
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t 
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e
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m
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Komín: zvislá stavebná konštrukcia odvádzajúca plynné 
spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

2 

mesiace 

6 

mesiacov rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

Ponuková 

cena bez 

DPH 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri komínového 

plášťa, alebo komínovej vložky, určený na odvod spalín do 
ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 
Rozdelenie komínov:                                  - podľa vzťahu 
k zvislým nosným konštrukciám vstavané, pristavané, 
samostatne stojace;                                                  - podľa 
počtu prieduchov jednotlivé (s jedným prieduchom) a 

združené (s dvoma a viac prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 
Veliteľská 

budova/b.č.2 
  

      

1 

          

1 1  10,75 

2. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 
Budova 

mužstva/b.č.3 
  

      

1 

          

1 1  10,75 

3. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 
Budova 

mužstva/b.č.5 
  

      

1 

          

1 1  10,75 

4. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne Sklad/b.č.7   

      

1 

          

1 1  10,75 

5. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 
TOV/b.č.9   

      

1 

          

1 1  10,75 

6. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 

Nabíjacia 

stanica/b.č.14 
  

      

1 

          

1 1  10,75 



7. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne Sklad/b.č.24   

      

1 

          

1 1  10,75 

8. 

Prešov/Sokolovské 
kasárne Padačkáreň/b.č.31   

      

1 

          

1 1  10,75 

9. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 

Kuchynsko 

jedálenský 

blok/b.č.32 

  

  

1 

  

1 

          

2 2  21,50 

10. 

Prešov/Sokolovské 

kasárne 
Budova 

BAUMS/b.č.35 
  

      

1 

          

1 1  10,75 

11. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 

Budova 

mužstva/b.č.4 
  

  

1 

  

1 

          

2 2  21,50 

12. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 
Dielne/b.č.30   

      

1 

          

1 1  10,75 

13. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 

Kuchyňa 

mužstva/b.č.6 
  

    

1   

          

1 1  10,75 

14. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 

Výrobná 

hala/b.č.16 
  

  

  

  

1 

          

1 1  10,75 

15. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 
Strážnica/b.č.3 2 

      

  

          

2 2 21,50  

16. 

Prešov/Námestie 

Legionárov 

Budova 

Veliteľstva/2mb 
  

  

1 

  

3 

          

4 4  43,00 

17. 
Prešov/Dostojevského VOP/Budova   

      
1 

          
1 1  10,75 

18. 

Prešov/Jarková UVS/Budova   

  

  

  

1 

          

1 1  10,75 



19. 

Prešov/Ubytovňa na 

Mukačevskej 

Posádková 

ubytovňa/b.č.1 
  

      

2 

          

2 2  21,50 

20. 

Prešov/Ruská Nová 

Ves 
Strelnica 1 

                  

1 1  10,75 

22. 

Prešov/Letisko 
Hangár/Hangár 

č.3 
  

      

2 

    

    

  

2 2  21,50 

23. 

Prešov/Letisko 
Hangár/Hangár 

č.1 
  

      

2 

    

    

  

2 2  21,50 

24. 

Prešov/Letisko KVHB/b.č.4   

  

1 

        

    

  

1 1  10,75 

25. 

Prešov/Kasárne SNP 
Kotolňa 

plynová/b.č.51 
  

      

4 

    

    

  

4 4  43,00 

26. 

Prešov/Kasárne SNP 
Automobilové 

dielne/b.č.55 
  

      

1 

    

    

  

1 1  10,75 

27. 

Prešov/Kasárne SNP 
Ubytovňa UB 

200/UB200 
  

      

1 

    

    

  

1 1  10,75 

28. 

Prešov/Kasárne SNP Sklad/b.č.4   

  

  

  

1 

    

    

  

1 1  10,75 



29. 

Prešov/Kasárne SNP 

Učebne-

administratívna 

budova/b.č.22 

  

  

  

  

3 

    

    

  

3 3  32,25 

30. 

Prešov/VÚ 8838 

Poprad Stráže 
Kotolňa/b.č.22   

  

  

  

2 

    

    

  

2 2  21,50 

31. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 29.augusta 

Poprad 

Administratívna 

budova PSB/b.č.1 
  

  

2 

              

2 2  21,50 

32. 

Prešov/Dukelské 

kasárne 29.augusta 

Poprad 

Technická 

budova PSB/b.č.2 
  

  

1 

              

1 1  10,75 

33. 

Prešov/Budova na ul. 

Curie Poprad 

Budova 

OVS/b.č.1 
  

  

1 

              

1 1  10,75 

34. 

Prešov/BT Poprad 

Kvetnica 
Garáže/b.č.5 1 

                  

1 1  10,75 

35. 

Prešov/ BT Poprad 

Kvetnica 

Budova 

dozorného 

VÚ/b.č.7 

1 

                  

1 1  10,75 

36. 

Prešov/TP Poprad 

Kvetnica 

Administratívno 

hospodárska 

budova/b.č.14 

1 

                  

1 1  10,75 



37. 

Prešov/TP Poprad 

Kvetnica 

Strážnica 

dolná/b.č.15 
1 

                  

1 1  10,75 

38. 

Prešov/TP Poprad 

Kvetnica 

Veliteľská 

budova/b.č.16 
1 

                  

1 1  10,75 

39. 

Prešov/Sklady 

Moldava nad Bodvou 
Lokotraktor/b.č.9 

    

1 

              

1 1  10,75 

41. 

Prešov/Účelové 

zariadenie Košická 

Belá 

Chata/b.č.1 3 

                  

3 3  32,25 

42. 

Prešov/ Šrobárove 

kasárne, Komenského 

39/A, Košice Garáž pre 

nákladné 

vozidlá/b.č.3 

    

1 

              

1 1  10,75 

43. 

Prešov/ Šrobárove 

kasárne, Komenského 

39/A, Košice Prevádzkovo 

administratívna 

budova/b.č.6 

    

7 

              

7 7  75,25 

44. 

Prešov/Šrobárove 

kasárne, Komenského 

39/A, Košice 
Vrátnica/b.č.7 

  

  1 

              

1 1  10,75 



 Spolu   11   18 1 36           66 66  709,50 

 

 
 
 

Vysvetlenie pojmov Frekvencia kontrol a čistení  komínov - raz za: 

P
o

č
e
t p

r
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u
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v

 sp
o

lu
 

P
o

č
e
t k

o
m
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o

v
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o
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Ponuková 

cena bez 

DPH 

Komín: zvislá stavebná konštrukcia 
odvádzajúca plynné spaliny do ovzdušia 4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

2 

mesiace 

6 

mesiacov rok 

4 

mesiace 

6 

mesiacov 

12 

mesiacov 

určí 

prevádzkovateľ 

Prieduch: zvislý, priebežný otvor vo vnútri 
komínového plášťa, alebo komínovej vložky, 

určený na odvod spalín do ovzdušia 

Komínové teleso (prieduch) na ktoré sú pripojené: Spotrebiče pripojené na samostatne 

stojaci komín: 
Rozdelenie komínov:                                  - 
podľa vzťahu k zvislým nosným 

konštrukciám vstavané, pristavané, 
samostatne stojace;                                                  
- podľa počtu prieduchov jednotlivé (s jedným 
prieduchom) a združené (s dvoma a viac 

prieduchmi)                 

spotrebiče s tepelným 

výkonom do 50 kW 

spotrebiče s 

tepelným výkonom 

nad 50 kW 

spotrebiče 

typu C 

s prierezom dymovej cesty pri 

päte komína do 0,3 m2 

(neprielezný) 

s prierezom 

dymovej cesty 

pri päte 

komína nad 

0,3 m2 

p.č. SPO/pracovisko 
Lokalita/              

Objekt 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivá - 

komín s 

vložkou 

na tuhé 

a 

kvapalné 

palivá 

na 

plynné 

palivá  

na plynné 

palivo  

na tuhé 

alebo 

kvapalné 

palivo 

na 

plynné 

palivo - 

komín 

bez 

vložky 

na 

plynné 

palivo - 

komín s 

vložkou 

na tuhé alebo 

kvapalné 

palivo 

1. 

Martin 

/Ružomberok 

Kráľová 

Lehot/chata 
2                   2 1 10,75 

2.   

ZS 

Ondrašová          4       4   4 4 43,00 

3.   

Ústie nad 

Priehradou 2                   2 2 21,50 

4. Martin /Martin  

TPS 

Sučany 5                   5 5 53,75 



5.   PS Sučany 22                   22 22 236,50 

6.   Sklené 3                   3 3 32,25 

7.   

Martin -

kas.4.čsb 

b.č.38         1           1 1 10,75 

8.   

Martin -

kas.4.čsb 

b.č.28               1     1 1 10,75 

9.   

Posádková 

ubytovňa         2           2 2 21,50 

10. Martin/Žilina 

VÚ 2790 

b.č.   3         3           3 2 21,50 

11.   

VÚ 2790 

b.č. 22         2           2 1 10,75 

12.   

VÚ 2790 

b.č. 32         4           4 2 21,50 

13.   

VÚ 2790 

b.č. 33     1               1 1 10,75 

14.   

VÚ 2790 

b.č. 35     1               1 1 10,75 

15.   

Rašov VÚ 

5728 b.č.40         2           2 2 21,50 

 Spolu   34   2   18     1 4   55 50 537,50 

 
 
V cene sú zahrnuté všetky vedľajšie náklady spojené s vykonaním služby (doprava, ...) 

 
Cena bez DPH   .........................3 923,75 € 
DPH...................................................0,00 € 

Cena s DPH................................3 923,75 € 
 
 

                                                                                    ..........................................................................                                                                           
                                                                                                               podpis zhotoviteľa  

                           (odtlačok pečiatky) 


