1.1. Objednavatel:

Zapisané:

Statutdrny orgén:
Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

Kontaktné dorucovanie Odaje:

(dalej ako ,,Objednavatel®)

1.2. -Zhotovitel:
Oznaclenie registra:

Sidlo:
Statutdrny orgén:

Osoba uréend na
podpis zmluvy:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo n&tu:
SWIFT/BIC:

IBAN:

zariadeni I1.“
¢. 1000002087/2016/5400/035

uzatvorend podla § 536 a nisl. zdkona & 513/1991 Zh., Obchodného zikeonnika o vykonani stavebného diela

I
ZMLUVNE STRANY

Zeleznice Slovenske] republiky, Bratislava

v skritenej forme “ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obchodny register Okresného sadu Bratislava |
Oddiel Po, vloZka é.312/B

Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny riaditel ZSR

Ing. Branislav Vavringik, riaditel ZSR Centra logistiky a obstardvania
(CLaO) _

Ing. Michal Kemka, manazér ZTS
31364501

2020480121

5K2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012
E-mailova adresa: kemka.michal @zsr.sk

KOOR, s.r.o.

Obchadny register Okresného sidu Bratislava |, odd. Sro, vioZka €.
66124/B

Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Ing. Milan Orlovsky, konatel

Branislav Koreri

Ing. Karin Orlovska

Ing. Milan Orlovsky

45 628 246

202 306 7200

SK202 306 7200

VUB, a.s.

2771409858/0200

SUBASKBX

SK69 0200 0000 0027 7140 9858

Kontaktné doru€ovanie udaje: E-mailovd adresa: milan.orlovsky@koor.sk

(dalej ako ,,zhotovitel*)



il.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na ziklade vypracovanej cenovej ponuky zo dna 18.01.2016, v rozsahu a za
podmienok dojednanych v ZMLUVE O KONCESII NA STAVEBNE PRACE &. 2000000013/2016/5400/035
{dalej len ,Koncesnd zmluva”) a za podmienok dojednanych v tejto zmluve vykona pre Urcené objekty
uvedené vprilohe & 2 Koncesnej zmluvy dielo s ndzvom: ,Zabezpedenie doddvok tepla —
vybudovanie zdrojov tepla pre éast zariadeni I1.“ vritane dodévky riadiaceho systému zdroja tepla
(dalej aj ako ,dielo” alebo ,technologické zariadenie” alebo ,zdroje tepla”) aai do prevodu
vlastnickeho prava k zdrojom tepla bude pre Objednavatefa dodévat teplo do objektov vymedzenych
v prilohe €. 2 Koncesnej zmluvy a vykondvat: ,Rigdenie a kompletnu sprdvu systému vykurovania
a ohrevu teplej uZitkovej vody” {dalej len spolu sdielom a] ako ,Predmet zmluwy”). Po uplynuti
koncesnej doby urienej v Koncesnej zmluve sa Zhotovitel zavizuje vstlade s Konceshou zmluvou
previest technologické zariadenie do vlastnictva ZSR. Za vyber vhodného technologického zariadenia
na dodavku tepla je zodpovedny Zhotovitel. PoZiadavky a bliZzila Specifikdcia technologického
zariadenia riadiaceho systému zdroja tepla s uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy.

2.2. Zhotovitel sa v ramci predmetu zmluvy okrem iného zavizuje najma:

- vybudovat moderné zdroje tepla spolu so zabezpedenim termostatizécie vykurovacich zariadeni
objektov a hydraulickym vyregulovanim vykurovacich systémaov zadsobovanych teplom,

- osadit fakturafné meradld dodavok tepla vUK ana pripravu TOV vpripade, %e je tato
pripravovana, resp. osadit pomerové rozdefovacde tepla,

- odovzdat objedndvatelovi vystupné informdcie sliZiace na online sledovanie prevadzky
vybudovanych zariadeni

- zabezpetif pravoplatné stavebné povolenie a za tym uéelom vykonat inZiniersku innost.

2.3. Objednavatel sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v Koncesnej zmluve poskytovat
Zhotovitelovi vietku poirebnd sicinnost na realizaciu diela.

2.4. Technologické zariadenie ostdva pofas doby ustanovenej v Koncesnej zmluve {koncesnej doby) vo
vlastnictve Zhotovitela. Po uplynuti tejto doby je Zhotovitel povinny odpredat Objednévatelovi za
podmienok dohodnutych v Koncesnej zmluve technologické zariadenie do jeho vyluéného viastnictva.
Objednavatel ma pravo technologické zariadenie kipif aj pred uplynutim koncesnej doby v silade
s Koncesnou zmluvou.

IR
DIELO
3.1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v prvej pripravnej etape ha vlastné ndklady zabezpedi dodanie vlastného zdroja
tepla. V ramci toho zabezpeti ku diu prevzatia pdvodného zdroja tepla od objednavatela:

- prevzatie zmluvného vztahu na odberné miesto zemného plynu a jeho dodavku

- uzatvorenie najomnych zmldv s objedndvatefom na nevyhnutne nutny rozsah priestorov

- uzatvorenie, resp. prevzatie zmliv na média (voda, elektrina a pod.)

- pridanie pévodnych zdrojov tepla do svojho povolenia na podnikanie v tepelnej energetike

- prebratie zodpovednosti za prevadzku pévodnych zdrojov tepla.

nasledne v {o moZno najkratiom fase zabezpedi:

- vypracovanie stavebnej projektovej dokumentacie ku stavebnému alebo inému konaniu podfa
platnych noriem,

- pravoplatné stavebné, resp. iné povolenia potrebné k montaZi a prevadzke dodavaného
technologického zariadenia, vrétane, ale nie len, zabezpefenia pridania technologickych
zariadeni do svojho povolenia na podnikanie v tepelnej energetike,

- dodanie, montaZ, sprevadzkovanie a preskl3anie technologického zariadenia,

- wybudovanie riadiaceho systému zdrojov tepla v zmysle prilohy &. 1 tejto zmluvy a poZiadavky
objednavatels,

- prevzatie avysporiadanie zmluvnych vztahov vyplyvajicich zmldvy medzi ohjednavatelom
a dodavatelmi v siefovych odvetviach vzmysle &2, zdkona € 250/2012 Z. z. o reguldcii
v siefovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov vztahujicich sa na predmet diela.

3.2. Zhotovitel sa zavézuje Ze bude poéas trvania koncesnej doby zabezpetovat prevadzku, spravu, riadenie
a kontrolu viastného technologického zariadenia a jeho nepretrzity bezporuchovy cheod. Technologické
zariadenie zostdva podas trvania celej koncesnej doby v zmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy majetkom




4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zhotovitela; to neplatl v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkipenie technologického
zariadenia do svojho vyluéného viastnictva podla podmienok stanovenych v Kencesnej zmluve.

. Zhotovitel' sa zavizuje, e na vyzvu Objednavatefa na odkipenie technologického zariadenia podfa

podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve, prevedie podia podmienok uvedenych v Koncesnej zmiuve a
ZMLUVE O UZAVRETI BUDUCE) ZMLUVY O PREVODE VLASTNICTVA KZARIADENIAM NA VYROBU
A DODAVKU TEPLA & 1000002086/2016/5400/035 {dalej len ,Zmluva o uzavreti budicej zmluvy
o prevode vlastnictva”) technologické zariadenie do vlastnictva Objednavatela.

. Miestom vykonania diela st Urfené objekty Objednavatela — podfa prilohy €. 2 Koncesnej zmluvy.

Zhotovitel vwkona v pripade potreby majetkopravne vysporiadanie takéhoto miesta bez naroku na
odmenu; inak plati, Ze objednavatel je opravneny pravne disponovat s miestom vykonania diela v rozsahu
potrebnom na vykonanie a odovzdanie diela ato najmé, ale nie vylucne, za Ulelom vstupu, pripravy,
montaZe, instalovania, zhotovovania diela a jeho riadenia, Gdriby, opravy alebo Upravy a objednavatel
disponuje zmluvnym, vyslovnym a pisomnym siihlasom vlastnika nehnutefnosti k zhotovovaniu diela podla
tejto zmluwy.

V.
PRAVA A POVINNOSTI

Objednavatel touto zmiuvou splnomocfiuje Zhotovitefa na konanie pred Stavebnym tradom, Uradom pre
reguldciu siefovych odvetvi a ostatnymi orgdnom verejnej spravy a dotknutym osobam, za dcelom
zabezpefenie povoleni nevyhnutnych na vybudovanie aprevadzkovanie technologického zariadenia
a plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez prisludinéhe pisomného plnomocenstva
uskutoéfiovat také pravne dkony v mene Objednavatela, ktoré by zavdzovali Objednavatela k finan€nému
plneniu.

Objedndvatel sa zavdzuje na vlastné naklady poskytnit Zhotovitelovi vietku potrebnud sicinnost
k vykonaniu diela, ktora zahffia najma, ale nie vylutne spristupnenie miesta vykenania diela za déefom
obhliadky, primerané zabezpecenie majetku a objektu proti podkodeniu pri vykondvani diela, uréi miesta
vyhovujicich  hiavnych privodov  elektrickej energie, vody akanalizatnych napojeni pre
vietky zariadenia, urfenie miesta na utoZenie zariadenf a materidlu potrebného k zhotoveniu diela ako aj
miesta na dofasné uloZenie odpadu. Objedndvatel sa zavdzuje zabezpedit koordinaciu ostatnych prac
a vykonov uskutoffiovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpeéena moinost plynulého
a nerudeného zhotovenia diela. Objednévatel zabezpedi sifinnost potrebnu k riadnemu vykonaniu diela.

Pre riadne vykonanie diela ako aj v pripade oprav, Gdriby alebo dpravy diela alebo jeho jednotlivych
sticastl a zariadeni je Objednavatel povinny zabezpedit pre Zhotovitela trvaly bezpeény pristup k uréenym
meradldm, rozvodom a zariadeniam vzmysle platnych predpisov BOZP a PO. Zhotovitel je povinny
zabezpetit pre Objednavatela trvaly bezpecny pristup k uréenym meradldm, rozvodom a zariadeniam
v zmysle platnych predpiscv BOZP a PO.

Zhotovitel sa zavizuje splnit svoj zavizok prostrednictvom svojich zamestnancov v dohodnutom Case a
s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo podla tejto zmiuvy aj prostrednictvom
tretich oséb. Pri vykondvani diela tretimi osobami ma Zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.

Zhotovitel mbZe dielo riadne vykbnat' a sprevadzkovat eéte pred dojednanym fasom.

Zhotovitel je povinny dielo wykonat tak, aby neohrozil dodavku tepla objednavatelovi. Na splnenie tejto
povinnosti je opravneny dodavat teplo z pévodnych zdrojov. Tymto wviak nie je dotknutd povinnost
dodrZat garantovanu roénd Usporu podla Koncesnej zmluvy.

Zavazok zhotovit dielo podla tejto zmluvy bude splneny nadobudnutim pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia alebo iného dokladu najmi opraviujiceho uzivat dielo v zmysle platnych predpisov.

Dielo musi byt pred uvedenim do prevadzky riadne avfas dokonfené abudl vykonané za ulasti
Objednavatefa vietky skiSky preukazujice funkénost aspolahlivost ako aj dodrZanie parametrov,
dohodnutych v tejto zmluve a odpariéanych v projektovej dokumentacii, prip. vo vyjadreniach dotknutych
organov §tatnej spravy vydanych pre stavebné konanie.



4.9. Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany vstavebnom denniku vzmysle platnych predpisov
a nariadeni.

4.10.  V pripade vzniku nepredvidanych skuto¢nosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavizuje poéinat si
tak, aby skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a ¥ivotoch boli € moZno najmensie. Tato
povinnost zahffia najma povinnost okamiZite vykonaf opatrenia veddice k zabraneniu rozsirovania pripadne
k vzniku dalsich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu informovat osobu
poverent Objednavatelom.

4.11.  Povinnosti azdvizky Zhotovitefa ako prevddzkovatefa a dodavatefa pri doddvke aodbere tepla
vyrabaného prostrednictvom technologického zariadenia ustanovuje podrobne ZMLUVA O DODAVKE
A ODBERE TEPLA“ & 1100061855/2016/5400/035, CEZ: 1400010638 (dalej len ,Zmluva o dodavke
a odbere tepla”). :

4.12.  Zhotovitel sa zavdzuje, ie vpripade uplatnenia préva zo strany Objedndvatela na odkipenie
technologického zariadenia podla podmienck stanovenych v Koncesnej zmluve avZmluve o uzavreti
budicej zmluvy o prevode vlastnictva, odovzdd dielo spésobilé kudcelu uZivania, zodpovedajlce
primeranému opotrebeniu pocas doby uZivania, ktoré bude spifiat vietky platné normy STN, ON, TP, ako
aj ostatne vieobecne zdvdzné pravne predpisy do vlastnictva Objednavatefa. Spolu s dielom budd
Objednavateflovi odovzdané aj vietky origindly projektovej dokumentdcie stavby atechnologického
zariadenia ako aj daldia dokumentacia vztahujica sa k predmetu zmluvy tak, aby platnost tychto
dokumentov bola minimalne edte v trvani 6 mesiacov odo dfia prevzatia predmetu zmluvy.

V.
SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.
5.1. Objednavatel sa zavizuje spristupnit Zhotovitefovi miesto vykonania diela vratane pléch slGZiacich ako
zariadenie staveniska najneskér do 1.9.2016. Odovzdanie a prevzatie miesta wkonu diela (teda
o odovzdanie/prevzatie sufasnych zdrojov tepla) si zmluvné strany potvrdia podpisanim Preberacieho
protokolu.

5.2. Pavinnou prilohou Preberacieho protokolu bude okrem iného aj Najomna zmluva na nevyhnuthe nutny
rozsah priestorov sltziacich na Gcel plnenia Koncesnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na ndjomnom
stanovenom v sulade s platnymi internymi predpismi objednavatela, maximdlne viak vo vyske ceny na
trhu obvyklej. '

5.3. Dodavky médii {ako elektricka energia, voda, prip. iné médid) ako aj ostatné vybavenie staveniska si
zhotovitel zabezpedi sam na vlastné naklady.

5.4.V priebehu prac Zhotovitefa musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc riedit pripadné problémy, vzniknuté v
priebehu realizacie diela.

Vi.
TERMINY PLNENIA DIELA

6.1. Termin zacatia zhotovovania diela: Odo dfia odovzdania a prevzatia miesta vykonu diela podfa bodu 5.1,
¢lanku 5.

6.2. Termin ukonéenia zhotovenia diela: do zaiatku vykurovacej sezény 2016/2017, najneskér viak do 15.
novembra 2016.

6.3. Termin sprevadzkovania technologického zariadenia a zatatia uZivania zariadenia podla bodu NI./3.2

. upravuje Zmluva o dodavke a odbere tepla.

6.4. Doba prevadzky technologického zariadenia Zhotovitefom (koncesna doba) je podrobne Zpecifikovana
v Konecesnej zmluve.

6.5. Termin pripadného nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva Objednavatela
podfa bodu lil/3.3 upravuje Koncesna zmluva a Zmluva o uzavreti budicej zmluvy o prevode viastnictva.
V pripade, Ze odberatel bude mat zaujem odkipit technologické zariadenie e§te pred tymto terminom,
bude to moiné vykonat za zostatkovi cenu stanoveny v zavistosti od roku odkipenia, ktord ustanovuje
Zmluva o uzavreti buddcej zmluvy o prevode vlastnictva.



VI.
CENA DIELA

. Cena a Struktira tvorby ceny diela ako celku je Specifikovand v Zmluve o dodéavke a odbere tepla v élanku
VI. a VII. a podrobnosti ustanovuje jej samostatna priloha €. 2 ,0znamenie o preddavkovych platbach®”.

. Cena diela je zahrnuta v cene za dodavky tepla podla Zmluvy o dodavke a odhere tepla.

. Kzmene dohodnutej ceny za dielo nedéjde okrem pripadov uvedenych v ,,0znameni o preddavkovych
platbach”.

. Naklady na naviacprace, ktoré Zhotovitefovi pri realizacii diela vzniknd zna3a plnom rozsahu Zhotovitel,
ktory nie je opravneny tieto naklady premietnut do ceny diela.. Naviacprace bud( zaznamenané
v stavebnom denniku.

. Cena pri odovzdani diela je definovand v Zmluve o uzavreti budlcej zmluvy o prevode viastnictva.

VIl
PLATOBNE PCDMIENKY
. Platobné podmienky si upravené v Zmluve o doddvke aodbere tepla vclanku VII. — ,Platobné
podmienky”.
. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit prvi preddavkovd faktiru diom protokolarneho prevzatia zdroja tepla.
. Lehota splatnosti faktdry je 30 dni odo dha doruéenia faktdry cbjednavatelovi.

IX. .
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

. Zhotovitel' vykona dielo podla tejto zmluvy samostatne ana vlastné nebezpelenstvo, Vykonanim
¥pecifickych prac mbdie Zhotovitel poverit tretiu osobu s prisluinou spdsobilostou na wykonanie diela,
pricom Zhotovitel bude mat za fiu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sdm.

. Zhotovitel bude vykonavai dielo prostrednictvom nim poverenej pravnicke] alebo fyzickej osoby
s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela, pricom Zhotovitel ma za fiu zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam.

. K terminu odovzdania siéasného zdroja tepla predloZi zhotovitel objednavatefovi fotokopiu potvrdenej
technickej aprojektovej dokumentacie k predmetu diela aknahliadnutiv origindlne vyhotovenia.
Nasledne, bezodkladne po obdriani pravoplatného stavebného povolenia k predmetu diela, ktoré sa
zhotovitel zavdzuje vybavit v o moZno najkratSej moZnej lehote, je zhotovitel povinny fotoképiu tohto
stavebného povolenia predloZit tieZ objednavatefovi . Origindly pravoplatne potvrdeného stavebného
povolenia aj s projektovou dokumentaciou budd uloZené u zhotovitela po €as celej doby prevddzkovania
technologického zariadenia Zhotovitefom aZ do prechodu vlastnictva k technologickym zariadeniam na
objednavatela. O prevzati a odovzdani fotokdpii dokumentov uvedenych vtomto bode bude spisany a
podpisany preberaci protokol.

Kopie vietkych stvisiacich povoleni zo strany Objedndvatela budd kedykolvek pristupné k nahliadnutiu,
a budd priloZené k stavebnému denniku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského lUradu bezpeénosti prace
a Slovenského banského tradu & 147/2013 VYHLASKA Ministerstva prace, socidinych veci a rodiny
Slovenskej republiky z 5. jiina 2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti, ako i dal3ich aplikovatelnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie zikladnych nariadeni hygieny prace dané dpravou MZSR v zneni €.
Z-9021/84-Bf2-06 registr. vdlasti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkach na pracovisku, wyhiasok
a rozhodnuti organov 3tatnej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie a vSeobecne zdvaznych nariadeni
arozhodnuti obci na Useku starostlivosti o Zivotné prostredie a poZiadaviek poZiarne] ochrany pri
manipuldcii s toxickymi a horfavymi latkami, ropnymi produktmi, atd’. Jednotlivi pracovnici zhotovuijci
dielo budi mat doklady o absclvovani suvisiacich $koleni a preukazy sp&sobilosti na wwkon vybranych
{innosti.

. Zhotovitel zabezpeti pritomnost svojho stavbyvediceho na stavbe.

. Zhotovitel je povinny zabezpedit primerant ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od Objednavatela na
zhotovenie diela. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na mieste montaZe zariadenia. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaia stavebny a komunalny
odpad, alebe iny materidl potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady vietky
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti, to znamena aj odpady, ktorych pévodcom v zmysle zdkona
o odpadoch je zhotovitel aj edpady, ktorych pévodcom je cbjednavatel.



9.8. Pofas realizcie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym spésobom sdennymi zapismi. Ak
nesthlasi stavebny dozor sobsahom zaznamu, je povinny uplatnit svoje namietky najneskdr do 2
pracovnych dni, inak sa predpokladd, #e sobsahom zdznamu suhlasi. Na z4dvainé zdznamy bude
Objednévatel do 24 hedin upozorneny. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

9.5. Ak budd pri vykondvani diela zistené chyby projektovej dokumentdcie dodanej zhotovitefom, je
zhotovite! povinny zabezpefit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je povinny po tuto
dobu préce s tymito vadami nezaéinat alebo prerusit.

9.10. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri realizicii diela a ktorého pdvodcom je
objednavatel tak, aby zabezpedil jeho zneikodnenie alebo zhodnotenie oprivnenou osobou vzmysle
zédkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
0 odpadoch®).

9.11. Zhotovitel je povinny najneskdr do prevzatia prvého zo zdrojov tepla predlofit objednavatelovi
Zmluvu na odobratie odpadu vzniknutého pocas realizacie diela, ktort uzavrel s odberatefom majlcim
opravnenie na nakladanie s odpadmi (aj s nebezpecnym odpadom) podia zdkona o odpadoch(dalej len
»0pravnena osoba”). NepredloZenie tejto zmluvy do prevzatia prvého zo zdrojov tepla sa povaiuje za
podstatné porusenie zmluvne] povinnosti s moZnostou objednavatela od zmluvy odstipit. Ak pri realizacii
diela vznikne taky druh odpadu, na nakladanie s ktorym nema opravnena osoba podfa predlofenej zmluvy
opravnenie, zhotovitel je povinny bezodkladne najneskdér do mesiaca od zistenia tejto skutoénosti
predloZit objednavatelovi zmluvu s opravnenou osohou, ktoré tote opravnenie obsahovat bude.

9.12.  Materidl, ktory bude pri realizicii diela demontovany, zapise poverend osoba (osoby) objednévatefom
poverend na kategorizaciu do slpisu materidlu, ktory sa nebude povaZovat za odpad a odhadnutého
mnoZstva odpadu, z ktorého bude zhotovitel vychadzat pri nakladani s odpadom. Objednavatel je povinny
stpis zhotovitelovi odovzdat a zhotovitel je povinny tento prevziat.

9.13.  Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednévatel, triedif podfa druhov
a spravne zaradit podia Kataldgu odpadov {vyhliZka MZP SR & 365/2015 Z. z.).

9.14.  Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je objednavatel, vzniknuté pri realizacii
diela len apravnenej osobe, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa bedu 9.11 tohto éldnku.

9.15.  Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mno#stve odpadov, ktorych pévodcom
je objedndvatel, a o nakladani s nimi v sdlade s § 2 vyhlaZky MZP SR & 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie
v mene objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v silade so zadkonom o odpadoch a vykondvacimi
predpismi zodpoveda zhotovitel.

9.16. Zhotovitel je povinny evidenciu uvedenl v bode 9.15 odovzdat objedndvatelovi najneskdr do konca
prisluiného kalendarneho roku. Spolu s evidenciou je povinny Zhotovitel objednéavatelovi odovzdat':

9.16.1. protokely o odhere cdpadu, ktoré bude na strane odovzdavajliceho podpisané (s uvedenim
titatelného mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitela
a zarovefi poverenou osobou objedndvatela ana strane preberajiceho poverenou osobou
opravnenej osoby

9.16.2. vaine listky potvrdené opravnenou osobou

9.16.3. sprievodné listy nebezpedéného odpadu {SLNQO).

9.17.  V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je objednavatel, je zhotovitel
povinny zabezpedit tlafiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotovitel' sugasne zabezpeli, Ze na Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom
pripade ako cdosielatel uvedeny objednavatel.

9.18. Zhotovitel sa zavdzuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat na dal3ie nakladanie opriavnenej osobe. Zhotovitel zabezpeduje u odpadov, ktorych pdvodcom je
objednavatel, prednostne ich pripravu na opéatovné pouZitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie;
ak to nie je moZné zabezpeéuje ich zneskodfiovanie.

9.19.  Vpripade ak v désledku porudenia povinnosti zhotovitela uvedenych vtomto ¢élanku bude zo strany
organov 3tatnej spravy objedndvatelovi uloZfend sankcia, je zhotovitel povinny tlto objednivatelovi
nahradit najneskdr do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy na Ghradu uloZenej sankcie.
Objednévatel’ je opravneny jednostrannym pravnym uUkonom takito pohladavku wvzniknutd vodi
zhotovitelovi zapoditat. V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne zhotovitel
objednévatelovi stéinnost a kontrolnym organom poZadovanu dokumentaciu.




X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1. 60 dni pred uplynutim koncesnej doby uvedene] vKoncesnej zmiuve sa objednavatel vyzve
zhotovitela na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastnictva k zariadeniam na vyrobu a dodavku tepla v sdlade
so ZMLUVOU O UZAVRETI BUDUCE) ZMLUVY © PREVODE VLASTNICTVA K ZARIADENIAM NA VYROBU A
DODAVKU TEPLA & 1000002086/2016/5400/035, CEZ: 1400010638 a na nasledné prevzatie zariadeni na
vyrobu adodavku tepla najskér ku diu uplynutia koncesnej doby uvedenej v Koncesnej zmluve.
Objednavatel prevezme zariadenia na vyrobu adoddavku tepla zipisom do preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati do uZivania. Zapisom do preberacieho protokolu prechadza vlastnictvo k prevzatym
zariadeniam na vyrobu a dodavku tepla na Objednavatela.

10.2.  Zhotovitel je povinny ku dfiu zalatia preberacieho konania predloZit k nahliadnutiu vietky doklady o
vykonanych cdbornych prehliadkach, skadkach, atesty, certifikaty, projektovi dokumentdciu. Vietky
ariginaly tychto dokladov zostavaju ulozené u Zhotovitela, a to aZ do doby pripadného uplatnenia prava zo
strany Objednavatela na odkupenie technologického zariadenia v stlade s Koncesnou zmluvou.

XL
ZODPOVEDNOST

11.1.  Zhotovitel zabezpedi v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej réZii pravidelny zaruény aj pozarutny
servis technologického zariadenia.

Xl
ZMLUVNE POKUTY A UKONCENIE ZMLUVY

12.1.  Vpripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim technologického zariadenia resp. zariadeni podfa
bodu 10.1. tejto zmluvy zaplati Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdy aj zadaty defh
omeskania. To neplati, ak doslo k omeskaniu v ddsledku vy3ej moci.

12.2.  Zhotovitel ma priave pisomne odstipit od zmluvy vpripade, ak neposkytnutie sidéinnosti
Objednavatela brani Zhotovitefovi v riadnom zhotovovanf diela. '

12.3.  Ostatné naroky zmluvnych stran na nahradu nakladov a vzniknutych $kéd z dévodu nedodrZania
zmluvnych zavizkov {vratane nastednych $kod) tymto nie su dotknuté.

X1Il,
VYSSIA MOC

13.1.  Pre Ulely predmetnej zmluvy sa za vySsiu moc povaZuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemédiu
ovplyvnit Ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vyluéne vojna, Zivelne pohromy, mobilizacia.
13.2. Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoinym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poZiada druhy stranu o Gpravu zmluvy vo veztahu k
predmetu, cene a fasu plnenia. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, mbZe strana, ktora sa na vy3siu moc
odvolala, odstipit od zmluvy. Uginky nastan( diiom doruenia pisomnej wzvy Géastnikovi vzfahu na jeho
poslednd znamu adresu. .

13.3.  V pripade nesdhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy podla bodu 13.2 tejto zmiuvy rozhodne sid na
névrh tejto strany.

XIv.
ZAVERECNE USTANOVENIE

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy a ustanoveni Koncesnej
zmluvy maji prednost ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktora tvori neoddelitefn( sticast obsahu tejto
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat vsilade s pojmami aterminmi pouZitymi
v Koncesnej zmluve.

14.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Zze skutofnosti oktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto zmluvy
a vietkych jej dodatkov a priloh, ako aj skuto€nosti uvedené v tejto zmluve ato najma, ale nie wyluéne
cenové podmienky vykonania diela budd povaZované za déverné a strany nie si opravnené ich zverejnit
bez sthiasu druhej zmluvne] strany. Toto ustanovenie plati aj po ukonfeni platnosti tejto zmluvy. To
neplati pre pripad splnenia zdkonnych povinnosti zverejnit idaje obsiahnuté v tejto zmluve.



14.3.  Objedndvatel poskytuje dobrovoine Zhotovitelovi svoje osobné Gdaje sdvisiace s predmetom plnenia
tejto zmluvy a udelfuje Zhotovitelovi sthlas na spracovanie osobnych Udajov v sulade s § 11 zik. .
12272013 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov. Zhotovitel nie je oprévneny ich zverejnit bez sihlasu
Objedndavatefa ani ich poskytnif tretej strane. To neplati pre pripad splnenia zakonnych povinnosti
zverejnit Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

14.4. Prava apovinnosti zo vzfahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechddzaju i na pravnych
nastupcov. Nie je mo#né ich prevadzaf bez sihlasu obidvoch zmluvnych stran na iné organizacie.

14.5. Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych stran o predmete tejto zmiuvy. Akdkolvek zmena tejto
zmluvy mde byt uskutofnend iba pisomne a vo forme odislovaného dodatku tejto zmluvy.

14.6.  Zmluvné strany prehiasuju, Ze si opravnené uzavriet predmetni zmluvu a kaZdd zo zmluvnych stran
sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhldsenie druhej zmluvnej strany.

14.7.  Zmluvné strany si tdto zmluvu preéitali, jej obsahu rozumejd, s si vedomé pravnych ndsledkov z nej
vyplyvajlcich a na znak sthlasu s Aiou zmluvu slobodne, vaine, bez omylu, nie za napadne nevyhodnych
podmienok uzatvarajd a potvrdzuji podpisom na to opravnenych osdb.

14.8. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania a Géinnost drfiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia
podlfa & 47a ods.1 Obgianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

14.5. Tato zmluva je vyhotovena v ityroch rovnopisoch, z ktorych ka?dd zo zmluvnych stran obdrii dve
vyhotovenia.

14.10. Tato zmluva je v celom svojom rozsahu vzajomne previazana s nasledujdcimi zmluvami:

14.10.1. ZMLUVA O KONCESII NA STAVEBNE PRACE €. 2000000013/2016/5400/035.

14.10.2. ZMLUVA O DODAVKE A ODBERE TEPLA & 1100061855/2016/5400/035, CEZ: 1400010638.

14.10.3. ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNICTVA K ZARIADENIAM NA VYROBU A

DODAVKU TEPLA €. 1000002086/2016/5400/035.

14.11. Neoddelitefnd siéast tejto zmluvy tvori:

Priloha ¢. 1 - Riadiaci systém zdroja tepla pre ZSR

Za objedndvatela Za zhotovitela

Zeleznice Slovenske] republiky, Bratis_lava KOOR, s.r.0.

v skratenej forme “ZSR”

YRR dia... - 08 A6 vBRATISAE o A€ 1ol b

O

/ Ing. Milan Orlovsky, kohafel’

Mgr. Tibor Simoni, MBA
generalny riaditel ZSR

r KOOR, s.r.o.
O Bajzova 1, 821 08 Bratislava
O 1C0: 45628 246

X 1IC DPH: SK202 306 7200
O Dig: 202 306 7200 .




Priloha &. 1 - Riadiaci systém zdroja tepla pre ZSR

1.Hardver: :
Riadiaci systém pre procesné riadenie technolégie zdroja tepla, osadeny v rozvadzati MaR, ktory
spifia nasledovné zakladné hardvérové pozZiadavky:

~ 8 analégovych samostatne nastavitefnych vstupov 0-5V DC, 0-10V DC, 0-20mA, Ni1000 /
Pt1000 :

— 8 digitalnych galvanicky oddelenych vstupov 24V AC/DC

— 4 analégové vystupy 0-10V DC

— 8 digitalnych vystupov, galvanicky oddeleny tranzistorovy vystup 24V/500 mA DC prevedeny
na prepinaci kontakt relé 230V/5A AC s moznostou ruéného oviadania prepinaCom

- 1xR8232

— 1x galvanicky oddeleneé RS485

— 1x Ethernet 10/100 Mbps

— graficky 122 x 32 bodov podsvetieny LCD displej, min. 8 klaves

— GSM Router

— firmvér - volne programovatefny systém

—  zdroj 24V DC zélohovany, 2 hladiny vzajomne galvanicky oddelené

- prevodnik pre spracovanie snimaca zaplavenia

- prevodnik pre spracovanie snimacov pritomnosti plynu

- prevednik na zbernicu M-Bus

— prepatova ochrana linky RS485

—  logicky obvod bezpetnostného vypnutia s automatickym nabehom po vypadku napajania

—  prisiudenstvo: transformator 230V/24V AC 50VA, 3x servisna zésuvka 230V AC, elektromer
s impulznym vystupom, prudovy chranic na vstupe, prepétova ochrana friedy B+C.

Roz&irené poZiadavky pre zdroj tepla na baze plynovych kotlov:

~ dalsich 8 analégovych samostatne nastavitelnych vstupov 0-5V DC, 0-10V DC, 0-20mA,
Ni1000 / Pt1000

— dalsich 8 digitalnych galvanicky oddelenych vstupov 24V AC/DC

- dal8ich 16 digitalnych vystupov, volitelné po osmiciach, tranzistorovy vystup 24V/500 mA DC,
z toho 8 prevedenych na prepinaci kontakt relé 230V/5A AC s moznostou ruéného ovladania
prepinaéom

- 1xR8232

- 1x galvanicky oddelené RS485

— prevodnik pre komunikaciu s kotlom

Rozsirené poZiadavky pre zdroj tepla na baze tepelnych cerpadiel:

- dalich 8 digitalnych vystupov, prepinaci kontakt relé 230V/56A AC s moZnostou rucného
ovladania prepfnacom

- 1xR8232

— 1x galvanicky oddelené RS485

2.Softveér:

-~ Aplikaény softvér pre procesné riadenie technolégie zdroja tepla , ktory spiiia nasledovné
zakladné softvérove poZiadavky:

- Spracovanie 8 analogovych vstupov umozfiujlcich spracovanie unifikovanych signalov (0-5V,
0-10V, 4-20mA) alebo priamo pripojenych odporovych snimacov teploty Ni1000. Moznost
modifikacie signalu (zosilnenie, posuv a linearizacia) a prevodu na fyzikaine jednotky.

— Spracovanie 8 digitalnych vstupov s moZnostou signaly filtrovat' (oneskorovat). Zmena stavu
vstupnych signalov sa musi v periodickom procese vyhodnocovat aspofi s minimainou
periodou vypodtu 5 ms. V pripade poZiadavky pre konkrétne digitalne vstupy softvér musi
umoznit generovat prerugenie behu programu (interrupt) pre vypocet obsluZnej rutiny. Softvér
musi umoziovat spracovanie impulznych vystupov z elektromera a plynomera

— Obsluha 8 digitalnych vystupov ovladanych podla poziadaviek konkrétnej aplikacie (napr.
cerpadla, ventilatory, ventily, chybové a poruchové hlasenia).

~  Obsluha 4 analégovych vystupov, vystupny signal napatovy 0-10V. Vystupy oviadane podia
poziadaviek aplikacie (napr. sevopohony).

—~ Obsluha komunikaénych rozhrani minimalne: RS232 — pre komunikaciu s meracmi tepla,
RS485 — pre komunikaciu s dal$im systémom procesnej (rovne a snimacmi vo vykurovanych
priestoroch, Ethernet — pre komunikaciu s PC, GSM Router-om.




Interny archiv udalosti a premennych s moZnostou zobrazenia na displeji a prenosu do
nadradeného systéemu. Moznost tvorby vlastnych funkénych blokov a komunikaénych
protokolov vo vyvojom prostredi, v ktorom je aplikacny softvér vytvoreny.

Servisnd aplikacia pre nastavovanie aarchivaciu véetkych parametrov riadenia
a monitorovanie veli¢in procesného riadenia pracujlica na prenosnom poéitadi v prostredi OS
Windows.

Principialna pozadovana éinnest aplikaéného softvéru:

Regulacia teploty vykurovacej vody — ekvitermickd regulacia (v pripade poZiadavky aj
s korekciou na referencnd teplotu).

Moznost nastavenia pre jednotlivé vykurovacie okruhy: &isla ekvitermickej krivky a posuvu
zakladnej ekvitermickej krivky vcelom rozsahu vonkajSich teplét, nastavenie réznych
zZiadanych referencnych teplét (minimaine 3 vykurovacie hladiny), ktoré sa budu podas diia
menit (minimélne 4 zmeny za defi) apre kazdd nastavenu hladinu moznost priradenia
hodnoty vonkajSej teploty pri prekro¢eni ktorej sa odstavi dodavka tepla pre konkrétny
vykurovaci okruh.

Zaznam vonkajSej teploty s archivaciou priemernej dennej teploty.

Regulacia teplej vody na konstantni hodnotu s moZnostou nastavenie réznych Ziadanych
teplot (minimaine 3 hladiny pripravy teplej vody), ktoré sa bud( po¢as dita menit (minimalne 4
zmeny za def).

Snimanie a vyhodnocovanie teploty priestoru v zdroji tepla, tlaku vo vykurovacom systéme,
prehriatia vystupu zdroja, prehriatia teplej vody, zaplavenia zdroja tepla, neopravneného
vstupu do priestoru zdroja tepia.

Snimanie a vyhodnocovanie pritomnosti CH4 a CO.

Snimanie a vyhodnocovanie spotreby elekirickej energie a plynu s dennou archivaciou.
Snimanie vypadku fazy.

Komunikacia s meragmi tepla s vyhodnocovanim mnoZstva a parametrov vyrobeného tepla
s dennou archivaciou vyrobeného tepla.

Oviadanie Cerpadiel zdroja tepla, ventilatorov a havarijného ventilu plynu.

Bezpeénostné vypnutie zdroja tepla.

Vypocet uéinnosti vyroby tepla s dennou archivaciou.

Sledovanie vyprazdfiovania zasobnika skvapalneného plynu.

Zobrazovanie meranych a regulovanych veli¢in na obsluZnej jednotke riadiaceho systému pre
servisne ucely.

Rozsirené poZiadavky pre zdroj tepla na baze piynovych kotlov:

Komunikacia s riadiacou jednotkou plynovych kotiov s vyhodnocovanim prevadzkovych
velicin a stavov kotlov a zadavanim poziadavky na vystupnu teplotu kotlov.

Rozsirene poZiadavky pre zdroj tepla na baze tepeinych ¢erpadiel:

Komunikacia s riadiacou jednotkou tepeinych éerpadiel s vyhodnocovanim ich prevadzkovych
veliCin a stavov a zadavanim poZiadavky na vystupnu teplotu tepeinych Gerpadiel.



