ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

Evidencné ¢islo zmluvy
Zhotovitela: Objednavatela: 4660901/2016

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

IEN, s.r.o.
J. KraPa 140
962 71 Dudince

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, odd.: Sro, vloZzka
¢. 17768/S

Statutarny organ: Jan Totkovic¢, konatel’

ICO: 45387796

IC pre DPH: SK2022974822

DIC: 2022974822

Bankové spojenie: CSOB

Cislo Getu: 4022647559

IBAN: SK22 7500 0000 0040 2264 7559

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach technickych: Jan Totkovi¢
(dalej len zhotovitel’)

a

TRANSPETROL, as.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva

ICO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: 2621021532/1100

IBAN: SK7911000000002621021532

SWIFT: TATRSKBX

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Peter Stastny, vedici PS4 a PS3

(dalej len objednavatel’)
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ZoD na realizdciu diela ,, Cistenie koryta rieky Stiavnica“

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorS$ich predpisov tiuto zmluvu o dielo

CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas
vykonat’ pre objednavatela diclo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len
»Zzmluva* alebo ,,ZoD*) v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:

Cistenie koryta rieky Stiavnica v useku vakovej hate

TRANSPETROL, a.s. ma na rieke Stiavnica vybudovanu vakovu hat’, zdrz sluzi
ako protipoziarna nadrz pre aredl PS 4 Tupa TRANSPETROL, a.s. a zabezpecuje

staly natok do odberného objektu Cerpacej stanice.

Tok Stiavnice je v predmetnom Gseku obojstranne ohradzovany. Z konstrukénych
dovodov je koryto toku Stiavnica v profile hate rozsirené, tym dochadza k zni-
zeniu rychlosti vody v koryte a naslednej sedimentacii plavenin transportovanych
tokom. Pri zniZeni prietokov na n- denné vody sa nanos uklada, ¢im sa nasledne
zhorsuju kapacitné parametre koryta nad hatou. Max. zdutie hate je 123,43 m.
Cistenie koryta sa vykona na zaklade PD / Slovensky vodohospodarsky podnik,
$.p., Odstepny zavod Banska Bystrica, Sprava povodia horného Hrona a dolného
toku Ipla, Levice . Spravca toku ten projekt vypracoval do vzdialenosti 150 m
od hate. Pred zahajenim prac je potrebné vytycit stavenisko a vsetky inzinierske
siete, ktoré sa na stavenisku nachadzaju.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
cenovej ponuky zhotovitela zo dna 12.9.2016, ktora tvori prilohu ¢&. 1 tejto
zmluvy (Ponukovy rozpocet prac a dodavok) a v sulade so v§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat’
iba po predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami
opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat len na zéklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k ZoD.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze diclo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho
riadnom ukonceni.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 20 dni odo dna nasledujiceho po odo-
vzdani pracoviska zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani
bezpecnostnych podmienok.

V pripade, Ze zhotovitel pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym
casom plnenia, zavdzuje sa objednavatel riadne a v poZzadovanej kvalite zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine a zaplatit jeho cenu dohodnutu
v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu diela s dosledkom
omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

ClL. 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene diela 46 900,- eur bez
DPH (slovom: styridsat’sest'tisicdevét'sto).

Dohodnutéd cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel'a stvisiace
S plnenim jeho zavizkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnutd cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
Vv tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride
pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozSireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k zniZeniu pévodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v case vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo
fakture DPH vo vySke urcenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku
dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela
(zamenu materialov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo
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obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnu zmenu
diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve
a zhotovitel' je povinny zrealizovat' plnenie podla takto zmenenych podmienok.
V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
pripustné dohodnuti cenu diela menit a ndklady s tym spojené je povinny znasat
zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonéeni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na
kazdej strane podpisany stpis vykonanych prac a dodavok podla poloziek (priloha
¢. 1 tejto zmluvy). Supis vykonanych prac a doddvok po vecnej stranke skontroluju
a odsuhlasia zastupcovia objedndvatela ato podpisom na kazdej strane
predlozeného supisu prac a doddvok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatela su
opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na =zdklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla
predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, mé& zhotovitel pravo vyhotovit
faktiru so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.

Objednavatel uhradi dohodnutt cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi
V tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitel'a. Faktira
musi byt vyhotovena v stlade stouto zmluvou a platnym zakonom o DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej
dorucenia objednéavatelovi. Ak posledny denn lehoty pripadne na sobotu, nedelu
alebo sviatok, je poslednym ditom lehoty najbliZ$i nasledujici pracovny deii. Osoba
opravnena rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez
zaplatenia vratit’ zhotovitelovi fakturu, ktord neobsahuje dohodnutu prilohu alebo
je vyhotovend v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni
riadne vyhotovenej faktiry objednéavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti
faktary. Za denn splnenia finanéného zavidzku sa povazuje denn odpisania sumy
penazného zavizku z uctu objedndvatela v prospech uctu zhotovitela, ktory je
uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej faktire. KonStantné symboly budi pouzivané podl'a platnych
bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi
vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotovitel oprdvneny postupit’ tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
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CLLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzdéd protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom
rozsahu v termine, kedy budu splnené vSetky podmienky vedice k GspeSnému
odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela. Termin odovzdania pracoviska
bude zhotovitel'ovi oznameny pisomnou formou. Bezd6vodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom
azvaraéské prace mozno vykonavat len na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu vediceho precerpavacej stanice, resp. jeho opravneného
zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel oboznami  zhotovitela s prisluSnymi internymi  predpismi
objednavatela, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom
zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych
pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preSkolenie a zabezpecit
dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov, objednavatel’ zabezpec¢i zhotovitel'ovi
priestory na uskladnenie strojov a zariadeni potrebnych na vykonanie diela pocas
trvania realizacie diela.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni
jeho vykondavania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti,
maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej lehote
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zéastupcov sledovat obsah
dennika vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom
a zapisovat svoje stanoviska.

Zastupcovia objedndvatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz
preruSit prace, ak je ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie
osOb alebo ak hrozia iné vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na
pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho uspeSnom kvalitativnom a technickom
vyskuSani preukéazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisluSnymi
platnymi STN.
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5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle
prislusnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie,
riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude
zabezpeCovat’ vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
predpisov objedndvatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku
stale pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela, ktory musi byt odborne
spdsobilou osobou opravnenou na vykonéavanie prislusnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vedenie dennika vykonanych priac a dodavok
(d’alej len ,,dennik*), do ktorého je povinny ¢itateI'ne zapisovat’ vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vS§eobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah dennika
a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela a taktiez
je povinny okamzite upozornit zdstupcov objedndvatela na zdvazné zdpisy
v denniku. Objednavatel alebo jeho zastupcovia maju pravo poznaclit ich suhlas
pripadne nesthlas s obsahom zaznamu s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do
dennika, ani odsthlasenim zaznamu zhotovitela zéastupcami objednavatela
nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zapisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
roz§irenia rozsahu predmetu zmluvy s nasled. zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny
diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat
v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetne;j
zmeny resp. naviac prace v denniku nezavédzuje objednéavatela a je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrZiavat,
opravovat a po ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov
tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky
k vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela
dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objedndvatela na
nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od
objednavatela.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit
objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp.
casti diela, alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat
zastupcov objednavatela na kontrolu realizdcie tejto Casti diela a to pisomnou
formou v denniku tri pracovné dni vopred. Ak =zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost’, je povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znaSat’ naklady s tym spojené.
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5.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia oséb v
priestore pracoviska. Odborné priace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maji prislusnt kvalifikaciu, odbornu
sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny pri
vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov Statnej
spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
predpisov 0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnaSania,
pozivania alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok,
faj¢enia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie
diela st opravneni a spdsobili na vykon prislusnych préc, riadne pouceni
z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, ndradim.
Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti,
ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela resp. subdodéavatel’a, aby sa podrobili
skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropne;j latky
a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel
povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiia podmienky
uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek
zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.
PoruSenie tychto zavizkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie tejto
zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel sa m6ze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda
za Cistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vznikni v rdmci jeho cinnosti pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, priCom
musi pisomne dokladovat sposob ich zneSkodnenia v stilade s prdvnymi predpismi a
bezpodmienecne zabezpeli priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred
vyjazdom na verejné komunikéacie.

5.3.12 Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujlicom predpisom na zabezpecfenie ochrany zdravia a bezpec¢nosti pri praci,
ako aj predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vdd, zivotného prostredia
a d’al$im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykondvanie zmluvného diela, zhotovitel
zodpoveda za protipoZiarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je plne zodpovedny za poSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa
nachadzaju na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich
pracovnikov, resp. pracovnikov subdodéavatel'ov s potrebnymi osobnymi tidajmi (so
sthlasom dotknutych osob), ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit’ k zabezpeceniu
preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané
skusky, ktorymi preukaze, ze prace vykonava v sulade s prisluSnymi platnymi STN
av sulade stouto zmluvou. Zhotovitel' je povinny vcas prizvat aj zastupcov
objednavatel’a k ucasti na skuskach.
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Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi na zadklade pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych strdn, vSeobecne zavidzné pravne predpisy
alebo platné technické normy urcuji vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci
protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavédzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objedndvatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najmé
osvedCenie o akosti pouzitych materialov a zaruéné listy, doklady o0 mnozstvach
produkovanych odpadov a 0ich prevzati, dennik vykonanych prac, doklady
0 dodrziavani poziadaviek dotknutych orgénov Statnej spravy resp. dotknutych
organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za podstatné porusenie
zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou
uplatnenia prislusnych zmluv. pokut podrla ¢l. VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat a upravit do pévodného stavu do 15
dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia ukon¢eného celého diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,

najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto
zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva
alebo je zat'aZzené inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady. Ak pri preberani diela
objednavatel zisti, ze dielo ma& vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s
odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania zhotovitela s vykonanim diela v dohodnutom termine podla
bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podl'a bodu 8.7 tejto
zmluvy alebo vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podla bodu 6.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zaklade uplatnenia zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- eur za kazdy den omeskania.
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Zhotovitel' je povinny na zaklade uplatnenia zaplatit’ objedndvatelovi zmluvnu po-
kutu vo vyske 1.500,00 eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu
5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 a 7.2 tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za sposo-
benu Skodu, ktora vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa
neodpocitavaju od vysky sposobenej Skody.

V pripade omesSkania objednéavatela s thradou ceny diela na zdklade riadne
vystavenej a dorucenej faktary zhotovitela, zhotovitel moéze fakturovat
objednavatelovi tirok z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej Ciastky faktary za
kazdy deint omeskania.

Cl. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stulade s
touto zmluvou, prisluSnymi povoleniami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, bude mat’ kvalitativne vlastnosti ur¢ené touto zmluvou, PD a platnymi
STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednédvatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani
pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost
alebo na flu pisomne upozornil objednavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov Zarucna
doba zacina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zarucna
doba neplynie v case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zarukou preberd zhotovitel' zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby
spOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela ozndmi zhotovitelovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnenu reklaméciu (oznamenie vad) sa povaZuje aj
reklamacia podand faxom a ndsledne doporucenou listovou zasielkou. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi aZ do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita,
0 tuto dobu sa zarucna doba predlzuje.

Zhotovitel za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola
pisomnou pozvankou reklamacné konanie.
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Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od
dorucenia ziadosti objedndvatela na ich odstrdnenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom case, najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo
ak vady neodstrdni v ur€enom case, objednavatel je opravneny zabezpecit
odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie
vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti ndrokom
zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi
subdodévatel'mi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny
pravami tretich osob.

Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade Zziadosti objednédvatela odstranit aj také vady,
zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, s tym, Ze néasledne bude rieSend otazka
zodpovednosti a znasania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zavizkového
vztahu, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel' objednavatel'a neodkladne informovat a zavizuje sa nahradit’
vzniknuta Skodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kdd bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut’ sucinnost’ potrebnii na
preverenie okolnosti vzniku Skody ajej vysky auhradit’ néklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavédzuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie
vzniku $kod azniZenie ich rozsahu, zabezpe€it' preventivne opatrenia, kvalifikovana
suCinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody,
zabezpecit' a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového
vzt'ahu.

V pripade, ak v dosledku porusSenia povinnosti zhotovitela (napr. omeSkanim, nesplnenim
zaviazkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normdach, vSeobecne zaviznych prav. predpisoch suvisiacich s plnenim podl'a tejto zmluvy
alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu véd, pddy, prirody, Zivotného
prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi
alebo zaobchadzani s nebezpenymi latkami a i.) déjde k vzniku $kody, strate, zniCeniu,
kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo
umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému
postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spésobent Skodu nahradit’.
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ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (materidl a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie diela je sufastou ceny podla bodu 3.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do
ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou
veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montézou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom.

Cl. X1
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto
zmluvy, skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najméd skutoCnosti obchodnej,
vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo bezZne
dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za doverné, nesma byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvne;j
strany a nesmu byt pouZité na iny ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizatnej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuju
dodrziavat’ bez casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané
jednotlivé vyhotovenia technickej spravy podla prilohy ¢. 2 ako aj ostatné
dokumenty potrebné na realizaciu diela uloZzené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom
rozsahu poskytnut za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto
zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim subdodavatel'om.

Cl1. X1I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo
zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie
zmluvy, moéze opradvnend strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne
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druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je
rozhodujuci datum dorucenia ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od
zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu voble
opravnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a néhradu Skody vzniknutej poruSenim
zmluvy.

Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie
zavazku odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-
technickych podmienok uréenych touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zaviznymi  alebo internymi  predpismi, najmd  z oblasti  protipoZiarnej
ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o0
nakladani s odpadmi.

C1. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu
sa budu riadit prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomnymi dodatkami
k tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel' aj zhotovitel’ sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne infor-
movat’ druht zmluvnl stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravne;j
formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia
a ¢isla 0¢tu, na ktory maji byt poukizané platby ainych skuto¢nostiach
vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich
predpisov Vv Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy stuhlasia.
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13.6 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej

obsahom a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet prac a dodavok

V Bratislave, dia ................. Vo, ,dia
objednavatel zhotovitel
Ing. Ivan Krivosudsky Jan Totkovic
predseda predstavenstva konatel
TRANSPETROL, a.s. IEN, s.r.o.

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROLa.s.
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Priloha ¢.1

| EN, sro, ICO: 45 387 796
). Krala 140,962 71 Dudince ICDPH: SK2022974822
OR O Banskd Bystrica, odd.:Sro, vl.&. 17768/S

Oceneny vykaz vymer.

,Cistenie koryta rieky Stiavnica“.

(C [ Popis l MJ ;‘;llo‘;’r-n JCcnn jedn, [ Cena celkom
1 | Vykop pod vodou m?| 980,35 17,43 17 087,50
2 | Nakladka zeminy m3| 980,35 | 350 3 431,22
3 | Odvoz zeminy do 15 km m3| 980,35 | 9496 9 764,28
4 | Ulozenie zeminy na skladku m?| 980,35 [ 407 3 990,00
5 | Doéistenie brehov toku Stiavnica m* | 3000,00 2,61 7 830,00
6 | Odvoz zeminy na skladku m?| 300,00 | 10,60 3 180,00
7 | UloZenie zeminy na skladku m? 300,00 5,39 1617,00

| Cena celkom bez DPH 46 900,00 € |
1| )] aza.
B g
A Sx022674822
Jan Totkovi¢
konatel

Dudince dia, 12. septembra 2016
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