

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasi. Obchodného zákonníka ~~č. 513/1991 Zb~~
v platnom znení

ČI. I. Zmluvné strany

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocnica podporujúca zdravie - Výučbová zákl. SZU
Kláštorská 134, 949 88 Nitra |
| Zastúpený | Ing. Erika Chudá
riaditeľ |
| Bankové spojenie | Slovenská sporiteľňa a.s., Nitra |
| Číslo účtu | 0232706854/0900 |
| IČO | 37971832 |
| DIČ | 2021877792 |
| IČDPH | SK2021877792 |
| 1.2. Zhotoviteľ | MEDIPROJEKT spol. s. r.o.
Winterova 17, 921 01 Piešťany |
| Zapísaný | Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka 1229/T |
| Zastúpený | Ing.arch. Jaroslav Kvetán - konateľ |
| Bankové spojenie | VÚB a.s. pob. Piešťany |
| Číslo účtu | SK60 0200 0000 0000 3660 5212 |
| IČO | 30 998 441 |
| DIČ | 2020396774 |
| IČDPH | SK2020396774 |

ČI. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo - spracovanie projektovej dokumentácie - pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby - ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. - NITRA - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU - ÚNIKOVÉHO SCHODISKA, EVAKUAČNÉHO VÝTAHU A PRIESTORU PRE DOČ. UMIESTNENIE ZOSNULÝCH - v rozsahu a hĺbke spracovania - ponuky firmy MEDIPROJEKT spol.sr.o. - na základe žiadosti obstrávateľa - Špecializovanej nemocnice Sv. Svorada Zobor, n.o. - Nitra z 26.VII.2016 - na vypracovanie PD predmetnej stavby - v súlade s jej investičným zámerom.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie *dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.*

Čl. III.

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 3.1 Dielom podľa tejto zmluvy je :
Vypracovanie PD v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby - ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. - NITRA - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU - ÚNIKOVÉHO SCHODISKA, EVAKUAČNÉHO VÝTAHU A PRIESTORU PRE DOČ. UMIESTNENIE ZOSNULÝCH, v mierke 1:50 - 10 x v papierovej forme a 2x v digitálnom vyhotovení na CD nosiči.
- 3.2 PD - pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby - ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. - NITRA - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU - ÚNIKOVÉHO SCHODISKA, EVAKUAČNÉHO VÝTAHU A PRIESTORU PRE DOČ. UMIESTNENIE ZOSNULÝCH - ŠN po vydaní stavebného povolenia použije ako záväzný podklad na výber GDS a realizáciu predmetnej stavby.

Čl. IV.

Spôsob plnenia predmetu zmluvy

- 4.1 Plnenie predmetu zmluvy :
Predmet zmluvy dohodnutý v bode 3.1 bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny za dielo v 10 vyhotoveniach. Súčasťou dodávky sú 2 ks CD s digitálnym spracovaním projektovej dokumentácie.
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ mu dodá ďalšie vyhotovenia PD v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 4.2 Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa - investora - odovzdanými mu ku dňu uzavretia tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.

Čl. V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo dojednané v rozsahu a obsahu čl. III tejto zmluvy v termíne : do 26.11.2017.
Termín odovzdania spracovanej PD (ako jedného celku) si zhotoviteľ stanovil z dôvodu rozšírenia rozsahu stavby oproti pôvodnému investičnému zámeru investora.
- 5.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu bodu 3.1 a jej odovzdaním objednávateľovi.
- 5.3 Dodržanie termínov dohodnutých v bode 5.1 je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dojednaného spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

ČI. VI.

Cena za dielo a platobné podmienky

- 6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu či. III tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa doručenej objednávateľovi dňa 17.VIII.2016 a oznámenia objednávateľa zo dňa 19.IX.2016 - že túto cenovú ponuku prijíma :

Cena za dielo:

PD - v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby - ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. - NITRA - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY PRÍSTAVBOU - ÚNIKOVÉHO SCHODISKA, EVAKUAČNÉHO VÝŤAHU A PRIESTORU PRE DOČ. UMIESTNENIE ZOSNULÝCH:

Základ ceny pre DPH	17 850,00€
<u>20% DPH</u>	<u>3 570,00€</u>
cena spolu s DPH	21 420,00€

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví po vypracovaní a odovzdaní predmetu zmluvy.
- 6.3 V prípade nepredvídaných okolností na jednej alebo druhej zmluvnej strane, ktoré neboli ovplyvnené zhotoviteľom alebo objednávateľom podmienky títo upravia dodatkom k zmluve o dielo.

ČI. VII.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastníosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Záručná doba sú 3 roky a začína plynúť prvým dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

Čl. VIII. Zmena záväzku

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením povinnosti spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. V prípade nepredvídaných okolností na jednej alebo druhej zmluvnej strane neovplyvnených zmluvnými stranami sa môže zmluva upraviť písomným dodatkom ešte počas realizácie.
- 8.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 14 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

Čl. IX. Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy a to za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou faktúry.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by zhotoviteľovi podstatným spôsobom znemožňovalo plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.
- 9.6 V prípade dočasného prerušenia alebo neukončenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa bodu 6.1 tejto ZoD.

Čl. X.

Všeobecné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom spracovateľa .
Pokiaľ použije objednávateľ podklady tejto zmluvy na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, zhotoviteľ má nárok na náhradu škody.
- 10.2 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 10.3 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom, súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
- 10.5 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v CRZ.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

V ŠN sv. Svorada - Zobor n.o.- Nitra dňa

V Piešťanoch dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

Ing. Erika Chudá, riaditeľ ŠN

.....
Ing.arch Jaroslav Kvetan - konateľ