ZMLUVA O DIELO ¢.2/2019/TP/Z/P

na dodavku stavebnych prac v siilade s ustanoveniami
Obchodného zakonnika cislo 513/91 Zb.

1.1 OBJEDNAVATEL :

Statutarny zastupca :

Osoba opravnena na jednanie
vo veciach zmluvy:

Osoba opravnena na jednanie
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

I1CO:

1.2. ZHOTOVITEL:

Statutarny zastupca :

Osoba opravnend na jednanie
vo veciach zmluvy:

Osoba opravnena na jednanie
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
¢. uctu:

IBAN :

BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Admin. sidlo:

I. Zmluvné strany

Zoologicka zahrada Bojnice
Zamok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Ing. Milan Sov¢ik riaditel’ ZOO Bojnice

Ing. Milan Sov¢ik riaditel’ ZOO Bojnice

Ing. Milan Sov¢ik riaditel’ ZOO Bojnice
Statna pokladnica

7000390469/8180

00358011

PRIEMSTAV STAVEBNA, a.s.,
M.R. Stefanika 116, 972 71 Novaky
Ing. Peter Kiaba - predseda predstavenstva

Ing. Peter Kiaba

Ing. Gustav Krchlik — vyrobny riaditel’ HSV
Ing. Martin Vadovi€ - vyrobny riaditel’ PSV
VUB a.s.

2937654459/0200
3202000000002937654459

SU BA SK BX

36 302 953

2020079798

SK 2020079798

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Zapisany v OR Okresného sudu v Trencine, v oddiely Sa vo vlozke ¢. 10105/R



Il. Predmet zmluvy

2.1. Nazov stavby : Uprava starej Siitovskej cesty

2.2. Miesto stavby: Bojnice

2.3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
2.3.1 — cenova ponuka, objednavka objednavatela

2.4. Predmetom tejto zmluvy je: Uprava starej Sutovskej cesty

2.5. Dielo sa povazuje za vykonané prevzatim a odovzdanim diela v celom rozsahu, podla
odsuhlasenej skuto¢nosti.

I11. Lehoty plnenia

3.1. DOBA REALIZACIE : 60 pracovnych dni
3.2. NASTUP NA REALIZACIU : najneskor do 7 pracovnych dni po pisomnom prevzati
staveniska
3.3. Zhotovitel sa zavdzuje, ze zhotovi dielo a objednavatel’ sa zavidzuje, Ze dokoncené dielo
bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu v stlade
S platnou ponukou na realizaciu stavby v prilohe ¢.1 .
3.4. Dielo musi byt odovzdané bez vad a nedorobkov .

IV. Cena

4.1. Cena za zhotovenie jednotlivych Casti predmetu zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén, v zmysle Zéakona €. 18/1996 Z.z. o cenéch.
4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je :
Cena 13 232,13 € bez DPH
(slovom trinast'tisicdvestotridsatdva EUR, 13/100)
DPH sa riadi prisluSnymi pravnymi predpismi, platnymi v danom obdobi.
Celkova cena bude stanovena na zéklade skuto¢nosti, po vzdjomnom odsuhlaseni
skutoc¢ne prevedenych prac a vymer, zdpisom v stavebnom denniku zhotovitel’a.

V. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade faktary, ktort zhotovitel
vystavi po ukonceni diela a doru¢i objednavatel'ovi na zaklade skuto¢ne
vykonanych prac. Faktara bude vystavena na zéklade podpisané¢ho supisu vykonanych
prac, odsuhlasenych (pisomne) stavbyvediucim. Supis vykonanych prac je nevyhnutnou
sucastou faktary.
5.2. Zhotovitel’ vystavi faktaru aZ po ukonceni vSetkych prac a dodavok a po
podpisani odovzdavacieho a preberacieho protokolu. Splatnost’ faktary je nasledovna:
14 dni od datumu podpisania Protokolu 0 odovzdani
a prevzati diela.
5.4. Faktara bude vystavena k terminu ukoncenia prac a musi okrem inych
naleZitosti obsahovat’ :
= oznacenie Cisla zmluvy podl'a evidencie Objednavatela
= celkovli dohodnutt cenu bez DPH
= celkovu vysku s DPH
= zapis o odovzdani a prevzati diela
= zistovaci protokol so stipisom vykonanych prac potvrdeny objednavatel'om



5.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade, ze faktiura bola vratena na
doplnenie, plynie nova lehota splatnosti od doruc¢enia doplnenej (opravenej) faktiry.

VI. Zaru¢na doba

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na lehota na prace a material podl'a predmetu tejto
zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat dhom podpisu odovzdavacieho
a preberacieho protokolu.

6.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi a za
vady, ktoré vzniknu pocas trvania zarucnej doby.

6.3. Ak pdjde o chybu, ktord brani prevadzke, je zhotovitel' povinny chybu odstranit’ do 7
dni po pisomnom nahlaseni reklaméacie (aj faxom), pokial’ nepdjde o vadu, na ktoru je
potrebné objednat’ vadnu stciastku. V tomto pripade musi byt zavada odstranend ihned’
po dodani suciastky.

6.4. Ak pojde o chybu, ktord nebrani prevadzke, je zhotovitel' povinny chybu odstranit’
najneskor do 30 dni po obdrzani reklamécie.

VI1. Podmienky vykonania diela

7.1. K terminu zahajenia zadavanych prac objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko

pisomnou formou, kde budi uvedené stavebné pripravenosti na vykonanie prac.

7.2. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na

nom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

7.3. Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitel'a nebude nadmieru

ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

7.4. Objednavatel’ poveruje pre styk so zhotovitel'om pracovnikov:

Ing. Pavel Trachly 0907 692 278
7.5. Zhotovitel’ poveruje pre styk s objednavatelom: Milan Vasky 0905 920 011
7.6. Zhotovitel’ pri ukonéeni diela zabezpeci a odovzda nasledovné doklady, pokial’ to z jeho
¢innosti vyplyva:
- VSetky certifikaty zabudovanych materidlov a zariadeni potrebné ku kolaudécii.

7.7. Zhotovitel sa zavdzuje Ze jeho pracovnici pocas vykonu prace sa budii pohybovat len na
mieste staveniska a nebudu vstupovat’ do inych priestorov Objednavatel’a, ktoré
nesuvisia so stavbou.

7.8. Zhotovitel sa zavdzuje ze jeho pracovnici budu pocas vykonu ¢innosti dodrziavat’ vSetky
predpisy BOZP a PO tak, aby nesposobili ani sebe ani Objednavatel'ovi urazy a skody
na majetku.

7.9. Objednavatel’ mé pravo podrobit’ zamestnancov zhotovitel'a dychovej sktiske v pripade Ze
ma podozrenie. Ak bude dychova skuska pozitivna, ma Objednavatel’ pravo uz viac
nevpustit’ takéhoto pracovnika na stavbu a poZadovat’ od Zhotovitel'a opatrenia na
zamedzenie takéhoto stavu.



IX. Povinnosti zhotovitel’a

9.1.Vykonat' dielo tak, aby vyhovovalo ustanoveniam vSeobecne zavdznych pravnych

predpisov, upravujucich poziarnu ochranu.

9.2.Zabezpecit pohyb vsetkych transportov len po vyznacenych spevnenych a nespevnenych
komunikaciach v ramci staveniska, podl'a zapisu v stavebnom denniku.

9.3.ZabezpeCit na svoje ndklady, aby pohybom vozidiel zhotovitela na verejnych
komunikaciach nedochadzalo k primarnemu a sekundarnemu znecist'ovaniu komunikacii
a ovzdusia prasnost’'ou, pravidelnym cistenim.

9.5.Zabezpecit, aby pocas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikécii a podl'a potreby zabezpecit’ pocas
vykondavania diela bezpecnost’ a plynulost’ cestnej a pesej premavky.

9.6 Zabezpecit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnll a

zvislu na miesto vykonania diela.
Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam,
ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju stat’ sucastou alebo prislusenstvom diela,
nadobuda investor ich zabudovanim. Vlastnikom zhotovovaného diela je v sulade s § 542
ods. 1 Obchodného zakonnika investor.

9.7 Zabezpecit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizcii predmetu diela
tejto zmluvy zhotovitel'om a aby vsetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia

pouzité na vyhotovenie diela spiiiali poziadavky bezpeénej prevadzky.

9.8 Vyzvat’ na vykonanie obhliadky vSetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych)
objednévatel'a, pripadne stavebny dozor vyzvou v montdznom denniku.

9.9 Za poskodenie alebo zniCenie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpoveda
zhotovitel’ aZ do odovzdania diela objednavatel'ovi. Dilom odovzdania diela

prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom diele na objednéavatela.
9.10Zabezpecit’ leSenie, rebriky, ochranu zabudovanych prvkov diela v rozsahu a Case

potrebnom na vykonanie prac spojenych s plnenim predmetu diela.

Zabezpecit trvaly stav poriadku a Cistoty na stavbe tak, aby Zhotovitel neznecist'oval

ostatné priestory Objednavatel’a a aby sa pripadné kratkodoba necistota na vozovke

nerozSirovala do inych cCasti.

9.11 Na vsetky konstrukcie predmetu diela zabezpecit’ osved¢enie o akosti a kompletnosti,
atest pre kazdy zabudovany prvok v troch vyhotoveniach, vratane potvrdenia
zhotovitel’a.

9.12 Zabezpecit’ vykonanie prac v poZzadovanej kvalite a termine.

9.13 Zabezpecit zapisy, osvedcenia, atesty a pasporty od pouzitych materialov v troch
vyhotoveniach pre vSetky stavebné objekty tejto zmluvy, ak ich vyrobca,
autorizovana skuSobna alebo certifikacné miesto vydava a su nutné pre kolaudaciu

diela;.

9.16 Zhotovitel’ je povinny objednavatel’'ovi predlozit’ opravnenia vydané organom dozoru na
vykon ¢innosti, ktoré bude na stavbe realizovat’, najmi v oblasti vyhradenych
technickych zariadeni (d’alej VTZ) (§ 3, vyhl. UBP SR &. 74/1996 Z.z.), ako aj d’alsich,
ak to vyzaduju osobitné predpisy a bude uvedené ¢innosti realizovat’.



9.17Zhotovitel zodpoveda za to, Ze prace, resp. €innosti na ktoré je potrebna zvlastna
kvalifikacia podl'a osobitnych predpisov, budi vykonavat’ len zamestnanci, ktori maju
platny prislusny doklad o odbornej spdsobilosti (obsluha, montaz, vyroba atd’.). Toto
ustanovenie sa tyka aj osob, ktoré nie st u dodavatela v pracovnom alebo obdobnom
pomere, ale pracuju pre neho dodavatel'sky, t.j. napr. zivnostnici, atd.

9.18Zhotovitel’ je povinny predlozit’ pred nastupom na prace doklady o skoleniach svojich
zamestnancov, alebo 0s6b vykonavajucich dielo, z pravnych a ostatnych predpisov na
zaistenie BOZP v rozsahu vykonavanych ¢innosti.

9.19Zhotovitel je povinny oboznamit’ svojich zamestnancov, alebo osoby vykonavajice
dielo, s bezpecnymi pracovnymi postupmi, s ohrozeniami - rizikami na stavbe, d’alej so
smernicou, ktoru vypracoval a odovzdal mu objednévatel’.

9.20Zhotovitel’ je povinny pridelit’ svojim pracovnikom (prip. zivnostnikom), alebo osobam
vykonavajucim dielo, potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP),
vyzadovat’ a kontrolovat’ ich pouzivanie. Zhotovitel’ je povinny vlastnit’ doklady
potvrdzujtce zdravotnu sposobilost’ svojich zamestnancov na vykondvané prace, ¢innosti.

9.217hotovitel je povinny objednavatel'ovi ithned’ nahlésit’ pripadny vznik pracovného turazu
(prip. inej mimoriadnej udalosti) a v plnom rozsahu si splnit’ povinnosti vyplyvajuce z
vyhl. SUBP a SBU &. 111/1975 Zb. v zneni vyhl. &. 483/90 Zb.

9.22Zhotovitel je povinny bezodkladne hlésit’ zodpovednym pracovnikom objednavatela
skutocnosti, ktoré by mohli ohrozit’ bezpe¢nost’ a zdravie osdb pracujucich na stavbe.

9.23Zhotovitel’ je povinny upozornit’ svojich zamestnancov na povinnost’ podrobit’ sa
vySetreniu, ktoré vykondvaji uréeni zamestnanci, aby zistili, ¢i nie st pod vplyvom
alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok a je povinny spolupracovat’ pri
tejto kontrole.

9.247hotovitel je zodpovedny za bezpe¢ny technicky stav strojnych a technologickych
zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky).

9.25Zhotovitel’ v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prebera na seba vsetky
povinnosti vyplyvajice z pracovnopravnych predpisov, pravnych predpisov a ostatnych
predpisov platnych na uzemi SR pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni vratane predpisov upravujucich faktory
pracovného prostredia a prislusnych STN 1 z tejto zmluvy Specidlne (dalej len
»povinnosti pre zabezpecenie BOZP*).

9.260krem plneni povinnosti v ramci v§eobecnej zodpovednosti, podl’a ustanoveni
Obchodného zédkonnika, sa zhotovitel’ zavézuje postupovat’ obzvlast’ obozretne pri
vykonavani diela tak, aby nevznikla Skoda na susediacich objektoch a v pripade jej
vzniku §kodu v celom rozsahu uhradit’. Skody vzniknuté chybou projektu zhotovitel
neuhradza, avSak v pripade ich zistenia je povinny v¢as pisomne objednéavatel'a na ne
upozornit’.

X. Sankcie

10.1.V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktur v lehote splatnosti si
zhotovitel mdze uctovat’ urok z omesSkania vo vySke 0,05% z fakturovanej Ciastky za
kazdy den omeskania.

10.2.V pripade nedodrzania terminu realizacie diela podla ¢lanku III. ma objedndvatel’ pravo
na uctovanie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy, aj zacaty den
omeskania.



XI. Vyssia moc

11.1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné
pohromy atd’.

11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym vplyvom vyskytnutia sa vys$Sej moci,
strana , ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht stranu o upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma zmluvna
strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstapit’ od zmluvy. U¢inky odstipenia
nastanl diom dorucenia oznamenia.

XII. Zaverecné ustanovenia

12.1. Objednavatel’ a zhotovitel’ mdze odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel’ alebo objednavatel
neplni svoje zmluvné povinnosti a podmienky vykonania diela.

12.2. Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

12.3. V pripade, Ze zhotovitel’ od tejto zmluvy odstlpi bez zavinenia objednévatel’a
je odstupujuca strana povinna druhej strane uhradit’ zmluvnu pokutu vo vyske 20% z
ceny predmetu plnenia, pri¢om odstupujuca strana je povinna vykonat vSetko preto, aby
druha strana neutrpela ziadnu ujmu.

12.4. Menit alebo doplilovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

12.5.Pripadné zmeny, alebo naviac prace pozadované objedndvatelom, budi zapisané v
stavebnom denniku a po potvrdeni stanti sa podkladom k uzavretiu dodatku k zmluve a
naslednej fakturacii vykonanych prac. Prace obsiahnuté v cenovej ponuke, resp.
Vv projektovej dokumentécii, ktoré sa nebudu vykonavat’ a materidl, ktory nebude v
predmete diela zabudovany, dodavatel’ nemdze odberatel'ovi fakturovat’.

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze zavizky z tejto zmluvy prechddzaji na ich pravnych
nastupcov.

12.7. Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Ze ustanoveniam tejto zmluvy
porozumeli a jej obsah bol obojstranne prijaty za zavazny.

12.8. Vo veci prav a povinnosti vyplyvajucich z plnenia zmluvy sa obidve zmluvné strany
riadia predpismi, najmd Obchodnym zdkonnikom ¢. 513/91 Zb., ako aj ostatnymi
dopliiovacimi predpismi a prislusSnymi STN a technologickym predpisom.

12.9. Nedelite'nou prilohou tejto ZoD su prilohy:

12.8.1. Cenova ponuka

12.10. Zmluva bola vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia st
urcené pre objedndvatel’a a dve vyhotovenia pre zhotovitela.

12.11. Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisu oboch zmluvnych stran.



V Bojniciach dna V Prievidzi dna

za objednavatela za zhotovitela

Ing. Milan Sov¢ik Ing. Peter Kiaba

Riaditel’ ZOO Bojnice predseda predstavenstva



