
.. ~- Cišío Lníluvy Prevádzkovatera: 2020-0343-1171510 

Čfslo Zmluvy Užívatel'a: i: -D- tob-a - ootto·t-00 
Zmluva o spoločnom postupe pri výmene transformátora T401 a budovaní 

kompenzačných tlmiviek v ESt Varín 

uzavretá podľa§ 269 ods. 2 a§ 289 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (dalej len "Zmluva") 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIG): 
Konajúca prostredníctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach Zmluvy: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapfsaná: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT (BIC): 
Konajúca prostredníctvom: 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach Zmluvy: 

medzi 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č . 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, podpredseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, vrchný riaditeľ úseku rozvoja, 
investícií a obstarávania 
Ing. Karol Kósa, PhD., výkonný riaditer sekcie rozvoja 
elektrizačnej sústavy 

Ďalej len .Prevádzkovateľ 

a 

Stredoslovenská distribučná, a.s . 
Pri Rajčianke 2927/8 
010 47 Žilina 
V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 
36 442 151 
2022187453 
SK2022187453 
VÚB, a.s., Žilina 
2143550551 /0200 
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 
SUBASKBX 
Ing. František čupr, MBA, predseda predstavenstva 
Ing. Roman Húšťava, podpredseda predstavenstva 
Mgr. Miloš Herman, riaditeľ sekcie Stratégia 
distribučnej sústavy 

Ďalej len "Uživater 

Ďalej spolu ako "Zmluvné strany" 



.· 

Článok l 
PREAMBULA 

1.1 Zmluva sa uzatvára z dôvodu prípravy a realizácie výmeny existujúceho transformátora 
T401 Prevádzkovatel'a, 400/110/10,5 kV, 330 MVA, za nový transformátor 
400/110/33 kV, 350 MVA, jeho pripojenia do existujúcej R110 kV Užívatel'a 
a vybudovania a pnpoJenla nových kompenzačných tlmiviek Prevádzkovatel'a 
2x45 MVAr do terciárneho vinutia nového T401 v elektrickej stanici (ďalej len "ESt") 
Varín. Na príprave a realizácii týchto činností sa budú v zmysle tejto Zmluvy podieľať 
obidve Zmluvné strany. 

1.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s ciel'om plnenia spoločného postupu pri 
realizácii nových zariadení a stavebných objektov vyplývajúcich z bodu 1.1 a v rozsahu 
uvedenom v Článku 111 Zmluvy, s následným záväzkom uzatvorenia budúcej novej 
zmluvy o pripojení Užívatel'a do prenosovej sústavy (ďalej len "ZoP"), resp. dodatku 
k existujúcej zmluve o pripojení Užívatel'a do prenosovej sústavy (ďalej len "Dodatok 
k ZoP"). 

1.3 Prevádzkovate!' je držitel'om povolenia č. 2005E 0137 v platnom znení na prenos 
elektriny na úrovni prenosovej sústavy (ďalej len "PS") vydaného úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") a prevádzkuje PS v súlade so zákonom 
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďa lej len "Zákon o energetike"). 

1.4 Užívateľ je držitel'om povolenia č. 2007E 0260 v platnom znení na distribúciu elektriny 
vydaného ÚRSO a na vymedzenom území prevádzkuje distribučnú sústavu v súlade so 
Zákonom o energetike. 

1.5 Zmluva sa riad i všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky, najmä ustanoveniami Zákona o energetike a Obchodného zákonníka. Zmluva 
sa ďalej riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovatel'a prenosovej sústavy Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s., Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, 
pravidlami prevádzkovania PS a príslušnými Prevádzkovými inštrukciami 
Prevádzkovatel'a (ďalej len "Predpisy Prevádzkovateľa") , pokial' sa Zmluvné strany 
v Zmluve nedohodli inak. 

Článok ll 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán spoločne postupovať pri príprave 
a realizácii elektroenergetických zariadení a stavebných objektov Prevádzkovatel'a 
a Užívatel'a v rozsahu a v zmysle ustanovení tejto Zmluvy a záväzok Zmluvných strán 
uzatvoriť novú ZoP, resp. Dodatok k ZoP na predmet plnenia, definovaný v tejto Zmluve, 
a to najneskôr v termíne spustenia komplexných skúšok nového transformátora T401 , 
400/11 O kV v ESt Varín. 

2.2 Táto Zmluva upravuje rozsah a podmienky vzájomnej spolupráce Zmluvných strán 
a obsahuje rozhodujúce termíny výstavby, platobné podmienky a samotný rozsah prác 
Prevádzkovateľa a Užívateľa pri príprave, realizácii a úpravách príslušných 
elektroenergetických a súvisiacich zariaden í a stavebných objektov na strane 
Prevádzkovatel'a a Užívateľa , nevyhnutných pre výmenu existujúceho transformátora 
T 401 , 400/11 O kV a vybudovanie kompenzačných tlmiviek v ESt Varín. 
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2.3 Táto Zmluva upravuje podmienky, za ktorých bude uzatvorená nová ZoP, resp. Dodatok 
k ZoP a definuje náležitosti novej ZoP, resp. Dodatku k ZoP. 

Článok 111 
ROZSAH SPOLUPRÁCE, POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Na vybudovaní nových zariadení a stavebných objektov, na odstránení existujúcich 
súvisiacich zariadení a stavebných objektov, na realizácii úprav 
a rekonštrukcií príslušných existujúcich zariadení a na pripojení nového T401 do 
rozvodne 110 kV (ďalej len "R110 kV") Užívatel'a, sa budú podiel'ať obidve Zmluvné 
strany v rozsahu dohodnutom v tomto Článku Ili , v bodoch 3.2 a 3.3. 

3.2 Prevádzkovateľ je povinný odstrániť svoje existujúce elektroenergetické a súvisiace 
zariadenia a stavebné objekty, vybudovať a inštalovať nové elektroenergetické 
a súvisiace zariadenia a príslušné stavebné objekty a vykonať príslušné úpravy na 
súvisiacich existujúcich zariadeniach Prevádzkovatel'a a Užívatel'a v termínoch podl'a 
článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom rozsahu: 

3.2.1 demontovať pôvodný T401 spolu so súvisiacimi zariadeniami na stanovišti 
pôvodného T401 a súvisiacou kabelážou do SSP Užívatel'a, stabilné hasiace 
zariadenie pre pôvodný T401 (ďalej len "SHZ") na vodnú hmlu, zariadenia 
čerpacej stanice a požiarnej nádrže pre SHZ pôvodného T401 ; 

3.2.2 demontovať terciárne zariadenia pôvodného T 401 (terciárny reaktor, zapuzdrené 
vod iče a káblové prepojenie z reaktora do R10 kV Užívatel'a) ; technologické 
zariadenia sú vo vlastníctve Užívatel'a, ale sú umiestnené na pozemku vo 
vlastníctve Prevádzkovateľa . Všetky zdemontované terciárne zariadenia 
pôvodného T401 v majetku Užívateľa budú odovzdané Užívateľovi; 

3.2.3 demontovať vodorovné a zvislé lanové prepojenia od pôvodného T401 do pol'a 
č. 6 v R400 kV Prevádzkovatel'a a do pol'a č. 9 v R110 kV Užívatel'a. Vodorovné 
a zvislé lanové prepojenia od T401 do pofa č.9 v R110 kV budú po demontovaní 
odovzdané Užívateľovi; 

3.2.4 demolovať stanovište pôvodného T401 , spolu s domčekom reaktora v majetku 
Prevádzkovatel'a, a na jeho mieste vybudovať nové stanovište pre umiestnenie 
nového transformátora 400/11 O kV Prevádzkovateľa; 

3.2.5 inštalovať nový transformátor T401 so všetkými súvisiacimi zariadeniami, 
potrebnými pre jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Základné technické 
parametre T401 sú v zmysle príslušného interného štandardu Prevádzkovatel'a 
a sú uvedené v prílohe č. 6 tejto Zmluvy; skutočné a kompletné hodnoty 
parametrov T 401 budú známe až po jeho výrobe; 

3.2.6 vybudovať nové vodorovné a zvislé lanové prepojenia od pol'a č. 6 R400 kV 
Prevádzkovatel'a k T 401 ; 

3.2.7 vybudovať nové vodorovné a zvislé lanové prepojenia od pol'a č. 9 R110 kV 
Užívateľa k novému T401 Prevádzkovatel'a; 

3.2.8 vybudovať novú rozvodňu 33 kV (ďalej len "R33 kV"), pripojenú k terciárnemu 
vinutiu nového T 401 ; 
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3.2.9 vybudovať nové stanovište pre nový TVS T31 na pozemku Užívatel'a pri BSP 

Užívateľa spolu s novým káblovým elektrickým vedením k hlavnému striedavému 

rozvádzaču 0,4 kV Užívatel'a; na pozemku Užívateľa pri BSP Užívateľa bude 

v prípravnej fáze realizácie projektu zriadené vecné bremeno v prospech 

Prevádzkovateľa podľa Článku V tejto Zmluvy; 

3.2.10 inštalovať nový TVS T31 (33/0,4 kV), T31 bude hlavným zdrojom napájania VS 

Užívatel'a až do doby realizácie investičného projektu Prevádzkovatel'a "Prechod 

ESt Varín do dial'kového riadenia"; 

3.2.11 vybudovať nové káblové vedenie 33 kV z novej R33 kV Prevádzkovateľa 

k stanovišťu nového TVS T31 Prevádzkovateľa umiestneného pri BSP Užívateľa; 

3.2.12 inštalovať nové elektrické ochrany pre R33 kV, monitorovacie zariadenia 

vypínačov v R33 kV, synchronizačné zariadenie pre riadené spínanie vypínačov 

v poli tlmiviek R33 kV a ovládacieho terminálu R33 kV s väzbou na existujúce 

zariadenia sekundárnej techniky Prevádzkovateľa a Užívateľa. Tieto zariadenia 

budú umiestnené v miestnosti ochrán v BSP Užívatel'a; 

3.2.13 vymeniť elektrické ochrany pre nový transformátor T 401 a inštalovať 

synchronizačné zariadenie pre riadené spínanie vypínačov v poli T401 

v R400 kV. Nové ochrany pre T 401 a zariadenia pre riadené spínanie vypínačov 

budú umiestnené v miestnosti ochrán v BSP Užívateľa. Rozvádzače ochrán 

a vnútorné zapojenie rozvádzačov ochrán ostanú pôvodné; vymenia sa iba 

prepojenia a relé nevyhnutné pre správnu funkciu nových ochrán transformátora 

T401; 

3.2.14 vykonať úpravy a doplnenia v existujúcich rozvádzačoch vlastnej spotreby (ďalej 

len ,.VS") pre napájanie VS novej R33 kV, pre ovládanie nových elektrických 

ochrán a R33 kV. 

3.3 Užívate!' je povinný inštalovať nové elektroenergetické zariadenia a zariadenia súvisiace 

s novým T401 Prevádzkovatel'a a vykonať príslušné úpravy na súvisiacich existujúcich 

zariadeniach Užívateľa v termínoch uvedených v článku IV. tejto Zmluvy, v nasledovnom 

rozsahu: 

3.3.1 vykonať úpravy v hlavnom striedavom rozvádzači VS ANG 0,4 kV Užívateľa. 

3.4 Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie, aby z dôvodu plánovanej výstavby nového 

stanovišťa na mieste existujúceho stanovišťa T401 a výmeny T401 , nedošlo 

k odstaveniu T401 v mesiacoch november, december, január, február príslušného 

kalendárneho roka. 

3.5 Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu plánovanej výstavby zariadení Prevádzkovatel'a 

v rozsahu bodov 3.2.1 až 3.2.14 tejto Zmluvy, príde k odstávke T401, a teda 

k prerušeniu prenosu elektriny v mieste pripojenia Užívateľa do PS v ESt Varín na 

nevyhnutnú dobu, maximálne však na 8 mesiacov. 

3.6 Obe Zmluvné strany počas výstavby zariadení v rozsahu bodov 3.2 a 3.3 prispôsobia 

prevádzku svojich ostatných zariadení tak, aby sa eliminovalo riziko prípadného 

prerušenia odberu/dodávky elektriny v miestach pripojenia užívateľov do sústavy. 

Požiadavky na prevádzku zariadení budú predkladané prostredníctvom prípravy režimov 

prevádzky sústavy na relevantné obdobie. 
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3. 7 Úpravy v existujúcich zariadeniach sekundárnej techniky Prevádzkovatel'a a Užívateľa 

v BSP Užívateľa budú detailne špecifikované v príslušnej projektovej dokumentácii. 

3.8 Všetky stavebné objekty a elektroenergetické zariadenia vybudované podl'a bodu 3.2.1 

až 3.2.14, okrem bodov 3.2.7, budú v majetku Prevádzkovateľa; po vybudovaní nového 

lanového prepojenia v zmysle bodu 3.2. 7, bude toto prevedené do majetku Užívate!' a, 

a to prostredníctvom samostatnej Zmluvy o prevode majetku; 

3.9 Všetky elektroenergetické zariadenia vybudované podl'a bodu 3.3 budú v majetku 

Užívateľa. 

3.1 O Zmluvné strany sa dohodli, že si poskytnú súčinnosť pri inžinierskych a projektových 

činnostiach , a že všetky stupne projektových dokumentácií vypracovaných v súvislosti 

s plnením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, budú navzájom zosúladené 

a odsúhlasené, pričom žiadna časť zariadení podľa tejto zmluvy sa nezačne realizovať 

pred vzájomným odsúhlasením príslušnej projektovej dokumentácie Užívateľom 

a Prevádzkovateľom . 

3.11 Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť maximálnu súčinnosť pri výstavbe a umiestnení 

zariadení Prevádzkovatel'a v zmysle bodu 3.2.9, 3.2.1 O, 3.2.11 a 3.2.14 na zariadeniach 

a na pozemku v majetku Užívateľa . 

3.12 Prehľadové schémy prenosu ESt Varín, prehl'adové schémy napájania vlastnej spotreby 

ESt Varín a dispozičný návrh umiestnenia nových zariadení a objektov v ESt Varín sú 

predmetom príloh č. 1 až č . 5. 

Článok IV 
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN PRI INVESTIČNEJ ČINNOSTI, ORGANIZÁCIA 

A ROZHODUJÚCE TERMÍNY VÝSTAVBY 

4.1 Prevádzkovateľ je povinný v zmysle bodu 3.2 vybudovať nové zariadenia a stavebné 

objekty, odstrániť existujúce zariadenia a stavebné objekty Prevádzkovateľa 

a Užívateľa, dotknuté realizáciou projektu Prevádzkovatel'a podl'a Zmluvy, a realizovať 

úpravy a rekonštrukcie na existujúcich zariadeniach Prevádzkovatel'a a Užívateľa , 

dotknutých realizáciou projektu Prevádzkovateľa podľa Zmluvy tak, aby boli zariadenia 

v zmysle bodu 3.2 uvedené do prevádzky najneskôr do 31 .12.2024. 

4.2 Užívate!' vybuduje zariadenia v zmysle bodov 3.3 tejto Zmluvy a uvedie ich do riadnej 

prevádzky najneskôr do 31 .12.2024. 

4.3 Konkrétny harmonogram prác, vrátane odstavenia existujúceho transformátora T 401 

z prevádzky a uvedenia nového transformátora T401 do prevádzky, bude stanovený po 

spracovaní dokumentácie na realizáciu stavby a bude písomne oznámený Užívatel'ovi. 

4.4 K posunu termínov uvedených v bode 4.1 a 4.2 môže dôjsť z dôvodu procesných 

prieťahov počas procesu verejného obstarávania na strane Prevádzkovateľa a Užívateľa 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4.5 Užívateľ sa zaväzuje umožniť a strpieť počas výstavby zariadení Prevádzkovatel'a 

nevyhnutnú prevádzku dopravných prostriedkov na svojej komunikácii v areáli ESt Varín. 

4.6 Užívate!' sa zaväzuje prispôsobiť prevádzku svojich elektroenergetických zariadení 

súvisiacich s odstavením existujúceho transformátora T401 po dobu potrebnú na 

uvedenie nového transformátora T401 do prevádzky, požiadavkám Prevádzkovatel'a. 
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Článok V 

VYSPORIADANIE POZEMKOV POD NOVOVYBUDOVANÝMI ZARIADENIAMI 

PREVÁDKOVATEĽA 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na budúcom zriadení zmluvného vecného bremena na 

pozemku Užívatel'a v prospech Prevádzkovatel'a v rozsahu na účel výstavby stanovišťa 

pre TVS T31 a inštalácie TVS T31 Prevádzkovateľa, vrátane práva prístupu a vstupu 

na predmetný pozemok na vybudovanie a zabezpečenie prevádzky 

elektroenergetického zariadenia. Zmluvné vecné bremeno bude zriadené na základe 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorú sa Zmluvné strany zaväzujú 

uzatvoriť na základe písomnej výzvy Prevádzkovatel'a doručenej Užívateľovi , v lehote 

tam stanovenej. 

5.2 Vecné bremeno v prospech Prevádzkovateľa v zmysle bodu 5.1 bude zriadené 

bezodplatne. 

Článok Vl 
FINANČNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

6.1 Prevádzkovate!' vybuduje, zdemontuje a upraví na vlastné náklady a nebezpečenstvo 

všetky zariadenia a stavebné objekty v zmysle bodu 3.2 tejto Zmluvy. 

6.2 Užívate!' uhradí Prevádzkovatel'ovi všetky skutočne vynaložené investičné náklady 

Prevádzkovatel'a za vybudovanie zariadení v zmysle bodu 3.2. 7, ku ktorým budú 

pripočítaní kapitálové a režijné náklady Prevádzkovatel'a. Užívate!' uhradí tieto náklady 

na základe budúcej kúpnej zmluvy, ktorú sa Zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť na 

základe písomnej výzvy Prevádzkovatel'a doručenej Uživatel'ovi, v lehote tam 

stanovenej; 

6.3 Prevádzkovate!' oznámi Užívatel'ovi výšku skutočne vynaložených investičných nákladov 

na inžinierske a projektové činností pre potreby vybudovania zariadení v zmysle bodu 

3.2.7, a výšku skutočne vynaložených investičných nákladov za výstavbu zariadení 

v zmysle bodu 3.2. 7 po podpise ZoD medzi Prevádzkovate l' om a zhotovitel'om diela 

v rozsahu Zmluvy. Výška skutočne vynaložených režijných a kapitálových nákladov za 

výstavbu zariadení v rozsahu bodu 3.2. 7 oznámi Prevádzkovateľ Užívateľovi 

prostredníctvom vyúčtovacej faktúry vystavenej podl'a kúpnej zmluvy v zmysle bodu 6.2. 

6.4 Užívate!' vybuduje a upraví na vlastné náklady a nebezpečenstvo všetky zariadenia v 

zmysle bodu 3.3 tejto Zmluvy. 

Článok VIl 

VLASTNÍCTVO ELEKTROENERGETICKÝCH ZARIADENÍ A MAJETKOVÉ HRANICE 

7.1. Deliace miesta, vymedzujúce majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovateľa 

a Užívateľa na 110 kV strane nového T401, budú na svorníkoch 110 kV priechodiek 

nového T401 , na ktoré budú svorkami pripojené zvislé lanové prepojenia Užívatel'a 

z pol'a č. 9 v R110 kV, pričom priechodky 110 kV so svorníkmi a svorky na svorníkoch 

priechodiek budú vo vlastníctve Prevádzkovateľa a zvislé lanové prepojenia ku svorkám 

na svorníkoch priechodiek nového T 401 budú vo vlastníctve Užívateľa. 

7.2 Ďalšími deliacimi miestami vymedzujúcimi majetkovú hranicu medzi zariadeniami 

Prevádzkovatel'a a Užívatel'a na 110 kV strane nového T401 budú mechanické úchytné 
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prvky na pripevnenie kovových častí izolátorových závesov vodorovných lanových 

prepojení Užívatel'a z pol'a č. 9 v R110 kV na portálovú konštrukciu nad stanovišťom 

nového T401 , pričom úchytné prvky budú vo vlastníctve Užívatel'a a portálová 

konštrukcia bude vo vlastníctve Prevádzkovatel'a. 

7.3 Majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovateľa a zariadeniami Užívateľa na 

káblovom prepojení 0,4 kV od T31 Prevádzkovatel'a do hlavného striedavého 

rozvádzača 0,4 kV Užívatel'a, budú v rozvádzači Užívatel'a, pričom kábel s káblovým 

okom bude vo vlastníctve Prevádzkovateľa . 

7.4 Ostatné deliace miesta medzi ďalšími súvisiacimi technologickými zariadeniami 

Prevádzkovateľa a Užívatel'a budú stanovené po dohode vo vzájomne skoordinovaných 

prípravných projektových dokumentáciách na účel obstarávania jednotlivých 

technologických zariadení Prevádzkovateľa a Užívateľa . 

7.5 Deliace miesta vymedzujúce majetkové hranice medzi zariadeniami Prevádzkovatel'a 

a zariadeniami Užívateľa budú detailne vymedzené v ZoP, resp. v Dodatku k ZoP. 

Článok VIli 

OBCHODNÉ MERANIE V MIESTE PRIPOJENIA 

8.1 Obchodné meranie v miestach pripojenia Užívatel'a k zariadeniam Prevádzkovatel'a 

bude realizované v zmysle platných právnych predpisov systémom obchodného merania 

Prevádzkovatel'a, ktoré pozostáva z meracích súprav a z automatizovaného systému 

zberu dát. Projektová dokumentácia obchodného merania sa bude riadiť príslušnými 

Predpismi Prevádzkovatel'a a bude podliehať vzájomnému písomnému odsúhlaseniu 

oboma Zmluvnými stranami. 

8.2 Prístrojové transformátory (ďalej len "PT') Užívatel'a pre meracie súpravy systému 

obchodného merania na 11 O kV strane nového T 401 a zariadenia meracích súprav 

systému obchodného merania (hlavný a záložný elektromer, sieťové analyzátory kvality 

elektriny, svorkovnice a súvisiace prepojenia) Prevádzkovatel'a, spolu so zariadeniami 

automatizovaného systému zberu dát, ostávajú pôvodné. 

8.3 Pre obchodné meranie káblového elektrického vedenia 0,4 kV budú vo vývode 

sekundárneho vinutia TVS T31 inštalované meracie súpravy Prevádzkovatel'a, 

umiestnené v BSP SSD. 

8.4 Pred uvedením zariadení obchodného merania a merania v automatickom regulátore 

napätia do prevádzky, musia byt' tieto zariadenia riadne odskúšané a musí byť overená 

ich funkčnosť. Skúšky a overenie funkčnosti vykonáva každá Zmluvná strana v rozsahu 

svojich zariadení. 

Článok IX 

ELEKTRICKÉ OCHRANY 

9.1 Nastavenie ochrán Prevádzkovatel'a, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 

Užívateľa a nastavenie ochrán Užívatel'a, chrániacich priamo alebo záložne zariadenia 

Prevádzkovateľa, budú zmluvne dohodnuté v budúcej ZoP, resp. v Dodatku k ZoP. 

9.2 Pred uvedením zariadení elektrických ochrán do prevádzky musia byť tieto riadne 

odskúšané a musí byť overená ich funkčnosť. Skúšky a overenie funkčnosti vykonáva 

každá Zmluvná strana v rozsahu svojich zariadení. 
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Článok X 

ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1 Ak Užívateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov pripravený na pripojenia Užívateľa do PS 

v ESt Varín v lehote uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy, je povinný bezodkladne písomne 

informovať Prevádzkovatel'a o vzniknutej situácii formou oznámenia o meškaní. 

10.2 V prípade, ak Užívate!' nezabezpečí realizáciu elektroenergetických zariadení v zmysle 

bodu 3.3 tejto Zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy, bude Prevádzkovate!' 

oprávnený uplatniť si u Užívateľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (slovom 

"dvetisíc eur") za každý deň omeškania, najviac však vo výške 150 000,- EUR (slovom 

"stopäťdesiattisíc eur"). Zmluvná pokuta bude uhradená na základe faktúry vystavenej 

Prevádzkovateľom . Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody 

v zmysle §373 a nasl. Obchodného zákonníka a Prevádzkovate!' je oprávnený 

požadovať aj náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

10.3 V prípade, ak Prevádzkovate!' nebude z akýchkol'vek dôvodov pripravený na zmenu 

pripojenia Užívatel'a do PS v ESt Varín v lehote uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy, je 

povinný bezodkladne písomne informovat' Užívatel'a o vzniknutej situácii formou 

oznámenia o meškaní. 

10.4 Ak Prevádzkovate!' nezabezpečí realizáciu elektroenergetických zariadení v zmysle 

bodov 3.2 tejto Zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy, je Užívate l' oprávnený 

uplatniť si u Prevádzkovateľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň 

omeškania, najviac však vo výške 150 000,- EUR (slovom "stopät'desiattisíc eur"). 

Zmluvná pokuta bude uhradená na základe faktúry vystavenej Užívatel'om. Tým nie je 

dotknutý nárok Užívateľa na náhradu škody v zmysle §373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a Užívate!' je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú 

pokutu. 

10.5 Splatnost' faktúry zmluvnej pokuty je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

druhej zmluvnej strane. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy je celá fakturovaná suma 

pripísaná na účet druhej zmluvnej strany najneskôr posledný deň lehoty splatnosti 

faktúry. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného vol'na alebo pokoja, 

faktúra je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k omeškaniu s plnením povinnosti 

niektorej zmluvnej strany uvedenej v bode 3.2 alebo 3.3 tejto Zmluvy v dôsledku 

okolností vylučujúcich zodpovednosť(§ 374 Obchodného zákonníka), alebo z dôvodu 

procesných prieťahov uvedených v bode 4.4, nie je zmluvná strana, ktorá je v omeškaní 

s plnením takejto povinnosti , povinná uhradit' zmluvnú pokutu dohodnutú medzi 

zmluvnými stranami pre takýto prípad. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že o dobu 

trvania okolností vylučujúcich zodpovednost' sa predlžuje doba, v ktorej sú Zmluvné 

strany povinné splniť povinnosť uvedenú v bode 3.2 a v bode 3.3 tejto Zmluvy. 

Článok Xl 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11 .1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

11 .2 Zmluva nenahrádza existujúcu zmluvu o pripojení Užívateľa do PS. Uzatvorenie budúcej 

ZoP, resp. Dodatku k ZoP v zmysle platnej legislatívy ešte pred samotným opätovným 
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pripojením Užívatel'a v ESt Varín, je nutnou podmienkou pre opätovné pripojenie 

Užívateľa do PS v ESt Varín. 

11 .3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o postupe prípravy 

a priebehu realizácie príslušných zariadení a stavebných objektov, ktoré sú povinné 

vybudovať v zmysle Článku Ili Zmluvy. V prípade, že niektorá zo Zmluvných strán zistí, 

že nemôže dodržať termíny uvedené v Článku IV tejto Zmluvy, je povinná o tom písomne 

informovať druhú Zmluvnú stranu, a to osobu oprávnenú rokovať vo veciach Zmluvy, bez 

zbytočného odkladu. Ak by z dôvodov uvedených v bode 4.3 tejto Zmluvy nebolo možné 

plniť termíny uvedené v bode 4.1 a 4.2 tejto Zmluvy, budú zmeny týchto rozhodujúcich 

termínov predmetom dodatku k tejto Zmluve. 

11.4 V prípade akýchkoľvek sporov sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne využiť 

mimosúdnu cestu pre odstránenie sporov. 

11 .5 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o obsahu Zmluvy pred tretími 

stranami, s výnimkou (i) zákonných povinností informovať o obsahu tejto Zmluvy , (ii) 

poskytnutia takýchto informácií ovládajúcej alebo ovládanej osobe Zmluvnej strany, 

pričom príslušná Zmluvná strana je povinná zabezpečiť zachovanie záväzku mlčanlivosti 

ovládajúcou resp. ovládanou osobou, a (iii) prípadu písomného súhlasu druhej Zmluvnej 

strany poskytnutím informácie o obsahu tejto Zmluvy. 

11.7 Táto Zmluva, spolu s jej prílohami, predstavuje celú dohodu medzi Zmluvnými stranami 

a nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi 

Zmluvnými stranami v predmetnej záležitosti. Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len 

písomnou dohodou Zmluvných strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich 

odstúpenie od Zmluvy. 

11 .8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť 

ktoréhokol'vek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných jej ustanovení, 

s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej 

sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené 

od ostatných príslušných ustanovení. 

11 .9 V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť 

bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola 

predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa 

zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom , aby bolo 

dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom , ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade 

s príslušným právnym predpisom nahradí. 

11.1 O Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 

zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky 

a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, 

ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 

obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . Tým 

nie je dotknuté ustanovenie bodu 11 .1 tejto Zmluvy. 
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: 

11 .1 1 S poukazom na skutočnosť, že v rámci predmetu Zmluvy môže dochádzať k spracúvaniu 

osobných údajov dotknutých osôb, Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy 

postupovať tak, aby plnenie bolo plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných 

údajov, ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a o plnení niektorých zákonov (spolu ďalej len .Legislatíva o ochrane osobných 

údajov'') v zneni ich prípadných neskorších zmien. Zmluvné strany sú povinné pri plnení 

Zmluvy postupovať tak, aby najmä, avšak nielen, obsahovalo účinné bezpečnostné, 

technické, resp. iné ďalšie opatrenia s ciel'om zaistiť čo možno najvyššiu úroveň 

bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatfvou o ochrane osobných 

údajov. 

11.12Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 

dostane po dve vyhotovenia. 

Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Prehľadová schéma prenosu - aktuálny stav 

Príloha č. 2 - Prehľadová schéma prenosu - nový stav 

Príloha č . 3 - Prehl'adová schéma napájania zariadení VS - aktuálny stav 

Príloha č . 4 - Prehľadová schéma napájania zariadení VS - nový stav 

Príloha č. 5- Návrh dispozičného riešenia nových zariadení a stavebných objektov 

Príloha č. 6- Základné technické parametre nového transformátora T401 

V Bratislave dňa ......... ... .. ................... . 

Za Prevádzkovate! 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 

predseda predstavenstva 

;z·················· 
/Mgr. Martin RiJgel 

podpredseda predstavenstva 

V Žiline dňa 

Ing. František Ču pr, MBA 

predseda predstavenstva 

Ing. Roman Húšt'ava 

podpredseda predstavenstva 
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