

Rekapitulácia objektov stavby - rozpočet

Stavba: **Rekonštrukcia internátu IPR**

Objednávateľ: IPR občanov so zdravotným postihnutím

Zhotoviteľ:

Miesto: Mokrohájska 1, Ba – Karlova Ves

Kód	Zákazka	Cena v € bez DPH	DPH	Cena v € s DPH
SO01	Vstup do budovy, vrátnica, jedáleň	121 210,09	24 242,02	145 452,11
Arch	Stavebné časť	86 153,57	17 230,71	103 384,29
ZTI	Zdravotechnika	877,88	175,58	1 053,46
UK	Vykurovanie	942,54	188,51	1 131,05
VZT	Vzduchotechnika	13 396,87	2 679,37	16 076,24
Elektro	Elektroinštalácie	16 828,09	3 365,62	20 193,71
Ozv	Ozvučenie	3 011,14	602,23	3 613,37
SO02	Rekonštrukcia izieb - 8 izieb	63 580,25	12 716,05	76 296,30
Arch	Stavebné časť	31 626,05	6 325,21	37 951,26
ZTI	Zdravotechnika	11 059,62	2 211,92	13 271,54
UK	Vykurovanie	2 955,37	591,07	3 546,44
VZT	Vzduchotechnika	1 136,75	227,35	1 364,10
Elektro	Elektroinštalácie	16 802,46	3 360,49	20 162,95

Celkom

(Cena za celý predmet zákazky)

184 790,34

36 958,07

221 748,41

Chová

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia internátu IPR
Objekt: SO02 Rekonštrukcia izieb - 8 izieb

Objednávateľ: IPR občanov so zdravotným postihnutím

Zhotoviteľ:

Miesto: Mokrohájska 1, Ba – Karlova Ves

Kód	Popis	Cena celkom v € bez DPH
-----	-------	-------------------------

		15 841,923
HSV	HSV	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	717,071
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 657,425
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 761,983
99	Presun hmôt HSV	705,444
		15 731,727
PSV	Práce a dodávky PSV	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 455,187
713	Izolácie tepelné	136,719
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	579,120
766	Konštrukcie stolárske	3 155,492
771	Podlahy z dlaždíc	1 582,854
776	Podlahy povlakové	2 750,539
781	Dokončovacie práce a obklady	2 793,786
783	Dokončovacie práce - nátery	823,039
784	Dokončovacie práce - maľby	1 454,992

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 52,400

Spolu 31 626,050

ZTI	Zdravotechnika	11 059,620
UK	Vykurovanie	2 955,369
VZT	Vzduchotechnika	1 136,750
Elektro	Elektroinštalácie	16 802,460

Celkom SO02 63 580,248

Chia