MINISTERSTVO

. OBRANY

SLOVENSKE|) REPUBLIKY

C.p.: UplA-2146-20/2016-O0SP

uzatvorena podla § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

ZMLUVA O DIELO ¢. 2016/127

¢. IIS SAP: 6400001832

Vytlacok €.:
Pocet listov: 10
Prilohy: 1/3

neskorsich predpisov a v siilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.1. Objednavatel’:

Zastapeny:

1CO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’:

Zastapeny:

Tel.:
Fax:
ICO:

IC DPH:
IBAN:

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom regostri Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel

Sro, vlozka 3318/S.
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok I
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej Republiky
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Ing. Robert SEDLAK

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

na zéaklade plnomocenstva ministra obrany

¢. KaMO-2-250/2016, zo dita 03.10.2016

30 845572

SK2020947698

Statna pokladnica

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60

974 01 Banska Bystrica

Ing. Jaroslav VALKO
konatel

Ing. Frantifek RIHA
konatel

+421 911 855 801, +421 911 294 441
+421 48 47 00 239

316 44 791

SK20200457450

SK21 0900 0000 0000 50183060

(dalej spolu ako ,, zmluvné strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

24,

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.4.

34.1.

3.5.

3.5.1.
3.5.2.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’ vykona pre objednavatela dielo ,,Bratislava, Vajnory - dobudovanie
oplotenia arealu a rekonstrukcie vstupu do kasarni“

a) podla prilohy ¢. 1, ktora je neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy,

b) podla vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac, spracovaného zhotovitel'om
v sulade s ¢lankom III. bodom 3.4.1. tejto zmluvy a schvaleného objednavatel'om,

(dalej len ,,dielo®).

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo vsulade s bodom 2.1. tohto c¢lanku
protokolarne prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu v stlade s clankom IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vSetkymi dostupnymi spdsobmi, technickymi prostriedkami
a metodami S odbornou starostlivost'ou, riadne a v¢as vykonat’ dielo v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny po vykonani, vypracovat a dodat’ objednavatelovi prislusna
dokumentaciu potrebna k riadnemu uzivaniu stavby vratane projektu skuto¢ného vyhotovenia.

Clanok III.
Miesto, ¢as a spésob plnenia

Miesto plnenia: Ministerstvo obrany, Posadka Bratislava — kasarne Vajnory, Regruatska ulica,
Bratislava — Vajnory, parc. ¢. 2059/45, 81, 24, 87, 20 a19. Kasarne Vajnory s v sprave
Strediska prevadzky objektov (d’alej len ,,SPO*) Bratislava.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo riadne vykona v termine do 15.12.2016.

Termin zaCatia stavebnych prac je dilom odovzdania aprevzatia staveniska zmluvnymi
stranami. Agentlra spravy majetku Ministerstva obrany SR vyzve elektronicky na e-mailova
adresu: jaroslav.valko@primainvest.eu zhotovitel'a na prevzatie staveniska najneskor do 3 dni
odo dna zverejnenenia tejto Zmluvy pisomnou vyzvou, v ktorej bude ur¢eny termin odovzdania
a prevzatia staveniska, ktory nebude dlhsi ako 5 dni odo dna elektronického odoslania tejto
pisomnej vyzvy.

Dielo bude mozné vykonavat’ v pracovnych diioch, pripadne aj v inych kalendarnych diioch na
zaklade harmonogramu dohodnutého s objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zaviazuje v den podpisu tejto zmluvy predlozit’ kdpiu poistnej zmluvy na poistenie
Skody sposobenej podnikatel'om v minimalnej vyske 100 000 €, ktora musi byt platna a G¢inna
po dobu vykonavania diela az do jeho ukoncenia, a to na adresu: Ministerstvo obrany, Agentura
spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

dodat’ objednavatel'ovi podrobny vecny, ¢asovy a finanény harmonogram prac, a to do piatich
pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram bude priebezne
upresiovany a vVyhodnocovany vyhradne pisomnou formou.

Objednavatel sa zavizuje:
odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko podl’a bodu 3.2.1 tohto ¢lanku.

zhotovitel'ovi urcit’ odberné miesto vody a elektrickej energie, pricom v zapisnici o odovzdani
a prevzati staveniska budii dohodnuté podmienky odberu médii a uhrada za ich spotrebu.
Zhotovitel’ uzatvori samostatnti dohodu s SPO Bratislava na odber elektrickej energie a vody;

Zmluva o dielo ¢. 2016/127 2/10



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Clanok 1V.
Cena

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran Vv sulade s ustanoveniami zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela je urCena na zaklade
cenovej ponuky podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena je stanovend podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Celkova cena diela zahfnia vSetky naklady
spojené s vykonanim diela, vratane dopravy, dielcov a hmot, vypracovania prislusnej
dokumentacie k dielu podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

SUHRNNA REKAPITULACIA
. . . . . Cena
»Bratislava, Vajnory — dobudovanie oplotenia arealu a
» . L. bez DPH €
rekonstrukcia vstupu do kasarni*
1 Areal kasarni Vajnory 95 277,50
Cena celkom Y 95277,50

Slovom: devedesiatpit'tisic dvestosedemdesiatsedem € bez DPH 50/100 centov
Dai z pridanej hodnoty odvedie Ministerstvo obrany SR.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Dielo moze byt fakturované po Castiach v rozsahu vykonanych stavebnych prac. Podkladom
pre vystavenie faktury budu prislusné supisy vykonanych prac, ktoré budii objednavatelovi
predlozené vzdy K poslednému diu prislusného kalendarneho mesiaca, a to az do ukoncenia
diela a v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie.

Stpis vykonanych prac bude odsuhlaseny apotvrdeny podpisom technického dozoru
objednavatel'a. Spdosob zasielania a potvrdzovania supisu vykonanych prac. Zhotovitel’ resp.
poverend osoba zhotovitel'a zasle technickému dozoru objednavatela vzdy Vv posledny den
prislusného kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac za predchadzajici mesiac (a to ¢i uz
emailom na adresu jaroslav.baran@mod.gov.sk alebo osobne). Technicky dozor je povinny do
3 dni tento supis vykonanych prac bud’ potvrdit’ ako vecne, ¢asovo a finan¢ne spravny alebo
Vv pripade nekoreSpondovania skutocne vykonanych prac a sluzieb, takyto supis vratit' na
prepracovanie s jeho odoévodnenim. Technicky dozor uvedené, v pripade vratenia stpisu na
prepracovanie, zasiela osobne alebo postou na adresu zhotovitel’a.

Vsetky faktury buda vystavené v stlade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty Vv zneni neskorsich predpisov najneskor do 15 kalendarnych dni odo dna vykonania a
prevzatia prac adodavok v stlade s c¢lankom V. bod 5.1 zmluvy a buda dorucené
objednavatelovi v troch vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agenttra spravy
majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.

Povinné nalezitosti faktiry:

a) nazov a sidlo objednavatel'a a zhotovitel'a, ICO objednavatela a zhotovitela a IC DPH
objednavatela a zhotovitel'a,

b) miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby,

¢) datum a rozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v supise prac a dodavok, ktory bude
odsuhlaseny technickym dozorom objednavatel’a a bude neoddelitel'nou sucast'ou faktary,

d) cislo tejto zmluvy,

e) cislo faktary,

f) datum vyhotovenia, odoslania a deni splatnosti faktary; datum dodania,
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

g) fakturovant sumu bez DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis zhotovitela,

i) oznacenie IBAN, na ktory sa ma platit’,

j) slovna informacia ,,prenesenie danovej povinnosti®.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti alebo bude inak nespravna alebo
neuplna, objednavatel ju vrati zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Opravnenym
vratenim faktury prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat’ odo
dina dorucenia opravnej faktiry objednévatelovi.

Zhotovitel’ vystavi a predlozi faktiry za dielo maximalne do vysky 90% z celkovej ceny diela.
Na zvysok z celkovej ceny diela (10 %) predlozi zhotovitel’ kone¢nu fakturu az po preberacom
konani a po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov. Vystavenie konecnej faktiry vylucuje
dodato¢né naroky na zmenu ceny diela.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pisomnymi
pokynmi objednavatel'a. Ak objednavatel’ obstara nevhodné veci na zhotovenie diela a odovzda
ich zhotovitel'ovi za tymto t¢elom, alebo ak je pokyn objednavatela nevhodny, je v zmysle §
551 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,Obchodny zakonnik®) zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti povinny na tuto
skuto¢nost’ upozornit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu preukazatelnym spdsobom (napr.
zapis v stavebnom denniku), inak zodpoveda za vady diela spésobené vykonanim nevhodného
pokynu alebo pouzitim nevhodnych veci. Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat
s odbornou starostlivostou a dodrziavat’ platnti legislativu, najmi ustanovenia zakona
¢. 50/1976 Zb. o0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zakon®).

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku III. tejto zmluvy a poskytne
zhotovitel'ovi primeranu si¢innost pocas vykonavania diela. O odovzdani staveniska sa
vyhotovi zapisnica podpisana oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny v zmysle § 46d stavebného zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude vykonavat technicky dozor stavebnika nad vykonavanim diela
a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika podla potreby vyplyvajlcej
z technoldgie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor
so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny do troch pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje
vyjadrenie, inak sa ma za to ze vo¢i takémuto zapisu nema namietky a teda s nim suhlasi.

Okrem opravnenych os6b zhotovitel'a a objednavatel'a uvedenych v ¢lanku X. tejto zmluvy
mozu do stavebné¢ho dennika vykonavat zaznamy aj iné opravnené osoby objedndvatel’a
a zhotovitel'a, pokial' na to boli pisomne poverené ako aj prislusné organy Statnej spravy
a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel' bude zabezpeCovat’ vykonavanie stavebnych prac v stlade s harmonogramom
spracovanym V stlade s ¢lankom III. bodom 3.4.1. tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky cCasti diela, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel’ pisomne technicky
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

6.21.

6.22.

6.23.

dozor objednavatel’a (zaznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym oznamenim)
najmenej tri pracovné dni vopred, vopacnom pripade bude znasat naklady spojené s
dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vykonavania diela bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat’ t€astnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’
ich tiCastnikom kontrolnych dni. Objednavatel’ je povinny pozvat’ zhotovitel'a na kontrolny den
vzdy minimalne 5 dni pred dilom konania takéhoto kontrolného dna, a to bud’ pisomne alebo
emailom.

Zhotovitel' zabezpeci vykonédvanie stavebnych prac v stavebnych objektoch a priestoroch
objednavatela v sulade so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a nariadenim vlady ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
V plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia pracovnikov
a bezpecny vykon ich prace, zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tohto zakona
a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov a predpisov vydanych
na ich zaklade, alebo inych predpisov upravujucich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*).

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' sa zavidzuje nevykonavat’ Cinnosti, na ktoré nema pozadované platné opravnenie.
V objektoch staveniska plati zakaz faj¢it’ mimo miest na to vyhradenych.

Zhotovitel zodpovedd za to, Zze jeho pracovnici nebudu pozivat alkoholické napoje
pred nastupom na pracovisko a Vv priebehu pracovnej doby. Pri zisteni pozitia alkoholickych
napojov bude pracovnik odoslany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznamené
zhotovitel'ovi. Pracovnik, ktory bude takto odoslany z pracoviska, uz nebude méct’ vykonavat’
¢innosti u objednavatel'a. V pripade zistenia pozitia navykovych a omamnych latok bude
objednavatel’ postupovat’ obdobnym spdsobom, ako pri zisteni pozitia alkoholickych napojov.

Zhotovitel preukaze preskolenie svojich pracovnikov o BOZP a poziarnej ochrany predloZzenim
osnovy skolenia, prezen¢nou listinou zo $kolenia a osvedc¢enim lektora, ktory Skolenie vykonal
objednavatel'ovi, a to najneskor do diia odovzdania a prevzatia staveniska objednavatel'om.

Zhotovitel’ prostrednictvom svojich pracovnikov je povinny dodrziavat’ uréené protipoZiarne
opatrenia. Za plnenie opatreni v oblasti ochrany pred poziarmi pri vykonavani diela zodpoveda
zhotovitel'. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutd S$kodu zodpoveda v plnom rozsahu
zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny kazdy vznik poziaru ihned’ oznamit ohlasovni poZiarov - stalemu
opera¢nému dozornému MO SR, ¢. t. 0960/312 257, 311 265.

Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy svojich pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené jeho pracovnikmi na majetku objednédvatel’a
a je povinny uhradit’ naklady na odstranenie nasledkov v plnej vyske alebo ich odstranit’ na
vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavizuje umoznit’ kontrolu dodrziavania BOZP, poZiarnej ochrany, kvality prac,
dodrziavania stanovenych technickych noriem a technologickych postupov zamestnancami
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na zdravi zamestnancov objednavatela sposobenych
zanedbanim svojich povinnosti alebo v désledku okolnosti, o ktorych zhotovitel’ vedel, alebo
mal vediet’ v ¢ase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvidat’.

Objednavatel’ umozni pracovnikom zhotovitel’a, ktori budi dielo vykonavat’, vstup do vSetkych
priestorov suvisiacich s vykonom ich pracovnych povinnosti.
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6.24.

6.25.

6.26.

6.27

6.28.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

Zhotovitel’ pre tento ucel predlozi na SPO Bratislava, oddelenie oprav a udrzby Bratislava,
Kutuzovova ¢. 8, 832 47 Bratislava zoznam pracovnikov a automobilovej techniky
a objednanavatel’ zabezpedi vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovnikov a pre vjazd, resp.
parkovanie pouzivanej techniky. V pripade akejkol'vek zmeny je zhotovitel povinny
bezodkladne o tom informovat’ osobu uvedent v ¢lanku X. bod 10.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje prepravit’ vzniknuty odpad podla druhu na miesto zhodnotenia alebo
zneskodnenia v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, priCom thito prepravu bude vykonavat na zaklade registracie (odpady kategorie O
alebo na zaklade sthlasu — odpady kategérie N vydaného prislusnym Okresnym uradom).
Prepravu moze zhotovitel’ zabezpecit aj tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo
suhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi doklady (vdzne
listky, sprievodny list NO) zo skladky — zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad zhotovitel
odovzda v mene objednavatela.

Pri vykondvani diela pouZije zhotovitel materialy, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla smernice
Miniterstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poZiadavkach na protipoZiarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len ,,smernica‘®). Zhotovitel’ prehlasuje,
Ze bol so smernicou oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Za sucast’ diela sa budi povazovat’ tiez hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli
zhotovené pre vykonanie diela zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'mi.

Objednavatel’ zodpoveda za vSetky legislativne nasledky stivisiace s pripadnou nevyhnutnost’ou
ohlasenia drobnej stavby.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdavat’ a preberat’ ako celok v zmysle tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit’ dokoncenie diela
objednavatel'ovi, najneskor pat’ kalendarnych dni vopred.

O odovzdani a prevzati ukonc¢eného diela zmluvné strany spisu preberaci protokol o prevzati
a odovzdani diela (preberaci protokol), kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, stpis vad a
nedorobkov stavebného diela zistenych pri preberacom konani s ur€enim terminu na ich
odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdané dielo
prebera, inak uvedie dovody neprebratia diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na
vlastné naklady v sulade s § 12 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®).

Po ukonceni diela zhotovitel odovzda dokumentéaciu So zakreslenim skuto¢ného vyhotovenia
diela, ako aj zapisy zo stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela.

Dielo je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté podla prilohy
¢. 2 k vyhlaske Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.
preberacim protokolom o odovzdani a prevzati verejnej prace.

Diiom odovzdania riadne ukonceného dicla zhotovitelom a jeho prevzatia objednavatel'om
prechadza nebezpecenstvo Skody na veci na objednavatela.
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8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

Clanok VIII.
Zarucna doba a reklamacie

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy. Pocas
vykonavania diela, zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skody spOsobené svojou
¢innost’ou na majetku SR v sprave objednavatel’a. Po zisteni skody je zhotovitel’ povinny uviest’
vec na vlastné naklady do povodného stavu. Pri uréovani vysky spdsobenej Skody bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo uvedené v ¢lanku II. tejto zmluvy v sulade s platnymi
slovenskymi technickymi normami (dalej len ,,STN*) a na celé zhotovené dielo poskytuje
vzmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona o verejnych pracach zaruku pét rokov
na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majui vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Reklamaciu vad je objednavatel’ povinny uplatnit’ pisomne bez zbyto¢ného odkladu od zistenia
vady, najneskér do uplynutia zaruénej doby. Zhotovitel’ je povinny na reklaméaciu reagovat’ do
piatich dni a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, najneskér do 30 dni od
uplatnenia reklamacie. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ Vv ¢o najkratSom
technicky a technologicky moznom ¢ase a najneskor do 24 hodin po nahlaseni objednavatel'om
zaCat’ s pracami na odstraneni havarie. Odstranenie vad zhotovitel vykona na svoje vlastné
naklady.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial’ bolo odovzdané bez vad
a nedorobkov. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela
na odstranenie vad dorucenim oznamenia o vadach (dalej len ,,reklamacia®). Za vadu diela,
pripadne jeho casti sa povazuje najmad odchylka diecla alebo jeho cCasti od projektovanych
parametrov, parametrov Vv sprievodnej dokumentacii alebo nesplnenie parametrov
vyzadovanych stavebnym povolenim alebo legislativou platnou v ¢ase podpisu tejto zmluvy,
resp. pocas realizacie tejto zmluvy, ak to vyplyva z platnej legislativy.

Vady diela a projektovej dokumenticie budi zmluvné strany rieSit podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika. Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia
ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady spdsobené nespravnymi pokynmi objednavatel’a (technického
dozora objednavatel’a).

Clanok IX.
Sankcie a odstupenie od zmluvy

Ak zhotovitel' neprevezme stavenisko v sulade s ustanovenim ¢lankum III. bodu 3.2.1., je
povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 10 000 EUR.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym ukon¢enim a odovzdanim diela v zmysle ¢lanku II1.
bodu 3.2. viac ako jeden def, je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej
ceny diela bez DPH, uvedenej v clanku IV. bode 4.3., za kazdy zaCaty den omeSkania, aZ do
jeho prevzatia objednavatelom. Zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu $kody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom riadneho ukoncenia
a odovzdania diela, uvedenym v ¢lanku III. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj S terminom
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

odstrafiovania vad alebo havarijého stavu po dobu, po ktorti nemohol vykonavat' dielo v stilade
stouto zmluvou ndsledkom okolnosti, ktoré wvznikli na strane objednavatela alebo
z objektivnych doévodov, ktoré zhotovitel’ nedokaze ziadnym spdsobom ovplyvnit’ (napriklad
z dévodu, Ze poveternostné podmienky znemoziuju spravny technologicky postup pri realizacii
diela v zmysle prislugnych STN). V tomto pripade méa zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty na
vykonanie diela o lehotu, ktorej dizka sa ¢asovo zhoduje s lehotou, ktora branila zhotovitel'ovi
riadne a v¢as vykonat’ dielo pre pri¢iny a okolnosti vzniknuté na strane objednavatel’a, alebo
z inych objektivnych dovodov a tthradu preukézatelnych a dokladovanych nékladov, ktoré mu
do tej doby vznikli.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady diela pocas zaru¢nej doby v lehote podla ¢lanku VIII.
bodu 8.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdu
neodstranenti vadu, ktora brani riadnemu uZzivaniu diela, a to za kazdy zacaty defi omeskania,
az do doby ich odstranenia.

Ak bude objednavatel’ v omeSkani s thradou faktry je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi urok
z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuétované sankcie uhradi povinna
strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo dia ich uplatnenia (dorucenia druhej
strane) nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane Skoda.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ preukazatel'ne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
sposobom znemoziiovalo zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto
okolnosti musi zhotovitel’ podrobne dokladovat a Specifikovat’.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’, ak zhotovitel’ neprevezme stavenisko v stlade
s ¢lankom III. bodom 3.2.1. a/alebo je v omeskani s vykonanim diela. Odstipenie moze byt
obmedzené aj na urcitl cast’ zmluvne dohodnutého rozsahu prac.

Ak dojde kukonceniu zmluvného vztahu pred dokoncenim diela, uhradi objednavatel
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu do tejto doby preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej
cene rozpracovaného diela.

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou si zmluvné strany vysporiadaju svoje naroky v stlade Obchodnym zakonnikom.
Objednavatel' a zhotovitel' su opravneni odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
poruSenia tejto zmluvy, a/alebo v pripadoch a za podmienok uvedenych v tejto zmluve a
Obchodnom zakonniku.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje, ak ten nepredloZzi
objednavatel'ovi kopiu poistnej zmluvy podl'a ¢lanku III. bodu 3.3. tejto zmluvy v dohodnutom
termine. Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje aj to, ak nebude
postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat’ prislusné technické
a pravne normy a ani po upozorneni na ich nedodrziavanie bude v takomto konani pokracovat’.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ prijima pravna uprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavéizkov stane objektivne nemoznym, zhotovitel’ je povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbytocného odkladu.

V pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na diele je zhotovitel’ povinny obratom vykonat
také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo
k inej $kode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu v stuvislosti s tym vznikli.
Vyska tychto nakladov bude vopred pisomne dohodnuta zmluvnymi stranami.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Opravnené osoby objednavatel’a:

- Osoba opravnena konat' vo veciach objednavania, fakturaénych, technickych tkonov
a reklamdcii je: Ing. Ivan ISTVANFFY EUR ING - riaditel’ Agentury spravy majetku, tel.
¢. 0960 327 510, fax ¢. 0960 317 767.

- Vykon technického dozoru objednavatela a osoba oprdvnena na prevzatie diela:
Ing. Jaroslava BARAN tel. ¢. 0960 327 576, fax: 0960 317 767, c¢islo opravnenia
09447*10*.

- Preberacieho konania sa zicastni aj revizny technik elektrickych zariadeni.

- Kontaktna osoba za SPO: veduci Strediska prevadzky objektov Bratislava: Ing. Jozef
KINIER, tel. ¢. 0960 317 111, 0903 820 237 a Jan PANAK, tel. ¢. 0960 329 407.

Opravnené osoby zhotovitel’a:

- Osoba opravnena konat’ vo veciach objednavania, fakturacnych a technickych tkonov a
reklamacii:  Ing.  Jaroslav ~ Valko, tel.C. ;0911294441 , e-mail:
jaroslav.valko@primainvest.eu.

- Osoba opravnena na odovzdanie diela: Ing. Jaroslav Valko, tel.¢. : 0911294441 , e-mail:
jaroslav.valko@primainvest.eu.

- Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku zhotovitel’ poveruje: Alica
Kokavcova, tel.¢ 0905035046, e-mail: alica.kokavcova@gajos.sk.

- Vykonom funkcie stavbyveduceho zhotovitel poveruje: Ing. Stefan Jakab, ¢&islo
opravnenia: 09840*10 , tel.¢. : 0948042351.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat’ po predchadzajicej dohode zmluvnych
stran formou pisomnych dodatkov, ktoré st neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajice a vznikajuce
ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik®) a stvisiacimi platnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh, je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
prehlasuju za original, z ktorych po podpise je pat vyhotoveni uréenych pre objednavatela
a jedno vyhotovenie pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze st opravnené tuto zmluvu podpisat, Ze si ju precitali a stihlasia
s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu
uvedent zmluvu vlastnoru¢ne podpisuji.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost’ diiom nasledujiacim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zadkonnika.

Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.
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10.10. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢.

Voo , dna

Za zhotovitela:

Ing. FrantiSek RIHA
konatel

Ing. Jaroslav VALKO
konatel’

Zmluva o dielo ¢. 2016/127

1 o pocte listov 3.

V Bratislave, dha

Za objednavatela:

Ing. Robert SEDLAK
riaditel’

10/10



Prilohy k tejto zmluve nie su zverefiované v zmysle
§ 11 ods. 1 pism. i) zakona ¢. 211/2000Z.z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskorsich predpisov.





