Zmluva o dielo &. VUD 114 / 2016

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Mgr. Michal Halabica, generalny riaditel sekcie cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii,

Ing. Vladimir Majcher, riaditel odboru pozemnych komunikacii
Doc. Jozef Tvarozek, CSc., oddelenie pre vedu a vyskum
30416094

2020799209

Statna pokladnica

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

v

V sulade s ramcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo diia 22.1.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov na zaklade vysledku verejného obstardvania na predmet zadkazky
,Zabezpecenie trvalych a analytickych cinnosti pre oblast dopravy” (dalej len ,rdmcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednévatelovi za
podmienok ustanovenych v zmluve aramcovej dohode dielo s nazvom Dopravno-kapacitné
postudenie dialnice D1 v useku ,Vajnory — Triblavina“ prostrednictvom mikroskopického
dopravného modelu podla prilohy ¢. 1 rdmcovej dohody a Specifikacie, ktora ako priloha ¢. 1
tejto zmluvy tvori neoddelitelnd suéast zmluvy, vo forme: 1 ks elektronického média (format MS
Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlaéeného vyhotovenia vo formate MS Office (dalej len
,dielo”) a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonanie a prevzatie diela cenu za
dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané v sulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 15.11.2016
Rozsah plnenia zmluvy je 385 (tristoosemdesiatpat) riesitel'skych hodin.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran a je v sulade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 15.015,- (slovom: patnasttisicpatnast Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 18.018,- (slovom: osemnasttisicosemnast Eur).
Cena za dielo je stanovena na zaklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 rdmcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahfiia vsetky ndklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 100 % ceny za dielo po zaverecnom odovzdani a prevzati diela podpisanim preberacieho

protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednavatelovi.
Faktlira musi mat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budl v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objedndvatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 driova lehota splatnosti od jej dorucenia objednavatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla €¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a vcas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku urcenému v zmluve, t.j. je vykonané podla



zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spbsobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 15.11.2016

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zaverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predloZi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) zaverecné odovzdanie diela do: 15.11.2016
Na zavere¢né odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zdverecnu spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v stlade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuZit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 az 3 ramcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednévatela, najma dielo
predloZit objedndvatelovi na posudenie andsledne prepracovat podfa jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho casti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZzi ho opatovne objedndavatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného diia. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednavatela zic¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zdujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej



10.

11.

12.

starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze si v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zadujme objednavatela a zhotovitel nemoze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré moézu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré si podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedd za spravnost a Uplnost nim poskytnutych
podkladov.

Objednavatel je povinny vcas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavéazuje zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predlozenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy aj zacCaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo sposobu jeho
vykondvania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote uréenej objednavatelom (ktord nesmie byt
kratSia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady sp6sobu jeho vykonavania
v zmysle pripomienok objedndavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je spdsobené v dosledku sprdvania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté priavo objednavatela odstlpit od rdmcovej dohody ak
nastane niektora zo skuto€nosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objedndvatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavaZznost porusenia povinnosti
zhotovitefom.

Zmluvné pokuty su splatné 30. diiom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre Skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie su dotknuté. Poskodend strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.



Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke prdvo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela dfiom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho poufZivat bez pisomného sthlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo pouZit len v stvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné Gcely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym suhlasom zhotovitela.

V pripade, ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi sihlas na pouzitie diela
akymkolvek moznym spo6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento uUcel povazuje za dany. Zhotovitel za tym ucelom udeluje objednavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a uUcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Tuto zmluvu mozno menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani rdmcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vSetkych sporoch, ktoré vzniknd medzi zmluvnymi stranami v sdvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddarskym ucelom a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.



Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutocnej voli, ktoru prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Lubomir Pal¢ak

veduci sluZzobného dradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. VUD 114 / 2016
SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1. Nazov diela:

Dopravno-kapacitné postdenie dialfnice D1 v useku ,Vajnory — Triblavina“ prostrednictvom
mikroskopického dopravného modelu

2. Ciel a stru¢na charakteristika riesenia:

Ciefom navrhovanej Ulohy je vypracovat dopravno-kapacitné postdenie uvazovaného technického
rieSenia konfigurovaného v 5-pruhovom usporiadani pomocou mikroskopického dopravného modelu
vo vyhladovych scendroch rokov 2020 a 2030. Jednym z vystupov kapacitného posudenia bude
identifikdcia pripadnych rizikovych miest (priepletov, pripdjajucich pruhov, jednotlivych vetiev
a podobne) a sumarizacia zistenych zaverov v sprievodnej sprave odporucacieho charakteru.

Kapacitné posudenie sa vykonda pre rannu a popoludnajsiu Spickovd hodinu vo vyhladovych rokoch
2020 a2030. Vypracovanie mikroskopického dopravného modelu bude vychadzat z podkladov
existujicej a planovanej cestnej siete zalozené na vystupoch dopravného modelu dialnice D4/R7,
dopravno-inzZinierskych podkladoch vypracovanych vrdmci investicnych zdmerov dotknutého
Uzemia, celostatneho scitania dopravy 2015 a dalSich nevyhnutnych podkladov typu demografickych
udajov, socioekonomickych dat a podobne, ktoré zabezpeci zhotovitel v suéinnosti s objednavatelom.

3. Vystupy riesenia a terminy (podla etdp a kontrolnych dni):

Vystupy:

e Popis zakladného ciela spracovania dopravného modelu vratane popisu pouZitych vstupnych
udajov (dopravné zony, technické riesenie infrastruktary a pod.)

e Popis smerového avySkového vedenia posudzovanej infrastruktiry vratane kriZovatiek,
maximalnych dovolenych jazdnych rychlosti posudzovanych tsekov a krizovatkovych vetiev

e Spracovanie mikroskopického dopravného modelu s vyuZitim medzindrodne uznavaného
softvérového vybavenia

e Popis metodiky spracovania dopravného modelu vratane popisu zakladnych vychodisk
e Kalibracia/validacia dopravného modelu po agregacii centroidov dopravného modelu D4/R7
a zabezpecenie konzistencie s vysledkami CSD 2015

e Spracovanie dopravnej progndzy pre rannu a popoludnajsiu Spickovd hodinu v rokoch 2020
a 2030 na sustave krizovatiek D1-1/61 Vajnory, D1-D4 Ivanka-sever, D4-1/61 Ivanka-zapad, D4-
111/2082 Cierna Voda, D1 MUK Triblavina, MUK Triblavina — 111/1082, MUK Triblavina-1/61
v deleni na osobnu a ostatnu dopravu

e Kapacitné posudenie technického rieSenia modelovanej infrastruktdry na zaklade
definovanych vyhladovych scenarov

e Zhrnutie vysledkov kapacitného posudenia infrastruktiry v zaujmovom Uzemi so zameranim
na priepletové Useky D1 medzi dialnicnou krizovatkou lvanka, sever a Triblavina

e Vystupy kapacitného posudenia budu odovzdané v grafickom prevedeni obsahujicom:

o Kartogramy dopravného zatazenia rannej a popoludriajsej Spickovej hodiny pre roky 2020
a 2030 na modelovanej sustave krizovatiek s uvedenim hodinovych intenzit v ¢leneni na
osobné vozidla a ostatnu dopravu



o Kartogramy znazornujuce uroven kvality dopravného prudu pre roky 2020 a 2030 na
modelovanej sustave kriZzovatiek pocas rannej a popoludnajsej Spickovej hodiny

o Kartogramy jazdnych rychlosti na modelovanej infrastrukture sustavy krizovatiek vratane
ich jednotlivych vetiev.

Zdverecné odovzdanie diela v termine do 15.11.2016:




