Zmluva o dielo &. VUD 103 / 2016

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Mgr. Stanislav Trcik (riaditel odboru rozvoja dopravnej infrastruktury)
Ing. Lenka Haragova (vecny garant projektu, oddelenie dopravného
modelovania a infrastruktury)

Ing. Andrea BeneSova (oddelenie pre vedu a vyskum)

30416094

2020799209

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

V sulade s rdmcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dria 22.01.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov na zaklade vysledku verejného obstardvania na predmet zadkazky
,Zabezpecenie trvalych a analytickych cinnosti pre oblast dopravy” (dalej len ,rdmcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednévatelovi za
podmienok ustanovenych vzmluve aramcovej dohode dielo s nazvom Spracovavanie
monitoringu a analyzy Zivotného prostredia v doprave podla prilohy ¢. 1 ramcovej dohody
a $pecifikacie, ktora ako priloha €. 1 tejto zmluvy tvori neoddelitelnt sucéast zmluvy, vo forme: 1
ks elektronického média (format MS Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlateného vyhotovenia
vo formate MS Office (dalej len ,dielo”) azavdzok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za
vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané vsulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 30.11.2016

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran a je v sulade so
zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 47.000,- (slovom: Styridsatsedemtisic Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 56.400,- (slovom: patdesiatsesttisicstyristo Eur).
Cena za dielo je stanovena na zaklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 rdmcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffa vSetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:

- 60 % ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokoldarnom prevzati vykonanych prdac (Casti

diela) k 1. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 40 % ceny za dielo po 2. kontrolnom dni a po zdverecnom odovzdani a prevzati diela
podpisanim preberacieho protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.

Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednévatelovi.
Faktlira musi mat vSetky naleZitosti stanovené prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budu v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objednavatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 dfiova lehota splatnosti od jej dorucenia objedndvatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla €¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a véas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku uréenému v zmluve, t.j. je vykonané podla
zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objedndavatela alebo tretej osoby.



Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude sp6sobené v désledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zavere¢ného odovzdania a vykonania diela je do: 30.11.2016

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zdverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechadza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednédvatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objednavatela, povaZuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 15.11.2016

b) 2. kontrolny den a zdverec¢né odovzdanie diela do: 30.11.2016
Ku kazdému kontrolnému driu podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu spravu, v ktorej bude
popis vykonanych prac ku prislusnému kontrolnému dnu v sulade so Specifikdciou podla prilohy
¢. 1k zmluve.
Na zavere¢né odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zdverecnu spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpovedad za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho casti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sp6sobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny wvyuZit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 az 3 ramcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednévatela, najma dielo
predloZit objedndvatelovi na posudenie andsledne prepracovat podfa jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho <¢asti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskoér do 10 pracovnych dni odo
dna predloZenia pripomienok) a predloZzi ho opatovne objedndavatelovi na schvalenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného diia. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia
diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.

Zhotovitel je povinny podla potreby objednéavatela ztGc¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zdujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej



10.

11.

12.

13.

starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze si v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Ak pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela zasadnym spdsobom odporuju zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednavatela pisomne
upozornit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zadujme objednavatela a zhotovitel nemoze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbytocného odkladu pisomne
informovat.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zédvazkov podla zmluvy a ktoré mozu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré su podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpoveda za spravnost a Uplnost nim poskytnutych
podkladov.
Objednavatel je povinny vcas informovat zhotovitela o vsetkych skuto¢nostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat objedndvatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.
Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek od zaciatku platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy do 31.08.2020, a to
opravnenymi osobami, ktorym poskytne vsetku potrebnu suaéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi dielami su
najma:
a) MDVRR SR ako Riadiaci organ pre Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 -
2020 a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odsttipenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podfa zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.

V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit drok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objednéavatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predloZi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo spbsobu jeho
vykondvania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote uréenej objednavatelom (ktord nesmie byt
kratSia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady sp6sobu jeho vykonavania
v zmysle pripomienok objedndavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstuipit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim



zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je spésobené v dosledku spravania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objedndvatela odstlpit od ramcovej dohody ak
nastane niektora zo skutocnosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objedndvatela, ktory pri tom bude prihliadat na zdvainost porusenia povinnosti
zhotovitefom.

Zmluvné pokuty su splatné 30. diiom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre skodu spdsobenu pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie si dotknuté. Poskodend strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele prechddza na objednavatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok c¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho pouzivat bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo poutzit len v suvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné ucely
je opravneny ho pouzit len s pisomnym sdhlasom zhotovitela.

V pripade, Ze vykonanim diela vznikne dielo chrdnené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Zze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi suhlas na pouzitie diela
akymkolvek moZnym sposobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povazuje za dany. Zhotovitel za tym Ucelom udeluje objedndvatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dfa odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a uGcinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR
podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

TGto zmluvu moZno menit alebo dopliat jedine formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami ramcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vsetkych sporoch, ktoré vznikni medzi zmluvnymi stranami v sdvislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objedndvatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.



Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dbévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospoddrskym ucelom a prdvnemu vyznamu pévodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli, tato plne zodpoveda ich
skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnorucne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Lubomir Palc¢ak

veduci sluzobného dradu predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. VUD 103 / 2016

SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:
Spracovavanie monitoringu a analyzy Zivotného prostredia v doprave

2. Ciel a stru¢na charakteristika riesenia:
Cielom vyskumnej dlohy je spracovat Gdaje o produkcii emisii CO, CO,, NOy, VOC, SO,, TPM a PM
z dopravnej prevadzky v Slovenskej republike za cestnu, Zelezni¢nud a vodnu dopravu. Vystupom
rieSenia je aj tvorba databazy environmentalnych indikatorov, vypracovanych podla TERM (Transport
and Environment Reporting Mechanism).

V ramci rieSenia bude zabezpecené:

spracovanie vystupov monitorovacej a analytickej ¢innosti vo forme analytickych podkladov
pre riadenie rezortu z pohladu realizacie zdvazkov v doprave v zmysle trvalo udrzatelného
rozvoja,

monitorovanie znecistenia ovzdusSia z dopravnej prevadzky, tvorba databazy vstupnych
Udajov a udajov o rocnej produkcii emisii — CO, CO,, NOy, VOC, SO,, TPM a PM (osobitne
PMjo, PM, ) a ich zhodnotenie z dopravnej prevadzky za cestnu, Zelezniénl a vodnu dopravu,
v pisomnej a elektronickej forme vyplfiovanie a aktualizdcia dotaznikov a formularov
vyplyvajucich  z¢&lenstva SR vmedzindarodnych  organizdcidch  azpristupu SR
k medzindrodnym zmluvdm v oblasti Zivotného prostredia a trvalo udrzatelného rozvoja,
sprava databazy pre vyhodnocovanie a podporu rozhodovania v oblasti Zivotného prostredia
a trvalo udrzatelného rozvoja pri realizacii dopravne;j politiky,

informdcie a odborné konzultidcie podla poZiadaviek objednavatela vyplyvajlcich z Gcasti
MDVRR SR vo viacerych pracovnych skupinach: pracovna skupina pre Nizko-uhlikovi
stratégiu SR, pracovnd skupina pre Stratégiu adaptacie SR na nepriaznivé dbsledky zmeny
klimy a pracovna skupina pre biodiverzitu, dalej podklady pre Narodny inventarizacny systém
SR v oblasti emisii, Narodny systém na pripravu projekcii emisii sklenikovych plynov a vyber
politik aopatreni na ich zniZovanie, ako aj stretnutia k problematike bilancie emisii
v doprave,

monitorovanie a tvorba databazy niektorych environmentalnych indikatorov, vypracovanych
podla TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), t¢ast experta z VUD na
pracovnych stretnutiach a ZPC pre bilanciu emisii v cestnej doprave, Gcast experta z VUD na
koordinaénych stretnutiach a $koleniach NIS-u, komunikdcia; st€innost experta z VUD pocas
doby vykonu medzinarodnej previerky (audite) a jeho aktivna U¢ast na otvoreni, vyhodnoteni
a diskusii k vykonanej medzinarodnej previerke (auditu),

monitorovanie a tvorba databdzy environmentalnych indikatorov vyznamnych z hladiska
hodnotenia stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku - fragmentdcia ekosystémov v krajine
dopravnou infrastrukturou, strety Zivocichov s dopravnymi prostriedkami v rdmci dopravnej
infrastruktidry, vyskyt invaznych druhov rastlin v ramci dopravnej infrastruktary, zabratie
pody dopravnou infrastrukturou,

spolupraca experta zVUD vrdmci spracovania vystupov za oblast emisii z dopravy
s poverenymi pracovnikmi SHMU (Narodnym koordindtorom NIS) a MZP SR, konzultécie
a overovanie zdrojov avyuZitia vstupov, pouZitia metodiky spracovania vstupov pre
zabezpecenie jednotnych vystupov bilancie emisii v doprave za SR.



3. Vystupy rieSenia a terminy:(podla etap a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia v termine do 15.11.2016:

zhromazdenie potrebnych vstupnych podkladovych a statistickych udajov za rok 2015
pre monitorovanie ovzdusia z prevadzky cestnej, Zelezni¢nej a vodnej dopravy,

zhromazdenie vstupnych podkladovych Udajov pre rieSenie environmentalnych indikatorov,
zhromazdenie vstupnych podkladovych Udajov pre rieSenie environmentalnych indikatorov
vyznamnych z hladiska hodnotenia stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku,

zhromazdenie vstupnych podkladovych uUdajov Ndrodného lesnickeho centra za rok 2015
potrebnych pre spracovanie environmentalneho indikatora strety Zivodichov s dopravnymi
prostriedkami v rdmci dopravnej infrastruktury,

monitorovanie znecistenia ovzdusia z prevadzky Zelezni¢nej a vodnej dopravy za rok 2015,
tvorba databazy rocnej produkcie emisii Skodlivin v Zelezni¢nej a vodnej doprave,
monitorovanie atvorba databdzy environmentalnych indikdtorov — automobilizacia
a motorizacia, hluk z dopravy,

monitorovanie atvorba databazy environmentdlnych indikdatorov vyznamnych z hladiska
hodnotenia stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku — strety ZivocCichov s dopravnymi
prostriedkami v ramci dopravnej infrastruktiry, vyskyt invaznych druhov rastlin v ramci
dopravnej infrastruktury.

2. Etapa riesenia a zdverecné odovzdanie diela v termine do 30.11.2016:

monitorovanie znecistenia ovzdusia z prevadzky cestnej dopravy za rok 2015,

tvorba databdzy rocnej produkcie emisii Skodlivin v cestnej doprave,

monitorovanie a tvorba databazy environmentdlnych indikdtorov — dopravna nehodovost,
intenzita dopravy, environmentalna efektivita dopravy, objem prepravy a prepravny vykon.
monitorovanie a tvorba databazy environmentalnych indikdtorov vyznamnych z hladiska
hodnotenia stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku — fragmentacia ekosystémov v krajine
dopravnou infrastruktirou, zabratie pédy dopravnou infrastrukturou.

Odovzdanie zaverecnej spravy, vratane zapracovania pripomienok MDVRR SR uvedenych na
jednotlivych kontrolnych drioch.



