MINISTERSTVO
OBRANY

SLOVENSKE) REPUBLIKY
C.p.:UplA-742-41/2016 OOSP

Datum nadobudnutia uéinnosti:
¢. IS SAP: 6400001834

Vytlacok €.
Pocet listov : 9
Prilohy : 1/6

ZMLUVA O DIELO ¢.2016/121
uzavreta v zmysle § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastiipeny: Ing. Robert SEDLAK
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie
na zéklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-2-250/2016 zo dna 3. oktobra 2016

ICO: 30 845 572

IC DPH: SK2020947698

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

1.2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: PRIMA INVEST, spol. sr.o0.
Sidlo: Bakossova 60

974 01 BANSKA BYSTRICA
Zastipeny: Ing. FrantiSek RIHA

konatel’

Ing. Jaroslav VALKO

konatel’
Tel.: +421 911 855 801, +421 911 294 441
Fax: +421 48 47 00 239
E-mail primainvest@primainvest.eu
ICO: 316 44 791
IC DPH: SK2020457450
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060

Zhotovitel je zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel Sro, vlozka ¢. 3318/S.

(d’alej len ,,zhotovitel™)


mailto:primainvest@primainvest.eu

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.3.1

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.

4.1.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o diclo (d’alej len
,zmluva®“) vo vlasthom mene ana vlastnii zodpovednost” vykona pre objednavatela dielo:
oprava priestorov budovy €. 1 v areali Vojenského utvaru 2013 Martin podl'a oceneného
popisu rozsahu prac a dodavok uvedenych V prilohe €. 1, ktord je neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy (d’alej len ,,dielo®).

Nazov diela: ,,Martin, kasarne 4. &sb. b.&. 1-oprava priestorov VU 2013¢

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo v sulade stouto zmluvou protokolarne
prevziat' a zaplatit zmluvne dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. tejto zmluvy v stlade
s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vSetkymi dostupnymi spdsobmi, technickymi prostriedkami a
metodami v plnom rozsahu vykonat’ dielo v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Clanok I11.
Miesto, ¢as a sposob vykonania diela

Miesto vykonania diela: Vojensky atvar 2013 Martin, budova ¢. 1, Jilemnického 6, 036 34
Martin, parc. ¢. 692 k. 4. Martin (d’alej len ,,Vojensky utvar 2013 Martin®).

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze predmetné dielo vykona do 60 dni od zacatia stavebnych prac.

Termin zacatia stavebnych prac je dilom odovzdania a prevzatia staveniska zmluvnymi
stranami. Agentira spravy majetku Bratislava vyzve na prevzatie staveniska osobu opravnenu
konat’ za zhotovitel'a vo veciach preberania uvedent v ¢lanku X. tejto zmluvy, pisomnou
vyzvou, v ktorej bude urceny dent odovzdania a prevzatia staveniska.

Dielo bude mozné vykonavat’ v pracovnych ditoch od 7%°-18% hod. na zéklade harmonogramu
dohodnutého s velitelom Vojenského utvaru 1037 Martin. V ¢ase pracovného volna a
pracovného pokoja (Statnych sviatkov) nebude umoZnené zhotovitelovi pokracovat vo
vykonavani diela.

Zhotovitel sa zavézuje:

dodat’” objednavatelovi do desiatich pracovnych dni odo dna zacatia stavebnych prac
podrobny vecny, ¢asovy, finanény a kontrolny harmonogram prac a to na adresu Ministerstvo
obrany SR, Agentira spravy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (d’alej len ,,ASM
Bratislava®). Harmonogram préc bude priebezne upresiiovany a vyhodnocovany.

Objednévatel’ sa zavizuje:
odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko podl'a bodu 3.2.1. tohto ¢lanku,

odsthlasit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi harmonogram prac najneskor do piatich pracovnych dni
od jeho prevzatia od zhotovitel’a,

Zhotovitel'ovi urcit’ odberné miesto vody a elektrickej energie, priCom v zapise 0 odovzdani a
prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a uhrada za ich spotrebu.
Zhotovitel uzatvori samostatnu dohodu so Strediskom prevadzky objektov (d’alej len ,,SPO*)
Martin na odber elektrickej energie a vody.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov. Sucastou zmluvy je cenova ponuka
zahtnajuca Specifikdciu prac a dodavok zhotovitel'a uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy, ktora
je jej neoddelitelnou sucastou.
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4.2.

4.3.

44.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Celkova cena diela je konecnd a nemenna a zahfna vSetky naklady spojené s vykonanim diela,
ktoré v suvislosti s jeho vykonanim zhotovitelovi vznikna, vratane nékladov na dopravu,
pomocné prace, dodavku materialu, likvidaciu odpadu a pod.

Zmluvné strany dohodli celkovl cenu za dielo nasledovne:

Suhrnna rekapitulacia cena v € bez DPH
Budova & 1 19639,73
S polu: 19 639,73

Slovom: devétnast'tisicSestotridsat’devat’ 73/100 EUR bez DPH

Dan z pridanej hodnoty v zakonom stanovenej vySske odvedie objednavatel’ spravcovi dane v
zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Préace, ktoré zhotovitel' nevykona, ktoré vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto
zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi fakturu za riadne vykonané dielo v celom rozsahu az po
ukonceni vSetkych prac na zaklade pisomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace zhotovitel'om a objednavatel'om.

Faktura bude vyhotovena v sulade s § 73 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskor$ich predpisov najneskor do 15 dni odo dia vykonania prac a dodavok v stilade
s ¢lankom V. bod 5.1. tohto ¢lanku, bude obsahovat’ tdaje podla § 74 ods. 1 tohto zakona
a bude doruc¢ena objednavatel'ovi v troch vyhotoveniach na adresu: ASM Bratislava.

K faktare zhotovitel' tiez predklada aj doklad o likvidacii stavebného odpadu vyhotoveny a
potvrdeny prevadzkovatelom sklddky suvedenim datumu a miesta uloZenia odpadu,
mnoZstva odpadu a d’alSich udajov v sulade s platnymi predpismi.

Stpis vykonanych stavebnych prac bude odsuhlaseny a potvrdeny podpisom technického
dozoru objednavatel'a. Ak ma stpis prac vady, vrati ho objednavatel' zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

Povinné nalezitosti faktiry:

a) nazov a sidlo objednavatela a zhotovitel'a, ICO objednavatel'a a zhotovitela a IC DPH
objednavatel’a a zhotovitel’a,

b) miesto a nazov diela, evidencné Eislo stavby,

) datum arozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v stpise prac a dodavok, ktory
bude odsuhlaseny technickym dozorom objednavatel'a a bude neoddelitel'nou sucast'ou
faktary,

d) cislo tejto zmluvy,

e) cislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti faktury, datum odovzdania diela,

g) fakturovanti sumu bez DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis zhotovitela,

I) 0znacenie penazného tstavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

J) slovna informacia ,,prenesenie danovej povinnosti®.

Splatnost’ faktary zhotovitel'a za riadne vykonané a odovzdané dielo je do 30 dni od jej
dorucenia objednavatel'ovi na adresu sidla ASM Bratislava.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti uvedené v bode 5.5 tohto ¢lanku
alebo bude inak nespravna alebo netplnd objednéavatel’ ju vrati zhotovitelovi na doplnenie
najneskor v posledny den lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynut odo dia
dorucenia opravenej faktury objednéavatelovi.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Clinok VL
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi
objednavatel’a. Zhotovitel pri vykondvani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou a
dodrziavat’ platnu legislativu, najmé ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny
zakon®). Zhotovitel' pouzije stavebné vyrobky, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle ¢lanku I1l. tejto zmluvy a poskytne
zhotovitel'ovi primerani sucinnost’” pocas vykonavania diela. O odovzdani staveniska sa
vyhotovi zépisnica podpisana oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny vzmysle § 46d stavebného zikona a § 28 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona od prevzatia
staveniska viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky
skutoénosti vyplyvajuce z tejto zmluvy a prislusnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ bude vykonavat technicky dozor stavebnika nad vykonavanim diela a nad
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika podl'a potreby vyplyvajucej z
technologie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor so
zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni.

Okrem opravnenych osdb zhotovitel'a a objednavatel'a uvedenych v ¢lanku X. tejto zmluvy
moézu do stavebného dennika vykondvat’ zdznamy aj iné oprdvnené osoby objedndvatela
a zhotovitel'a, pokial’ na to boli pisomne povereni, prislusné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy.

Zhotovitel' bude zabezpeCovat' vykonavanie stavebnych prac v sulade s harmonogramom
spracovanym V stlade s bodom 3.3.1. tejto zmluvy.

Pre sledovanie postupu vykonavania diela bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat u€astnikov vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’
ich ucastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonavanie stavebnych prac v priestoroch objednéavatela v sulade so
zékonom ¢€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a v plnom rozsahu
zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia zamestnancov a bezpe¢ny vykon
ich prace, zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajicich z tohto zdkona a zdkona €. 311/2001
Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zéklade, alebo
inych predpisov upravujucich povinnosti v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
len ,,BOZP%).

Zhotovitel' zodpoved4a za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

Zhotovitel' sa zavdzuje nevykonavat’ ¢innosti, na ktoré nema pozadované platné opravnenie.
V objektoch staveniska plati zakaz fajcit mimo miest na to vyhradenych.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci nebudi pozivat’ alkoholické napoje pred
nastupom na pracovisko aV priebehu pracovnej doby. Pri zisteni pozitia alkoholickych
napojov bude zamestnanec odoslany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznamené
zhotovitel'ovi. Zamestnancovi, ktory bude takto odoslany z pracoviska uz nebude umoznené
vykondvat ¢innosti U objedndvatel’a. V pripade zistenia poZzitia ndvykovych a omamnych latok
bude objednavatel’ postupovat’ obdobnym spdsobom, ako pri zisteni pozitia alkoholickych
napojov.

Zhotovitel preukaze preskolenie svojich zamestnancov o BOZP a poziarnej ochrany
predlozenim osnovy Skolenia, prezenc¢nou listinou zo skolenia a osved¢enim lektora, ktory
Skolenie vykonal objednavatel'ovi a to najneskor do diia odovzdania staveniska objednavatel'om.

Zhotovitel' prostrednictvom svojich zamestnancov je povinny zabezpeCovat ochranu
priestorov a ochranu majetku dodrziavanim ur¢enych protipoziarnych opatreni v sulade so
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov. Za plnenie
opatreni v oblasti ochrany pred poziarmi pri vykondvani diela zodpoveda zhotovitel’. Za ich
pripadné porusenie a vzniknut Skodu zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny kazdy vznik poziaru ihned’ ozndmit’ ohlasovni poziarov - dozornému
Vojenského Gtvaru 1037 Martin, ¢.t.: 0960 483 111, 0960 483 222.

Zhotovitel zodpoveda za pracovné tUrazy svojich zamestnancov. Zodpoveda za Skody
spdsobené jeho zamestnancami na majetku objednéavatela a je povinny uhradit’ naklady na
odstranenie nasledkov v plnej vyske, alebo ich odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit’ kontrolu dodrziavania BOZP, poZiarnej ochrany, kvality prac,
dodrziavania stanovenych technickych noriem a technologickych postupov poverenymi
zamestnancami objednavatel'a uvedenymi v ¢lanku X. bode 10.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Skody na zdravi zamestnancov objednéavatela sposobenych
zanedbanim svojich povinnosti, alebo v dosledku okolnosti, o ktorych zhotovitel’ vedel, alebo
mal vediet’ v Case plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvidat’.

Objednavatel umozni zamestnancom zhotovitela, ktori budu dielo vykonavat, vstup do
vSetkych priestorov suvisiacich s vykonom ich pracovnych povinnosti len v sprievode
zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel’ pre tento ucel predlozi na adresu - SPO Martin, Jilemnického 6, 036 34 Martin,
zoznam zamestnancov (bez pouzitia subdodavatel'ov) a zoznam automobilovej techniky a
objednavatel’ zabezpec¢i vystavenie preukazov ku vstupu pre tychto zamestnancov a pre vjazd,
resp. parkovanie pouzivanej techniky. V pripade akejkol'vek zmeny je zhotovitel povinny
0 tom bezodkladne informovat’ osobu podla bodu 10.1. tejto zmluvy. Uvedeni zamestnanci
buda pocas vykonu prac v priestore objektu VU 2013 Martin sprevadzani zamestnancami
objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vzniknuty odpad likvidovat’ podla druhu v zmysle zakona €. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov na
vlastné naklady. Zhotovitel' bude dokladovat SPO Martin nakladanie s odpadmi podl'a druhu
odpadu (napr. pri ostatnom odpade vazny listok, pri nebezpe¢nom odpade sprievodny list NO
a pod.), pricom interval predkladania dokladov je stanoveny a to minimalne 1-krat za mesiac
(z dovodu evidencie odpadov v zmysle prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &. 366/2015 Z. z.
0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).

Ak sa vykonanie zmluvnych zavizkov stane nemoznym je zhotovitel povinny zaslat’
objednévatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade prerusSenia, alebo zastavenia prac na diele je zhotovitel’ povinny obratom vykonat’
také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo K jeho zniCeniu, poskodeniu, odcudzeniu
alebo k inej Skode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu v savislosti s tym
vznikli. Vyska tychto ndkladov bude vopred pisomne dohodnutd zmluvnymi stranami.
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim v mieste
vykonania diela na zaklade pisomne potvrdeného preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace zhotovitelom a objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat ako
celok v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit’ osobe opravnenej
konat’ za objednavatel’a vo veciach objednavania, technickych a fakturaénych tkonov v zmysle
bodu 10.1. tejto zmluvy najneskor pét’ dni vopred, dokoncenie diela.s

Tri dni pred zacatim preberacieho konania diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, zaru¢né listy dodavok, ako aj
d’alsiu dodavatel'ski dokumenticiu. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu
preberaci protokol 0 prevzati a odovzdani verejnej prace, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov stavebného diela zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu 0 odovzdani a prevzati verejnej
prace zhotovitelom a objednavatel'om je vyhlasenie objednavatel’a, Ze odovzdané stavebné
dielo prebera a ak nie, uvedie dovody. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na
vlastné naklady (§ 12 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach Vv zneni neskorSich
predpisov).

Po ukonceni diela zhotovitel' odovzda jedno vyhotovenie podrobného, vecného, ¢asového,
finan¢ného a kontrolného harmonogramu prac azapisy zo stavebného dennika.

Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory urci objednavatel’ v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace.

Dielo je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté podla prilohy
¢.3 k vyhlaske MVRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zékona ¢. 260/2007 Z. z. (preberacim protokolom o odovzdani a
prevzati verejnej prace).

Diiom odovzdania diela zhotovitelom a jeho prevzatia objednavatelom prechadza
nebezpecenstvo skody na veci na objednavatel’a.

Clanok VIIIL.
Zaruéna doba a reklamacie

Zhotovitel' zodpovedad za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy. Pocas
vykondvania diela, zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za Skody spdsobené svojou
¢innost'ou na majetku objednavatel’a. Po zisteni Skody je zhotovitel’ povinny uviest' vec na
vlastné ndklady do povodného stavu. Pri urovani vysky spdsobenej skody bude objednavatel’
vychadzat’ z ceny veci v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel sa zavdazuje vykonat’ dielo uvedené v ¢lanku Il. tejto zmluvy v stlade s platnymi
slovenskymi technickymi normami (d’alej len ,,STN*), a na stavebnu Cast’ zhotoveného diela
poskytuje v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach
Vv zneni neskorSich predpisov, zaruku pét’ rokov od jeho odovzdania objednavatel'ovi.

Zaruka zaina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, pokial’ bolo odovzdané bez vad
a nedorobkov. Plynutie zaruc¢nej doby sa prerusi diilom uplatnenia prava objedndvatela na
odstranenie vad doruenim ozndmenia vad (d’alej len ,,reklamécia®). Za vadu diela pripadne
jeho casti sa povazuje najméd odchylka diela alebo jeho cCasti od legislativy platnej v Case
podpisu tejto zmluvy resp. pocas realizacie tejto zmluvy.

Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

zakonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 10 pracovnych dni od
prevzatia diela. Zjavné vady diela zistené pri odovzdani a prevzati diela sa uvedu v
preberacom protokole 0 odovzdani a prevzati verejnej prace zhotovitel'om a objednavatel'om.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré¢ nezodpovedaji zmluve musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednéavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Reklamaciu vad je objednavatel’ povinny uplatiiovat’ bez zbytocného odkladu po ich zisteni
pisomne: faxom, e-mailom, poStovou zasielkou na kontaktnom mieste uvedenom v ¢lanku 1.
Vv bode 1.2. tejto zmluvy, najneskér do uplynutia zaru¢nej doby. Zhotovitel’ je povinny na
reklamaciu reagovat’ do troch dni od uplatnenia a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom case, najneskdér do 30 dni od uplatnenia reklamacie. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel' odstranit’ thned’ po ich nahldseni objednavatelom najneskér vSak do 10 dni od
uplatnenia reklamacie a do 24 hodin zacat’ s pracami na odstraneni havérie. Odstranenie vad
zhotovitel’ vykond na svoje vlastné naklady.

Vady diela budi zmluvné strany riesit’ podl'a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
Naroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.
Clanok IX.
Sankcie a odstipenie od zmluvy

Ak zhotovitel' po nadobudnuti platnosti a Gi¢innosti zmluvy neprevezme stavenisko v siulade
S ustanovenim bodu 3.2.1. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 300.-
EUR za kazdy deii omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeskani s vykonanim diela v zmysle bodu 3.2. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela bez DPH, uvedenej
v bode 4.3. tejto zmluvy, za kazdy (i zacaty) den omeskania, az do jeho prevzatia
objednavatel'om, okrem prvého dila omeskania. Zmluvné pokuta sa nezapocitava do nahrady
Skody.

Ak bude zhotovitel’ meskat’ s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v protokole o prevzati
a odovzdani verejnej prace alebo s vypratanim staveniska v dohodnutej dobe, zaplati zmluvnu
pokutu 200.- EUR denne, az do ich odstranenia, resp. vypratania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeskani sterminom vykonania diela,
uvedenym v ¢lanku III. v bode 3.2. tejto zmluvy, pokiall mu vo vykondvani diela branili
okolnosti vzniknuté na strane objednavatela alebo objektivne dovody, ktoré zhotovitel
nedokaze ziadnym sposobom ovplyvnit. V tomto pripade mé zhotovitel' pravo na prediZenie
lehoty na vykonanie diela o lehotu, ktorej dizka sa Easovo zhoduje s lehotou, ktora branila
zhotovitel'ovi riadne a v€as vykonat dielo pre pri¢iny a okolnosti vzniknuté na strane
objednavatel’a, alebo z inych objektivnych dovodov.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady diela pocas zarucnej doby v lehote podl'a ¢lanku VIIL.
bodu 8.7. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela bez
DPH a to za kazdy zacaty dent omeSkania.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze objednéavatel’ preukéazatel'ne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spésobom znemoznovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky uvedené v tejto zmluve.
Tieto okolnosti musi zhotovitel' podrobne dokladovat’ a $pecifikovat.

Ak zhotovitel ukonc¢i zmluvny vztah bez toho, aby doslo k poruseniu povinnosti na strane
objednavatela, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny eSte nevykonanych prac bez
DPH v zmysle rozsahu stavebnych prac aich Specifikacie, ktoré tvoria prilohu ¢. 1 tejto
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10. 1.

10. 2.

zmluvy. V takomto pripade, ak vznikne objednavatelovi $koda nad dohodnuti zmluvnu
pokutu, zhotovitel’ je povinny tuto Skodu zaplatit’.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s tthradou faktiry je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi urok z
omeskania vo vyske podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy dent omeskania.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit, ak zhotovite' neprevezme stavenisko
v sulade s bodom 3.2.1. tejto zmluvy alebo je zhotovitel’ v omeskani s vykonanim diela, aj po
marnom uplynuti dodatocne stanovenej lehoty na plnenie. Odstipenie mdze byt obmedzené aj
na urcitu Cast’ zmluvne dohodnutého rozsahu prac.

Ak dojde k ukonceniu zmluvného vztahu pred dokoncenim diela, uhradi objednavatel
zhotovitelovi naklady, ktoré mu do tejto doby preukazatelne vznikli aboli zahrnuté
v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podla
zmluvnych cien fakturou.

Odsttipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaji uz realizované plnenia v stlade s
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Objednavatel’ a zhotovitel' su opravneni
odstupit’ od tejto zmluvy v pripadoch a za podmienok uvedenych v tejto zmluve a Obchodnom
zékonniku.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje poruSenie povinnosti
postupovat’ pri vykonani diela s odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ prislusné technické
a pravne normy a povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢lanku III. bodu 3.3. tejto zmluvy.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Uplatnené Sankcie uhradi povinna
strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni od dna ich uplatnenia. Sankcie dohodnuté v
tejto zmluve hradi povinna strana nezéavisle na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej
strane Skoda.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ prijima pravna Uprava podla
§ 374 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia
Opravnené osoby objednavatel’a:

- Osoba opravnena konat' vo veciach objednavania, fakturaénych a technickych ukonov
areklamacii je: Ing. Ivan ISTVANFFY EUR ING - riaditel Agentary spravy majetku
@ 0960 327 532.

- Vykonom technického dozoru objednavatel poveruje:

Elenu GUROVU, tel.: 0960 483 105, e-mail: elena.gurova@mil.sk.

- Kontaktna osoba za SPO: veduci Strediska prevadzky objektov Martin, Jilemnickeho 6,
036 01 Martin, Ing. Peter BERNATH, tel. ¢. 0903 824 399, e-mail: peter.bernath@mil.sk.

Osoba opravnend na prevzatie diela: Elena GUROVA.

Opréavnené osoby zhotovitel’a:

- Osoba opravnena konat’ za zhotovitel'a vo veciach prevzatia staveniska, fakturacnych a
technickych tkonov a reklamacii: Ing. Jozef SKLADANY

- Osoba opravnen na odovzdanie diela: Ing. Jozef SKLADANY

- Vykonom hlavného koordinatora zaistenia BOZP na stavenisku zhotovitel poveruje: Ing.
Jozefa SKLADANEHO

- Vykonom funkcie stavbyvedticeho zhotovitel' poveruje: Ing. Miroslava DUSEKA, ¢&islo
opravnenia: 01559*10%*.
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10. 3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonavat’ po predchadzajucej dohode zmluvnych
stran formou pisomnych dodatkov, ktoré budu neoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy.

10.4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy znej vyplyvajuce
a vznikajuce ustanoveniami Obchodného zdkonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len,,Ob¢iansky zakonnik*) a suvisiacimi platnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.5. Vsetky body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej stvislosti.

10. 6. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné
strany vyhlasuji za origindl, z ktorych po podpise je pédt vyhotoveni urcenych pre
objednavatela a jedno vyhotovenie pre zhotovitela.

10. 7. Zmluvné strany vyhlasuji, ze st opravnené tito zmluvu podpisat’, Ze si ju precitali a sthlasia
s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlast’ nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu
uvedenu zmluvu vlastnoruéne podpisuju.

10. 8. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strén a
ucinnost’ diiom nasledujiacim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

v

10.9. Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v stilade so zakonom ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
Vv zneni neskorsich predpisov.

10. 10. Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1:

- Rozsah stavebnych prac a dodavok a ich $pecifikacia o pocte 6 listov

V Banskej Bystrici  diia .........c.ccocevennnnne V Bratislave dia .......................

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Ing. Frantisek RIHA
konatel

Ing. Robert SEDLAK
riaditel’

Ing. Jaroslav VALKO
konatel
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Rozsah stavebnych prac a dodavok a ich Specifikacia

Priloha ¢&. 1:

Objekt /prace

Rozsah prac a ich Specifikacia

mnozstv
0

m.j.

j-c. (€)

spolu (€)

Budova ¢. 1 -
1.NP - VS

Okna -
dodavka

Dodavka plastovych okien 4-6 komorovych s
izolaénym dvojsklom, U, =1,1 W/m2 K Uys=1,0
W/m2K

dodavka okien plastovych trojdielnych 1650x2200
mm - zvislych, rozdelené horizontalne na spodny
diel 600mm S, vrchny diel O a O, biela farba

ks

398,00

3582,00

dodavka  okien  plastovych  dvojdielnych
1200x1100 mm - OS a O, biela farba

ks

187,00

374,00

Parapetné
dosky -

Dodavka parapetnej dosky vonkajSej ocelovej
eloxovanej, farby bielej

parapetnd doska vonkajsia, dl. 1650 mm a Sirky
250 mm, farby bielej

ks

12,20

109,80

parapetnd doska vonkajsia, dl. 1200 mm a Sirky
250 mm, farby bielej

ks

9,50

19,00

Parapetné
dosky -

Dodavka parapetnej dosky vnutornej plastovej,
farby bielej

parapetna doska vnutorna, dl. 1650 mm a Sirky
280 mm, farby bielej

ks

13,90

125,10

parapetna doska vnutorna, dl. 1200 mm a Sirky
280 mm, farby bielej

ks

10,70

21,40

10.

Zaluzie -
dodavka

Dodavka horizontalnych hlinikovych zZaluzii
ISSO

dodavka horizontalne zaltuzie ISSO retiazkové,
farba biela, 1650x2200 mm

ks

52,80

475,20

dodavka horizontalne zaltuzie ISSO retiazkové,
farba biela, 1200x1100 mm

ks

21,10

42,20

11.

12.

Demontaz
prvkov

Demontaz  okien  trojridlovych
16502200 mm

drevenych

ks

30,30

272,70

Demontaz okien dvojkridlovych  drevenych
1400x1150 mm - kastlikové

ks

18,50

37,00

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Montaz
prvkov

montaz okien plastovych trojdielnych 1650x2200
mm zvislych, rozdelené horizontalne na spodny
diel 600 mm S. vrchny diel O a O, biela farba

ks

51,50

463,50

montaz okien plastovych dvojdielnych 1200x1100
mm OS a O, biela farba

ks

27,60

55,20

parapetna doska vonkajsia, dl. 1650 mm a Sirky
250 mm, farby bielej

ks

6,90

62,10

parapetna doska vonkajsia, dl. 1200 mm a Sirky
250 mm, farby bielej

ks

5,10

10,20

parapetna doska vnutorna, dl. 1650 mm a $irky
280 mm, farby bielej

ks

7,60

68,40

parapetna doska vnutorna, dl. 1200 mm a $irky
280 mm, farby bielej

ks

5,40

10,80

dodavka horizontalne zaltzie ISSO retiazkové,
farba biela, 1650x2200 mm

ks

12,00

108,00

dodavka horizontalne zaltzie ISSO retiazkové,
farba biela, 1200x1100 mm

ks

6,00

12,00




Murarske

vyspravky osteni a §paliet po montazi okien

21. préce 18502200 mm 9 ks 47,00 423,00
vyspravky osteni a Spaliet po montéazi okien
22 1400x1150 mm - kastlikové 2 ks | 27,60 | 55,20
23. oprava hygienickych malieb a naterov 44 m? 2,60 114,40
24, Odvoz odvoz a likvidacia demontovanych okien a 11 ks 25,00 275,00
odpadu parapetov
Dvere Dodanie, demontaZ a montaZ materialu
dodavka - dvere vnatorné, drev., foliované, plné,
25 farba buk, vratane kovania 80/197 ! ks 95,00 95,00
dodavka - dvere vnutorné, drev.,foéliované, plné,
26. farba buk, vratane kovania 90/197 I > ks | 9500 475,00
dodavka - dvere vnutorné, drev., féliované, plné,
27 farba buk, vratane kovania 90/197 P 3 ks 95,00 285,00
dodavka - dvere vnutorné, drev. ,foliované, plné,
28. farba buk, vratane kovania 70/197 P ! ks 95,00 95,00
dodavka - dvere vnutorné, drev.,féliované, plné,
29. farba buk, vratane kovania 70/197 I ! ks 95,00 95,00
dodavka - dvere vnutorné, drev.,féliovang, plné,
30. farba buk, vratane kovania 60/197 ! ks 95,00 95,00
dodavka - dvere vnutorné, drev.,foéliované, plné,
3L farba buk, vratane kovania 60/197 P ! ks 95,00 95,00
dodavka - dvere vonkajsie, vchodové plné, farba 457,00
32. buk, vratane kovania 80/197 I ! ks 457,00
33. demontaz dveri 14 ks 29,60 414,40
34 montaz dveri 14 ks 38,20 534,80
35. Maliarske |oskrabanie malieb a olejového sokla 72,5 m? 0,90 65,25
36. penetracia - hibkova stien 72,5 m? 1,50 108,75
37 omietka silikdtovd 1mm - sokel vyska 1,5 m - 403 m2 1171 471.91
' farba béZzova ' ' '
38. mal’by - hygienicky nater 2x 32,2 m? 6,40 206,08
1. nadzemn¢ Rekonstrukcia socialnych zariadeni -
poschodie L
. umyvaren
umyvaren -
39. demontaz vodovodnych batérii 2 ks 2,90 5,80
40. demontaz umyvadlového sifénu 1 ks 1,20 1,20
41. demontaz porceldnového umyvadla 1 ks 4,20 4,20
42, vyburanie obkladu vnutorného - keramického 22,0 m? 3,20 70,40
43. vyburanie vap. omietky vnutornej steny a stropu 42,0 m? 6,20 260,40
44 vyburanie muriva vnatornej steny v mieste 07 me 1995 13.97
' vodovodného potrubia ’ ' '
45. vybtranie dlazby vnutornej - keramickej 7,0 m? 1,72 12,04
46. vyburanie betonovej podlahy vnutorne; 1,3 m3 70,75 91,59
47. vyburanie instalacnych dvierok 150x300 mm 2 ks 1,35 2,70
demontaz vodovodného potrubia kovové
48. bozinkované DN 3/4 35 bm 4,55 159,25
49. fiemontéi vocllovodnych ventilov, mat. kov DN 3/4 1 ks 0,60 0,60
‘s odvodnenim
demontaz vodovodnych kolien, mat. kov
50. pozinkovany DN 3/4 ¢ 6 ks 0,60 3,60
51 demontaz vodovodnych vsuviek, mat. kov 5 ks 0,60 1,20

pozinkovany DN 3/4 <
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52.

53.

demontaz vodovodnych ,, T “ kusov, mat. kov

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

T7.

78.

79.

80.

pozinkovany DN 3/4 “ 2 ks 0,60 120
(31741‘11‘?ntaz Sroubenia, mat. kov pozinkovany DN 5 ks 0.80 1,60
(818m0ntaz kanaliza¢ného potrubia mat. liatina DN 6.0 bm 3,23 19.38
demontaz podlahovej vpuste potrubia mat. liatina

DN 80 rozm. 100x120 mm ! ks 551 51
ggnggntaz kanaliza¢ného potrubia mat PVC, DN 5.0 bm 0,60 3,00
do,dévka a montaz vodovodného potrubia mat.

PPR. DN 32 mm 32,0 bm 8,30 265,60
dodavka a montaz vodovodného potrubia mat.

PPR. DN 20 mm 3,0 bm 5,95 17,85
dodéavka a montaz kovovych vodovodnych

ventilov gul'ovych so Sroubenim, DN 3/4“ 4 ks 10,30 41,20
dodavka a montaz vodovodného kolena mat. PPR,

DN 32mm / 90 © 6 ks 3,95 23,70
dodavka a mont4z vodovodného kolena mat. PPR

_DN 25mm /90 ° / 6 ks 3,85 23,10
dodavka a montaz vodovodnych nasteniek

(komplet), rozm. 100 vnutorny zavit. PPR, DN 2 ks 7,00 14,00
25mm

dodavka a montaz instalaénych dvierok

plastovych rozm. 300 x 300 mm 2 ks 25,25 50,50
dodavka a montaz vodovodnych vsuviek mat.

PPR. DN 25mm 4 ks 4,00 16,00
dodavka a mont4z vodovodnych prechodiek mat.

PPR /KOV DN 25/3/4% 2 ks 3,00 6,00
dodavka a montaz vodovodného T-kusa mat. PPR, 4 ks 3,95 15,80
DN 25mm

dodavka a montaz vodovodnej redukcie mat. PPR,

DN 25 /32mm 4 ks 4,25 17,00
dodavka a mont4z vodovodnych redukcii mat.

PPR/KOV DN 25 mm / 3/4“ 4 ks 6,00 24,00
dodavka a montaz vodovodnych prichytiek so

sponou mat. PPR, DN 25 mm 6 ks 3,35 20,10
dodéavka a montaz vodovodnych prichytiek so

sponou mat. PPR, DN 32mm 2 ks 3.35 6.70
dodavl.<a a PUR PENY a utesnenie vodovodného 5 ks 5,75 11,50
potrubia v stene

tlakova skuska vodovodného potrubia 35,0 m 1,30 45,50
preplach vodovodného potrubia mat.PPR 35,0 m 2,55 89,25
izolacia vodovodného potrubia, mat. Mironal 35,0 m 2,23 78,05
d(’)déwka’ a montaz vodovodnej batérie, pakova 1 ks 84,85 84,85
nastenna rozm. 100 mm

dod,a\'/ka a’monrtaz §prchqvace] vodovodnej 1 ks 268,00 268,00
batérie, pakova, nastenna rozm. 100 mm

dodéavka a montaz sprchovacej vanicky rozm. 274,35
800x800x80 mm ! ks 274,35
dodavka a montaz vanovej zastenky rozm. 350,00

660x1400 mm, prevedenie 'avé ! ks 350,00
napojenie sprchovacej vani¢ky na odpad. potrubie 1 ks | 150,001 150,00
dodavka a utesnenie spojov a ploch sprchovace;j

vanicky a zastenky sanitdrnym silikonom bielym 1 ks 8,50 8,50

protiplesnovym
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81. dodéavka a montaz umyvadlového sifonu 1 ks 17,38 17,38

82. dodavka a montaz vanového sifonu 1 ks 41,35 41,35

83. dodavka a montédz podlahovej vpuste plast. rozm. 1 ks 38,00 38,00
100x100 mm

84. dodavka a manéi .porcela'mového umyvadla rozm. 1 ks 67,00 67,00
600 mm odtien biely

85. Sg;ira]ivka omietkovej zmesi a vyspravenie stropu a 42.0 m? 15,00 630,00
dodavka lepidla flexikleber, armovacej sietky a

86. vyspravenie stropu a stien - aj pod keramicky 42,0 m? 5,14 215,88
obklad
dodavka vnutorného keramického obkladu 2

8. odtien bledohnedy, rozmer 250x400 mm a jeho 22,0 m 24,75 544,50

88. dosié\,/ka §pérove}cej h’moty AQA, 0(’1tief1 hnedy a 22.0 m? 9,02 198,44
vySparovanie vnutorného keramického o

89. dodgvkg n’aterm’/ej hmqty zhotovenie 20,0 m? 2,50 50,00
hygienického nateru stien a stropu
dodavka a montaz kanaliza¢ného potrubia mat.

90. PVC DN 40 5,0 m 6,95 34,75
dodavka a montaz kanaliza¢ného potrubia mat.

91. PVC DN 63 5,0 m 8,25 41,25

92. dodavka a rpontéi kolen’av mat. PVC DN 40 /90 5 ks 3,02 15,10
° s gumennvym tesn. okrizkom

93, dodavka a montéif odbocky n?flt. PVC DN 40 5 ks 4.27 8,54
/40 mm s gumennym tesn.okruzkom

94. dodavka a mrontéi reduk’cvie mat. PVC DN 63/ 3 ks 3,19 9,57
40 s gumennym tesn.okrazkom

95. dodavka lepila na PVC ( L20) 1 ks 3,95 3,95

96. skuska tesnosti kanaliza¢ného potrubia 5,0 m 0,67 3,35

97, dod’avka pepetracneho rozt9ku a zhotpveme nateru 70 m2 14,67 102,69
betonu v mieste vodovodného potrubia
dodavka izolacného materidlu a zhotovenie

98. izolacie (tekuta lepenka) v mieste vodovodného 7,0 m? 2,50 17,50
potrubia s napojenim na pdvodnu izolaciu podlahy

99, dovdév.ka beténovg zmesi a ;abeténovame podlahy 0.7 m3 127,00 88,90
v ¢asti vodovodného potrubia

100. vyspravenie ¢asti podlahy pod keramickt dlazbu 7,0 m? 29,44 206,08
dodéavka vnutornej keramickej dlazby
protiSmykovej odtieni bledohnedy, rozmer )

101. 320x320 mm , stupen tvrdosti. 5 a jeho 70 m 31,00 217,00
nalepenie

102, dosiayka Sparovacej hrpoty AQA, (?dtlefl hnedy a 7.0 m2 10,80 75,60
vySparovanie vnutornej keramickej dlazby

1. nadzemné
poschodie | RekonStrukcia socialnych zariadeni -WC
WC

103, demontaz pr_1v0’dn§lch trubiek od roh. ventilov k 5 ks 1,50 3,00
splachovacej nadrzke
demontaz privodnych trubiek od splachovace;j

104. nadrzky k WC mise 2 ks 1,50 3,00

105. demontaz splachovacej nadrzky ks 2,30 4,60

106. demontaz zachodovej misy ks 4,50 9,00
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107.

108.

1009.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

1109.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

demontaz rohového ventilu 1/2“x 3/8% 2 ks 1,10 2,20
vyburanie obkladu vnutorného - keramického 25,0 m? 5,00 125,00
vyburanie vap. omietky vnutornej steny a stropu 36,0 m? 5,00 180,00
vyburanie dlazby vnttornej - keramickej 5.2 m? 2,72 14,14
vyburanie betonovej podlahy vnutorne;j 1,0 md 104,35 104,35
demontaz vodovodného potrubia - 3/4* kov 2,0 m 2,90 5,80
Vybur.anlve l?etonu v p.odlahe v mieste prechodu 05 m? 83,00 41,50
kanalizacného potrubia

demontaz kanalizacného potrubia mat liatina

DN 100 3,0 m 4,48 13,44
demontaz kolena mat. liatina DN 100 2 ks 2,90 5,80
demontaz T- kus mat. liatina DN 100 1 ks 2,90 2,90
dodavka a mont4z vodovodného potrubia mat .

PPR. DN 25 mm 6,0 m 7,90 47,40
dodéavka a montaz kovovych vodovodnych

ventilov gulovych so Sroubenim, DN. 3/4 2 ks 13,80 27,60
dodavka a mont4z vodovodnych nasteniek - S

natrubkom - vnitorny zavit. PPR, DN 25mm 4 ks 10,50 42,00
dodavka a montaz vodovodného potrubia mat

PPR, DN 20 mm 20 S e
dodavka a montaz vodovodného kolena mat. PPR,

DN 25 mm / 90° 3 ks 5,50 16,50
dodavka a montaz vodovodnych vsuviek mat.

PPR, DN 25 mm 2 ks 5,80 11,60
dodavka a montaz vodovodnych prechodiek mat.

PPR/KOV DN 25 /3/4* ! ks | 660 6.60
dodavka a montaz vodovodného T-kusa mat. PPR, 3 ks 5,35 16,05
DN 25 mm

dodavka a mont4z vodovodnej redukcie mat. PPR,

DN 25 / 20 mm 4 ks 5,19 20,76
dodavlfa a PUR PENY a utesnenie vodovodného 5 ks 8,75 17,50
potrubia v stene

tlakova skuska vodovodného potrubia 8,0 m 1,31 10,48
preplach vodovodného potrubia mat. PPR 8,0 m 2,55 20,40
izolacia vodovodného potrubia, mat. Mironal 8,0 m 2,23 17,84
Stci);isvka omietkovej zmesi a vyspravenie stropu a 36,0 m2 1774 638,64
dodavka lepidla flexikleber, armovacej sietky a

vyspravenie stropu a steny - aj pod keramicky 36,0 m? 6,18 222,48
obklad

dpdavka vnutorného kerarm.ckeho obklac.lu odtient 25.0 m2 29.73 743.25
biely rozmer 250x400 mm a jeho nalepenie

dosla\,/ka Sparovacej h@oty AQA, o,dtlen biely a 25.0 m2 10,80 270,00
vySparovanie vnutorného keramického obkladu

dodgvka n:aterox’/ej hmqty zhotovenie 20,0 m2 2,50 50,00
hygienického nateru stien a stropu

dodavka a montaz pisoarovych sifonov 2 ks 22,93 45,86
dodavka a montaz pisoarovych musli 2 ks 80,10 160,20
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dodavka a montaz kanalizacného potrubia, mat.

137. PVC, DN 60 50 m 8,22 41,10

138, ggdavka a montaz Cistiaceho kusa mat. PVC, DN 1 ks 7.80 7.80

139 dodakal a montaz krovlena 90° mat. PVC, DN 60 s 5 ks 7.40 37,00
gumenym tesn. okrazkom
dodavka a montéz instalacnych dvierok

140. plastovych rozm. 300x300 mm 2 ks 3525 70,50

141 ?ggavka a montaz Cistiaceho kusa mat. PVC, DN 5 ks 5,80 11,60
dodavka a montaz prechodky mat mat. PVC,

142. DN 110 /100 2 ks 6,70 13,40
dodavka a montaz kanaliza¢ného potrubia,

143. hrdlové mat. PVC, DN 100 s gumenym tesn. 8,0 m 13,97 111,76
okrazkom

144, dodavka lepidla L20 — (na PVC) 1 ks 0,95 0,95

145 dodavlfa a 1}10ntaz WC zachodov - KOMBI so 5 ks 136,00 272,00
spodnym vyvodom

146. dodavka a montaz zachodovych sedatok 2 ks 23,00 46,00
dodavka a montaz sklzu na pripojenic WC

147. zéchodov PVC DN 100 mm 2 ks | 660 1320
dodavka a montéz sklzového prechodu na

148, pripojenie WC zachodov PVC DN 100 mm 2 ks 6,50 13,00

149. dodavka a montaz kolena PVC DN 100 mm 60° ks 3,50 7,00

150. dodéavka a montaz hmozdiniek a skrutiek sada 2,20 8,80

151. dodavka a montaz rohovych ventilov 1/2°x 3/8 ks 14,00 56,00
dodéavka a montaz dodavka a montaz

152 pripojovacich hadic pancierovych vodovodnych 5 ks 13.00 26.00

' 1/2% x3/8* L =.50 cm od roh. ventilov k ' '

splachovacim nadrzkam

153. skuska tesnosti kanalizaéného potrubia 12,0 m 1,26 15,12

154, dod’évka penetracného roztoku a zhotovenie nateru 5.2 m2 1,24 6,45
betonu
dodavka izola¢ného materialu a zhotovenie

155. izolacie v s napojenim na pévodnil izolaciu 52 m? 14,67 76,28
podlahy

. , . . , . 5 | 127,00

156. dodévka betonovej zmesi a zabetonovanie podlahy 1,0 m 127,00

157. vyspravenie Casti podlahy pod keramickt dlazbu 52 m? 29,44 153,09
dodavka vnutornej keramickej dlazby

158. protiSmykovej, rozmer 320x320 mm odtien 5,2 m? 31,00 161,20
bledohnedy, stupent tvrdosti 5 a jeho nalepenie

159, doslayka Sparovacej hrpoty AQA, O.d'[lel}’ hnedy a 5.2 m2 10,80 56,16
vy$parovanie vnutornej keramickej dlazby
Spolu bez DPH 19639,73
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