
Číslo zmluvy objednávateľa: 292/2020-2060-4040  Číslo zmluvy zhotoviteľa: 

 

ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „obchodný zákonník“), zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“), vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými 
stranami: 

Objednávateľ: 

názov: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

sídlo: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika 

zastúpený: Ing. Richard Sulík, minister 

IČO: 00686832 

DIČ: 2021056818 

Názov banky: Štátna pokladnica 

IBAN refundácie: SK52 8180 0000 0070 0006 1569 

IBAN zálohové platby: SK11 8180 0000 0070 0020 2472 

(ďalej aj ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  Skupina dodávateľov  „MH group“ 

Vedúci skupiny dodávateľov a zhotoviteľ 1: 

obchodné meno: MM REVITAL a.s. 

sídlo: Šustekova 10, 851 04 Bratislava 

štatutárny orgán: RNDr. Igor Polčan, člen predstavenstva 

IČO: 46 291 709 

DIČ: 2023352397 

IČ DPH: SK2023352397 

Názov banky: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 

IBAN: SK86 1111 0000 0014 6253 1003 

Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sa, vložka č. 6616/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“ 1) 

 

 

 

 



Zhotoviteľ 2: 

obchodné meno: HES - COMGEO spol. s r.o. 

sídlo: Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica   

štatutárny orgán: Ing.   Patrik   Reisel, konateľ 

IČO: 17 325 277 

DIČ: 2020457780 

IČ DPH: SK2020457780 

Názov banky: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2077 9405 

Zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 3559/S 

(ďalej len „zhotoviteľ“ 2) 

 (ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

 
Objednávateľ ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia na realizáciu aktivít projektu „Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad 
pohonných hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973)“ (kód výzvy - OPKZP-PO1-SC142-2015-5) a ako verejný obstarávateľ 
vyhlásil verejnú súťaž v súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 244/2019 dňa  29.11.2019 pod zn. 34492-
MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 28.11.2019 pod č. 2019/S 230-564435  (ďalej len ako „verejná 
súťaž“). Vo verejnej súťaži bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač v súlade s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a zákonom o verejnom obstarávaní a na základe toho 
objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto Zmluvu o  dielo (ďalej len ako „zmluva“) za nasledovných podmienok: 

 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať na svoje náklady a nebezpečenstvo geologické 
práce v rámci projektu „Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných 
hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973)“ a vykonať iné činnosti požadované objednávateľom (ďalej aj ako 
„Dielo“) podľa podrobného vymedzenia predmetu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, 
a ostatných ustanovení tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonanie Diela zhotoviteľovi 
zmluvnú cenu podľa článku 6 tejto zmluvy. 

1.2. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybranej  prioritnej 
lokalite, ktorá predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.   

1.3. Špecifickými cieľmi Diela sú: 

1.3.1. odstrániť príčinu vzniku vybranej environmentálnej záťaže, 

1.3.2. obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a 
horninovom prostredí, 

1.3.3. odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej 
vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a 
budúce využitie územia, 

1.3.4. zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, 

1.3.5. vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, 

1.3.6. zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. 



1.4. Environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované 
s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické 
a hydrologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje. 

1.5. Výstupmi z realizácie Diela budú: 

1.5.1. podrobný vykonávací projekt sanácie pre každú lokalitu v listinnej podobe písomnej formy v 
počte 3 ks a v elektronickej podobe písomnej formy na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks , 

1.5.2. sanovaná environmentálna záťaž vrátane rekultivácie lokality, 

1.5.3. vybudovaný monitorovací systém lokality, 

1.5.4. monitorovací systém lokality protokolárne odovzdaný organizácii v riadiacej pôsobnosti   
objednávateľa, 

1.5.5. aktualizovaný registračný list lokality do Informačného systému environmentálnych záťaží, 

1.5.6. záverečná správa zo sanácie environmentálnej záťaže – (záverečná správa geologickej úlohy s 
posanačnou analýzou rizika) v listinnej podobe písomnej formy v počte 3 ks a v elektronickej 
podobe písomnej formy na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks, 

1.5.7. dva (2) oponentské posudky vypracované na záverečnú správu zo sanácie v listinnej podobe 
písomnej formy v počte 3 ks a v elektronickej podobe písomnej formy na CD/DVD nosičoch v 
počte 3 ks. 

1.6. Textové časti dokumentov podľa bodu 1.5. tohto článku zmluvy budú vypracované vo formáte 
*.doc/docx (MS Word), tabuľkové časti vo formáte *.xls/xlsx (MS Excel) a *.doc/docx (MS Word), 
databázové časti (tie, ktoré nie sú súčasťou GIS-u) vo formáte *.dbf (DBase) a *.xls (MS Excel) a mapové 
prílohy dokumentov podľa bodu 1.5. tohto článku zmluvy v digitálnej forme vo formáte ArcGIS, 
súradnicový systém S-JTSK, výškový systém B. p. v. 

1.7. Geologické práce budú vykonané v súlade s geologickým zákonom, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., 
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách 
spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS) a v súlade 
s ostatnými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami. Aktualizovaná analýza rizika 
znečisteného územia bude vypracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z. a Smernicou MŽP 
SR č.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.   

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, t.j. najmä v súlade s požiadavkami objednávateľa 
uvedenými v tejto zmluve a v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v súlade s východiskovými podkladmi Diela podľa 
bodu 2.5.1 a 2.5.2 tohto článku zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, v súlade s pokynmi objednávateľa danými 
zhotoviteľovi počas realizácie Diela a včas, t.j. najmä v lehotách dohodnutých v článku 3 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi výstupy geologickej úlohy podľa bodu 1.5.  článku 1 
tejto zmluvy v časovom harmonograme v zmysle článku 3 tejto zmluvy.  

2.3 Zhotoviteľ je povinný mať oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých činností, 
ktoré sú predmetom tejto zmluvy, počas celej doby trvania tejto zmluvy. Vzhľadom na lehotu plnenia 
tejto zmluvy podľa článku 3, bodu 3.1 tejto zmluvy sa na vykonávanie geologických prác podľa tejto 
zmluvy nevzťahuje § 8a ods. 14 a § 9 ods. 10 až 12 geologického zákona, nakoľko vykonávanie 
geologických prác podľa tejto zmluvy nemá dočasný ani príležitostný charakter v zmysle § 9 ods. 12 
geologického zákona. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy, aj prostredníctvom tretích osôb v súlade s bodom 2.15 tohto článku zmluvy. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto 
zmluvou vrátane jej príloh, východiskovými podkladmi Diela podľa bodu 2.5.1 a 2.5.2 tohto článku 
zmluvy a s príslušnými právnymi a technickými predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo. 



2.5 Východiskovými podkladmi Diela sú: 

2.5.1. Cenová ponuka – špecifikácia ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, 

2.5.2. Súťažné podklady verejnej súťaže. 

2.6 Zhotoviteľ je oboznámený s východiskovými podkladmi Diela podľa bodu 2.5.1 a 2.5.2 tohto článku 
zmluvy.  

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa pokynov objednávateľa; tým nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov a na 
dôsledky vykonania nevhodných pokynov. 

2.8 Objednávateľ je oprávnený dávať zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa realizácie Diela a kontrolovať spôsob 
vykonávania Diela. Pokyny dané objednávateľom v zmysle tohto bodu zmluvy nemajú vplyv na 
dohodnuté lehoty (časový harmonogram) realizácie Diela za predpokladu, že realizácia pokynov daných 
objednávateľom zásadným spôsobom neovplyvní pôvodne stanovený harmonogram. Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu po obdržaní pokynu objednávateľa, upozorní objednávateľa na prípadnú 
nevhodnosť pokynu a na dôsledky vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho vady alebo priebeh jeho 
zhotovenia. Pokiaľ napriek upozorneniu zhotoviteľa na nevhodnosť pokynu objednávateľ trvá na jeho 
použití, zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené nevhodnosťou vykonaného pokynu. Zhotoviteľ 
však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku pokynov objednávateľa, na nevhodnosť ktorých 
zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. 

2.9 Ak zhotoviteľ pri realizácii geologických prác zistí, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický 
postup než predpokladal projekt geologickej úlohy, alebo je potrebné vykonať iný rozsah geologických 
prác, ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa ustanovení          
§ 14 geologického zákona a § 26 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.  

2.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné 
vykonanie Diela alebo jeho časti. 

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť vykonávanie Diela príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, 
zabezpečiť príslušné povolenia, vstupy na pozemky a riešiť všetky strety záujmov. 

2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby boli v najväčšej možnej miere obmedzené negatívne 
zásahy do životného prostredia. 

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s vykonávaným 
Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a/alebo zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Záväzok podľa 
predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný preniesť aj na tretie osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení 
tejto zmluvy. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:  

2.13.1. poskytovateľ a ním poverené osoby, 

2.13.2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

2.13.3. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

2.13.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

2.13.5. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

2.13.6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, 

2.13.7. osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 2.13.1. až 2.13.6 tohto článku zmluvy v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. 

2.14 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za 
splnenie záväzku riadne a včas vykonať Dielo akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je oprávnený 
vykonávať Dielo výlučne tretími osobami uvedenými v zoznam tretích osôb (subdodávateľov) 
podieľajúcich sa na vykonávaní Diela (ďalej len ako „Zoznam subdodávateľov“), ktorý tvorí prílohu č. 4 
tejto zmluvy.  



2.14.1. Zoznam subdodávateľov obsahuje ku každej tretej osobe jej názov/obchodné meno, 
sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), ako aj identifikačné údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, podiel na vykonávaní predmetu zmluvy vyjadrený v % z ceny za predmet zmluvy 
vrátane vymedzenia príslušných častí Diela, ktoré bude konkrétna tretia osoba vykonávať.  

2.14.2. Tretia osoba uvedená v Zozname subdodávateľov musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.  

2.14.3. Tretia osoba uvedená v Zozname subdodávateľov, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora musí byť zapísaná v tomto registri počas celého trvania tejto 
zmluvy, najskôr však od doručenia oznámenia zhotoviteľa o návrhu na zápis tretej osoby do 
Zoznamu subdodávateľov.  

2.14.4. Tretia osoba uvedená v Zozname subdodávateľov môže zadať vykonávanie časti Diela ďalšej 
tretej osobe (reťazenie subdodávateľov) až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. 
Súhlasu objednávateľa predchádza oznámenie tretej osoby, ktoré musí obsahovať údaje 
o takejto ďalšej tretej osobe, ako aj identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za takúto 
ďalšiu tretiu osobu v rozsahu podľa bodu 2.14.1 tohto článku zmluvy. Ďalšia tretia osoba 
uvedená v oznámení podľa predchádzajúcej vety, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora musí byť zapísaná v tomto registri počas celého trvania tejto 
zmluvy, najskôr však od doručenia oznámenia tretej osoby.  

2.14.5. V prípade zmeny a/alebo doplnenia tretej osoby počas trvania zmluvy, musí zhotoviteľ 
objednávateľovi oznámiť plánovanú zmenu. Oznámenie musí obsahovať aktualizovaný Zoznam 
subdodávateľov, a zároveň musí obsahovať aj dokladovanie splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia tretej osoby, ktorej sa zmena a/alebo doplnenie týka, 
v prípade, že táto osoba nie je uvedená v zozname hospodárskych subjektov, resp. v prípade, že 
si objednávateľ nevie overiť tieto údaje z informačných systémov verejnej správy v súlade so 
zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov. Súčasťou oznámenia musí byť aj 
dokladovanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia 
a/alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ak sa zmena týka tretej osoby, 
ktorou sa nahrádza tretia osoba, ktorou uchádzač vo verejnej súťaži preukazoval splnenie 
podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Zmena a/alebo doplnenie tretej osoby počas trvania 
zmluvy nadobúda účinnosť až momentom schválenia aktualizovaného Zoznamu 
subdodávateľov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa 
k aktualizovanému Zoznamu subdodávateľov do piatich (5) pracovných dní od doručenia 
oznámenia zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu. 

2.15 V prípade porušenia niektorej z povinností zhotoviteľa podľa bodu 2.14 tohto článku zmluvy je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za každé 
jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností, a to aj opakovane. Zároveň má objednávateľ 
právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody v celom rozsahu. 

2.16 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení zmluvná strana názov/obchodné meno, prípadne dôjde k 
rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo zániku ktorejkoľvek zo zmluvných strán, zmluvná strana, u ktorej 
došlo k tejto zmene, je povinná o tejto zmene okamžite písomne informovať druhú zmluvnú stranu s 
uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky. 

2.17 V prípade zániku alebo zmeny zhotoviteľa, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú 
v plnom rozsahu na právneho nástupcu zhotoviteľa. 

2.18 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, resp. tieto 
započítať, iba na základe samostatnej  písomnej dohody zmluvných strán. 

2.19 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnej súťaži zdrojmi tretej 



osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal; možnosť zmeny tretej osoby v súlade s bodom 2.15. tohto článku zmluvy tým nie 
je dotknutá. 

2.20 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnej súťaži 
technickými a odbornými kapacitami tretej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa 
toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom 
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny tretej osoby v súlade 
s bodom 2.14 tohto článku zmluvy tým nie je dotknutá.  

2.21 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať Dielo výlučne kľúčovými expertmi uvedenými v zoznam kľúčových 
expertov podieľajúcich sa na vykonávaní Diela (ďalej len ako „Zoznam kľúčových expertov“), ktorý tvorí 
prílohu č. 3 tejto zmluvy.  

2.21.1. Zoznam kľúčových expertov obsahuje ku každému kľúčovému expertovi jeho meno, priezvisko 
a rolu, ktorú bude konkrétny kľúčový expert pri plnení zmluvy vykonávať. 

2.21.2. V prípade zmeny a/alebo doplnenia kľúčového experta počas trvania zmluvy, musí zhotoviteľ 
objednávateľovi oznámiť plánovanú zmenu. Oznámenie musí obsahovať aktualizovaný Zoznam 
kľúčových expertov, a zároveň musí obsahovať aj dokladovanie splnenia podmienky účasti 
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, a to v rozsahu stanovenému vo 
verejnej súťaži vo vzťahu ku konkrétnej roli. Zmena a/alebo doplnenie kľúčového experta počas 
trvania zmluvy nadobúda účinnosť až momentom schválenia aktualizovaného Zoznamu 
kľúčových expertov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa 
k aktualizovanému Zoznamu kľúčových expertov do piatich (5) pracovných dní od doručenia 
oznámenia zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu. 

2.22 V prípade porušenia niektorej z povinností zhotoviteľa podľa bodu 2.19 až 2.21 tohto článku zmluvy je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške  
5 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností, a to aj opakovane. Zároveň 
má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 
nárok objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu. 

 

3. ČAS A MIESTO PLNENIA 

3.1. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané ako celok v zmysle objednávateľom 
potvrdeného finálneho akceptačného protokolu podľa článku 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
spracovať a odovzdať celé Dielo objednávateľovi do 30.06.2023. Predpokladaný časový harmonogram 
realizácie Diela je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy. Záväzný časový harmonogram bude súčasťou 
projektu geologickej úlohy pre sanovanú lokalitu, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo objednávateľovi v mieste plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa, 
resp. miesto zhotovenia Diela podľa povahy príslušnej časti Diela. 

 

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

4.1. Záväzok zhotoviteľa vykonať Dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený  

4.1.1. riadnym a včasným zhotovením Diela a  

4.1.2. prevzatím odovzdaného Diela objednávateľom podpísaním finálneho akceptačného protokolu.  

4.2. Dielo sa považuje za riadne zhotovené, ak (i) bolo zhotoviteľom zhotovené v súlade s touto zmluvou 
vrátane jej príloh, východiskovými podkladmi Diela podľa článku 2 bodu 2.5.1 a 2.5.2 tejto zmluvy, 
príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na Dielo, (ii) zhotoviteľ 
odovzdal objednávateľovi všetky príslušné písomnosti, doklady, certifikáty, záručné listy a všetku ďalšiu 
dokumentáciu k Dielu, ktorou je objednávateľ s ohľadom na účelové určenie Diela povinný disponovať 
v zmysle príslušných právnych predpisov a (iii) Dielo nemá žiadne vady ani žiadne nedorobky.  

4.3. Dielo sa považuje za včas zhotovené, ak bolo riadne zhotovené a objednávateľovi odovzdané ako celok 



v lehote podľa bodu 3.1 článku 3 tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý časový harmonogram v zmysle 
článku 3 bodu 3.1 tejto zmluvy vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela. 

4.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne ukončené Dielo objednávateľovi ako celok. 

4.5. Odovzdanie a prevzatie častí Diela sa uskutoční v čiastkovom akceptačnom konaní. O výsledku 
čiastkového akceptačného konania sa vyhotoví čiastkový akceptačný protokol. Podpísaním čiastkového 
akceptačného protokolu bez výhrad objednávateľ potvrdí, že časť Diela bola zhotovená riadne, včas 
a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.  

4.6. V prípade, že objednávateľ bude mať k dodanej časti Diela výhrady/pripomienky, vráti zhotoviteľovi 
jedno vyhotovenie čiastkového akceptačného protokolu spolu s písomnou špecifikáciou 
výhrad/pripomienok k  dodanej časti Diela, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní od predloženia 
časti Diela zhotoviteľom objednávateľovi. 

4.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť namietané výhrady, resp. zapracovať predložené pripomienky do 5 
(piatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomných výhrad podľa bodu 4.6 tohto článku. V prípade, 
že vady budú rozsiahlejšieho charakteru, zmluvné strany si môžu dohodnúť iný primeraný termín na ich 
odstránenie. Predmet plnenia sa bude v takomto prípade považovať za riadne dodaný až po tom, čo 
oprávnený zástupca objednávateľa svojím podpisom na čiastkovom akceptačnom protokole potvrdí, že 
všetky ním vznesené výhrady podľa bodu 4.6 tohto článku boli riadne odstránené.  

4.8. Súčasťou čiastkového akceptačného protokolu bude aj zoznam odovzdávaných dokladov vzťahujúcich sa 
k odovzdávanej časti Diela, príp. zoznam dokladov, ktoré neboli odovzdané s určením termínu ich 
odovzdania. 

4.9. Finálne akceptačné konanie bude pozostávať z komplexného posúdenia realizácie Diela a kontroly 
odstránenia vád spísaných v čiastkových akceptačných protokoloch. 

4.10. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo finálne prevziať, pokiaľ bolo riadne zhotovené a nemá žiadne vady.  

4.11. Po skončení finálneho akceptačného konania sa zmluvné strany zaväzujú spísať finálny  akceptačný 
protokol. Súčasťou finálneho akceptačného protokolu bude: 

4.11.1. vyhlásenie o odstránení vád spísaných v čiastkových  akceptačných protokoloch (ak nejaké boli) 
a o odovzdaní Diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom, 

4.11.2. zoznam odovzdaných dokladov spolu s vyhlásením o úplnosti dokladov. 

4.12. K čiastkovým akceptačným konaniam alebo k finálnemu akceptačnému konaniu vyzve zhotoviteľ 
objednávateľa písomne vždy najmenej päť (5) pracovných dní pred dňom ich konania. 

 

5. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO VZNIKU ŠKODY NA DIELE 

5.1. Vlastnícke právo k Dielu alebo k časti Diela prechádza na objednávateľa momentom odovzdania Diela 
alebo časti Diela objednávateľovi riadne a včas. 

5.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa výsledky geologických prác 
resp. akékoľvek iné výstupy či informácie získané v súvislosti s vykonávaním Diela podľa tejto zmluvy: 

5.2.1. použiť na iný ako dohodnutý účel,  

5.2.2. poskytnúť tretej osobe, 

5.2.3. použiť pre svoju potrebu, a to ani po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

5.3. V prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností uvedených v bode 5.2 tohto článku zmluvy, 
objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie 
povinnosti, pričom nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

5.4. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo časti Diela prechádza na objednávateľa dňom podpisu 
finálneho akceptačného protokolu. 

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na Diele spôsobené v súvislosti s odstraňovaním vád zhotoviteľom. 
V prípade vzniku škody na Diele sa zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť objednávateľovi a bez 
zbytočného odkladu uviesť Dielo do pôvodného stavu. 



6. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Cena za Dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

a) cena za vykonanie Diela bez DPH: 4 842 411,60 EUR  
(slovom: štyrimiliónyosemstoštyridsaťdvatisícštyristojedenásť eur šesťdesiat centov) 
 

b) cena za vykonanie Diela vrátane DPH: 5 810 893,92 EUR  
(slovom: päťmiliónovosemstodesaťtisícosemstodeväťdesiattri eur deväťdesiatdva centov) 

6.2. Podrobná špecifikácia výdavkov je uvedená v rozpočtovej časti projektu geologickej úlohy, ktorý 
schvaľuje objednávateľ. Cenová ponuka - špecifikácia ceny tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

6.3. Rozpočtovú rezervu na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte predvídať, uvedenú v rozpočtovej 
časti projektu geologickej úlohy bude možné čerpať až po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
Rozpočtová rezerva je zahrnutá v cene za Dielo podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy.   

6.4. V cene Diela sú zahrnuté všetky oprávnene vynaložené náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením 
Diela podľa tejto zmluvy a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu 
realizácie geologických prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, 
náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii geologických prác za 
sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu 
neuvedené. 

6.5. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní geologických prác nesplní kvalitatívne a/alebo dodacie podmienky 
stanovené v projekte geologickej úlohy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 
eur za nesplnenie každej jednotlivej kvalitatívnej alebo dodacej podmienky, pričom nárok objednávateľa 
na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

6.6. Zvýšenie sadzby DPH vzhľadom na sadzbu DPH platnú v čase podpisu zmluvy znáša zhotoviteľ. Za 
správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

6.7. Cena za Dielo bude zhotoviteľovi uhrádzaná postupne na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po 
vykonaní príslušnej časti Diela, t.j. po podpísaní čiastkového akceptačného protokolu k príslušnej časti 
Diela. Ak v čiastkovom  akceptačnom konaní boli objednávateľom vytýkané pripomienky/vady a/alebo 
nedodanie príslušných dokumentov vzťahujúcich sa k odovzdávanej časti Diela s určením lehoty na ich 
odstránenie, resp. dodanie, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až po odstránení vád a/alebo 
odovzdaní príslušných dokumentov a podpísaní čiastkového akceptačného protokolu oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán.  

6.8. Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.9. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Zaručená elektronická faktúra musí obsahovať náležitosti v 
zmysle § 2 zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme a o doplnení niektorých zákonov.  

6.10. Faktúru je nevyhnutné zasielať prostredníctvom fakturačného systému v súlade so zákonom č. 215/2019 Z. 
z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 
zákonov. V prípade, že zhotoviteľ nebude mať v čase vystavenia faktúry prístup k fakturačnému 
systému, faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene alebo doručiť osobne do podateľne objednávateľa 
v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“. Prílohou faktúry musí byť príslušný čiastkový akceptačný protokol 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

6.11. V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude spĺňať požiadavky v zmysle tohto článku zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez jej zaplatenia zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas doby 
prepracovávania faktúry zhotoviteľom, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou príslušnej faktúry, 
ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia 
opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v tomto článku zmluvy, objednávateľovi. 

6.12. Fakturovaná suma sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu objednávateľa. Úhrada faktúry bude 



vykonaná výlučne formou bezhotovostného platobného styku.  

 

7. OMEŠKANIE 

7.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo alebo jeho časť v lehote 
stanovenej v článku 3 tejto zmluvy alebo v časovom harmonograme v zmysle článku 3 tejto zmluvy, 
pričom toto omeškanie nie je spôsobené konaním alebo nekonaním objednávateľa, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela, s vykonaním 
ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu úhrady. 

7.3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa splniť si svoje záväzky 
z tejto zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. 

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase odovzdania Diela, ako aj za vady, ktoré 
vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní päť (5) rokov 
a začína plynúť odo dňa podpisu finálneho akceptačného protokolu. Záručná doba sa automaticky 
predlžuje o dobu odstraňovania vady v záručnej dobe. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 
428 obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený oznámiť vady plnenia kedykoľvek počas plynutia 
záručnej doby. Takéto oznámenie vád sa bude považovať za včas uplatnené aj pre účely súdneho 
konania. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení vady zhotoviteľovi 
objednávateľom, a to najmä prostredníctvom servisnej podpory, opravou alebo výmenou vadnej časti 
Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa. Ak ide 
o neodstrániteľnú vadu, je objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za Dielo, a ak 
v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto zmluva porušená podstatným spôsobom, je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie zmluvy podstatné, ak sú splnené 
podmienky uvedené v § 345 ods. 2 obchodného zákonníka. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním 
vád Diela znáša zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote 
určenej objednávateľom, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 

8.3. Vadami geologických prác je nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte 
geologickej úlohy.  

8.4. Vadami geologických prác nie je vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických 
parametrov geologických prác, ak sa tak stalo s preukázateľným písomným súhlasom objednávateľa 
a dosiahne sa splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy. 

 

9. LICENCIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁVNE VADY A ZODPOVEDNOŠŤ ZA ŠKODU 

9.1. Ak niektoré časti Diela podľa tejto zmluvy majú povahu diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ podpísaním príslušného 
čiastkového  akceptačného protokolu bezodplatne udeľuje objednávateľovi výhradnú, územne, vecne 
a časovo neobmedzenú licenciu na akýkoľvek známy spôsob použitia diela. Zhotoviteľ týmto zároveň 
udeľuje objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie tretím osobám.  

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo odovzdať objednávateľovi tak, že Dielo, resp. odovzdávaná časť Diela, 
nebude vykazovať žiadne právne vady, t.j. najmä Dielo, resp. odovzdávaná časť Diela nebude zaťažená 
akýmikoľvek právami tretích osôb vrátane práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 
tretích osôb ako ani žiadnymi inými ťarchami.  

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi uplatnením nárokov tretích osôb z titulu 



porušenia ich chránených práv v súvislosti s plnením zhotoviteľa a zaväzuje sa takto spôsobenú škodu 
objednávateľovi nahradiť. 

9.4. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany berú na vedomie, že ustanovenie § 374 
obchodného zákonníka sa nepoužije. 

 

10. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

10.1. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo 
z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok zhotoviteľa obsiahnutý v tomto článku zmluvy 
trvá aj po zániku platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

10.2. Dôvernými informáciami sa v zmysle tejto zmluvy rozumejú najmä: 

10.2.1. informácie a dokumentácia vzťahujúce sa k tejto zmluve,  

10.2.2. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré takto objednávateľ výslovne písomne označí. 

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích 
osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zhotoviteľa, audítori 
alebo právni poradcovia zhotoviteľa ani osoby uvedené v bode 2.13 tejto zmluvy, ktorí sú ohľadne im 
sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe príslušných právnych predpisov. 

10.4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

10.4.1. informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné už 
v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

10.4.2. informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po 
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, ak k ich zverejneniu nedošlo 
porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy; 

10.4.3. prípady, kedy na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 
postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je zhotoviteľ povinný poskytnúť 
dôverné informácie a prípady, kedy povinnosť zverejnenia dôvernej informácie ukladá zákon č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V takom prípade je zhotoviteľ 
povinný informovať objednávateľa o vzniku jeho povinnosti poskytnúť dôverné informácie 
s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu; 

10.4.4. použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych 
alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto zmluvy. 

 

11. OPRÁVNENÉ OSOBY 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou v bode 11.2 
tohto článku zmluvy, sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené vykonávať nasledovné osoby: 

 za objednávateľa:  

vo veciach zmluvných:  Ing. Martina Kyjaci, PhD. 

vo veciach technických:  Mgr. Peter Greš 

 

za zhotoviteľa:  

vo veciach zmluvných:  RNDr. Igor Polčan 

vo veciach technických:  RNDr. Anton Auxt 

 



11.2. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy, a úkony v súdnom, správnom 
alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány 
a osoby štatutárnymi orgánmi na dosiahnutie tohto účelu poverené, resp. splnomocnené. 

11.3. Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o rozsahu 
oprávnenia oprávnených osôb uvedených v bode 11.1 tohto článku tejto zmluvy, o obmedzeniach 
a/alebo zmenách ich oprávnenia. Každá zmluvná strana je oprávnená zmeniť oprávnené osoby podľa 
bodu 11.1 tohto článku tejto zmluvy a to písomným oznámením adresovaným druhej zmluvnej strane. 
Dňom preukázateľného doručenia oznámenia druhej zmluvnej stane je táto zmena účinná.  

 

12. DORUČOVANIE 

12.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v písomnej forme na adresu 
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto 
zmluvná strana na tento účel. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

12.1.1. v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe uvedenej v článku 
11 bode 11.1 tejto zmluvy alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú 
stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti; 

12.1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa 
doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti 
osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke. 

12.1.3. v prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť doručovanú 
prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za 
doručenú  dňom jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

13. PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY 

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni, v ktorom bude splnená posledná z ďalej uvedených podmienok:  

13.1.1. zverejnením tejto zmluvy podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, 

13.1.2. zverejnením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi 
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku a objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, 
ktorej predmetom je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 
„Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky 
(SK/EZ/TS/973)“, a to podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, 

13.1.3. doručením správy z kontroly v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov objednávateľovi, z ktorej bude vyplývať 
možnosť financovať Dielo z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Operačného 
programu Kvalita životného prostredia. 

13.2. Táto zmluva zaniká: 

13.2.1. písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy a vysporiadaní vzájomných 
vzťahov ku dňu uvedenému v tejto dohode, 

13.2.2. písomným odstúpením od zmluvy podľa bodov 13.3 a 13.4 tohto článku zmluvy, 

13.2.3. zánikom zhotoviteľa alebo objednávateľa bez právneho nástupcu, 



13.2.4. písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou, 
ktorá je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená zhotoviteľovi, pričom vysporiadanie vzťahov, ktoré na základe tejto 
zmluvy medzi zmluvnými stranami vznikli, bude predmetom osobitnej dohody. 

13.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy 
objednávateľovi, a to z nasledovných dôvodov: 

13.3.1. ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za Dielo v zmysle článku 6 tejto zmluvy o viac 
ako stopäťdesiat (150) dní, pričom objednávateľ neuhradil cenu za Dielo ani v dodatočnej 
lehote štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa k úhrade, 

13.3.2. z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení obchodného 
zákonníka. 

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy 
zhotoviteľovi, a to najmä z nasledovných dôvodov: 

13.4.1. ak zhotoviteľ nepostupuje v súlade s východiskovými podkladmi Diela podľa článku 2 bodu 2.5 
tejto zmluvy, príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi 
sa na Dielo alebo jeho časť, alebo nesplní pokyny dané objednávateľom, 

13.4.2. ak je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela v lehote podľa článku 3 tejto zmluvy alebo 
časti Diela v termíne uvedenom v časovom harmonograme v zmysle článku 3 tejto zmluvy 
o viac ako 90 (deväťdesiat) dní, 

13.4.3. z iných dôvodov stanovených v tejto zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení obchodného 
zákonníka alebo zákona o verejnom obstarávaní, 

13.5. Odstúpením od zmluvy podľa bodu 13.3 alebo 13.4 tohto článku zmluvy nie je dotknutý: 

13.5.1. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, 

13.5.2. nárok na náhradu škody v zmysle tejto zmluvy, 

13.5.3. povinnosť mlčanlivosti podľa článku 10 tejto zmluvy, 

13.5.4. zodpovednosť zhotoviteľa za vady podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy, pričom päťročná záručná 
doba vo vzťahu k riadne odovzdaným častiam Diela začína v takomto prípade plynúť dňom 
nasledujúcim po dni zániku zmluvy,  

13.5.5. licencie a súhlasy udelené objednávateľovi podľa článku 9 tejto zmluvy.   

13.6. Odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zaniká záväzok zhotoviteľa vykonať Dielo alebo 
jeho zvyšnú časť. Plnenia, ktoré boli zmluvnými stranami riadne poskytnuté ku dňu účinnosti odstúpenia 
od zmluvy si zmluvné strany nevracajú. Vysporiadanie ostatných vzťahov, ktoré na základe tejto zmluvy 
medzi zmluvnými stranami vznikli, bude predmetom osobitnej dohody. 

13.7. Odstúpením od zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré podľa prejavenej vôle 
zmluvných strán majú trvať aj po zániku tejto zmluvy.  

13.8. V prípade, ak dôjde k zániku tejto zmluvy v dôsledku odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od zmluvy, 
zhotoviteľ ukončí všetky práce na Diele, je však povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné 
na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi alebo životnému 
prostrediu nedokončením začatých prác. 

13.9. Pokiaľ bude táto zmluva ukončená dohodou zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu vysporiadania 
vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení tejto zmluvy 
a vysporiadaní vzájomných vzťahov. 

 

 

 

 



14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní a vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

14.2. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne 
neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území 
Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami obchodného zákonníka, geologického zákona, zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, autorského zákona 
a zákona o verejnom obstarávaní. 

14.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého 
ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré 
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy. 

14.4. Prípadný spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením, sa 
zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán. Pokiaľ 
zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou 
platnosťou príslušným súdom Slovenskej republiky. 

14.5. Súčasťou tejto zmluvy je: 

14.5.1. Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, 

14.5.2. Príloha č. 2 – Cenová ponuka - špecifikácia ceny, 

14.5.3. Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových expertov. 

14.5.4. Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov. 

14.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) obdrží objednávateľ a dva (2) 
rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje 
ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve 
zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 
niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy 
túto zmluvu podpísali. 

 

V Bratislave dňa ...................... 

 

V .......................... dňa ............... 

Objednávateľ : Zhotoviteľ : 

 

 ..........................................................                                   .......................................................... 

                  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej                             MM REVITAL a.s. 

                  republiky                   

                                                                                                              .......................................................... 

                              HES - COMGEO spol. s r.o. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1. Opis predmetu zákazky 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt 
Hámričky (SK/EZ/TS/973) 

 
 
 
 
 

 VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej 
na sanáciu environmentálnej záťaže na nasledujúcej lokalite:  
 
TS (005) / TRSTENÁ – BÝVALÝ SKLAD POHONNÝCH HMÔT HÁMRIČKY – SK/EZ/TS/973. 
 
Špecifickými cieľmi zákazky sú:  
- odstrániť príčiny vzniku environmentálnej záťaže, 
- obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a 

horninovom prostredí, 
- odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, 

pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce 
využitie územia, 

- zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, 
- zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality. 
 
Výstupmi zákazky pre lokalitu s environmentálnou záťažou budú:  
 
- podrobný vykonávací projekt sanácie pre každú lokalitu v listinnej podobe písomnej formy v počte 3 

ks a v elektronickej podobe písomnej formy na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks , 
- sanovaná environmentálna záťaž vrátane rekultivácie lokality, 
- vybudovaný monitorovací systém lokality, 
- aktualizovaný registračný list lokality do Informačného systému environmentálnych záťaží, 
- záverečná správa zo sanácie environmentálnej záťaže – (záverečná správa geologickej úlohy s 

posanačnou analýzou rizika) v listinnej podobe písomnej formy v počte 3 ks a v elektronickej 
podobe písomnej formy na CD/DVD nosičoch v počte 3 ks 

- dva oponentské posudky vypracované na záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže. 
 
Textové časti záverečných správ budú vypracované vo formáte *.doc (MS Word), tabuľkové časti vo 
formáte *.xls (MS Excel) a *.doc (MS Word), databázové časti (tie, ktoré nie sú súčasťou GIS-u) vo 
formáte *.dbf (DBase) a *.xls (MS Excel) a mapové prílohy záverečných správ v digitálnej forme vo 
formáte ArcGIS, súradnicový systém S-JTSK, výškový systém B. p. v.  

  
Geologické práce budú vykonané v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 
geologický zákon v znení neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách 
spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS) a príslušných 
technických noriem.  Aktualizovaná analýza rizika znečisteného územia bude vypracovaná v súlade s 
vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z. a Smernicou MŽP SR č.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia.    
 
 



 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU PRÁC  
 

1. Projektovanie  

Projekt geologickej úlohy pre lokalitu bude vypracovaný v plnom súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 51/2008 Z. z., 
ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Projekt bude obsahovať cieľ 
geologickej úlohy, návrh a odôvodenie vybraných druhov geologických prác potrebných na riešenie 
geologickej úlohy a bude určovať metodický a technický postup ich odborného a bezpečného 
vykonávania. 
 
Pri vypracúvaní projektu geologickej úlohy bude zhotoviteľ povinný zohľadniť výsledky už vykonaných 
výskumov a prieskumov, ako aj geologické poznatky o území a o jeho prírodných pomeroch a vykonať 
nevyhnutné zistenia v teréne. Ak bola k riešenej lokalite vypracovaná prípravná dokumentácia, bude 
vychádzať pri vypracúvaní projektu z jej záverov. 
 
Pri projektovaní geologickej úlohy bude zhotoviteľ projektu povinný zistiť a potvrdiť, či sa vykonávanie 
geologických prác bude týkať záujmov chránených osobitnými predpismi, a bude povinný navrhnúť 
opatrenia na ochranu týchto záujmov. Doklady o riešení stretov záujmov budú neoddeliteľnou súčasťou 
geologickej dokumentácie a uchovávajú sa počas troch rokov po jej skončení. 
 
Projekt bude obsahovať spôsob riešenia geologickej úlohy, jej zabezpečenie, harmonogram a 
predpokladané výsledky geologických prác. Súčasťou projektu financovaného z prostriedkov štátneho 
rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov musí byť odôvodnenie geologickej úlohy a rozpočet geologickej 
úlohy. Rozpočet geologickej úlohy obsahuje predpokladané náklady na geologické práce zahrnuté do 
projektu vrátane dohodnutej rezervy na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte predvídať.  
 

2. Spracovanie archívnych údajov 

Archívna excerpcia bude pozostávať zo zhromaždenia a chronologického spracovania všetkých 
dostupných archívnych údajov pre oblasť, v ktorej sa nachádza environmentálna záťaž. Na základe 
dostupných údajov budú  analyzované:  
 
a) minulé, súčasné a plánované využitie lokality - história využívania územia, budúce využívanie – 

územný plán, zoznam chránených území, chránených pásiem a iných stretov záujmov, 
b) obývanosť lokality – zoznam subjektov a objektov, ktoré môžu byť dotknuté predpokladaným 

znečistením zostaveným na základe dostupných podkladov a terénnej rekognoskácie, 
c) majetkovoprávne vzťahy - prehľad dotknutých pozemkov, prehľad vlastníkov a subjektov s právom 

užívania dotknutých pozemkov zostavený na podklade katastrálnej mapy a výpisu z listu 
vlastníkov,  

d) geomorfologické údaje - najmä aktualizované antropogénne ovplyvnenie morfológie, 
e) klimatické údaje - údaje SHMÚ, 
f) hydrologické údaje - najbližšie vodné toky a plochy, najmä možnosť drenáže alebo infiltrácie, 
g) geologické pomery - popis litológie (genetických typov), hrúbky, potenciálneho tektonického 

porušenia, 
h)  hydrogeologické pomery - popis kolektorov a izolátorov, režim podzemných vôd - dotácie, 

drenážna báza, komunikácia medzi zvodňami, vzťah k povrchovým tokom, hĺbky a kóty hladiny, 
hrúbky zvodnenia, smery prúdenia, spád, rozkyv hladín podzemnej vody, údaje o zdrojoch 
podzemných vôd; rozsah údajov podľa dostupných údajov, v prípade chýbajúcich údajov sa 
odporúča použiť analógiu s okolitým prostredím podobného charakteru (túto informáciu je 
potrebné vždy uviesť), 

i) geochemické a hydrogeochemické pomery - údaje zo súboru máp geologických faktorov 
životného prostredia M 1:50 000 alebo iné archívne údaje. 

j) doterajšie prieskumné (prípadne aj sanačné) práce - zoznam doteraz robených prieskumných i 
sanačných prác s citáciami, na základe ktorých je robené hodnotenie, zhodnotenie ich prípadných 



nedostatkov, zoznam chýbajúcich údajov potrebných pre vyššiu etapu prieskumu a pre samotnú 
sanáciu, 

k) prehľad zdrojov znečistenia na lokalite a jej okolí – prevzaté a kriticky zhodnotené archívne údaje 
o znečistení a história znečistenia, porovnané s výsledkami rekognoskácie terénu (ak sú dostupné 
údaje), 

l) popis znečisťujúcich látok v nadväznosti na ich zdroje a popis možných ciest úniku do horninového 
prostredia (ak sú dostupné údaje), 

m) rozsah znečistenia v saturovanej a nesaturovanej zóne, popis výskytu voľnej fázy (ak sú dostupné 
údaje), 

n) bilancia znečistenia v saturovanej a nesaturovanej zóne (ak sú dostupné údaje), 
o) šírenie znečistenia v saturovanej a nesaturovanej zóne (ak sú dostupné údaje), 
p) charakteristika všetkých chýbajúcich údajov a informácií nevyhnutných pre vyšší stupeň 

prieskumu, popis neistôt, hodnovernosti údajov a ďalších otvorených problémov, 
q) predbežný koncepčný model znečistenej lokality (ak sú dostupné údaje). 
 

3. Sled, riadenie, koordinácia 

Sled, riadenie a koordinácia bude zahŕňať všetky výkony riešiteľského kolektívu projektu geologickej 
úlohy zamerané na sledovanie, riadenie a koordináciu geologických prác, technických, meračských, 
laboratórnych, monitorovacích, sanačných a iných prác. Pri riešení geologickej úlohy sa bude priebežne 
kontrolovať, či jej cieľ je dosiahnuteľný, či projektované riešenie geologickej úlohy je v súlade so 
skutočnosťami zistenými geologickými prácami a či projektované metodické postupy a práce vyhovujú 
podmienkam uvedeným v projekte a poznatkom získaným počas riešenia geologickej úlohy. 
 
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy bude okrem sledovania, riadenia a koordinácie geologickej úlohy 
povinný: 
 
a) zabezpečiť vytýčenie geologických prác v teréne, najmä prác technického charakteru, 
b) kontrolovať správnosť vykonávania geologických prác, 
c) zabezpečovať geologickú dokumentáciu, jej vedenie a uchovávanie, 
d) spolupracovať so spoluriešiteľmi a usmerňovať spracúvanie vyhodnotenia geologickej úlohy, 
e) navrhovať zmeny projektu alebo zastavenie geologických prác, ak nemožno dosiahnuť ich cieľ, 
f) spolupracovať s objednávateľom, 
g) kompletizovať záverečnú správu a odborne vyhodnotiť geologickú úlohu,   
h) oznámiť objednávateľovi prípadné strety záujmov zistené pri realizácii geologických prác, 
i) zabezpečiť vstupy na pozemky, 
j) zabezpečiť dodržiavanie technických požiadaviek a technologických podmienok uvedených v 

projekte a právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
k) zabezpečiť, aby sa pri výkone geologických prác striktne dodržiaval geologický zákon,  osobitné 

predpisy a slovenské technické normy, 
l) zabezpečiť, aby sa pri riešení geologickej úlohy čo najmenej zasahovalo do práv a právom 

chránených záujmov vlastníka nehnuteľnosti, správcu alebo nájomcu a aby nevznikali škody, 
ktorým možno zabrániť. 

  

4. Geologická dokumentácia  

Pri riešení geologickej úlohy zodpovedný riešiteľ  zabezpečí, aby sa všetky realizované geologické práce 
riadne a včas dokumentovali, a aby sa o nich viedla, dopĺňala a uchovávala geologická dokumentácia. 
Pozostáva z písomného, hmotného a grafického dokumentovania všetkých geologických a technických 
skutočností, zistených pri overovaní znečistenia a sanačných prácach. Písomná a grafická dokumentácia 
bude súčasťou záverečnej správy s predsanačnou aktualizáciou analýzy rizika znečisteného územia a 
záverečnej správy zo sanácie environmentálnej záťaže. 
 
Prvotná geologická dokumentácia musí byť vedená tak, aby zaznamenávala údaje, skutočnosti a javy 
získané na skúmanom a sanovanom území a  vo vybudovaných geologických dielach alebo geologických 
objektoch. Musí zahŕňať najmä písomné a grafické, prípadne fotografické záznamy dokumentujúce 



geologické práce, opis a vyznačenie odberov vzoriek, výsledky ich rozborov a skúšok, protokoly o 
zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických objektov a o vyraďovaní geologickej 
dokumentácie a evidenčné knihy. Súčasťou prvotnej písomnej geologickej dokumentácie a prvotnej 
grafickej geologickej dokumentácie sú aj prevádzkové záznamy a záznamy o nakladaní s odpadom 
vzniknutým počas geologických a sanačných prác. 
 
Na pracovisku technických prác sa zabezpečí vedenie prevádzkových záznamov formou denného 
hlásenia, vrtného denníka, banského denníka alebo stavebného denníka.  Do prevádzkových záznamov 
sa budú zapisovať mená a priezviská osôb, ktoré vykonávajú geologické práce, ich vymedzenie, kvalita a 
čas vykonávania týchto prác, miesto odberu a druh geologických vzoriek odoberaných počas realizácie 
prác, čas, druh a výsledky technických skúšok a meraní, opis zvláštnych geologických a iných prejavov, 
ako sú napríklad výrony vody, plynu, kontaminantov, tekutých pieskov, uhľovodíkov, strata vrtného 
výplachu a výskyt kaverny. Ďalej sa budú zapisovať alebo zakladať príkazy a opatrenia riadiacich, 
dozorných a kontrolných orgánov týkajúce sa najmä usmerňovania prác na pracovisku a bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. Prevádzkové záznamy sa budú viesť súbežne s vykonávaním technických prác 
na účely preukázania ich priebehu, dosahovaných výsledkov a pre potreby ich kontroly.  Prevádzkové 
záznamy sa budú viesť aj o zabezpečení, o údržbe a o likvidácii geologických diel a geologických 
objektov.  
 
Zhotoviteľ geologických prác je povinný uchovávať geologickú dokumentáciu do jej odovzdania 
objednávateľovi alebo poverenej organizácii. Vyraďovanie hmotnej geologickej dokumentácie sa bude 
uskutočňovať len po dohode s objednávateľom, až po náležitom písomnom a grafickom 
zdokumentovaní technických prác, prípadne až po schválení záverečnej správy.  
 

5. Vyhodnotenie výsledkov 

Výsledkom predsanačnej aktualizácie analýzy rizika znečisteného územia bude aktuálna a spresnená 
informácia o znečistení zemín a podzemných vôd v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia v 
záujmovom území. Vyhodnotenie výsledkov bude prehľadne spracované v čiastkovej záverečnej správe - 
predsanačnej aktualizovanej analýze znečisteného územia a bude v súlade s vyhláškou č. 51/2008 Z. z., 
ktorou sa vykonáva geologický zákon a smernice MŽP SR č.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia.   
 
Výsledky sanácie budú vyhodnotené v záverečnej správe zo sanácie environmentálnej záťaže. Záverečná 
správa bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 
geologický zákon v znení neskorších predpisov.    
 

6. Digitálne spracovanie výsledkov sanačných prác 

Všetky získané údaje  o sanovanom území budú okrem písomnej formy spracované aj v digitálnej forme, 
pričom bude zostavená relačná databáza údajov vo formáte GIS. Zo sanovanej lokality budú údaje 
spracované tak, aby boli použiteľné pre aktualizáciu Informačného systému environmentálnych záťaží. 
Spôsob prípravy výstupov pre informačný systém bude spresnený objednávateľom.  
 

7. Technické – vrtné práce 

Technická časť geologickej úlohy bude podrobne vypracovaná v projektoch sanácie pre lokalitu, nakoľko 
pri navrhovaní a realizácií technických prác a pri príprave pracoviska je nutné postupovať individuálne 
podľa špecifických podmienok vyskytujúcich sa na skúmaných lokalitách. V prípade vrtných prác o type 
vrtnej súpravy a technológii vŕtania rozhoduje zhotoviteľ geologických prác, resp. zodpovedný riešiteľ 
geologickej úlohy, pričom zohľadní ciele geologickej úlohy. 
 



V rámci návrhu technických prác sa požaduje preveriť a vyhodnotiť stav existujúcich hydrogeologických 
vrtov s ohľadom na možný odber vzoriek podzemných vôd a ich použitie na monitoring počas sanačných 
prác a po ich ukončení. 
 
Všetky geologické práce v rámci predsanačnej aktualizácie analýzy rizika budú zamerané na získanie 
detailných údajov o kontaminácii, vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov všetkých 
kontaminantov, časopriestorového vývoja znečistenia a jeho zmien, prirodzených atenuačných procesov 
a úplnej interpretácie zistených dát. Dôraz bude kladený hlavne na presné plošné a priestorové 
ohraničenie znečistenia a jeho podrobnú bilanciu. 
 
V rámci predsanačnej aktualizácie analýzy rizika budú vyhĺbené: 
 
- atmogeochemické sondy slúžiace na atmogeochemické meranie,  
- ručné sondy na odber pre analýzy vzoriek zemín do 2 m 
- nevystrojené mapovacie sondy, slúžiace na odber vzoriek zemín a podzemných vôd (podľa potreby) 

v miestach signalizujúcich kontamináciu, 
- vystrojené monitorovacie vrty - hydrogeologické vrty, ktoré budú slúžiť na vymapovanie ohnísk 

znečistenia a na následné monitorovanie skúmanej lokality a jej okolia. 
 
V rámci prípravných prác pre sanáciu budú vyhĺbené: 
 
- hydrogeologické vrty sanačné - infiltračné, resp. čerpacie (vystrojené), 
- hydrogeologické vrty sanačné - ventingové,  aplikačné - spargingové (vystrojené) 
 
Umiestnenie všetkých vystrojených vrtov a nevystrojených sond, z ktorých budú odoberané vzorky 
zemín a podzemných vôd bude vychádzať z poznatkov predchádzajúcich prieskumných prác 
(realizovaných v minulosti), výsledkov atmogeochemických meraní a na základe rekognoskácie lokality s 
prihliadnutím na súčasný stav lokality. Počet vrtov na každej skúmanej lokalite bude prispôsobený 
rozsahu existujúceho znečistenia a hlavnému cieľu geologickej úlohy – sanácii znečisteného územia. 
 
Realizácia geologických diel bude vykonaná najmä v miestach signalizujúcich znečistenie zemín (napr. 
objekty výdaja a uskladnenia pohonných hmôt, oblasti železničných koľajísk, olejové hospodárstva, 
nádrže, kotolne, okolia produktovodov, opravárenské dielne, miesta prekladania tovarov, výrobné haly, 
sklady nebezpečných látok, skládky odpadov, atď.). 
 
Súčasťou vrtných prác je aj priebežná dekontaminácia náradia, zneškodnenie vzniknutých odpadov v 
súlade s platnou legislatívou a likvidácia vrtov. Hydrodynamické skúšky a stopovacie skúšky musia 
zabezpečiť splnenie cieľov geologickej úlohy. Realizované vrtné práce budú polohopisne a výškopisne 
zamerané. 
 

8. Technické – sanačné práce 

Súbor technických geologických prác zameraných na sanáciu environmentálnej záťaže bude 
prispôsobený typu kontaminácie, rozsahu environmentálnej záťaže a veľkosti environmentálnych a 
zdravotných rizík, ktoré lokalita predstavuje. 
 
V prípade závažného znečistenia veľkého rozsahu alebo so zložitými podmienkami na sanáciu sa budú 
technické sanačné práce opierať o štúdiu uskutočniteľnosti sanácie, na základe ktorej bude vybraté 
optimálne technické riešenie pri zohľadnení finančnej nákladovosti a sociálno-ekonomických kritérií. 
 
Výberu sanačnej technológie budú predchádzať pilotné testy sanácie za účelom overenia účinnosti 
vybratých sanačných technológií v podmienkach konkrétnej lokality environmentálnej záťaže. V rámci 
testov budú v závislosti od navrhovaného spôsobu sanácie realizované ventingové skúšky, čerpacie 
skúšky, skúšky chemickej a fyzikálnej rozložiteľnosti kontaminantov, overenie prirodzenej a 
podporovanej atenuácie a skúšky biologické. 
 



Návrh, inštalácia a prevádzkovanie sanačnej technológie bude predmetom konzultácií a schvaľovania zo 
strany objednávateľa. 
 
Pri čerpaní znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia znečistenia 
horninového prostredia a pri ich následnom vypúšťaní do týchto vôd, prípadne do povrchových vôd, 
bude postupovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ) v znení neskorších 
predpisov. 
 
Pri nakladaní s odpadmi sa bude postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch. 
 

9. Vzorkovacie práce 

Zahŕňajú odbery vzoriek zemín, pôdneho vzduchu, dnových sedimentov, fázy ropnej látky a stavebných 
konštrukcii, podzemných vôd a vôd z povrchových tokov z nevystrojených sond, atmosond  a 
vystrojených vrtov, ich uskladnenie, archivovanie a vedenie dokumentácie. Hustota, spôsob a množstvo 
odobratých vzoriek bude špecifikované zodpovedným riešiteľom v závislosti od charakteru zaťaženého 
územia na jednotlivých lokalitách. Vzorky podzemných a povrchových vôd a dnových sedimentov v 
rámci predsanačnej aktualizácie analýzy rizika je nutné vykonávať podľa platných noriem STN EN ISO 
5667 (časť 1, 3 až 8, 10 až 15). Spôsob odberu vzoriek musí zodpovedať vlastnostiam sledovaných 
kontaminantov. Napr. pri výskyte chlórovaných uhľovodíkov je nutné realizovať zonálne vzorkovanie 
podzemných vôd z troch hĺbkových úrovní (tesne pod hladinou podzemnej vody, z bázy kolektora a z 
kalníka). Pri výskyte fázy ropných látok na hladine podzemných vôd je nutný odber fázy ropných látok na 
jej kvalitatívnu analýzu. Bude vykonaný aj základný fyzikálno – chemický rozbor najmenej 3 vzoriek 
podzemnej vody (z toho 1 pozaďová). Vo vzorkách zemín a stavebných konštrukcií  budú koncentrácie 
znečisťujúcich látok analyzované v  natívnej vzorke a vo výluhu. Stanovené budú fyzikálne vlastnosti 
zemín nenasýtenej zóny (klasifikačný rozbor, objemová hmotnosť, vlhkosť) a obsah organického uhlíka 
(min. 2 čisté vzorky). 
 
Vzorky tuhých matríc je nutné odoberať podľa STN EN 14899 a TNI CEN/TR15310-1 až 5. Vzorky zemín 
počas vrtných prác je potrebné odoberať bodovo z litologicky vyčlenených úsekov, do vzorkovníc a 
spôsobom určeným metodickým postupom pre stanovenie konkrétnych parametrov. 
 
Rozmiestnenie vzorkovacích objektov pre overenie znečistenia podzemných vôd musí zabezpečiť 
pokrytie celého skúmaného územia tak, aby boli získané údaje o plošnom a priestorovom rozšírení 
znečistenia (z každého vrtu zonálny odber vzoriek podzemných vôd), tzn. údaje o pozaďových 
hodnotách sledovaných parametrov, o maximálnych koncentráciách (vymapovanie ohnísk znečistenia), 
o smere šírenia znečistenia a ohraničenie kontaminačného mraku.  
 
Odbery vzoriek zemín na stanovenie plošného a priestorového rozšírenia znečistenia horninového 
prostredia v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia musí byť vykonané tak, aby z každého 
vrtu/sondy/objektu boli odobrané minimálne dve vzorky zemín nad a pod hladinou podzemnej vody s 
cieľom spresniť rozsah ohnísk znečistenia a ohraničenie kontaminačných mrakov pásma prevzdušnenia a 
pásma nasýtenia. Počet odberov bude totožný s počtom odberných miest.  
 

10. Laboratórne práce 

Vzorky zemín a vôd budú analyzované na stanovenie koncentrácie znečisťujúcich látok, mikrobiálneho 
osídlenia a ekotoxicity. Pri vodách budú odobraté vzorky na základný fyzikálno – chemický rozbor 
(najmenej 2 vzoriek podzemnej vody, z toho 1 pozaďová). Pri výskyte fázy kontaminantu budú 
analyzované vzorky na zistenie kvality kontaminantu. 
 
V zeminách, stavebných konštrukciách a dnových sedimentoch budú koncentrácie znečisťujúcich látok 
analyzované v odobratej vzorke a vo výluhu. Stanovené budú fyzikálne vlastnosti zemín nenasýtenej 



zóny (klasifikačný rozbor, objemová hmotnosť, vlhkosť) a obsah organického uhlíka (min. 2 čisté vzorky). 
Pri lokalitách so znečistením organickými kontaminantmi budú odobrané vzorky na stanovenie 
mikrobiálneho osídlenia. V odôvodnených prípadoch bude vykonaná analýza biologického materiálu na 
obsah znečisťujúcich látok. 
 
Všetky vzorky musia byť spracované v akreditovaných laboratóriách. Podrobný rozpis potrebných 
laboratórnych analýz bude uvedený v projektoch pre každú lokalitu.   
  

11. Terénne merania 

Terénne merania budú zamerané na hydrometrické merania (fyzikálne parametre vody, režimové 
merania (teplota, pH, hladiny podzemnej vody minimálne 3x počas geologických prác),  hydrodynamické 
skúšky, geodetické zamerania vystrojených vrtov (polohopisné a výškopisné zameranie všetkých 
realizovaných objektov). 
 
Výsledky meračských prác budú spracované v databázovej štruktúre GIS.  
 

12. Atmogeochemické merania 

Atmogeochemické merania poskytujú informácie na stanovenie relatívnych koncentrácii znečisťujúcej 
látky a na stanovenie relatívneho rozsahu znečistenia, trajektórie šírenia a rozloženia kontaminačného 
mraku. Tento systém okamžitého vyhodnocovania na lokalite by mal byť realizovaný zodpovedným 
geológom pri všetkých odberoch pôdneho vzduchu, zemín aj vôd tak, aby bol splnený požadovaný cieľ 
prác. Rozmiestnenie vzorkovacích objektov na atmogeochemické merania musí  byť také, aby sa 
vymapovali polohy ohnísk znečistenia, v ktorých sa následne umiestnia vzorkovacie objekty pre 
podzemné vody a zeminy. 
 
 

 RÁMCOVÝ PROJEKT GEOLOGICKEJ ÚLOHY 
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky tvorí rámcový projekt geologickej úlohy pre vybranú 
lokalitu, ktorý je súčasťou prílohy č. 5 súťažných podkladov. 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2. Cenová ponuka – špecifikácia ceny 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt 
Hámričky (SK/EZ/TS/973) 

 
 

Lokalita: 
TS(005)/Trstená - bývalý sklad pohnných hmôt Hámričky 
(SK/EZ/TS/973) 

        

Sanácia environmentálnej záťaže vrátane aktualizácie analýzy rizika znečisteného územia  

číslo 
položky 

Názov výkonu 
Minimálny 

počet 
jednotiek 

Jednotková cena 
EUR bez DPH 

Merná 
jednotka 

Cena v EUR bez DPH 

1 Spracovanie projektu geologickej úlohy   1 40 000 súbor 40 000,00 € 

2 Sled, riadenie, koordinácia   1 30 000 súbor 30 000,00 € 

3 Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí  1 20 000 súbor 20 000,00 € 

4 Vrtné práce Sanácia EZ 1   súbor 35 480,00 € 

4.1 Hydrogeologické vrty sanačné - čerpacie (vystrojené)  80 190 bm 15 200,00 € 

4.2 Hydrogeologické vrty sanačné - infiltračné (vystrojené)  80 170 bm 13 600,00 € 

4.3 Ručné sondy na odber pre analýzy vzoriek zeminy   150 40 ks 6 000,00 € 

4.4 
Zneškodnenie kontaminovaných zemín/vôd z vrtných 
prác  

4 170 t 680,00 € 

5 Odbery vzoriek  1   súbor 25 920,00 € 

5.1 
Odber vzorky stavebných prvkov s drvením na frakciu do 
2 mm (murivo, omietka) 

30 40 odber 1 200,00 € 

5.2 Odber vzorky horninového prostredia - zeminy 460 35 odber 16 100,00 € 

5.3 Odber vzorky podzemnej a povrchovej vody - statický  64 30 odber 1 920,00 € 

5.4 Odber vzorky podzemnej vody - dynamický (začerpaním) 86 60 odber 5 160,00 € 

5.5 Odber voľnej fázy kontaminantu 28 55 odber 1 540,00 € 

6 Terénne merania 1   súbor 19 340,00 € 

6.1 Terénne merania - sanácia EZ 1   súbor 18 560,00 € 

6.1.1 
 Zeminy a stavebné prvky - ukazovatele stanovované v 
teréne (senzorické) 

490 30 skúška 14 700,00 € 

6.1.2 
Voda - ukazovatele stanovované v teréne (senzorické, 
pH, Eh, vodivosť, O2), hydrogeologické merania 

150 20 meraní 3 000,00 € 

6.1.3 
Režimové merania (hladina podzemnej a povrchovej 
vody) 

86 10 meraní 860,00 € 

6.2 Zamerenie geologických objektov 1   súbor 780,00 € 

6.2.1 Geodetické merania (všetky sondy, vrty a iné objekty) 26 30 zámer 780,00 € 

7 Laboratórne práce 1   súbor 229 230,00 € 

7.1 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 
Sn, V, Zn 

90 180 analýza 16 200,00 € 

7.2 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: Cl 

90 11 analýza 990,00 € 

7.3 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: F 

90 10 analýza 900,00 € 

7.4 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: SO4 

90 10 analýza 900,00 € 

7.5 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: fenolový index 

90 30 analýza 2 700,00 € 

7.6 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: kyanidy ľahko uvolniteľné 

90 30 analýza 2 700,00 € 

7.7 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie - 
výluh: DOC, CRL 

90 60 analýza 5 400,00 € 

7.8 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie: 
strata žíhaním pri 550 °C 

90 40 analýza 3 600,00 € 

7.9 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie: 
TOC 

90 55 analýza 4 950,00 € 



7.10 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie: 
PCB 

90 160 analýza 14 400,00 € 

7.11 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie: 
PAU 

90 170 analýza 15 300,00 € 

7.12 
Zeminy a stavebné konštrukcie - odpady - zaradenie: As, 
Cd, Hg, Ni, Pb 

90 120 analýza 10 800,00 € 

7.13 
Zeminy a stavebné konštrukcie - výluh, vrátanie 
ekotoxicity pre 4 druhy organizmov 

50 590 analýza 29 500,00 € 

7.14 Zeminy a stavebné konštrukcie - C10-C40 490 65 analýza 31 850,00 € 

7.15 Zeminy a stavebné konštrukcie - NEL (IR, UV) 490 90 analýza 44 100,00 € 

7.16 Podzemné a povrchové vody - NEL IR,UV 150 65 analýza 9 750,00 € 

7.17 Podzemné a povrchové vody - C10-C40 150 65 analýza 9 750,00 € 

7.18 
Úplný ekotoxikologický test na 4 druhoch živých 
organizmov vo vode 

36 590 analýza 21 240,00 € 

7.19 Identifikácia voľnej  fázy kontaminantu 28 150 analýza 4 200,00 € 

8 Sanácia environmentálnej záťaže 1   súbor 4 292 334,00 € 

8.1 Sanácia environmentálnej záťaže - prípravné práce 1   súbor 118 450,00 € 

8.1.1 Zriadenie staveniska  1 15 000 súbor 15 000,00 € 

8.1.2 
Vybudovanie líniových sanačných objektov (drény, ryhy, 
a pod.)  

300 250 m3 75 000,00 € 

8.1.3 
Inštalácia sanačných technológií sanácie podzemných 
vôd a zemín in situ 

150 17 
hod /osoba / 

san.jedn. 
2 550,00 € 

8.1.4 Inštalácia sanačných technológii sanácie zemín on site 1 1 500 súbor 1 500,00 € 

8.1.5 Inštalácia potrubných rozvodov a elektrických vedení 900 16 bm 14 400,00 € 

8.1.6 
Zriadenie dočasných plôch na zhromažďovanie 
odpadu/zeminy 

500 20 m2 10 000,00 € 

8.2 Sanácia environmentálnej záťaže - realizácia 1   súbor 3 741 980,00 € 

8.2.1 Asanácia objektov 1     255 500,00 € 

8.2.1.1 
Vyčistenie/vypratanie nehnuteľnosti/technológií pred 
asanáciou objektov 

1 5 000 súbor 5 000,00 € 

8.2.1.2 
Asanácia objektov - budovy  - do 1000 m3 obostavaného 
priestoru 

200 50 

m3 
obostavaného 

priestoru 
10 000,00 € 

8.2.1.3 Asanácia objektov  - základy, umývacie mostíky a pod.  50 100 m3 5 000,00 € 

8.2.1.4 
Asanácia objektov - prístrešky a iné nadzemné 
konštrukcie (oceľové) 

100 90 t 9 000,00 € 

8.2.1.5 
Asanácia objektov - podzemné konštrukcie (betónové, 
železobetónové) 

200 90 m3 18 000,00 € 

8.2.1.6 Preprava stavebného odpadu (ADR preprava) 1 500 25 t 37 500,00 € 

8.2.1.7 
Sanácia kontam. stavebného odpadu ex situ - 
dekontaminačná plocha 

1 400 120 t 168 000,00 € 

8.2.1.8 
Zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie 
nekontaminovaného stavebného odpadu 

100 30 t 3 000,00 € 

8.2.2 Sanácia zemín 1   súbor 3 304 500,00 € 

8.2.2.1 Sanácia zemín ex situ  1   súbor 1 954 500,00 € 

8.2.2.1.1 Odťažba kontaminovaných zemín  15 000 12 m3 180 000,00 € 

8.2.2.1.2 
Preprava kont. zeminy na dekontaminačnú plochu (ADR 
preprava) 

19 500 11 t 214 500,00 € 

8.2.2.1.3 
Sanácia kontam. zemíny ex situ - dekontaminačná 
plocha 

19 500 80 t 1 560 000,00 € 

8.2.2.2 Sanácia zemín in situ  1   súbor 1 350 000,00 € 

8.2.2.2.1 
Prevádzka sanácie zemín vymývaním detergentom, 
účinnou látkou (kyseliny, enzýmy a pod.) 

15 000 90 
aplikácia/m3 

zeminy 
1 350 000,00 € 

8.2.3 Sanácia podzemnej vody  1   súbor 181 980,00 € 

8.2.3.1 
Sanácia podzemnej vody čerpaním z výkopu (1 výkop, 3 
mesiace) 

90 90 objekt/deň 8 100,00 € 

8.2.3.2 
Sanácia podzemnej vody čerpaním z vrtov (6 vrtov, 21 
mesiacov) 

3 780 20 objekt/deň 75 600,00 € 

8.2.3.3 Odčerpávanie voľnej fázy RL (1 vrty, 21 mesiacov) 630 60 objekt/deň 37 800,00 € 

8.2.3.4 
Prevádzka sanačnej jednotky na čistenie čerpanej 
podzemnej vody, vrátane likvidácie vôd 

630 80 
deň/sanačná 

jednotka 
50 400,00 € 

8.2.3.5 
Sanácia podzemnej vody podporovanou biodegradáciou 
(bioaugmentácia) 

84 120 
deň/sanovaná 

plocha 
10 080,00 € 



8.3 
Sanácia environmentálnej záťaže - likvidácia pracoviska 
a rekultivácia územia 

1   súbor 431 904,00 € 

8.3.1 
Zásyp výkopov, premiestnenie a rozhrnutie dočasne 
zhromaždenej nekontaminovanej zeminy/stavebného 
odpadu 

2 850 12 m3 34 200,00 € 

8.3.2 Zásyp výkopov vrátane dovozu materiálu a hutnenia 12 188 18 m3 219 384,00 € 

8.3.3 
Demontáž technológií sanácie podzemných vôd a zemín 
in situ 

100 20 
hod /osoba / 

san.jedn. 
2 000,00 € 

8.3.4 Demontáž technológii sanácie zemín on site 1 1 000 súbor 1 000,00 € 

8.3.5 Demontáž potrubí a elektrických vedení 900 8 bm 7 200,00 € 

8.3.6 Likvidácia vystrojených vrtov a iných sanačných objektov 80 14 bm 1 120,00 € 

8.3.7 
Zhodnotenie alebo zneškodnenie tekutých a tuhých 
odpadov 

100 100 t 10 000,00 € 

8.3.8 Konečná úprava povrchu terénu 10 000 15 m2 150 000,00 € 

8.3.9 Likvidácia staveniska 1 7 000 súbor 7 000,00 € 

9 
Záverečná správa geologickej úlohy s posanačnou 
analýzou rizika    

1 30 000 súbor 30 000,00 € 

10 Záverečná oponentúra (oponentské posudky) 2 1 000 posudok 2 000,00 € 

11 Úloha celkom (bez rezervy)       4 724 304,00 € 

12 DPH   20%   944 860,80 

13 Úloha celkom s DPH (bez rezervy)       5 669 164,80 € 

14 Rozpočtová rezerva 1 2,5% súbor 118 107,60 € 

15 Úloha celkom s DPH (vrátane rezervy)       5 810 893,92 € 

 

 
  



Príloha č. 3. Zoznam kľúčových expertov 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt 
Hámričky (SK/EZ/TS/973) 

 
 

 Kľúčový expert č. 1- Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy – RNDr. Anton Auxt 

 Kľúčový expert č. 2 - Špecialista na geologický prieskum životného prostredia: RNDr. Igor Polčan 

 Kľúčový expert č. 3 - Špecialista na hydrogeologický prieskum: Mgr. Jozef Oroszlány 

 Kľúčový expert č. 4 - Špecialista na geochemické práce: RNDr. Marianna Šuchová 

 Kľúčový expert č. 5 - Špecialista na inžinierskogeologický prieskum: RNDr. Svetozár Scherer, PhD. 
a Mgr. Kristián Ingár 

 Kľúčový expert č. 6 - Špecialista na technické práce: Mgr. Peter Jenčko 

 Kľúčový expert č. 7 - Špecialista na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) – 
Ing. Jozef Hajčík 

 Kľúčový expert č. 8 - Špecialista na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – Ing. Branislav Máša, 
PhD. 

  



Príloha č. 4. Zoznam subdodávateľov 
 
 

PREDMET ZÁKAZKY: 

Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt 
Hámričky (SK/EZ/TS/973) 

 
 
 
 

Názov 
subdodávateľa 

Sídlo 
subdodávateľa 

IČO 
subdodávateľa 

Registračné 
číslo zápisu v 
zozname 
hospodárskych 
subjektov 

Meno a 
priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

Adresa pobytu 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

Podiel 
na 
zákazke 
v % 

Predmet 
subdodávok 

DEKONTA 
Slovensko spol. 
s r.o. 

Odeská 49, 
821 06 
Bratislava 

31698476 2020/5-PO-
D3574 

lng. Jozef 
Čopan, PhD. 

Čataj 407, 900 
83 Čataj 

17.10.1979 15 zneškodňovanie 
nebezpečných 
odpadov 

ALS Czech 
republic, s.r.o. 

Na Harfě 
336/9, 190 00 
Praha - 
Vysočany, 
Česká 
republika 

27407551 2020/2-PO-
F2242 

Ing. Zdeněk 
Jirák 

Palackého 
1995, 250 82 
Úvaly, Česká 
republika 

15.4.1979 5 laboratórne 
práce 

Ing. Jozef 
Hajčík – 
geologicko-
prieskumné 
práce 

Brvnište 81, 
018 12 Brvnište 

36129976 2018/5-FO-
D7227 

Ing. Jozef 
Hajčík 

Brvnište 81, 
018 12 Brvnište 

23.2.1963 1 technické-vrtné 
práce 

GEOKOD, s.r.o Žitná 21, 831 
06 Bratislava 

35715456 2019/10-PO-
E2610 

Ing. Jozef Kožár Kadnárova 97, 
831 06 
Bratislava 

19.5.1965 0,1 geodetické 
práce 

 

 


