
Zmluva o dielo č. KB MVSR 1/2011- -
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

a Zákona č. 1811996 Z. z. o cenách

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
So sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
zastúpený: Mgr. Ján Lazar generálny riaditel' sekcie ekonomiky MV SR

na základe plnomocenstva č. SLV-PS-922/2010 zo
dňa 11.8.2010

IČO: 00151866
DiČ: 2020571520
IČ DPH: SK 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000180023/8180
Osoba oprávnené rokovaťvo veciach technických: Ing. Jaroslav Rohal'

(ďalej len .objednávatel")

Zhotovitel': Data Security Consulting, s.r.o.
So sídlom: kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. MilošŠmirjak,.CSc., konatel'
IČO: 36406996
DI·Č: 2020128198
IČ DPH: SK 2020128198
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2625714862/1100
Zapísaný vOR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13727/L
Osoba oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Ferianc, CSc.

(d'alej len .zhotovitel")

Článok II
Predmet zmluvy a kvalitatívne požiadavky

2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje .pre objednávateľa zhotoviť dielo - Vypracovanie
návrhu koncepcie bezpečnosti vydávania," kontroly a používania
elektronických osobných dokladov v rozsahu podľa prílohy č.1 :

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotovlteľoviiza zhotovené .dielo
dohodnutú cenu.
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Článok III
Čas, miesto a spôsob zhotovenia diela

3w 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo špecifikované v článku II.
bod 2.1 tejto zmluvy do 50 dní pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Zhotovitel' bude zhotovovať dielo vo svojom sldle,

3.2 Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávatel'ovi ako dokument v elektronickej forme
v sídle objednávateľa.

Článok IV
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za predmet .zmluvy je stanovená ·dohodou v zmysle zákona. NR SR
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celk.ovej výške

34 668 € s DPH (28 890 €bez DPH)

(slovom: tridsat'štyriíisícšest'stošest'desiatosem Eur s DPH 20 %
) .

V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s
plnením predmetu zmluvy podľa článku II. bodu 2.1 tejto.zmluvy.

4.2 Faktúra bude mať nál.ežitosti daňového dokladu a bude obsahovať výpočet

DPHpodl'aplatnych právnych •predpisov v čase vystavenia fakíury.,pričom

doba splatnosti faktúry Je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok V
Vlastniekeprávo k dielu

5.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša i nebezpečenstvo
škody na ňom. Vlastníctvo kzhotovenérnu dielu ako i nebezpečenstvo. škody
na ňom prechádza na objednávateľa odovzdaním diela a uhradením ceny za
dielo, t.j. po odpísanlceny za dielo v zmysle čl. IV tejto zmluvy z účtu

objednávateľa.

5.2 Realizácia tejto zmluvy nenarúša práva zhotoviteľaipoužiť základné
technológie, ktoré sú súčasťou riešenia, pri aplikáciách podobného typu.

5.3 Prevzatie predmetu diela bude uskutočnené písomne, formou zápisu
o prevzatí' diela v sídle objednávateľa.

Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných st.rán

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v rozsahu a termíne dohodnutom v tejto
zmluve.
Zhotoviteľ je povinný uskutočniť účinné opatren ia, ktoré znemožnia
narušenie plnenia diela a zhotoviť dielo prostredníctvom zamestnancov, ktorí
majú na vykonávanie diela potrebnú kvalifikáciu.
Zhotoviteľ zodpovedá za. včasnosť, úplnosť a odbornú kvalitu dodávaného
diela a služieb s ním spojených.
Objednávateľ sa' zaväzuje zabezpečiť činnosti, na ktorých jezhotoviteľ od
objednávateľa závislý tak, aby mohol zhotoviteľ vecne a časovo plniť

predmet zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť podľa požiadaviek
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uplatnených objednávateľom a počas plnenia zmluvy sa riadiť pokynmi
objednávateľa.

6.5 Objednávatel' je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela v ktorejkoľvek

časti riešenia vo vzájomne dohodnutých termínoch, aj prostredníctvom ním
poverených odbornlkov. Termln kontroly musí byť dohodnutý 7 dni dopredu.

6.6 Ak zistí objednávatel', že zhotoviteľ plní dielo v rozpore s podmienkami
stanovenými touto zmluvou a oznámi, túto skutočnosť zhotovitel'ovi,
zhotoviteľ je povinný rodstránit' nedostatky na vlastné náklady v lehote
určenej objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky v
určenej dobe, takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie
podmienok zmluvy a objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy a
zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať všetky podklady získané od
obJednávatel'a.. .

6.7 Ak zistí zhotoviteľ, že objednávatel'mu dáva pokyny, ktoré' môžu znehodnotiť

plnenie-diela tak, ako je stanovené v tejto zmluve, je povinný objednávatel'ovi
túto skutočnosť .oznámiť. V prípade, ak objednávatel' trvá na takýchto
pokynoch, takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie podmienok
zmluvy a zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pritom odovzdá
obJednávatel'ovi všetky od neho získané podklady a objednávate!' uhradí
zhotoviteľovi všetky nabehnuté náklady.

6.8 Zhotoviteľ Je povinný odovzdať objednávatel'ovi všetky získané 'výsledky
vývojových prác vzťahujúce sa k predmetu zmluvy ku dňu splnenia zmluvy.

6.9 Zmluvné strany sú povinné neodkladne sa navzájom informovať o
skutočnostiach, ktoré by. mohli podstatne obmedziť alebo znemožniť plnenie
diela. Zmluvná strana, u ktorej takáto skutočnosť nastala, sa zaväzuje
zároveň aj navrhnúť riešenie na odstránenie tejto skutočnosti tak, aby
nedošlo k časovému posunu odovzdania plneného diela.

Článok VII
ZmJuvné pokuty

7.1 Vprípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním predmetu diela v
dohodnutom termíne podl'a článku III zmluvy zaplatí zhotoviteľ

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý, aj
začatý deň omeškania.

7.2 Vprtpade omeškania objednávatel'asozaplatením ceny diela v dohodnutom
termíne zaplatí objednávateľ zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50/0
z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

"

Článok VIII
Záruka a reklamačné podmienky

. 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy má nedostatky, ak nezodpovedá
podmienkam stanoveným touto zmluvou, Zhotoviteľ zodpovedá za
nedostatky, ktoré má dielo vdobe jeho odovzdania, nezodpovedá však za
nédostatky vzniknuté po odovzdaní diela neodborným' používaním,
nedodržaním pokynov daných-objednávatel'ovi zhotoviteľom.

8.2 Zhotovitel' je povinný vykonať pri odovzdávaní diela preverenie základných
vlastností odovzdávaného diela, ktorý je predmetom tejto zmluvy. V prípade
úspešných výsledkov preverenia základných vlastností diela objednávatel'
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dielo prevezme, pri neúspešnom výsledku dielo alebo jeho časť objednávateľ

vráti zhotovitel'ovi na dopracovanie a uplatní príslušné sankcie.
8.3 Skryté nedostatky zistené pri používaní. diela je objednávatel' oprávnený

reklamovaťdo 30 dní odo dňa zistenia nedostatku.
8.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do päť pracovných

dní odo dňa písomného nahlásenia nedostatku diela tento nedostatok alebo
vadu odstrániť na vlastné náklady.

8.5 Záručná lehota na zhotovené dielo z hľadiska navrhnutých opatrení. je 12
mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávatel'om apo realizácii
navrhnutých opatrení v bezpečnostnom projekte.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv. Súhlas s celým textom zmluvy potvrdzujú
zmluvné strany podpisom svojich oprávnených zástupcov.

9.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre zhotoviteľa a
dva pre objednávatel'a.

9.3 Zhotoviteľ je povinný' o predmete diela a o skutočnostiach činnosti

objédnávateľa, s ktorými sa pri zhotovovaní diela oboznámil, zachovávať

mlčanlivosť.

9.4 Zástupcovia oboch 'zmluvných strán si starostlivoiprečltali jednotlivé
ustanovenia tejto zmluvy, prehlasujú, že ich pochopili a na znak súhlasu s
obsahom zmluvu a jej ustanoveniami ju podpísali.

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa

14 "09.. 20ll
V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa

ti_ C. lf/II

Mgr. Ján Lazar
Ministerstvo vnútra SR
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Ing. Miloš Š . Jak, CSc.
Data Secu . y Consulting, s.r.o,



Príloha č.i

Vypracovanie návrhu koncepcie bezpečnostivydávania, kontroly
a používania elektronických osobných dokladov

• Analýza súčasnéhostavu vydávania kontroly a používania elektronických
, dokladov, zmapovanie procesov

• Návrh procesov. a rolí pri kontrole a používaní elektronických osobných
dokladov
o popis procesu čítania a verifikácie elO v rezorte MV SR - stacionárny

variant
overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby
kontrola-voči hl'adacím zoznamom
požiadavky na iné systémy ~.

o popis procesu čítania a verifikácie elD v rezorte MV SR -mobilný
variant

overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby
kontrola voči hl'adacím zoznamom
požiadavky na iné systémy

o popis procesu čítania a verifikácieelDv rezorte inom ako MV SR
používajúcom sektorové identifikátory - stacionárny variant

overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby
kontrola voči.hľadacim zoznamom
požiadavky na iné systémy

o popis procesu čítania a verifikácie elO v rezorte inom ako MV SR
použfvajúcom sektorové identifikátory - mobilný variant

overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby .
kontrola voči hľadaclrn zoznamom
požiadavky na iné systémy

o popis procesu čítania a verifikácie elDv rezorte inom ako MV SR bez
sektorových identifikátorov - stacionárny variant

overenie platnostidokladu
stotožnenie osoby
kontrola voči hľadaclm zoznamom
požiadavky na iné systémy

o popis procesu čltaniaa verifikácie elO v rezorte inom ako MV SR bez
sektorových identifikátorov - mobilný variant

overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby
kontrola voči hľadacim zoznamom
požiadavky na iné systémy
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o popis procesu čítania a verifikácie ePasu aePovolenia na pobyt v
rezorte MV SR - stacionárny variant

overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby
kontrola voči hl'adacím zoznamom
požiadavky na iné systémy

o po.pis procesu čítania a verifikácie ePasu a ePovqleniana pobyt v
rezorte MV S·R - mobilný variant

overenie platnosti dokladu
stotožnenie osoby
kontrola voči hl'adacím zoznamom
požiadavky na iné systémy

• Súlad s medzinárodnými štandardami a normami ... .. .
• Návrh bezpečnostnej politiky vydávania elektronických osobných dokladov
• Návrh rozšírenia infraštruktúry pre kontrolu elektroníckých dokladov
• Posúdenie možností použitia zariadení Datastrip obstaraných

Ministerstvom vnútra SR pre mobilnú on-line kontrolu elektronických
dokladov.
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