

Dohoda

o preložke telekomunikačného vedenia

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
medzi

1. Obchodný názov: **Slovak Telekom, a.s.**
Sídlo: Bajkalská 28
817 62 Bratislava

V zastúpení: Barnabáš Szabó – sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 1634862854/0200
IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
IČ DPH: SK2020273893

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B.

(ďalej len „Podnik“)

a

2. Obchodný názov: **MH Invest II, s.r.o**
Sídlo: Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

V mene spoločnosti koná: PhDr. Branislav Valovič, konateľ

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2949012189/1100
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4901 2189
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 50021150
DIČ: 2120149053
IČ DPH: SK2120149053

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107047/B

(ďalej len „Stavebník“)
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Základné údaje

1. Podnik je vlastníkom a prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a vedení káblov:

- Trasa bližšie k R1
 - DOK Bratislava – Nitra – 20 vláknový v rúre HDPE 40/33 A-DF(ZN) 2Y 6x3E9/125 0,36F3,5 + 0,25 H18 + 1x2E9/125 0,36 F3,5+0,25 H18 LG nahradený v prekladanom úseku OK_24vl_SMF_D_vonk.
 - DOK Nitra – Topoľčany - 20 vláknový v rúre HDPE 40/33 A-DF(ZN) 2Y 5X4 E 9/125 (20 vlákien) nahradený v prekladanom úseku OK_24vl_SMF_D_vonk.
 - OOK Nitra – Ludanice – 72 vláknový v rúre HDPE 40/33 FZOMU 6X12 SML 04S 03T nahradený v prekladanom úseku OK_72vl_SMF_D_vonk.

Na pozemkoch k.ú. Mlynárce, parc. č. registra „C“: 1033/5, 1033/37, kú. Zobor, parc. č. registra „C“: 4777/41, 4777/42, 4781/1

- Trasa ďalej od 1. trasy o 5m
 - DOK Sereď – Nitra 96 vláknový v multirúre 5DB DN 10/8 v mikrorúre č.1 OMK_96v/._SMF D_vonk. nahradený v prekladanom úseku OK_96vl_SMF_D_vonk. v DB 7x12_1 . V prekladanom úseku je daný OK spolu v jednej trase s ostatnými OK. Na pozemkoch k.ú. Mlynárce, parc. č. registra „C“: 1033/5, 1033/37, kú. Zobor, parc. č. registra „C“: 4777/41, 4777/42, 4781/1

2. Stavebník je investorom stavby „**Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 II. a IV. etapa**“, objekt SO 650 – Preložka optických káblov Slovak Telekom v MÚK Nitra – Mlynárce, podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Peter Musil, PDS s.r.o., Hlavná 26/1846, 900 31 Stupava (ďalej len „Stavebná činnosť“).

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.

Článok II. Predmet dohody

1. Podnik súhlasí s preložkou vedenia do náhradného vedenia v rámci stavby „**Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 II. a IV. etapa**“, objekty SO 650 – Preložka optických káblov Slovak Telekom v MÚK Nitra – Mlynárce podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Peter Musil, PDS s.r.o., Hlavná 26/1846, 900 31 Stupava (ďalej len „Preložené vedenie“).

2. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

3. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať Stavebník, a to vrátane

prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

4. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku vlastníkom Preloženého vedenia.
5. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy Slovenskej republiky.
6. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 5 pracovných dní pred jej začatím na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tím služieba infraštruktúry, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a požiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.
7. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) stanovené v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

Článok III. Spoločné ustanovenia

1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho vlastníctve alebo prevádzke.
2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 dní od fyzickej realizácie preložky.
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov.
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený v žiadosti o prerušenie prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.

5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník. Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
- V prípade, že:
- a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo
 - b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku,
- sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom.
- V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.
6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je nahradené Preloženým vedením.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne.

4. Táto dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a tri Stavebníkovi.
5. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú.

Príloha č. 1 : Projektová dokumentácia :SO 650 – Preložka optických káblov Slovak Telekom v MÚK Nitra – Mlynárce

V Bratislave, dňa:
Za Slovak Telekom, a.s. :

V Bratislave, dňa:
Za stavebníka :

.....
Barnabáš Szabó
sr. manažér prevádzky služieb a infraštruktúry

.....
PhDr. Branislav Valovič
konateľ