
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky 

 

 

Článok I. 

Predmet dodávky 

 

(i) Predmetom poskytnutia služieb súvisiacich s riadením bude vyhotovenie návrhu 

Metodiky riadenia regionálnych inštalačných tímov pripájania zdravotníckych zariadení 

v SR, ktorá odporučí realizáciu krokov potrebných pre zabezpečenie riadenia procesu 

pripojenia koncových pracovných staníc v lokálnej sieti zariadenia poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS) do infraštruktúry Národného systému 

zdravotníckych informácií (ďalej len NZIS), pre zaistenie distribúcie prostriedkov 

autentizácie a autorizácie prístupu pracovníkov PZS k funkcionalite NZIS a pre 

sprístupnenie aplikačnej funkcionality NZIS koncovým používateľom prostredníctvom 

používateľského rozhrania ambulantných alebo nemocničných informačných systémov 

používaných pracovníkmi PSZ. 

 

 

Článok II. 

Povinnosti Zhotoviteľa 

 

(i) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi konzultácie pre vyhotovenie návrhu Metodiky 

riadenia regionálnych inštalačných tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR.  

(ii) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi návrh Metodiky riadenia regionálnych inštalačných 

tímov pripájania zdravotníckych zariadení v SR. 

(iii)Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi odporúčania pre riadenie procesu kvalifikácie 

zdravotníckych zariadení na pripojenie do NZIS z pohľadu možností sieťovej 

infraštruktúry PZS a koncových pracovných staníc PZS. 

(iv) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi odporúčania prípravnej fázy zapojenia PZS do 

NZIS pre riadenie procesu prípravy sieťovej infraštruktúry PZS a koncových pracovných 

staníc PZS na proces pripojenia do NZIS z pohľadu sieťovej infraštruktúry PZS. 

(v) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi odporúčania realizačnej fázy zapojenia PZS do 

NZIS pre riadenie procesu pripojenia sieťovej infraštruktúry PZS, procesu pripojenia 

autentizačného zariadenia zdravotníckych pracovníkov na koncové pracovné stanice PZS 

ako aj na proces pripojenia IS PZS do NZIS v mieste PZS. 

(vi) Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi súčinnosť v mieste overenia návrhu, u desiatich 

lekárov v sídle dvoch PZS v hlavnom meste Slovenskej republiky v procese overenia  v 

mieste overenia návrhu Metodiky riadenia regionálnych inštalačných tímov pripájania 

zdravotníckych zariadení v SR v praxi, ktorý vykonáva Objednávateľ v zhode s čl. I, ods. 

iii. tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 

 



Článok III. 

Výstupy od Zhotoviteľa 

 

(i) Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie Metodiky riadenia regionálnych inštalačných tímov 

pripájania zdravotníckych zariadení v SR, ktoré bude zrealizované v písomnej forme v 

podobe Komplexnej správy (dokument), v ktorej bude uvedené: 

 katalóg služieb, ktoré bude Objednávateľ poskytovať PZS, 

 model používateľov PZS (lekár špecialista, všeobecný lekár a pod.), 

 model rolí (riadiaci tím pripojenia PZS do NZIS, výkonný tím pripojenia a pod.), 

 model pripájacích činností PZS do NZIS vrátane: 

 pracovné a organizačné usmernenia pre PZS a NCZI, ktoré je nutné vykonať pred 

a počas procesu realizácie pripojenia PZS do NZIS, 

 spracovanie RACI matice krokov organizačno-pracovného postupu pre jednotlivé 

dotknuté role, ktoré budú vykonávať nasledovné činnosti: K – kontrolovať, R – 

riadiť, V – vykonávať alebo N – nezapájať sa. 

 

 

Článok IV. 

Vstupy od Objednávateľa 

 

(i) Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pre potreby zhotovenia diela nasledovné vstupy: 

 popis existujúcich procesov týkajúcich sa zriaďovania prístupov zdravotníckych 

pracovníkov PZS do NZIS, 

 popis existujúceho procesu pripojenia koncových pracovných staníc PZS do NZIS, 

 popis existujúceho procesu distribúcie prostriedkov autorizácie pracovníkov PZS 

do NZIS, 

 popis existujúceho procesu sprístupnenia aplikačnej funkcionality NCZI pre 

pracovníkov PZS. 

 

 

Článok V. 

Súčinnosť Objednávateľa 

 

(i) Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pre účely zhotovenia diela nasledovnú súčinnosť: 

 poskytne odborné konzultácie špecialistov NCZI týkajúce sa predmetu zákazky, 

 zaistí odborné priebežné pripomienkovanie návrhov výstupov Zhotoviteľa, 

 zastreší komunikáciu Zhotoviteľa so zhotoviteľom NZIS (ďalej len Konzorcium), 

 zabezpečí na základe požiadavky Zhotoviteľa dostupnosť Konzorcia pre prípadné 

konzultácie ohľadom existujúcich procesov zriaďovania prístupov PZS do NZIS, 

 zabezpečí koordináciu súčinnosti desiatich lekárov z dvoch PZS v hlavnom meste 

Slovenskej republiky a dotknutých výrobcov IS PZS v mieste overenia návrhu 

Metodiky riadenia regionálnych inštalačných tímov pripájania zdravotníckych 

zariadení v SR v praxi. 

 

 

 



Článok VI. 

Očakávaný realizačný a fakturačný harmonogram 

 

(i) Nasledovná tabuľka uvádza očakávaný orientačný realizačný a fakturačný harmonogram. 

Niektoré požiadavky/dodávky môžu byť plnené/realizované paralelne, preto sa jednotlivé 

etapy môžu prekrývať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: D – deň účinnosti tejto zmluvy 

Požiadavka/dodávka/etapa Rozsah 

Dátum 

dodania 

relatívny 

Fakturačný 

míľnik 

(Áno/Nie) 

Fakturačný 

míľnik 

 (€ bez DPH) 

Riadenie regionálnych 

inštalačných tímov   D     

Prípravná časť -- -- nie   

Návrh štruktúry 900,00 € D+5 nie   

Pripomienkovanie, 

finalizácia a odsúhlasenie 
900,00 € D+10 nie   

Popis súčasného stavu -- -- nie   

Spracovanie vstupov 

súčasných procesov 
700,00 € D+12 nie   

Analýza súčasných 

procesov 
700,00 € D+14 nie   

Spracovanie 

analytických vstupov 
900,00 € D+17 nie   

Finalizácia súčasného 

stavu 
900,00 € D+20 nie   

Návrh cieľového procesu 

riadenia tímov 
-- -- nie   

Prípravná fáza 1 000,00 € D+21 nie   

Organizačná schéma 

procesu 
1 200,00 € D+26 nie   

Kritéria pre výber rolí 2 290,00 € D+34 nie   

Návrh časového 

harmonogramu 
3 100,00 € D+44 nie   

Realizačná fáza 6 500,00 € D+59 nie   

Spolu 19 090,00 € D+59 áno 19 090,00 € 


