Ev. €. obstaravatela: Ev. €. prév.: 386/16/S¢
Zmluva o dielo
Bratislava, rekonstrukcia zaloznych zdrojov UPS

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava . Oddiel Sa, viozka 2749/B
Splnomocneny zastupca: JUDr. Adriana Khandlova, veduca Utvaru obstaravania
ICO: 35815 256

IC DPH: SK2020259802

DIC: 2020259802

Bankové spojenie |.: VUB, as.

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012

Bankové spojenie Il.: Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:
Osoba opravnena jednat vo veciach
technickych:

dalej len ,objednavatel”

a
Zhotovitel 0.K.Servis SK S.I.0.
Sidlo: ¢.566, 925 51 Sintava

Spoloénost s ru¢enim obmedzenim zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava Oddiel Sro, viozka
1958/T

Splnomocneny zastupca: Lubos Jankulic, konatel spoloénosti
ICO: 34 138 838

IC DPH: SK2020372145

DIC: 2020372145

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2404 0712
Osoba opravnenda jednat vo veciach

zmluvnych:

Osoba opravnena jednat vo veciach

technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu neverejného obstaravania zakazky na uskutoénenie stavebnych prac, ktory sa
vykonal v stlade s internymi predpismi objednavatela. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez sutaznymi
podkladmi, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi na vypracovanie ponuky.

l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za UCelom vykonania (zhotovenia) diela ,Bratislava, rekonstrukcia zaloznych zdrojov
UPS* a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani.

Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat (zhotovit) pre objednavatela dielo: ,,Bratislava, rekonstrukcia
zaloznych zdrojov UPS*, Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.

2. Predmetom zmluvy su prace a dodavky potrebné pre zhotovenie diela v rozsahu podfa realizaCnej projektovej
dokumentécie vypracovanej spolo¢nostou EMU projekt s.r.o., Dolny Kubin pod €. z&kazky 2016070, termin
vypracovania projektovej dokumentacie 05/2016 (dalej len ,realizacna projektova dokumentacia®).

Realizatna projektova dokumentacia rieSi elektroindtalacné prace a dodavky potrebné pre zhotovenie diela
,Bratislava, rekonstrukcia zaloznych zdrojov UPS®. Jestvujuce zalozné zdroje UPS, ktoré budu predmetom
rekonStrukcie st umiestnené v administrativnych budovach AB I., AB II., AB Ill., AB V. a AB VII., v areali SPP,
Mlynské nivy 44/a, Bratislava.

Predmetom rekonstrukcie zaloznych zdrojov UPS v kazdej administrativnej budove bude:

- Vymena jestvujucich batérii, ktoré su v su¢asnosti na hranici zivotnosti a su predimenzované, za nové batérie
s menSou kapacitou vratane zmeny istiacich prvkov na privodoch, zaloznych privodoch a vyvodoch
optimalizovanych zaloznych zdrojov. Nové batérie musia mat vyrobcom garantovanu Zivotnost minimalne 5
rokov. Vyrobca batérii fgFORTE (doplIni navrhovatel v silade s poZiadavkou vyhlasovatela na vyrobcov batérii
uvedenou v sutaznych podkladoch).

- preprogramovanie UPS certifikovanou spoloénostou, ktora ma opravnenie od vyrobcu na servis UPS
Gamatronic. Nominovanym subdodavatefom na ¢ast' ,Konfiguracia UPS Gamatronic® je spol. O.K. Servis, s.r.0.,
925 51 Sintava €. 566 (ICO: 34138838).

- odvoz alikvidacia pbvodnych (jestvujucich) batérii v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a prislusnymi vykonavacimi predpismi k zakonu o odpadoch.

3. Okrem vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny vykonat:

- zabezpeCenie ochrany existujucich inZinierskych sieti (rozvodov v budove) po€as vykonavania diela,

- nakladat s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a odovzdat ich opravnengj
osobe na zneSkodnenie alebo zhodnotenie podia zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vedenie
,evidencnych listov odpadov" podfa vyhl. €.366/2015 Z. z. v platnom zneni a vyhl. .365/2015 Z. z. v
platnom zneni. Vynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je
majetkom objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitela na odovzdanie odpadu
opravnenej osobe a prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na éet
objednavatela. Doklad vystaveny oprédvnenou osobou, potvrdzujuci odovzdanie, resp. zneSkodnenie
odpadu musi obsahovat minimalne: obchodné Udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnoZzstvo
odpadu, cenu, spdsob a miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Zhotovitel je povinny
takyto doklad bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni, odovzdat objednévatelovi.
Objednavatel nasledne vystavi faktiru na cenu uvedenu na predlozenom doklade a odoSle ju
zhotovitelovi na Uhradu v stanovenej lehote splatnosti.



- vykonavanie kompletizanej €innosti v ramci celej stavby,
- vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo vykresovej forme a
v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,

- vykonanie komplexnych funkénych skuSok diela v rozsahu poziadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie k stavbe, sprievodnej technickej dokumentacie a
dokladov preukazujucich zhodu s ur€enymi technickymi podmienkami, tj. atestov a certifikatov
jednotlivych pouzitych a zabudovanych materilov, kariet bezpeénostnych Gdajov, ktoré musia spifiat
néleZitosti podla zakona ¢&. 67/2010 Z. z. (chemicky zakon) v platnom zneni (dalej len ,KBU*), osvedéeni
o skuSkach pouzitych a zabudovanych materialov, ndvodov na obsluhu zabudovanych zariadeni v
slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zarucnych listov, vychodzych revizii,
osvedceni o elektrickych zariadeniach atd.

- poistenie stavby.

4. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych pineni, uvedenych v bodoch 1, 2 a3 tohto
clanku zmluvy.

5. Zhotovenie diela bude vykonané v dvoch etapach.

a) V1. etape zhotovitel zrealizuje dielo v rozsahu: rekonstrukcia zaloznych zdrojov UPS v administrativnych
budovach AB |., AB lll. a AB V.

b) V2. etape zhotovitel zrealizuje dielo v rozsahu: rekonstrukcia zaloznych zdrojov UPS v administrativnych
budovach AB Il. a AB VII.

Realizacia 2. etapy sa uskutoCni iba na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi na zaCatie

realizacie 2. etapy, priom objednévatel si uplatiuje opciu 1 rok odo dna podpisu tejto zmluvy na zaslanie

pisomnej vyzvy na zacatie realizacie 2. etapy diela. V pripade, Ze objednavatel neza$le do 1 roka od podpisu

tejto zmluvy vyzvu na zacatie realizacie 2. etapy, dielo v rozsahu 2. etapy nie je predmetom tejto zmluvy.

6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze administrativne budovy AB I., AB Il., AB Ill., AB V. a AB VII. v areéli SPP su
v prevadzke a dielo musi byt realizované tak, aby Cinnosti vykonavané objednavatelom, jeho zamestnancami
a inymi osobami v tychto priestoroch neboli nijako obmedzené.

7. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objedndvatel zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnuté suma:

30 626,80 EUR bez DPH

slovom: tridsattisicSest’stodvadsat'Sest EUR a 80 centov bez DPH

Z toho:

Cena v Eur bez DPH za zhotovenie 1. etapy diela podfa ¢l. II. bod 5a) | 15 408,40
tejto zmluvy

Cena v Eur bez DPH za zhotovenie 2. etapy diela podra &l. II. bod 5b) | 15218,40
tejto zmluvy




K cene podfa tohto bodu bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v ¢l. VII tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto lanku je stanovena podla
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a realizaénou projektovou dokumentéciou, a je cenou celkovou a
uplnou.

Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a Uplny. Rozpodet diela je zostaveny v stlade s touto zmluvou a realizaénou projektovou
dokumentaciou a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4.  Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v neverejnom obstaravani
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktori mu objednavatel umoznil vykonat pred predioZenim ponuky, riadne
oboznamenie sa so sttaznymi podkladmi, vratane celej realizanej projektovej dokumentacie a tejto zmluvy
a pripadné vyuzitie moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela, a to este
pred predlozenim ponuky zhotovitefa v neverejnom obstaravani.

5. Zhotovitelovi nevznika pravny narok na Uhradu naviac prac (s vynimkou pripadu podfa ¢l. XVII bod 2),
vratane ich pripadného vykonania v dosledku:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizaénej projektovej dokumentacie, sutaznych podkladov aztoho vyplyvajice
nezahrnutie vSetkych stavebnych prac a dodavok, ktoré su potrebné pre zhotovenie a odovzdanie diela
do Rozpoétu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizacie stavby.
6. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom pocas realizacie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,
c) Uhrada spotrebovanych energii podfa ¢l. IX. bod 17. tejto zmluvy,
d) poistenie stavby podfa &l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahfiia vSetky prace, dodavky materidlov a vSetky nadvézné Einnosti vyplyvajlce z realizatnej
projektovej dokumentacie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie
diela, a to aj za také, ktoré nie su definované v rozpocte, ale su obsiahnuté v niektorej asti realizacnej
projektovej dokumentacie (napr. vykresova &ast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich
vykonania bola zhotovitelovi zrejma alebo zistitelna uz v €ase uzavretia tejto zmluvy, alebo zhotovitel mohol
pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred
uzavretim tejto zmluvy. Cena za dielo zahffia celkové naklady zhotovitefa spojené s vykonanim diela
a dodrZanim zmluvnych podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu
vo vecernych hodinach, v diioch pracovného pokoja a pocas sviatkov, naklady na odplatu subdodévatefom
zhotovitela, prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom
pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vietky



drobné a pomocné prace a materidly (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace sodvozom a
likvidaciou pévodnych batérii, dozor a kontrolu zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky
ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpeCuju realizaciu prac, vSeobecné rizika a zaistenie bezpecCnosti prace,
poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany zivotného prostredia, spolupraca a koordinécia so
subdodavatelmi, naklady na vybudovanie a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie
vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie
vSetkych Cinnosti v suvislosti s preberacim konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

IV.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case nasledovne:

1.1 Terminy realizacie 1. etapy diela:

a) Termin odovzdania staveniska pre 1. etapu diela: do 5 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

b) Termin zadatia 1. etapy diela: driom odovzdania staveniska

¢) Termin ukonenia 1. etapy diela: do 6 tyzdiov odo diia zacatia (do uvedeného terminu musi byt
podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela).

1.2 Terminy realizacie 2. etapy diela, ktord bude realizované iba na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela:
a) Termin odovzdania staveniska pre 2. etapu diela: do 10 pracovnych dni odo diia doruCenia pisomnej
vyzvy objednévatela zhotovitelovi

b) Termin zaCatia 2. etapy diela: dfiom odovzdania staveniska

c) Termin ukonéenia 2. etapy diela: do 6 tyzdnov odo dna zaCatia (do uvedeného terminu musi byt
podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela).

2.V pripade, ak zhotovitel dokonci dielo skér ako je uvedené v bodoch 1.1 a1.2 tohto &lanku zmluvy,
objednavatel sa zavazuje riadne vykonané etapy diela prevziat v skorSom termine.

3. Zhotovitel je povinny vypracovat harmonogramy vykonavania prac vramci jednotlivych etap v sulade
s vySSie uvedenymi terminmi realizacie a predlozit ich objednavatelovi na odsthlasenie najneskorSie do
zacatia realizacie prisludnej etapy. Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné préce v rozsahu a terminoch
uvedenych v harmonogramoch odsuhlasenych objednévatefom.

4. Dodrzanie dohodnutych terminov dokon&enia, odovzdania a prevzatia jednotlivych etap diela je podmienené
riadnym a v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie
zavazkov objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

5.V pripade, ak déjde k posunu terminov dokonéenia, odovzdania a prevzatia jednotlivych etap diela z dévodu
neplnenia zavézkov objednavatefa, dohodnu zmluvné strany novy termin dokonenia, odovzdania a
prevzatia diela, bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je areél objednavatela Mlynské nivy 44/a, Bratislava. Miesto vykonania
diela je aj miestom odovzdania diela.



VI.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo Skody na hiom

Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a kon$trukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel' pouzije pri vykonavani diela prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody (strata, poSkodenie a zniCenie) na
vykonavanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dfia jeho prevzatia objednavatelom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela.

VIL.
Platobné, fakturaéné a danové podmienky

Uhrada ceny za kazdu etapu vykonaného diela, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na
zaklade Ciastkovych faktur, ktoré bude zhotovitel' vystavovat mesaéne do 15 dni po skonéeni kalendarneho
mesiaca prislusného obdobia, za ktoré sa fakturuje. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu za
kazdu etapu diela na zaklade vystavenych faktir. Kazda faktlra musi byt vystavena v zmysle platnych
pravnych predpisov. Sucastou kazdej faktlry bude spis vykonanych prac, potvrdeny objednavatelom.
Prilohou poslednej faktury bude supis vykonanych prac a dodavok za posledné fakturatné obdobie, protokol o
odovzdani a prevzati kazdej etapy diela, prehlad fakturacie kazdej etapy diela v ¢leneni a vyCisleni celkovej
hodnoty kazdej etapy diela podfa prilohy &.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel ma pravo fakturovat skutoéne vykonané préce a len tie dodavky materiélu, prace a sluzby s nimi
suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe €.1 tejto zmluvy a su skutocne zabudované do zhotovovaného
diela.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dnia ich doruCenia druhej zmluvnej strane priCom za den splnenia
pefiazného zavéazku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z Uctu diznika v prospech U¢tu veritefa. Pokial
posledny der lehoty splatnosti pripadne podia slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako defi splnenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasledujtci prvy pracovny deri.

Faktura musi obsahovat v3etky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a su€asne nasledovné:
- oznacenie, Ze ide o faktiru;
- 1CO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutogriuje;

- poradové Cislo faktary;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnozstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodane;j
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov);

- Cislo objednavky vystavenej objednévatefom;

- den vystavenia faktury;

- termin splatnosti faktury;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zfavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH
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- vySku DPH v EUR

- vy8ku plnenia celkom;

- kod CPA (&innosti zatriedené podra $tatistickej klasifikacie produktov EU)

- sumu k Uhrade;

- slovnu informéciu ,prenesenie darfiovej povinnosti‘, ak osobou povinnou platit daf je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- pecCiatku vystavovatela faktlry;

- miesto pinenia zmluvy;

- bankové spojenie zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC).

Bankové spojenie veritela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné
s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovanu
sumu na bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo fakture zo strany veritela, diznik
nezodpoveda za pripadnl Skodu, ktorda méze v dosledku takto nespravne adresovanej Uhrady vznikndt; v
pripade, ak z takéhoto dévodu $koda vznikla na tarchu diZnika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vyske formou vystavenej faktary.

Ak faktlra nebude obsahovat nélezitosti podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vratit ju bez
zaplatenia spat’ zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zagina plynat odznova odo dia
doruéenia novej, opravenej faktary.

Bankové poplatky:
Ak ma zhotovitel bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znaSa diznik, bankové poplatky
veritela zna$a veritel.

Ak méa zhotovitel bankovy Ucet v zahranii: Bankové poplatky na Gzemi SR bude znaSat' objednavatel,
bankové poplatky v zahraniéi bude znasat' zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej podmienky suvisiace;
s Uhradou znaSa vSetky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora porusenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny zadrzat €ast’ zhotovitelom fakturovanej ceny u
kazdej etapy diela vo vyske 10 % zmluvnej ceny za vykonanie kazdej etapy diela bez DPH (dalej len
,Zadrzné"), pricom zvySok zmluvnej ceny z kazdej etapy diela zaplati v lehote jej splatnosti. Zhotovitel je
povinny vy€islit vo faktire vySku zadrzného v zmysle vy3Sie uvedeného.

Zadrzné vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie kazdej etapy diela bez DPH uhradi objednavatel
zhotovitelovi do 7 pracovnych dni od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati kazdej etapy diela
obidvoma zmluvnymi stranami, najskér vSak v lehote splatnosti zvySku fakturovanej ceny. V pripade, ze
v Case podpisania protokolu o odovzdani a prevzati kazdej etapy diela nie su odstranené vSetky vady
a nedorobky, ktoré su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, objednavatel uhradi zadrzné
zhotovitelovi do 7 pracovnych dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad, ktoré su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati pre kazdu etapu diela, najskér vSak v lehote splatnosti zvySku
fakturovanej ceny.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohladavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

10. Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.

1.

Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:



12.

Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.

Vil .
Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi najneskor v defi odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentécie prislusnej etapy diela.

Objednavatel je opravneny podfa €l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonévania a
priebeZne zhotovitela upozorfiovat na vzniknuté vady s poZiadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednévatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
splnenie zavazku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taki dokumentaciu, ktorl nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpei na Ziadost zhotovitela nevyhnutne potrebnu stcinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonévania diela za U¢elom dovozu materiélu a vykonavania diela.

Objednavatel poskytne sucinnost na ziadost zhotovitela (na zéklade zapisu v stavebnom resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov a tretich osob, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po¢as zhotovitelom pozadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podfa ustanoveni tejto zmluvy, podia dohodnutych
a objednavatelom odsuhlasenych harmonogramov vykonavania diela, tejto zmluvy a podla poziadaviek
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat v3etky STN a bezpe€nostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavézné pravne predpisy, tykajlice sa vykonavania diela, prevadzkovat pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny preukéazatelne oboznémit' objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z Cinnosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednavatelfa vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sUvislosti s pinenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v sulade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednavatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situécie, zhotovitel o mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych prévnych predpisov na Useku odpadového
hospodérstva. Plnenie povinnosti pévodcu a drZitela odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela,
zabezpeduje v plnej miere zhotovitel v zmysle platného zdkona o odpadoch. Kompletni dokumentéciu o
nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela plnit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o ochrane ozdnovej vrstvy zeme a zékona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre dand stavbu
v zmysle ustanoveni nariadenia vliady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku a akceptovat usmernenia objednavatefom ustanoveného koordinatora
bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi skutoCnost, Ze predmet zmluvy bude suc¢asne
plnit viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a sposob
zapisov do stavebného dennika st upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dlhSie ako 7 dni, ma zhotovitel' pravo
docCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (stéinnosti) ma za nasledok omeskanie zhotovitela s vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpe€i poCas vykonavania prac na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu na
stavenisku, ktory bude mat spinomocnenie riesit problémy vzniknuté pocas vykonavania diela. Zodpovedny
zastupca musi byt odborne spdsobila osoba , ktora je drzitefom osvedCenia podlia zakona €. 124/2006 Z.z. a
§ 23 vyhl. C. 508/2009 Z.z. - elektrotechnik pre riadenie ¢innosti alebo riadenie prevadzky, ktor( zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaza materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonéeni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel sa zavézuje uzavriet s objednavatelom zmluvu na dodavku odobratych energii a vody. Spotreba
elektrickej energie na stavenisku bude merand samostatne podruznymi uréenymi meradlami v zmysle
zakona €. 142/2000 Z. z. o metrologii, ktoré zriadi zhotovitel na vliastné néklady. Zhotovitel odovzda
dokumentaciu o metrologickom overeni amontazi urenych meradiel odborne spdsobilou osobou
objednavatelovi. Spotreba vody bude merana uréenym meradlom vody, ktoré je majetkom vodarenskej
spolocnosti BVS, a.s.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti krddeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobdm
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidinu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykondvané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, koordinaciu Cinnosti ainformovanost svojich zamestnancov a osob
konajucich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej pinenim mdze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

Zhotovitel je povinny starat sa o bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeCil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej pInenim bezpec€nost svojich zamestnancov, zamestnancov objednévatela a 0sob, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrZuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.

X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny poCas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

Stavebny dennik ma charakter evidencny a zapisuju sa don podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, slpisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykonavanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsUhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitefa v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje zodpovedny zastupca zhotovitela podra €l. IX. bod 15 tejto
zmluvy. Za objednavatela technik bezpe€nosti prace, koordinator bezpecnosti, koordinator projektovej
dokumentécie a technicky dozor objednavatelfa. Denné zaznamy do stavebného dennika ma prévo
zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik vykonavajlci
Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodujlce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky doleZité okolnosti tykajlce sa uskutoériovania stavby, najma udaje o odchylkach od realizaCnej
projektovej dokumentacie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
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rozhodnuti i opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

b) potreba vykonania naviac prac podla ¢&l. XVII bod 2 tejto zmluvy,

c) <&asovy postup prac,

d) zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre Ucely fakturacie,

e) preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), ze zhotovitel neméze pokracovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  Udaje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat $tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej §tatny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i)  zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskuto€iiovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

[)  Udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
m) zaznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, pri ktorych tak urcil
stavebny Urad v podmienkach stavebného povolenia, denné zaznamy moézu byt nahradené jednym
zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel urCi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) uvodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznami objednavatelovi.
Zodpovedny zastupca musi byt odborne spdsobila osoba, ktoru zhotovitel uviedol v rdmci vyberového
konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pri¢om zhotovitel zodpoveda voci objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:
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Subdodavatel - nazov a adresa Druh vykonavanych stavebnych prac Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

Nominovany subdodavatel: Konfiguracia UPS Gamatronic

Q.K. Servis, s.r.o., 925 51
Sintava €. 566 (ICO: 34138838)

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze za€at' vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom,
ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat' ich odstrnenie na naklady zhotovitefa.
Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 5 tejto zmluvy, Uhrady
za takto vykonané préce a ani Uhrady za odstranenie tychto préac.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote urCenej objednavatefom, preukazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prislusnych &innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajucich podobnych projektov realizovanych subdodavatefom). V pripade,
ak si zhotovitel nesplini povinnost podla predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, méa objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voli zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vyluCené, aby subdodavatel alebo subdodévatelia spolone v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' kazdu etapu diela, ktoré su predmetom tejto zmluvy ich riadnym
ukoncenim a odovzdanim objednavatelovi v termine podfa €l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom
touto zmluvou. Objednavatel je povinny kazdu etapu diela, riadne vykonanu v stlade s podmienkami tejto
zmluvy, prevziat. Kazdd etapa diela sa povaZzuje za prevzatu dfiom podpisu zavere¢ného protokolu
o0 odovzdani a prevzati etapy diela oboma zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budd vykonané vsetky skisky preukazuijlce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskach a rozhodnutiach organov verejnej spravy a v parametroch predpisanych v realizacnej
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude prisludna etapa
diela pripravena na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitelom za¢at odovzdévacie konanie a ukoncit ho do 10 dni odo diia zagatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednavatelovi pred zacatim odovzdavacieho konania kazdej
etapy diela doklady uvedené v prilohe €. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inzinierskych &innosti UNIKA pre rok 2016, vratane predlozenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe
(na CD-R) a projektovej dokumentacie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materialu a zariadeni, ktoré su suc¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe¢nostnych udajov, ak su vyZadované osobitnym pravnym predpisom,
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skudkach pouZitych materialov,

zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skuskach,

ostatné doklady podfa platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,

stavebné denniky atd',

dokumentéciu o plneni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na Useku ochrany Zivotného
prostredia,

vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli uloZzené v rozhodnutiach, sihlasoch a stanoviskach organov
ochrany zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

(2]
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Zmluvné strany pri odovzdani kazdej etapy diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati kazdej etapy diela,
ktory bude podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran. Su¢astou protokolu budu aj vysledky vykonania
skusok, atestov a revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uZ pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a uréit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zaru¢nej doby v zmysle €. XIlI bod 4. tejto zmluvy, oznami zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zakonnika sa nepouZiju.

Protokol 0 odovzdani a prevzati kazdej etapy diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela
k dielu prediozenému na prevzatie.

V Zzavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati kazdej etapy diela uvedd
alternativne jednu z nasledujucich skuto¢nosti:

a) Ak sa zisti, ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpeénej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat' odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednévatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny Ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
a nedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.
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10.

XIil.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sllade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze poCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jej
neoddelite/nd sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zarutnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo v8eobecnhe zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajlce alebo nelpiné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zarucna doba neplati na
jestvujuce UPS Gamatronic. Zaruéna doba zacina plynut odo dfia prevzatia kazdej etapy diela osobitne bez
vad podfa ¢l. XII. tejto zmluvy. V pripade, Ze etapy diela boli prevzaté s vyhradou podfa ¢l. XII. bod. 8 b) tejto
zmluvy, zaruéna doba zacina plynut odo diia podpisu protokolu o odstraneni vad zistenych pri preberacom
konani.
Z hladiska kapacitnych parametrov dodanych batérii pozaduje objednavatel aby batérie pogas zarucnej doby
spifiali nasledovné podmienky:
a) pocas prvych 2 rokov zarucnej doby musi byt kapacita kazdej jednotlivej batérie min. 80% pbvodnej
kapacity,
b) poCas 3. az 5. roku zarucnej doby musi byt kapacita kazdej jednotlivej batérie min. 40% pdovodne;
kapacity.

Ak sa na diele vyskytnu v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruCenej reklamacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukadze, Zze vada je
neodstranitelna spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky naklady, ktoré vzniknd v suvislosti s
odstranenim vad znasa zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 5 pracovnych dni a
navrhnat objednavatelovi spdsob a primerand lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej oznamenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku $kod a nie je mozné &akat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznikd povinnost tieto néklady
objednavatelovi uhradit. Zaroveri je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
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vyske 10% z ceny nékladov vynalozenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle &l. XXIV bod 2.

11. Zhotovitel vyhotovi supis skutoéne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

12. Ak objednavatel poZaduje zfavu z ceny, mé objednavatel narok na zfavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktord mé dielo dodané s vadami, priCom pre uréenie
hodn6t je rozhodujuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

13. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

14. Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

15. Zaru¢na doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho Cast uzivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby na dielo alebo na
prislusnu &ast' diela prerusi diiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom
doruéenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v désledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpeéna prevadzka.

16. Zhotovitel sa zavézuje, Ze trikrat v priebehu zaruénej doby vykonad spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaruénu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vZdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaru¢nej prehliadky diela poZiada zhotovitel objednévatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

1. Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
kazdej etape diela, v pripade ak o to objednavatel pisomne poZiada. Objednavatel ma pravo poziadat o
poskytnutie sprav alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimocnych
pripadoch poda zhotovitel spravu objednévatelovi na jeho Ziadost i v kratSom intervale.

2. Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat’ minimaine nasledujuce informéacie:

-stav diela s aktualizovanym terminovym pldnom vratane porovnania pozadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v3etky logické suvislosti medzi vy3Sie uvedenymi skuto¢nostami.

3. Ak dobjde k akymkolvek odchylkam od asového harmonogramu vykonavania etapy diela dohodnutého
medzi objednavatelom a zhotovitelom na zaciatku realiz&cie, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
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postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

4, Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych nehodach, ktoré sa tykaju plnenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nésledok:

- 8kody na zivotnom prostredi, alebo znecistenie Zivotného prostredia
- smr,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dIhSiu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- preru$enie prace na dobu minimalne jedného dria.

XV.
Porady

1. Pre zabezpeCenie Uspe$ného a asovo presného pinenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel uréi miesto a termin porady,
pri¢om porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za Ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

2. Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom méze byt zredukovany az na
tyZzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opradvnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly su zasadne doruc¢ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

1. Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy kontrolovat Cinnost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované €innosti a/alebo vykony.

2. Objednavatel méa pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,

alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

3. Objednavatel méa pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Zmeny rozsahu diela

1. ZniZenie rozsahu plnenia diela:

1.1 Ak zo strany objednavatela vznikne poZiadavka na znizenie rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy (odpocet
stavebnych prac a materialov), objednavatel sa zavazuje tuto skutocnost zhotovitelovi pisomne oznamit a
suCasne ho poziada o predloZenie rozpoétu odpoétu nevykonanych prac podfa bodu 1.2 tohto ¢lanku.
Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavky objednavatela na zniZenie (odpodet) rozsahu pinenia
predmetu zmluvy.

1.2 Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi rozpoCet odpoctu nevykonanych prac (rozpocet znizenia
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rozsahu plnenia predmetu zmluvy) spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré st potrebné pre jej vyhodnotenie, a
to najneskor do 5 pracovnych dni od doru¢enia oznamenia objednavatela podfa bodu 1.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

2. ZvySenie rozsahu plnenia diela:

2.1 Ak sa pri plneni zmluvy dodatoéne zisti potreba vykonat dopliujuce stavebné prace nezahmuté do tejto

zmluvy, ktorych vykonanie je nevyhnuté pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela v stlade s touto zmluvou,
ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatelnych okolnosti, priom tieto okolnosti nebolo mozné pri
uzavreti tejto zmluvy predvidat pri vynalozZeni riadnej odbornej starostlivosti zo strany zhotovitela (,naviac
prace®), zhotovitel vykona zapis o potrebe vykonania naviac prac v stavebnom denniku. Zhotovitel sa
zavazuje predlozit objednavatelovi do dvoch pracovnych dni od vykonania zapisu v stavebnom denniku
navrh cenovej ponuky za vykonanie navrhovanych naviac prac a tomu zodpovedajlcich zmien stavby.
Spolu s cenovou ponukou je zhotovitel povinny predlozit manazérovi projektu dévodovl spravu k naviac
pracam, ktora bude obsahovat:

- Udaje 0 zmenou dotknuté Casti projekiu,

- technicky popis zmeny,

- cena v Eur bez DPH,

- termin pInenia naviac prac a ich vplyv na schvéleny harmonogram vykonavania diela,

- dévod zmeny.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat navrh cenovej ponuky na vykonanie navrhovanych naviac prac v sulade s

2.3
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nasledujucimi podmienkami a v nasledovnej Struktire:

a) v pripade, ze ocefiované polozky naviac prac sa po obsahovej stranke nachadzaju v rozpoéte diela, ktory
je Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priCom ide iba o navySenie ich rozsahu oproti pévodnému rozpoctu, budu tieto
polozky ocenené maximalne jednotkovymi cenami dohodnutymi v tejto zmluve.

b) v pripade, ze ocefiované polozky sa po obsahovej stranke nenachadzaju v rozpocte diela, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy, mézu byt zhotovitelom ocenené maximalne vo vyske trhovych cien. Za trhové
ceny sa budu povazovat ceny, za ktoré sa predmetna polozka na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
diela a v Case predloZenia cenovej ponuky na naviac prace. Dokazné bremeno o aktuélnej vyske trhovych
cien znaSa zhotovitel. Objednavatel si vyhradzuje prévo overit si vySku aktualnych trhovych cien
prieskumom trhu a zarovef si vyhradzuje pravo so zhotovitelom o cenéch za naviac prace rokovat.

Cenova ponuka musi byt vypracovana tou istou metodikou ako rozpocet diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Kazda polozka stavebnych prac a dodavok musi obsahovat kdéd cennika, kod polozky (z
pouzivanych ocefiovacich nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovi a celkov
cenu.

Manazér projektu na zaklade dovodovej spravy k naviac pracam vypracuje zmenovy list stavby, ktory bude
interne schvalovany objednavatefom. Objednavatel nie je povinny schvalit zmenovy list stavby.
Objednavatel pred schvalenim ceny naviac prac posudi, ¢i je cenova ponuka vypracovana v sllade s
bodom 2.2 tohto Clanku. Ak objednavatel schvali zmenovy list stavby, odovzda ho zhotovitelovi na
odsuhlasenie. Zhotovitel méze zacat' s vykonom naviac prac schvalenych v zmenovom liste stavby, pricom
aj zaCatie vykonu naviac prac sa povaZuje za odsuhlasenie zmenového listu stavby zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade zmenového listu stavby schvéleného objednédvatelom a
odsuhlaseného zhotovitelom (alebo zmenovych listov schvalenych objednédvatelom a odsuhlasenych
zhotovitelom) uzavru pisomne Dodatok k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve mdZe okrem poloZiek na
zvySenie rozsahu plnenia (naviac prace) obsahovat aj odpoCet prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat
v zmysle bodu 1. tohto €lanku. Zhotovitel ma narok na Uhradu ceny za naviac prace vyluéne na zéklade
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uzatvoreného Dodatku k tejto zmluve.

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatefnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie niektorej zetap diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytotného odkladu informovat
objednavatefla.

Objednavatel méze pisomne poZziadat, aby zhotovitel na uréent dobu prerusil vykonavanie niektorej z etap
diela alebo jeho €asti. V takom pripade je zhotovitel' povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené
s doasnym preruSenim vykonavania niektorej z etép diela, alebo jeho ¢asti obmedzili na minimalnu uroven.

Zmluvné strany sa zarovei dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania niektorej z etap diela, upravia primerane o dobu preruSenia vykonavania
niektorej z etap diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dojde k akémukolvek ome$kaniu zhotovitela s vykondvanim niektorej z etap diela oproti
dohodnutému harmonogramu vykonavania niektorej z etap diela a terminom uvedenym v ¢l. V. tejto zmluvy,
je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednavatela o okolnostiach, dévodoch
a predpokladanej dizke omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednévatela o predpokladanych dosledkoch omeSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran mé pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druha zmluvna strana podstatne
porusi svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy rozumie akékolvek poruenie povinnosti
zhotovitela. Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatela sa povaZuje nesplnenie povinnosti
objednavatela ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktord mu na to bola zo strany zhotovitela poskytnuta.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruené druhej zmluvnej strane. Odstupenie
od zmluvy nadoblda pravne UcCinky dfiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto dilom zarovef zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zékonnika sa nepouZzije. Zhotovitel nie
je povinny vratit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splinil riadne
a v€as a cena bola objednavatelom zaplatend dovodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplateni cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho oto objednévatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opa¢nom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.
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Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

XXI.
Okolnosti vylucujuce zodpovednost’

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekédZka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvna strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajlcich zo zmluvy, ak
preukaze, Ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych udalosti, a
- prekazky ani ich nésledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, a
- prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktord poruSuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit' druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytotného odkladu po tom, ¢o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa predizuje ¢as plnenia tak, aby bol pre opravnend
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého plnenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXII.
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a v€asné
splnenie predmetu zmluvy. Spolupbsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkofvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.
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2. Spolupdsobenie objednavatela zahffia najma

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskor podfa €l. IV. tejto zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitelovi v jednom vyhotoveni
najneskor ku diiu odovzdania staveniska pre 1. etapu diela,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné

e)urceni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpec€nosti podfa NV ¢. 396/2006
Z. z. v platnom zneni najneskér ku diiu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien osdb vykonavajucich stavebny dozor objednavatela vratane ich kontaktnych udajov
(telefon, fax, mail, ...) najneskér ku diiu odovzdania staveniska.

3.V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omes$kanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, mé
zhotovitel pravo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.

XXIIL.
Zmluvné sankcie, nahrada skody

1.V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie jednotlivych etap diela uvedené v tejto zmluve alebo
dohodnuté zmluvnymi stranami v harmonograme pinenia alalebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1
nedokonéi a neodovzda objednavatelovi jednotlivé etapy diela, potvrdené protokolom o odovzdani a prevzati
jednotlivych etap diela v zmysle &l. XII, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,2 % z celkovej ceny prislusnej etapy diela bez DPH v zmysle €l. Il bod 2 za kazdy, aj zaCaty den
omes$kania.

2. Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podfa ¢l. XIIl. bod 8 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo uplatnit nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-EUR (slovom sto eur) za
kazdy derl omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvIast. Svoje rozhodnutie bude uplatiiovat vo forme
faktary. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

3.V pripade omeSkania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat diznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy deri omeSkania.

4. 'V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo poruSenia zmluvnych povinnosti zhotovitela, uvedenych
v el X, X, XL, XL, XIV., XVII tejto zmluvy, méa objednavatel pravo fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu
vo vySke 1000,— EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné nepinenie alebo porudenie zmluvne;
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

5. Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpeéené, ato v celom
rozsahu.

6. V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skutoéna Skoda a usly zisk.

XXIV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

1. Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové

zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.
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2. V3etky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako déverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade poruSenia tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kaZdé poruSenie povinnosti zvIast.

3. Ak sa prisluSné podklady a dokumenty dostani do dispozicie tretej osoby, zhotovitel' je povinny o tom
okamzite informovat objednavatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuzitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat
podla bodu 2.tohto &lanku.

4. Zavazky zhotovitela, uvedené v tomto ¢lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXV.
Garancia kapacity

1. Zhotovitel vyhlasuje, ze ma zabezpeéené dostatoné personalne a technické kapacity na riadne a véasné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora moze ohrozit alebo obmedzit plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel povinny okamZite vynaloZit vSetko potrebné Usilie, smerujlce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutoCnostiach bezodkladne informovat objednavatela.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitela, predstavuje to poruSenie
povinnosti zhotovitefa.

XXVI.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, méa zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejfiovat iba so stihlasom objednavatefa.

XXVIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako ob&an so zdravotnym postihnutim, zavézuje sa tito
skutocnost bezodkladne oznamit objednavatelovi, najneskor vSak do 10 dni odo dna, kedy do3lo k tejto
skuto&nosti.

2. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

3. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory, suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstréni dohodou, je ktordkolvek zo
zmluvnych stran opravnena predlozit' zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.

4. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a VSeobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.
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5. Téato zmluva nadoblda platnost a ucinnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

6. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

7. Téato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.
8. Neoddelitenou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii (rekapitulacia ceny),
Priloha €. 2: Rozpocet diela,

Priloha €. 3: VSeobecné obchodné podmienky objednavatela.

V Bratislave dia: V Sintave  dfia: 01.12.2016
za objednavatela: za zhotovitefa:
Ing. Jana Kozakovi€ova Lubos Jankulic
strategicky nakupca — senior konatel spoloCnosti

JUDr. Adriana Khandlova
veduca Utvaru obstaravania
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