

Podrobný opis predmetu zákazky

**Pracovný postup inštalácie a konfigurácie čítačiek
elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka
k počítaču.**

Vypracoval:

Meno	Dátum
Karin Vlčeková	21.10.2016

Predmet dodávky/poskytnutia služieb

Predmetom dodávky/poskytnutia služieb bude vyhotovenie pracovného postupu vybavenia žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a inštalácie a konfigurácie čítačiek elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka k počítaču, s ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS) pracuje za účelom pripojenia sa do infraštruktúry Národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len NZIS) ako podkladu pre analýzu a posúdenie pripravenosti HW a SW koncových pracovných staníc PZS na pripojenie periférnych zariadení elektronickej autentizácie zdravotníckeho pracovníka tak, aby na základe odporúčaní mohlo byť zrealizované zapojenie periférnych zariadení elektronickej autentizácie zdravotníckeho pracovníka pre koncové stanice PZS kvalifikovaných ako nateraz pripravených na pripojenie do NZIS a vypracovanie návrhu odporúčaní pre umožnenie pripojenia koncových pracovných staníc PZS do NZIS kvalifikovaných ako nateraz nepripravených.

Zhotoviteľ v rámci plnenia dodávky/poskytnutia služieb

- poskytne Objednávateľovi konzultácie pre vyhotovenie pracovného postupu vybavenia žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
- poskytne Objednávateľovi konzultácie pre vyhotovenie pracovného postupu inštalácie a konfigurácie komponentov infraštruktúry koncových bodov (PC) zdravotníckeho zariadenia pre zapojenie do infraštruktúry NZIS,
- dodá Objednávateľovi pracovný postup vybavenia žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
- dodá Objednávateľovi pracovný postup inštalácie a konfigurácie komponentov infraštruktúry koncových bodov (PC) zdravotníckeho zariadenia pre zapojenie do infraštruktúry NZIS.
- poskytne Objednávateľovi súčinnosť v mieste overenia návrhu, u desiatich lekárov v sídle dvoch PZS v hlavnom meste Slovenskej republiky v procese overenia pracovného postupu inštalácie a konfigurácie čítačiek elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka k počítaču v mieste pripájania zdravotníckych zariadení v praxi.

Akceptačné výstupy

Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie pracovného postupu vybavenia žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a inštalácie a konfigurácie komponentov infraštruktúry koncových bodov (PC) zdravotníckeho zariadenia pre zapojenie do infraštruktúry NZIS, ktoré bude zrealizované v písomnej forme v podobe **komplexnej správy (textový dokument)**, v ktorej bude uvedené:

- postup pre vybavenia žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
- postup pre analýzu aktuálneho stavu bezpečnostných komponentov koncových staníc PZS na pripojenie periférnych zariadení elektronickej autentizácie zdravotníckeho pracovníka a pacienta,
- postup pre posúdenie pripravenosti bezpečnostných komponentov koncových pracovných staníc PZS na pripojenie periférnych zariadení elektronickej autentizácie zdravotníckeho pracovníka a pacienta,
- odporúčania pre realizáciu zapojenia periférnych zariadení elektronickej autentizácie zdravotníckeho pracovníka a pacienta pre koncové stanice PZS kvalifikovaných po posúdení pripravenosti ako nateraz pripravených na pripojenie do NZIS,
- návrhu účinných odporúčaní pre umožnenie pripojenia koncových pracovných staníc PZS do NZIS kvalifikovaných po posúdení ich pripravenosti ako nateraz nepripravených.

Požadovaná súčinnosť Objednávateľa

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pre potreby zhotovenia diela

- nasledovné vstupy:

- metodiky, postupy a dokumentácie týkajúce sa doručovania žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
 - popis existujúcich procesov týkajúcich sa zriaďovania prístupov zdravotníckych pracovníkov PZS do NZIS.
- nasledovnú súčinnosť:
- poskytne odborné konzultácie špecialistov NCZI týkajúce sa predmetu zákazky,
 - zaistí odborné priebežné pripomienkovanie návrhov výstupov Zhotoviteľa,
 - zastreší komunikáciu Zhotoviteľa so zhotoviteľom NZIS (ďalej len Konzorcium),
 - zabezpečí na základe požiadavky Zhotoviteľa dostupnosť Konzorcia pre prípadné konzultácie ohľadom existujúcich procesov zriaďovania prístupu zdravotníckych pracovníkov do NZIS,
 - zabezpečí koordináciu súčinnosti desiatich lekárov z dvoch PZS v hlavnom meste Slovenskej republiky a dotknutých výrobcov IS PZS v mieste overenia návrhu, u desiatich lekárov v sídle dvoch PZS v hlavnom meste Slovenskej republiky v procese overenia pracovného postupu inštalácie a konfigurácie čítačiek elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka k počítaču v mieste pripájania zdravotníckych zariadení, v praxi.

Časový harmonogram dodávky

Nasledujúca tabuľka uvádza očakávaný orientačný realizačný a fakturačný harmonogram. Niektoré požiadavky/dodávky môžu byť plnené/realizované paralelne, preto sa jednotlivé etapy môžu prekrývať.

Požiadavka/dodávka/etapa	Rozsah	Dátum dodania absolútny	Dátum dodania relatívny	Fakturačný míľnik (Áno/Nie)	Fakturačný míľnik (€ bez DPH)
Pracovný postup inštalácie a konfigurácie čítačiek		25.10.2016	D		
Fáza: Inception					
Návrh obsahu postupu	750,00 €		D+2	nie	
Verifikácia a akceptácia obsahu	750,00 €		D+4	nie	
Setup zodpovedností a rolí	750,00 €		D+6	nie	
Fáza: ASIS					
Zber postupov a smerníc	1 250,00 €		D+11	nie	
Vyhodnotenie postupov	1 250,00 €		D+16	nie	
Spracovanie súčasného stavu	1 250,00 €		D+21	nie	
Fáza: TOBE					
Návrh nových postupov a smerníc	3 500,00 €		D+31	nie	
Verifikácia a úprava návrhu nových	3 520,00 €		D+42	nie	
Spracovanie nového pracovného	3 520,00 €		D+51	nie	
Finálne dokončenie dokumentu	3 250,00 €		D+60	nie	
Sumarizácia	19 790,00 €	24.12.2016*	D+60	áno	19 790,00 €

LEGENDA:

- D dátum predpokladanej účinnosti zmluvy o dielo
 * dátum finálnej akceptácie za predpokladu dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 25.10.2016