Cislo zZmluvy Objednavatela: ID[/‘F/\/hZFZ-/ZOg/{]
Cislo zmluvy Zhotovitela: ZZTOHHGO{H .................
Zmluva o (dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmluvnym|i stranami
Objednavatel:
Obchodné meno: Slovenska kanoistika
Sidlo: Junacka 6, 831 04 Bratisldva
ICO: 50434101
DIC: 2120383793
IC DPH: nie je platca DPH
Zapisany: registrované na MV SR drih 21 .7.2016 pod &. VVS/1 -900/90-49141
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia
IBAN: SK1409000000005169307040
Statutarny organ: Mgr. Richard Galovi, predseda Sekcie divokych vod
(dalej len .Objednavatel")
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: Swietelsky-Slovakia spol.|s r.o.
Sidlo: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 008 962 25
IC DPH: SK2020294144
DIC: 2020294144
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |., oddiel: Sro, viozka &.: 307/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
Statutarny organ: Ing. Walter Spitaler, konatel spoloénosti
Viadimir Lesovsky, konatel spolo¢nosti
Spinomocneni k podpisovaniu za spoloé¢nost:
Ing. Juraj Marko, riaditel oblalsti Juh
Ing. Karol Bohunicky, vyrobng-obch. riaditer
(dalej len ~Zhotovitel")




|. PREAMBULA

Tato Zmluva bola uzavreta medzi Zmluvnymi|stranami na zaklade verejného obstaravania podlimitne;
zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: ,Prebudovanie umelého kanala pre
vodacke $porty v aredli Divoka voda v CGunove; Kanal &.1¢, ktora bola vyhlédsena Objednavatelom,
ako verejnym obstaravatelom v sulade so Zakpnom o verejnom obstaravani a s vyzvou na predkladanie
pontik zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania &. 265/2020 zo dita 17.12.2020 pod ozn. 45091-

WYP .

Il. UOVODNE USTANOVENIA

2.1 Pre gely tejto Zmluvy maju slova a vyrazy definované v tomto ¢lanku Zmluvy vyznam, ktory im
je prideleny v tomto ¢lanku Zmluvy. Uvedeny vyznam plati pre jednotné ako aj mnozne Cislo

danych vyrazov.

Bankova zaruka
Cena Diela

Dielo

Harmonogram

Konecna faktira

Kontrolny a skisobny
plan
MontéZne zariadenia

Obchodny Zékonnik

Odborny garant

Organ verejnej spravy

Plan uZivania

Protokol o prevzati
Staveniska

Protokol o odovzdani
a prevzati Diela

je definovana v ¢lanku XVI Zmluvy

znamena celkovl cenu Diela za vykonanie Diela a vSetkeho
plnenia podla tejto Zmluvy. Cena Diela bude ur¢ena podla
skuto&ne zrealizovaného plnenia na zaklade Rozpoctu, vo vyske
podla bodu 14.1 Zmluvy

Spogiva v (i) zhotoveni stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov stavby ,Prebudovanie umelého kanala pre vodacke
Sporty| v aredli Divokd voda v Cunove; Kanal ¢&.1"
$pecifikovanych v tejto Zmluve vratane jej vsetkych priloh
a ostatpych podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
pred uzatvorenim tejto Zmluvy, najma Projektovej dokumentacie
skytnuti ostatnych plneni $pecifikovanych najma v bode
luvy

znameha vecny a ¢asovy plan vykonavania Diela predlozeny
Zhotovitelom v procese verejného obstaravania, a vyhotoveny
v tyZdennom &leneni

znamena faktiru vystaveni Zhotovitelom Objednavatefovi
po odavzdani a prevzati Diela a véetkého ostatného plnenia, na
ktoré |je Zhotovitel povinny zo Zmluvy, pricom tato bude
zohladiovat v&etky Zhotovitelom vystavené faktury a platby
prijaté [Zhotovitelom od Objednévatela na zaklade tejto Zmluvy

na skugobny plan Diela vypracovany vzmysle § 13
Zakona o verejnych pracach

st zarladenia, pristroje a pomécky potrebné na vykonanie Diela,
ktorych dodanie netvori sii¢ast plnenia podfa Zmluvy

znamena zakon &islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich pravnych predpisov

je osoba, ktora splha minimalne poZiadavky stanovené
Objedphavatelom ako verejnym obstaravatefom v ramci
podmienok U¢asti v Sutazi

znamena akykolvek organ Statnej spravy alebo samospravny
organ| bez ohladu na jeho Uzemnu alebo vecnu pésobnost
a pravomoc

znamena plan uzivania Diela vypracovany v zmysle § 12 ods. 1
pism.|a) bod 6. Zakona o verejnych pracach

znamena protokol o prevzati Staveniska blizsie $pecifikovany
v élanku VII Zmluvy

znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny
v stlade s ¢lankom XI Zmluvy




Projektové dokumentzcia

Pracovnik

Rozpocet

Smernica o elektronickej
fakturacii

Stavbyvedici

Stavebné préace

Stavebny dennik

Stavebny dozor
Stavebny zakon

Stavenisko
Subdodavatel

Suatazné podklady

Vady Diela

Stpis Stavebnych prac
Sutaz

Viy$sia moc

Zadrzné

Zakon o DPH

Zakon o ochrane pred
povodriami

Znamena subor dokumentoy uréenych na vystavbu diela
zahfnajuci aj redlizaénu dokumentaciu

znamena akukglvek fyzicki osoby uskutoériujucu Stavebne
prace na Stavenisku za Zhotovitela (najma, nie v&ak vyluéne
Zamestnanca Zhotovitela alebo zamestnanca Subdodavatela)

Znamena ocengny cenovl tabulku predloZzent Zhotovitelom

v ramci ponuky Zhotovitela na vykonanie Diela, a ktory zarover
tvori prilohu tejto| Zmluvy

znamena Smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU
zo 16. aprila 014 o elektronickej fakturacii vo verejnom
obstaravani (Uv|EU L 133, 06.05.2014)

je osoba, ktora spina  minimalne poziadavky stanovené
Objednavatelom| ako verejnym  obstaravatelom V ramgi
podmienok G&asti v Sutazi a zarovefl znamena zastupcu
Zhotovitela, ktory|je blizgie definovany § 46a Stavebného zakona

zhamenaju prace|definované polozkami Rozpodtu; za Stavebné
prace sa nepovazyju materialové polozky Rozpoétu, pokial nie st
primerane zapracbvané do stavby

znamena dokument o priebehy a postupe Stavebnych prac

suvisiacich s vykohanim Diela tak ako je tento zadefinovany § 46d
Stavebného zakona a touto Zmluvou

Znamena zastupcy Objednavatela, ktory je blizsie definovany §
46b Stavebného zakona

znamena zakon |&islo 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorgich
pravnych predpisoy

Znamena priestor definovany § 43i Stavebného zakona

je osoba definovaha § 2 ods. 5) pism. e) Zakona o verejnom
obstaravani priamo alebo nepriamo poverena Zhotovitefom
vykonanim akejkolvek &asti Diela pre Zhotovitela v suvislosti
s plnenim podia tefto Zmluvy alebo tie? osoba definovana ako
subdodavatel podla osobitného predpisu - Zakon &. 315/2016 7.

Z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonow

Znamenaju vSetky podklady, doklady a dokumentaciu definovant
vV § 42 Zakona o verejnom  obstaravani, predlozenu
Objednavatelom v|procese verejného obstaravania zakazky,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy

znamenaju  nedostatky, pripadne  akékolvek odchylky
realizovaného Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy ako aj
nedokonéenu pracy Zhotovitela (nedorobky) vratane pravnych
vad v porovnani s podkladmi predlozenymi Objednavatelom pre
vykonanie Diela a v|porovnani s touto Zmluvou

Znamena rozsah skito&ne a riadne vykonanych Stavebnych prac
podra tejto Zmluvy

Znamena postup vq verejnom obstaravani podlimitnej zakazky
bez vyuzitia elektronického trhoviska, vysledkom ktorého je
uzatvorenie tejto Zmjuvy

znamena udalost' $pgcifikovanu v &lanku XX tejto Zmluvy
je zadrzana dast z Ceny Diela podra ¢lanku XVI Zmluvy

Znamena zakon &.|222/20047. z. odani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov

znamena zakon &islp 7/2010 7. z. o ochrane pred povodnami
Vv zneni neskorsich predpisov




Zakon o vodéach znamena zakon &islo 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovensgke] narodnej rady &islo 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskordich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
pravnygh predpisov

Zakon o verejnom znamenla zakon &islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

obstaravani zmene |a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich
pravnygh predpisov.

Zakon o verejnych znameria zakon &islo 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni

pracach neskorgich predpisov

Zéakon o zaruéenej znamena zakon &islo 215/2019 Z. z. o zaru¢enej elektronickej

elektronickej fakturéacii fakturagii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni
niektonfch zakonov

Zmluva je tato Zmluva o Dielo

Zmluvna strana znamena podla kontextu Objednavatefa alebo Zhotovitela alebo

obe Zmluvné strany sucasne

Zverejnenie Zmluvy znamena zverejnenie Zmluvy v zmysle prislusnych ustanoveni
zakonal &islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich pravnych predpisov

Ill. PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA

Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného pinenia podfa tejto Zmluvy je najméa:
314 tato Zmluva

3.1.2  vsetky prislusné povolenia (pripadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria stéast Sutaznych
podkladov a prislusné stanoyiska, rozhodnutia a vyjadrenia Organov verejnej spravy
poskytnuté Objednavatelom Zhotovitelovi,

3.1.3  ohlasena projektova dokumentacia

3.1.4  platné pravne predpisy, najma Stavebny zakon, slovenské technické normy vratane
doporucenych ustanoveni,

3.1.5  Sutazné podklady,
3.1.6  Harmonogram,
3.1.7 Rozpocet.

V pripade rozporov v dokumentoch a pineni Zmluvy maju prioritu doklady v nasledovnom poradi:
3.2.1  Zmluva o dielo,

3.2.2 Projektova dokumentacia,
3.2.3  Sutazné podklady.

IV. PREDMET ZMLUVY

Predmetom plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy je:

411 zhotovenie Diela pozgstavajuceho  z nasledovnych  stavebnych objektov
a prevadzkovych suborov stavby ,Prebudovanie umelého kanala pre vodacke
gporty v areali Divoka voda v Cunove; Kanal ¢.1i":

- rekonstrukcia dna a brehoy Kanala 1

- Gprava a spevnenie brehoy




5.1

52

6.1

6.2

6.3

- kolajnicové upevnenie prekazok RapjdBlock do dna

4.1.2  vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela vo formatoch
a pocte vyhotoveni podra bodu 11.3.1 Zmiuvy,

4.1.3  vypracovanie Kontrolného a skusobného planu  schvaleného Objednavatelom
v listinnej podobe v troch vyhotovenigch a v elektronickej podobe vo formate .dgn
a .dwg (vykresova éast) a formate .doc .docx alebo .xls/.xIsx (textové a tabulkova Cast)
a vo formate .pdf (vykresova, textova o tabulkova ¢ast spolu) v jednom vyhotoveni na

vhodnom pamat'ovom médiu,

414  vypracovanie Planu uZivania vo formatoch a pocte vyhotoveni podla bodu 11.3.2

Zmluvy tak, aby pocas uzivania Diela ne

doslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jeho

poskodeniu pripadne k pred&asnému ppotrebovaniu; pritom Plan uZivania obsahuje

pravidla uZivania, technickych prehliadgk,

udrzby a oprav,

4.1.5  vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovovanom Diele
vV pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate
.doc/.docx alebo .xls/.xlsx av -pdf v jednom vyhotoveni na vhodnom pamatovom

mediu,

4.1.6  dodanie prislusnym Gradom schvaleného

povodriového planu Diela v zmysle Zakona

0 ochrane pred povodnami, v listinnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej
podobe vo formate .dgn a -dwg (vykrespvéa éast) a formate .doc/.docx alebo .xls/. xIsx
(textova a tabulkova Cast) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova Cast spolu)
v jednom vyhotoveni na vhodnom pamatovom médiu, (ak si to plnenie podla Zmluvy

vyZaduje) ,

4.1.7  dodanie manipula¢ného poriadku vypracovaneho v silade s § 57 Zakona o vodach v
troch listinnych vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg
(vykresova Gast) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova Cast) a vo
forméate .pdf (vykresova, textova a tabulkova ¢ast' spolu) a na vhodnom paméatovom

mediu v pripade, ak je pre danu vodn
potrebny.

u stavbu v zmysle § 57 Zakona o vodach

V. CAS VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo 3 ostatné zmluvné plnenie v sulade s touto Zmluvou a
odovzdat ho po jeho riadnom dokonéeni v termindch stanovenych v Harmonograme.

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Diglo a poskytnut' vetko dohodnuté plnenie

podla Zmluvy v terminoch podfa Harmonogramu
nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy .

VI. VYKONAVANIE

Zhotovitel je povinny vykonat' Dielo vo vlastnom m
Ze Zhotovitel poveri vykonavanim Diela inu osobu
vykonaval sam.

Objednavatel je povinny poskytovat' Zhotovitelovi f
sucinnost, ktori mozno od neho spravodlivo po:
Zhotovitela povolenia, licencie, a pod., ktoré su poti
obstarat' sam Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny:
6.3.1 poucit' vSetkych Pracovnikov o pravidlach

6.3.2  zabezpesit koordinatora Projektovej dokun
a ochrany zdravia pri praci pre kazdu ¢ast

najneskédr v lehote 3 (troch) mesiacov od

DIELA

ene a na vlastnu zodpovednost. V pripade,

» Ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo

a jeho Ziadost' véetku nevyhnutne potrebnu

adovat' a zaroven je povinny obstarat pre
ebné pre vykonavanie Diela a ktoré nemoze

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

hentacie a vypracovanie planov bezpeénosti

Diela v stilade s § 5 nariadenia vlady &islo




6.4

6.5

396/2006 Z. z.,
6.3.3

396/2006") a zakona ¢&islo 12
zmene a doplneni niektorych

6.3.4  zaistit bezpecnost prace a
bezpetnosti a ochrany zdravi
za $kody na zdravi a

Objednavatelovi alebo tretim

6.3.5  vykonat Dielo s odbornou
Projektove] dokumentacii a ¢
s pripomienkami Odborného
zivotného prostredia, zdravi

véeobecne zavaznymi predp
6.3.6
6.3.7

vykonat Dielo svojimi Pracoy

pouzivat' iba materialy vy
o stavebnych vyrobkoch a o

zabezpedit koordinatora bez
zmysle nariadenia viady Sl
bezpeénostnych a zdravotnyd

rpecnosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v
pvenskej republiky &islo 396/2006 Z. z. o minimalnych
h poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie Cislo
4/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o
zakonov

ochranu zdravia, a to najma dodrZovanim predpisov
a pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a zodpoveda
majetku, ktoré vznikli ich porusenim Zhotovitelovi,
osobam

starostlivostou a v prisludnej kvalite zodpovedajlcej
pstatnym dokumentom podla bodu 3.1 Zmluvy, v stlade
garanta, a v stlade s STN, EN a predpismi na ochranu
a a bezpeénosti prace, pozZiarnej ochrany ako aj inymi
smi platnymi v SR

nikmi, pripadne Pracovnikmi svojich Subdodavatelov,

hovujuce parametrom podla zakona ¢.133/2013 Z.z.
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich

predpisov a vykonavat ovefovanie kvality stavebnych prac a materialov v rozsahu

predpisanom platnymi vyhl
a Kontrolnym a skuSobnym
technologickymi postupmi pr

6.3.8  vykazat zo Staveniska Prac

inych navykovych latok,

6.3.9
rozkopavkové povolenie, d¢

askami, normami, Projektovou dokumentaciou stavby

planom a uréenom Projektovou dokumentaciou a

ic,

vnika, u ktorého zisti, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo

zabezpedit v pripade potrgby povolenie na zvladtne uzivanie komunikacie -

drziavat podmienky v fiom uvedené aodovzdat ho

Objednavatelovi v jednom ligtinnom vyhotoveni a v jednom elektronickom vyhotoveni

vo formate .pdf,

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost prace a ochranu zdravia v&etkych osdb nachadzajlcich sa

s jeho sUhlasom v priestore Stave
Objednavatelovi.

niska po¢as vykonania Diela az do odovzdania Diela

V pripade, ak Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyzadoval preukézat splnenje podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona
o verejnom obstaravani prostrednigtvom kli¢ovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje
vykonavat' g&innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy a ktoré spadaji do kompetencie tychto
klutovych odbornikov, prostrednictyom tych kitiéovych odbornikov, ktorymi preukazoval
spinenie podmienok Ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podfa § 34 ods. 1 pism. g)

zakona o verejnom obstaravani. V pr

pade potreby alebo poziadavky Objednavatela mozu byt

klugovi odbornici vymeneni. V pripade takéhoto nahradenia musia novi klucovi odbornici, ktori
nahradia tych pévodnych, ktorymi Zhptovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti technicke;

alebo odbornej spbsobilosti podfa § 3
ovali vramci preukazania splnenia podmienok Ucasti

rovnaké podmienky ako sa poZad
technickej alebo odbornej sposobilost
pre daného klu¢ového odbornika.

4 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani, spifiat

podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstaravani

V pripade zmeny klG¢ového odbornika za podmienok

stanovenych v tomto bode zmluvy, nie je nutné uzatvarat dodatok k tejto zmluve. V pripade, Ze

k vymene klu¢ového odbornika dojde

bez suhlasu Objednavatela, bude sa to povazovat za

podstatné porugenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel bude opravneny odstlpit od Zmluvy.




7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

VII. STAVENISKO

Zhotovitel prevezme Stavenisko najneskér do 10 dni od nadobudnutia u&innosti Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavgtela na odovzdanie Staveniska s tym, Ze uvedie
aspon dva mozné terminy odovzdania, medzi ktorymi musi byt aspof 24 hodin rozdiel.
Objednavatel je povinny bez zbyto&ného ¢dkladu oznamit' Zhotovitelovi, v ktorom zo
Zhotovitelom navrhnutych terminov sa uskutoenj odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatel do 2 dni odo dnia dorucenig vyzvy na odovzdanie Staveniska Zhotovitelom
neoznami Zhotovitelovi, ktory z uvedenych tefminov odovzdania si vybera na odovzdanie
Staveniska plati, ze Stavenisko sa odovzda v neskorsi z dni uvedenych vo vyzve Zhotovitela
podla bodu 7.1 Zmluvy.

V defi odovzdania Staveniska st Zmluvné strany povinné zUcastnit sa na jeho odovzdani
a prevzati a podpisat’ Protokol o prevzati Staven|ska.

Pokial' sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty des
Zhotovitel zugastni odovzdavania Staveniska ale
prevziat, Objednavatel alebo nim poverena oso
Staveniska sam, pricom v Protokole O prevzati S
na odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za
relevantny dévod sa povazuje nesplnenie podrhienok podla § 43i ods. 3) a 4) Stavebného
zakona. Objednéavatel Protokol o prevzati Staveniska podpise a nasledne jeden original
Protokolu o prevzati Staveniska doruéi Zhotovitelpvi.

na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
ez relevantného dévodu odmietne Stavenisko
a je opravnen3a podpisat’ Protokol o prevzati
aveniska vyznagi skuto&nost' Ze Zhotovitel sa

Zmluvné strany sa dohodli. Ze diiom podpisania
alebo 7.4 Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a Zhotovitefom za prevzaté. V Protokole
0 prevzati staveniska Zmluvné strany uvedu meno a priezvisko Stavbyveduceho, Stavebného
dozoru a inych oséb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat' zapis v Stavebnom denniku.

rotokolu o prevzati Staveniska podla bodu 7.3

Objednavatel pri odovzdavani a prevzati Staverjiska odovzda Zhotovitelovi jedno originalne
vyhotovenie Projektovej dokumentacie.

Objednavatel je povinny zabezpedit Zhotovitelovi ezplatné uzivanie Staveniska v nevyhnutnom
rozsahu poc¢as doby urcenej na vykonanie Diela & stvisiaceho zmluvneho plnenia podla bodu
5.12 Zmluvy a dobu potrebn( pre vypratanie Staveniska.

Zamestnanci a dodavatelia Objednavatela su opravneni vstupovat' na Stavenisko, len pokial
na Stavenisku vykonavajli prace podla pokynoy Zhotovitefa alebo sy povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prisludnym
opravnenim vydanym Objednavatefom. Ine 0soby musia mat okrem opravnenia na Stavenisky
zabezpecené aj sprevadzanie Objednavatelom.

Opravnené osoby na vykon kontroly mézu na Stavdnisku dokumentovat, fotografovat a filmovat
priebeh vykonavania dodavok a prac, techniku a| Pracovnikov Zhotovitela, vykonat' kontrolu
Staveniska, kontrolu postupu prac na Stavenisku, pboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ktoré
sUvisia s predmetom plnenia, pripadne vyhotovovat|kdpie tychto Udajov a dokladov a kontrolovat'
vzorky materidlov.

Zhotovitel je povinny
7.11.1  zabezpedit strazenie Staveniska pocas vykonavania Diela:
7.11.2  zabezpedit prevadzkove, socialne, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska

7.11.3 udrZiavat na Stavenisky a prijazdovyich  komunikaciach a na prenechanych
inZinierskych sietach gistoty a poriadok & odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté
jeho €innostou,

7.11.4  vypratat Stavenisko do 14 kalendarnych [dni odo dria odovzdania Diela a vetkého
zmluvného pinenia bez Vad a nedorobkov Diela objednavatelovi




7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel je povinny zabezpetit' napoenie na rozvody existujucich prevadzkovych medii (voda,
elektrina, plyn), véetko na naklady Zhgtovitela. Zmluvneé strany sa dohodli, ze Zhotovitefovi voci
Objednavatelovi nevznikéa narok na thradu nékladov vzniknutych v dosledku spotrebovanych
médii Zhotovitelom, kedZe tato skutocnost je uz zohladnena v Cene Diela. V pripade, Ze by
takéto naklady boli z akéhokolvek dévodu uétované Objednavatelovi, Zhotovitel je povinny mu
tisto naklady bez zbyto&ného odkladu nahradit. Zhotovitel je povinny pre takyto pripad
zabezpedit meranie nim spotrebovanyich médii, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak.

Objednavatelovi nevznika narok voti Zhotovitelovi na Uhradu akéhokolvek finanéného plnenia
za uzivanie Staveniska, pristupovej cesty k Stavenisku a inych objektov vyuZivanych za icelom

plnenia predmetu Zmluvu.

VIII. S

Stavebny dozor Objednavatela pre

osveddéenim.

TAVEBNY DOZOR

vykonanie Diela bude vykonavat osoba s platnym

Objednavatel oznami Zhotovitelovi meno a priezvisko osoby, ktora bude vykonavat Stavebny

dozor Objednavatela pre vykonanie
bodu 7.3 alebo 7.4 Zmluvy, ktorého
Kazdua zmenu v osobe Stavebného d
zbytoéného odkladu.

Stavebny dozor je opravneny najma:

8.3.1
zakona) kontrolnu &innost
uskutoénovania Diela,

vykonavat' technicku, vecny,

Diela a to najneskér v defl odovzdania Staveniska podfa
udaje budu uvedené v Protokole o prevzati Staveniska.
bzoru je Objednavatel povinny oznamit' Zhotovitefovi bez

cenovl, zmluvnu (v rozsahu ustanoveni Stavebného
potas predprojektovej a projektovej pripravy aj pocas

alizacie Diela a zaznamenavat' ho v Stavebnom denniku,

a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost
ebnych prac, pracovné postupy, techniku a pracovnikov

icku kontrolu realizovanych Stavebnych prac najma skusky

davat suhlas na zadatie realizacie prac a v spolupraci s autorom projektu Diela riesit

dozor nie je opravneny za Objednavatela odsuhlasovat

ontrolovat Supisy Stavebnych prac, zistovacie protokoly,
ma dodacie listy, atesty, certifikaty, osvedcenia, protokoly

o skudkach pouzitych materialov a technolégii, originaly alebo uradne overené kopie

ych organov, ktoré tvoria podklad fakturacie,
Diela, ktoré sa v dalsom postupe zakryju alebo sa stan

sberanie prac a evidovat vysledky kontrol v Stavebnom

o preukazani zhody vyrobkov na stavbu,

dporuganych technologickych postupov, do Stavebneho
o odchylkach a vyzadovat napravu, v spolupraci

s projektantom a Zhotovitefdm navrhovat' a robit’ opatrenia na odstranenie pripadnych

vyskytnu v priebehu vykonavania Diela,

8.3.2  spolu s Objednavatelom odgvzdat Zhotovitelovi Stavenisko,
8.3.3  sledovat spdsob a postup re
8.3.4  dozerat na riadnu in&talaciu
ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni,
8.3.5  dokumentovat priebeh Stav
Zhotovitela, vykonavanie kontrol a kontrolnych skusok,
8.3.6  vykonavat kvalitativno-techn
pouzitych materialov, vyrobkov a technologii,
8.3.7
technické otazky. Stavebny
akukolvek zmenu poloziek Rozpoctu,
8.3.8  preberat od Zhotovitela a k
hmotné veci, listiny a to naj
rozhodnuti Uradov, sudov, in
8.3.9  priebezne kontrolovat asti
nepristupnymi, sledovat pr
denniku, vyzadovat doklady
8.3.10 kontrolovat' dodrziavanie ¢
dennika wvykonavat zapisy
vad a nedorobkov, ktoré sa
8.3.11 dohliadat na bezpe¢nost a

prevadzky vzhladom na g
zivotného prostredia a &i nig

ochranu zdravia pri praci, na bezpeénost staveniskovej
kolie — & nedochadza k ohrozeniu alebo poSkodeniu
sU ohrozené iné verejné zaujmy,




8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

8.3.12  vykonavat' opatrenia na odvratenie dlebo obmedzenie kad hroziacich v suvislosti
so Stavebnymi pracami, vplyva na odsfranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil,

8.3.13 sledovat vedenie Stavebného dennika po cely &as vystavby, od prvého dria pripravnych
prac na Stavenisku az do dia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela; na
nedostatky zistené v priebehu Staveb nych prac Stavebny dozor upozorfiuje zapisom
do Stavebného dennika, a to bez omeskania vratane pripomienok k zapisom
vykonanym zo strany Zhotovitela, resp| nim poverenej osoby,

8.3.14  kontrolovat a potvrdzovat odstranenie|Vad Diela zistenych pocas vykonavania Diela,
dohodnat terminy ich odstranenia, vyjadrovat sa k zmene terminov,

8.3.15 v pripade nutnosti, t. J. pri-hroziacom vzpiku $kéd velkého rozsahu v zmysle § 125 ods.
1 zakona ¢islo 300/2005 Z. z. (trestnélJo zakona), nedodrzani pravidiel o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci, dat Pracovhikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie Jg dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpetnost
uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie Pracovnikov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne $kody; v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpec¢nosti [prace alebo podmienok vydanych rozhodnuti
moZze realizéciu stavebnych prac aj zasfavit,

8.3.16 v mene Objednavatela kontrolovat’ a potvrdzovat vecnu a cenovu spravnost' a Uplnost
ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov a dokumentov predlozenych

Zhotovitefom, aby sa Objednavatelovi| uétovali len tie prace a dodavky, ktoré boli
skutoéne zrealizovane,

8.3.17 po ukondeni stavby preberat od Zhotbvitela podklady na odovzdanie a prevzatie
dokonc¢enej stavby, kontrolovat vypratarjie staveniska.

Stavebny dozor pri vykone svojej ¢innosti nie je v|ziadnom pripade opravneny menit podmienky
dohodnuté pre realizaciu Diela v Zmiuve a vychodiskovych podkladoch pre vykonanie Diela.
Stavebny dozor je opravneny davat k zmene Zml| vy zapisom do Stavebného dennika len svoje
navrhy a stanoviska, pre zmenu Zmluvy vsak |takyto navrh musi odsuhlasit Objednavatel
a dohodnut sa na zmene Zmluvy so Zhotovitelom v stlade s touto Zmluvou.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu priebehu Stavebnych prac na kontrolnych diioch
ur€enych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykolvek to povaha veci bude vyZadovat'
Zmluvné strany sa zavazuju zuéastiovat sa kontrpInych dni.

Ak povazuje Zhotovitel pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netigelng, je povinny
uplatnit svoje vyhrady zapisom v Stavebnom| denniku. Na zaklade pisomného pokynu

Objednavatela (nie Stavebného dozoru) je Zhotovitel povinny tieto prace napriek svojim
vyhradam vykonat.

Zhotovitel  sa zavazuje  nevykonavat Zmeny  dohodnutych  Stavebnych prac
bez predchadzajliceho pisomného sahlasuy Stavebného dozoru alebo pisomného suhlasu

Stavebného dozoru uvedeného v Stavebnom denniku. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu
8.4 Zmluvy.

IX. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny, od prevzatia Staveniska a2 dp odovzdania Diela, viest o vykonavani Diela
Stavebny dennik.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky délezjté okolnosti tykajuce sa vykonavania Diela,
najma prevzatie Staveniska, zacatie, prerusenie h zastavenie Stavebnych prac s prislusnym
odovodnenim, udaje 0 odchylkach od realizagnelj projektovej dokumentacie, vsetky zmeny
realizacnej projektovej dokumentacie, vyzvy na konfrolu &asti Diela, ktoré budu dalsim postupom
zakryté, rozhodnutia vydané prislu§nymi Organmi  verejnej spravy, Udaje o Gkonoch
uskutoénenych na zaklade pokynov Objednavatefa | vSetky zmeny Diela a jeho &asti pred
dokon&enim.




9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9:9

9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

Objednavatel je povinny sledovat opsah Stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

\ ¢ase uskuto¢fiovania Stavebnych
pristupny.

prac musi byt Stavebny dennik na Stavenisku trvale

Denné zaznamy sa budu pisat' do Stavebného dennika s o&islovanymi listami na dva oddelitelne
prepisy. Denné zaznamy dGitatelne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci alebo osoby pisomne
uréené Zhotovitelom v defi, ked sa Stavebné prace vykonali alebo ked boli zistené okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. :

Okrem Zhotovitela, nim uréenych osdb a Stavbyvedlceho Zhotovitela méZe potrebné zapisy v
Stavebnom denniku vykonat Objednayatel a nim uréeny Stavebny dozor podfa bodu 8.2 Zmluvy,

Ak Stavbyveduci nesthlasi so zaznamom vykonanym Objednavatelom v Stavebnom denniku,
je povinny sa k nemu vyjadrit do Stavebného dennika najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
jeho zapisu Objednavatefom, inak sa Bredpokladé, Ze s obsahom zaznamu suhlasi a je povinny
v zmysle tohto zapisu postupovat.

Stavbyveduci je povinny predkladat |Stavebnému dozoru Objednavatela denné zaznamy na
kontrolnych diioch, inak na poZiadanig najneskér nasledujici Defi a odovzdat mu prvy prepis.
Ak s nimi Stavebny dozor Objednavatela nesuhlasi, zapiSe tuto skutoénost do 3 pracovnych dni
odo diia ich predloZenia do Stavebného dennika s uvedenim dévodov. Pokial sa Stavebny dozor
k predloZzenym dennym zaznamom V stanovenej lehote nevyjadri, predpoklada sa, ze s ich
obsahom sthlasi.

Stavebny dozor sa pri kontrolach oboznami so zapismi v Stavebnom denniku, vykonanymi
stavbyveducim Zhotovitela, a zapi$e svoje zistenia do Stavebného dennika, podpise vSetky listy
Stavebného dennika, zapige do Stavebného dennika ¢&isla listov, ktorych stredné prepisy po

kontrole stavby mieni oddelit a zobrat so sebou, vy$krta pripadné volné miesta v Stavebnom

denniku, na zaver oddeli stredné
Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 pr

zaroven telefonicky a e-mailom vyzvat
prac, ktoré budu v dalSom pracovn

Zhotovitel nevyzve Stavebny dozor Q

bodu Zmluvy a Objednavatel poZzaduj
postupe zakryli alebo sa stali neprist
Zhotovitel.

Ak sa Stavebny dozor alebo Objedn
lehote podla predchadzajiceho bodu
dalsom pracovnom postupe zakryli
odkrytia povinny uhradit Objednavate
boli vykonané vadne, je naklady doda

X. HOSPODARENIE S ODPADMI,

Zhotovitel je povinny pri vykonani Dig
odpadoch a o zmene a doplneni niek
vykonavacich predpisov a s odpadmi

Zhotovitel je povinny odovzdat Ob
odpadu vzniknutého v désledku Stave

Zhotovitel (ako aj jeho Subdodavate
naklady a na svoje nebezpedéenstvo
ochranu zdravia pri praci a ochranu [
opatreni v zmysle platnej pravnej Gpr
pri tom povinny postupovat v suladg
zavaznymi predpismi, najma:

prepisy a zoberie si ich so sebou na archivaciu u

acovné dni vopred zaznamom v Stavebnom denniku a
Stavebny dozor Objednavatela na preverenie Stavebnych
om postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak
bjednavatela na preverenie Stavebnych prac podla tohto
= odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v daldom pracovnom
Ipnymi, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit

avatelom uréena osoba nedostavi na preverenie prac v
Zmluvy a pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktore sa v
alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodatoéného
I. Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, Ze Stavebné prace
to¢ného odkrytia povinny nahradit' Zhotovitel.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, BOZP

2la postupovat' v sulade so zakonom ¢&islo 79/2015 Z. z. o
torych zakonov zneni neskorsich predpisov a prislusnych
nakladat' v sulade s § 14 uvedeného zakona.

ednavatelovi vSetky potvrdenia preukazujluce likvidaciu
bnych prac najneskér v defi odovzdania a prevzatia Diela.

ia a subdodavatelia Subdodavatela) je povinny na svoje
zaistit' vo vztahu k vlastnym Pracovnikom bezpecnost' a
red poziarmi na Stavenisku, dodrZiavanie protipoZiarnych
avy, dodrziavanie opatreni proti vzniku Skod. Zhotovitel je
3 s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne
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11.2

1.3

11.4

10.3.1  na zaistenie bezpeénosti a ochrany zd

Cislo 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ¢
niektorych zékonov v zneni neskorsj
Vyhlaskou Ministerstva prace, socialn
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju g
zdravia pri stavebnych pracach a prac
sposobilosti na vykon niektorych praco

10.3.2  hygienickymi predpismi ,predpismi o 4

ach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
ynych Cinnosti v zneni neskorsich predpisov),

ravia pri praci a ochrany pred poZiarmi, (zakon
chrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
ch predpisov, Nariadenie &islo 396/2006“) a
ych veci a rodiny Slovenskej republiky &islo
odrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
odborne;j

ezpecnosti technickych zariadeni a predpismi

0 ochrane Zivotného prostredia a suvisigcimi pravnymi predpismi.

Xl. ODOVZDANIE A PR

Dielo sa povazuje za vykonané a odovzdané
o odovzdani a prevzati Dielg (dalej len ,Prot
»~odovzdanie Diela").

Zhotovitel je povinn

y najmenej 7 dni pred odovzc
jeho prevzatie.

Zhotovitel je povinny najneskér spolu s vyzvou
odovzdat Objednavatelovi vsetky doklady su
vyhotoveni alebo tradne osvedcene fotokopie or
potvrdené originalom peciatky a podpisom dods3
Objednavatelovi preukézatelne odovzdané, a to

11.3.1  projektovd  dokumentaciy skutoénéhg
vyhotoveniach a v elektronickom vyhoto
a formate .doc/.docx alebo xls/.xlsx (t
(vykresova, textova a tabulkova &ast
pamatovom médiu,

11.3.2  Plan uzivania Diela v troch listinnych

vyhotoveni vo formate .dgn a.dwg (v

a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova Cast)
(vykresova, textova a tabulkova ast Spo

11.3.3 zépisnice a osved&enia o vykonanych

EVZATIE DIELA

Objednavatelovi dhom podpisania Protokolu

bkol o odovzdani a prevzati Diela" alebo aj

anim Diela pisomne vyzvat Objednavatela na

na prevzatie Diela podla bodu 11.2 Zmluvy
visiace s vykonanim Diela (v origindlnom
iginalov, v pripade atestov a certifikatov kopie
ivatela materialu/vyrobkov), pokial uz neboli
redovsetkym:

vyhotovenia Diela v troch listinnych
veni vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast)
extova a tabulkova &ast) avo formate .pdf
spolu) v troch vyhotoveniach na vhodnom

vyhotoveniach a v jednom elektronickom
oripade ak je obsahom aj vykresova cast)

avo formate .pdf

u) na vhodnom pamatovom mediu,

skuskach pouzitych vyrobkov a materialov,

vratane atestov a certifikatov pouzitych materialov,

11.3.4

11.3.5 doklady o zabezpeéeni likvidacie odpado

s platnym zékonom o odpadoch, v éase v

revizne spravy u vyhradenych technickyc

N zariadeni a sk(gobné protokoly a atesty,

v, ktoré vznikli Stavebnymi pracami, v sulade
ykonania Diela,

Zmluvné strany su povinné zu&astnit sa v defi ur¢eny podla bodu 11.2 Zmluvy na odovzdani

Diela na mieste vykonania Diela a za tymto ucelo
Diela. Ak sa niektora zo Zmluvnych stran nedostavi

Zmluvné strana je opravnena podpisat’ Protokol o

Protokole o odovzdani a prevzati Diela vyznadi sku
Diela nezt&astnila. Zmluvna strana, ktora Protoko

nasledne povinna jeden original Protokolu o od
Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky
diela, riadne a véas, t. J- za podmienok a v lehotad

pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a

tretou osobou na naklady zhotovitela a to bez preru

11

m podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
v dohodnuty defi na odovzdanie Diela, druha
odovzdani a prevzati Diela sama, pri¢om na
tocnost, Ze Zmluvn4 strana sa na odovzdani
| 0 odovzdani a prevzati Diela podpisala je
pvzdani a prevzati Diela odovzdat druhej

vedené v Protokole o odovzdani a prevzati
h dohodnutych v tomto zapise. V opa&nom
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit’
Senia plynutia zarugnej doby.




12:1

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

Xll. NEBEZPEC

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpe
zhotovenia Diela, a to az do okamihu
okamihu odovzdania Diela.

Nebezpectenstvo $kody na Diele prech

ENSTVO SKODY NA DIELE

xdenstvo $kody na Diele znasa Zhotovitel pocas celej doby
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, tj. do

adza zo Zhotovitela na Objednavatefa okamihom podpisu

Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

XIIl. ZODPOVEDNOST ZA $KODY, ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel je povinny po&as realizaci
materialom a technickym vybavenim t
ani k poskodeniu majetku tretich os
Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré

> Zmluvy riadit’ svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
1k, aby nedoslo k poskodeniu majetku Objednavatela, ako

6b nachadzajuceho sa v mieste pinenia tejto Zmluvy.
spdsobi Zhotovitel alebo jeho subdodévatelia na majetku

Objednavatela alebo na majetku tretich osob, vratane tych, ktoré vzniknu na zariadeni

Staveniska, na Stavenisku alebo na
obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinr

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢neh

vykonanych pracach na Diele alebo jeho Castiach pocas

y sa o tieto staraf.

H odkladu nahradit’ Objednavatelovi alebo inym osobam

gkodu, ktora im vznikla a za ktoré zodpoveda Zhotovitel, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi
celej zaru¢nej doby v zmysle prislusn

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dield

raruku, ze Dielo bude bez Vad Diela, a to minimalne pocas
ch ustanoveni Zmluvy.

ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze

splfa projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, ze zodpoveda technickym

normam a predpisom SR, a Ze nema

schopnost' jeho uzivania.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi
ktora zacina plynut driom podpisania

Uplatnenie narokov z Vad Diela (pisq

jej popis, miesto kde sa Vada Diela
prejavovala.

Zjavné Vady Diela ma Objednavatel
ich zistenia, kedykolvek tieto zisti, aj

Objednavatel umozni Zhotovitelovi

preverenia pric¢iny a stavu Vady Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s odsl

najneskor véak do 5 kalendarnych dn

Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel
stran. Pokial sa Zmluvné strany nedo
podla predchadzajucej vety tohto b
najneskor do 10 kalendarnych dni o
technicky a technologicky mozné.

Uplatnené Vady Diela sa povaZujl
v Stavebnom denniku (ak boli Vady
podpisu protokolu o odstraneni Vad [

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi d

Vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo

zaruénu dobu na Dielo v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov,
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

mna reklamacia) musi obsahovat' oznacenie Vady Diela,
hachadza a spdsob, akym sa Vada Diela prejavuje alebo

pravo uplatnit' najneskér do 30 kalendarnych dni odo dia
noéas priebehu realizacie Diela.

na jeho Ziadost potrebny pristup k Dielu za ucelom

rafiovanim riadne oznamenej Vady Diela bezodkladne
i odo dia doru¢enia pisomnej reklamacie Objednavatela.

zavézuje odstranit v lehote uréenej dohodou Zmluvnych
hodnu na lehote pre odstranenie reklamovanych Vad Diela
odu Zmluvy, Zhotovitel je povinny Vadu Diela odstranit
io diia kedy Zhotovitel za¢al s jej odstrafiovanim, ak je to

za odstranené driom zapisu o odstraneni Vad Diela
Diela odstrafiované potas realizacie Diela), resp. dilom
Diela.

flom pisomného uplatnenia reklamacie, plynutie zaruénej

doby pokraéuje pisomnym potvrdenim objednavatela o odstraneni reklamovanej vady diela

Zhotovitel nezodpoveda za Vady Dig

la spdsobené:

13.13.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,

13.13.2 neodbornym zasahom do D

ela zo strany Objednavatela alebo tretich osob.
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13.14 Ak Zhotovitel neodstrani Vady Diela v lehotach |urgenych alebo dohodnutych v tejto Zmluve, ie
Objednavatel opravneny po uplynuti dodatoénych 10 kalendarnych dni odo dia doruéenia
pisomnej vyzvy (urgencie) Zhotovitelovi, vykpnat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny nahradit
Objednavatelovi do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury o ich vytétovani.

Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na 3 odpovednost' Zhotovitela za dalsie Vady Diela,
resp. na Zhotovitelom poskytnutu zaruku.

13.15 Na pravne vztahy objednavatela a zhotovitela pocas i po uplynuti zarucnej doby sa vztahuju
prislusné ustanovenia zakona &. 513/1992 Zb. Obchodny zakonnik.

XIV. CENA DIELA

14.1  Celkova Cena Diela, zahfiajlica vetko plnenfe realizované na zaklade tejto Zmiuvy bola
na zaklade dohody Zmluvnych stran v zmysle poZiadaviek uvedenych v Sutaznych podkladoch

a zakona &islo 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov stanovena podla Rozpoétu
nasledovne:

Cena Diela bez DPH 595 045,67 EUR
(slovom: patstodeva ’desiatpét’tisicétyridsat‘pét’ eur, 67 centov)

Sadzba DPH 20 %
Vyéka DPH 119 009,13 EUR
Cena Diela s DPH 714 054,80 EUR

(slovom: sedemstost nasttisicpatdesiatstyri eur, 80 centov)

Cena Diela vratane véetkého plnenia realizovanéhp na zaklade tejto Zmluvy, narok na vyplatenie
ktorej si Zhotovitel méze vodi Objednavatelovi uplatnit, véak bude urcena podla Zhotovitefom
skuto¢ne realizovanych prac a ostatnych plnen podla tejto Zmluvy (stanovi sa ako sucet

celkovych cien vsetkych poloziek konstrukcii, grac a Specifikovanych materidlov, ktoré sq
uvedené v Rozpoéte podla poloZiek)

14.2  V pripade, ak je Zhotovitel tuzemskym platitelom DPH, a predmetné pinenia spadaju do sekcie
F — stavebné prace (kod 41-43 Statistickej klasifikacie produkcie), potom v sulade s § 69 ods. 12
pism. j) Zakona o DPH prichadza k prenosu dafovej povinnosti DPH na Objednavatela a teda
Zhotovitel nebude fakturovat cenu s DPH, ale cenli bez DPH a na fakttre bude uvedena slovna
informacia ,prenesenie darnovej povinnosti“.

14.3  Objednavatel sa zavazuje, Ze za vykonané a dodané Stavebné prace bude priebezne platit
Zhotovitelovi na zaklade jeho vylctovania prislugnli ¢ast' Ceny Diela v zmysle Rozpodtu.

14.4  Cena Diela je stanovena na zaklade Sutaznych podkladov a podmienok pre rozsah prac
v zmysle Projektovej dokumentacie a Zmluvy, ktory je vecne a finanéne vyjadreny v Rozpodte
a je platna pocas celej doby vykonavania Diela.

14.5 Cena Diela zahffia v sebe véetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré su
potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniy, na ktoré je Zhotovitel povinny podla tejto
Zmluvy (najma zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové a
spravne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj|dalgie naklady Zhotovitela, ktoré mézu mat
vplyv na vysku celkovej ceny, najma strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto
plnenia a z miesta plnenia, naklady na zriadefie, prevadzku a odstranenie zariadenia
Staveniska, naklady na pripravu Staveniska, vytygenie a sondaz podzemnych vedeni, vyrub
drevin, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacig a nakladov za ich uloZenie, naklady na
zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, (Zitkovej p primesovej vody, rozhodnutia, stanoviska
a vyjadrenia dotknutych subjektov, nakladov na dpsasné resp. trvale ulozenie stavebného a
vykopoveého materialu a naklady na vypracovanie vetkych dokumentov podia Zmluvy)

14.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nepgskytne Zhotovitelovi ziadny preddavok ani
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15.1

15.2

15.3

16.4

15.5

15.6

156.7

15.8

zalohovu platbu na vykonanie Diela.

XV. PLA

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi (

TOBNE PODMIENKY

enu Diela na zaklade skuto&ne a riadne vykonanych

Stavebnych prac a ostatného dohodnuitého pinenia, a to aj po ¢astiach.

Zhotovitel pre ugely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislusnej ¢asti doruci
Objednavatelovi Supis Stavebnych prac vykonanych za uplynuly kalendarny mesiac. Po prvykrat

je Zhotovitel apravneny dorucit Obje

Fnévatel’ovi Supis Stavebnych prac najskér po skonéeni

kalendarneho mesiaca, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko. Dalsi Supis
Stavebnych prac Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi najskér po uplynuti dalSieho kalendarneho
mesiaca odo dfia vyhotovenia predchddzajuceho Supisu Stavebnych prac atd. az do odovzdania

Diela.

Pokial Objednavatel s doru¢enym Stpisom Stavebnych prac nesuhlasi a poZaduje vykonanie

opravy, je opravneny o tuto opravu dd

ziadosti Specifikuje, ktoré Stavebné

Zhotovitel' je nasledne povinny na z2
prac. V pripade, ak sa Objednavatel K

5 pracovnych dni poziadat Zhotovitela, pricom vo svojegj
prace, v akom rozsahu a z akého dévodu Ziada opravit.
klade zZiadosti Objednavatela opravit' Supis Stavebnych
Supisu Stavebnych prac v lehote podla predchadzajlicej

vety nevyjadri a/alebo nevznesie k nemu pripomienky, méa sa za to, Zze Slpis Stavebnych prac

bol Objednavatelom odsuhlaseny.

Zhotovitel je opravneny na zaklade og

Zmluvy vystavit’ fakturu za prislusne

sthlaseného Supisu Stavebnych prac podfa tohto ¢lanku
obdobie a za odsuhlasené plnenie v zmysle prislusného

odstihlaseného Supisu Stavebnych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze fakt

iracia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin

skutoéne vykonanych mernych jednotiek zaokrihlenych na pocet desatinnych miest uvedenych

v Rozpotte pri jednotlivej polozke a je

dnotkovej ceny zaokrihlenej na 2 desatinné miesta, vsetko

bez centového vyrovnania podla Rozpoctu.

Faktura musi obsahovat minimalne:

15.6.1 odvolanie na tuto Zmluvu,
15.6.2 oznacenie Objednavatela,
15.6.3 oznadenie banky, IBAN a SV
15.6.4 fakturovant sumu v EUR za
15.6.5 v pripade stavebnych prac,
informaciu ,prenesenie danog
15.6.6 nazov Diela, peciatku, podpi
15.6.7 dalSie nalezitosti faktury pod

Ku kazdej fakture je Zhotovitel povinn

15.7.1 odpotet poloziek, ktory sa
odpotita rozsah doposial v

s uvedenim zostatku na vykd

VIFT Zhotovitela,
kruhlenu na dve desatinné miesta,

ri ktorych prichadza k prenosu danovej povinnosti, slovnu
vej povinnosti® a kod klasifikacie produkcie,

5 opravnenej osoby,
'a Zakona o DPH.

Y prilozit
stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa

ykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky
bnanie,

erialom pouzitym a zabudovanym v ramci vykonania Diela,

15.7.2 dodacie listy ku véetkym mat
15.7.3 atesty, revizne spravy, c

a technologii v sulade s plat
15.7.4

Zhotovitel je povinny predlozit Supi
v elektronickej forme (Microsoft Exce

ertifikaty, osvedéenia a skusky pouzitych materialov
ymi predpismi a normami,

odsuhlaseny stpis vykonanych Stavebnych prac za prislusné obdobie.

Stavebnych prac k jednotlivym aétovnym dokladom aj
) na vhodnom pamatovom médiu.
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15.9  Zhotovitel je povinny predkladat &tovné dokla
v-mene EUR zaokruhlené na dve desatinné mie

15.10 Zhotovitel je povinny dorugit Objednavatelovi fa

15.11 Ak faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti
¢i neliplné udaje a doklady, je Objednavatel o
prevzatia odoslat' na doplnenie alebo opraven
vratenej faktury sa rusi a nova splatnost faktu
spravne vystavenej faktary Objednavatelovi.

dy ako i podklady k tymto uétovnym dokladom
sta a vyhotovené bez centového vyrovnania.

ktlru v Siestich vyhotoveniach.

bodla Zmluvy alebo bude obsahovat nespravne
pravneny ju do 5 pracovnych dni odo dia jgj
e Zhotovitelovi. Splatnost' takto vystavenej a
ry za¢ne plynut' diiom doruéenia opravenej a

15.12 Objednavatel je povinny uhradit fakturu znizenu ¢ Zadrzne na bankovy Giéet Zhotovitela uvedeny
vo fakture do 30 kalendarnych dni odo dia Jej doru¢enia. Za datum dorudenia faktury sa
povazuje defi doru¢enia faktury do podatelne Objednavatela alebo defi prevzatia doporuéenej
zasielky (faktury) Objednavatelom.

15.13 Zhotovitel je povinny do 10 pracovnych dni odo

dna podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela dorugit Objednavatelovi Koneénu faktdry v

siestich vyhotoveniach.
15.14 Kone¢na faktira musi obsahovat

16.14.1
15.14.2
15.14.3
15.14.4

oznacenie ,Koneéna fakttra®,
odvolanie na tato Zmluvu s uvedenim je
oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhoto

supis vsetkych faktar (vratane pripadnyich dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutoéne zaplatgnej sumy,

Cisla (podla evidencie Objednavaterla),
itela,

15.14.5 uvedenie sumy, v ake] vyske a datumu,

kedy bola jednotliva faktira uhradena

Objednavatelom,
15.14.6
15.14.7 dalSie naleZitosti faktiry podla Zakona o
15.14.8 Doklady podla bodu 15.7 tejto Zmluvy, k

15.15 Ak Kone¢na faktura nebude obsahovat vSetky na
obsahovat nespravne & netplné Udaje, je Objedr

nazov Diela, pediatku, podpis opravnenej osoby,
DPH.
tore Zhotovitel nepredlozil skér.

ezitosti podla bodu 15.14 Zmluvy alebo bude
avatel opravneny ju do 5 pracovnych dni odo

dna jej prevzatia odoslat na doplnenie alebo opra
a vratenej Konecénej faktury sa rusi a nova splatng
plynut diom doruéenia opravenej a spravne vysts

enie Zhotovitelovi. Splatnost' takto vystavenej
st' v rozsahu podla bodu 15.12 Zmluvy zacne
venej Koneénej faktury Objednavatelovi.

15.16 Objednavatel je povinny uhradit neuhraden sumu
dna jej doru¢enia. Za datum dorudenia Konecénej
faktliry do podatelne Objednavatela alebo de pre

Konecnej faktary do 40 kalendarnych dni odo
faktlry sa povaZuje defi dorugenia Koneénej
vzatia doporucenej zasielky Objednavatelom.

15.17 Zhotovitel pre ucely DPH zodpoveda za $kod

u spésobent Objednavatelovi nespravnou
klasifikaciou realizovanych Stavebnych prac a dod

anych veci.

15.18 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi riadne a v
tejto Zmluvy, Zhotovitel je opravneny pozadovat'
z nezaplatenej sumy za kazdy defi omegkania.

tas odsuhlasent Cenu Diela v lehotach podla
bd Objednavatela zakonny trok z omegkania

15.19 Vsetky faktury vyhotovené na zaklade tejto Zmluvy,

vratane Konecnej faktary je Zhotovitel
povinny adresovat na adresu Objednavatela uved

enu v zahlavi Zmiuvy.

15.20 Objednavatel v stvislosti s fakturaciou neodmie
Zhotovitelom v sulade so Smernicou o elektronick
naleZitosti v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. Zmluvn
ustanovenia Zakona o zarucene] elektronick
ekonomického systému bude fakturacia prebiehat
tohto zakona takato povinnost vyplyva.

tne prijat’ elektronicky fakturu vyhotovenu
ej fakturacii, pokial tato bude spifiat’ ostatné
e strany su pri fakturacii povinné dodrziavat
ej fakturacii a po wvytvoreni centralneho
prostrednictvom tohto systému, pokial im z
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

17.1

17.2

17.3

XVI. ZADRZ

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez o
splatnost’ jednotlivych faktar si bud
(Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi
dane z pridanej hodnoty, ktoré bude |
¢lankom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zadrzn
Diela zistenych pocas realizacie Diela
o odovzdani a prevzati Diela a ostatng
tieZ sluzi na zabezpedenie dokonéenis
Ze by Dielo ostalo z akychkolvek d
narokov Objednavatela z Vad Diela zi

Objednavatel Zhotovitelovi zaplati Zad
vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie nag

16.3.1 50 % zo Zadrzného (kratkg
prevzati Diela a odstraneni |
16.3.2 50 % zo Zadrzného (dlhodg

NE, BANKOVA ZARUKA

hladu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohladu na
e Objednavatel uplatiiovat' voéi Zhotovitelovi Zadrzné
Zadrzne) vo vyske 5 % z fakturovanej sumy bez prislugne;
Zhotovitelovi zaplatené Objednavatelom v sulade s tymto

e sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatela z Vad
az do odstranenia zjavnych VVad Diela a podpisu Protokolu
zho plnenia podla Zmluvy poéas realizacie Diela. Zadrzné
realizacie Diela &i iného plnenia podla Zmluvy pre pripad,
bvodov zo strany Zhotovitela nedokonéené a na krytie
stenych pocas zaruénej doby Diela .

rzné do 15 kalendarnych dnf odo dria doruéenia plsomnej
sledovne :

dobé Zadrzné) po podpisani Protokolu o odovzdani a
ad Diela a po podpisani protokolu o odstraneni Vad,

be Zadrzne) po uplynuti zaruénej doby Diela a riadnom

odstraneni Vad Diela zistepych do uplynutia zaru¢nej doby; v okamihu uplynutia

zaruénej doby musia byt ods

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovi
Zadrzneho oproti predlozenej Bank
neodvolatelna s povinnost'ou pinenia
Gerpania bude Ziadost Objednavatela

16.4.1
16.4.2
16.4.3

Objednavatel sa zavazuje zaplatit sun
dorucenia Bankovej zaruky.

vystavena na sumu zodpove
vystavena na obdobie do upl
vopred odsuhlasena Objedna

Bankova zaruka slUzi na krytie naro
v ramci zaru¢nej doby ako aj na krytie
v tejto Zmluve na ktorych krytie udelil

V stlade s u¢elom, na ktory je Banko
najskor v def, v ktory sa Zhotovitel ¢
alebo v defi, v ktory vznikol narok Obj
alebo v defi, kedy na krytie daného pl
pisomny sthlas a to aZ do vy&erpania

XVII. UZATVARANIE

Zhotovitel pred uzatvorenim tejto Zml
zmysle a rozsahu podla § 41 ods. 3)
ktory tvori prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny plnit' zavaz

tranené vietky Vady Diela.

el je opravneny poziadat o skorsie vyplatenie dlhodobého
ovej zaruke na zadrzné. Bankova zaruka musi byt
na prvu vyzvu a bez namietok, ktorej jedinou podmienkou
a ktora bude

dajucej sume dlhodobého Zadrzného,
ynutia zarucnej doby Diela
watefom.

nu dlhodobého Zadrzného do 15 kalendarnych dni od dna

kov Objednavatela na odstranenie Vad Diela, zistenych
inych finanénych narokov Objednavatela majtcich pévod
Zhotovitel pisomny suhlas.

va zaruka uréena je Objednavatel opravneny tuto pouzit
ostal do ome&kania so splnenim naroku Objednavatela
ednavatela na plnenie z Bankovej zaruky z iného dévodu
enia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel Objednavatelovi
celej Bankovej zaruky.

ZMLUV SO SUBDODAVATELMI

uvy predlozil Objednavatelovi zoznam Subdodavatelov v
Vv spojeni s § 41 ods. 6) Zakona o verejnom obstaravani,

ky podla tejto Zmluvy prostrednictvom subjektov odlignych

od Subdodavatelov uvedenych v zozname podla bodu 17.1 tejto Zmluvy, pokial nedéjde k ich

zmene postupom podla tohto ¢lanku 4

Za ucelom kazdej zmeny v osobe
Subdodavatela je Zhotovitel povinny

mluvy.

existujuceho Subdodavatela alebo doplnenia dalsieho
najneskor 3 pracovné dni pred navrhovanou zmenou

Subdodavatela (podpisanim zmluvy so Subdodavatelom) doruéit Objednavatelovi oznamenie

0 zmene v Zozname Subdodavatelov

ktoré musi obsahovat
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18.1

17.3.1 identifika¢né udaje nového Subdodavat
alebo iné pinenie podla Zmluvy v naslg
miesto podnikania, ICO Subdodavate

narodenia os6b opravnenych konat' za

17.3.2  podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhq
nového Subdodavatela,

17.3.3 informaciu, & Zhotovitel v suvislosti
jednorazovo finanéné prostriedky prev
prevysujlice sumu 250.000,00 EUR pod
plnenie,

17.3.4

udaje nahradzaného Subdodavatela.
Prilohou oznamenia podla predchadzajuceho bo

17.4.1  potvrdenie o platnom zapise Subdoda

ela, ktory bude vykonavat Dielo alebo jeho &ast
rdovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo resp.
la, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
Subdodavatela,

tovitel v umysle zabezpedit prostrednictvom

5 vykonanim Diela poskytne Subdodavatelovi
Sujuce sumu 100.000,00 EUR alebo v thrne
as doby trvania Zmluvy, ak ide o opakuijtice sa

ak sa novym Subdodavatelom nahradza uz schvaleny Subdodavatel, identifikacné

du Zmluvy bude

vatela v registri partnerov verejného sektora

podla § 11 Zakona o verejnom obstaraviani (ak u Subdodavatela vznikla povinnost byt

registrovany podla zakona &islo 315/20
a

16 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

17.4.2  doklady, na zaklade ktorych nahradzuju¢i Subdodavatel preukaze, ze spliia podmienky

ucasti uvedené v Sutazi, ktorych spinen

e Zhotovitel v procese verejného obstaravania

preukazal kapacitami nahradeného Subldodavatela (uvedené sa uplatni len v pripade

zmeny v osobe Subdodavatela, ktoré

no kapacitami Zhotovitel preukazal spinenie

niektorej z podmienok t¢asti v Sutazi). Ppziadavka na predloZenie dokladov podla tohto

bodu Zmluvy plati aj v pripade, ak sa S
bol zamestnancom Zhotovitela.

17.4.3 doklady preukazujuce spinenie podmier
a doklady preukazujlce, ?e u nahradzl
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az

Objednavatel je opravneny pisomne namietat vod
splnené podmienky uvedené v bode 17.3 alebo
odo dia doru¢enia oznamenia Zhotovitelom a ak
plati, Ze s navrhovanou zmenou sthlasi a Zhotov

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho Subdo
svojich dalsich subdodavatelov len za splneni
partnerov verejného sektora podla § 11 Zak
subdodavatelov vznikla povinnost' byt registrovar
partnerov verejného sektora), pricom v pripade n
Objednavatelovi zodpoveda za $kodu spdsobenu

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vy

ubdodavatelom nahradza stavbyveduci, ktory

ok ucasti tykajucich sa osobného postavenia
juceho Subdodavatela neexistuji dévody na
N) @ ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

i zmene Subdodavatela len vtedy, ak by neboli
17.4 Zmluvy, a to najneskér 3 pracovnych dni
sa Objednavatel v uvedenej lehote nevyjadri,
tel méze Subdodavatela pouzit.

Havatelia mohli Dielo vykonat' prostrednictvom
8 podmienky ich platného zapisu v registri
ona o verejnom obstaravani (ak u tychto
i podfa zakona ¢islo 315/2016 Z. z. o registri
edodrZania tychto podmienok Zhotovitel vodi
ich porugenim.

hlasuju, Ze Zhotovitel je povinny postupovat

podla tohto &lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil

Objednavatelovi ziadny Zoznam Subdodavate

'ov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne

a nasledne vznikla potreba vykonat' Dielo alebo jeho &ast Subdodavatelom.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa Zmljvné strany dohodli, Ze pripadna zmena osoby

Subdodavatela (jej nahradenie resp. vymazani

povinnost Zmluvnych stran uzatvorit dodatok K

e zo Zoznamu Subdodavatelov) nezaklada
tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola

aktualizacia prilohy uvedenej v bode 24.6.3 Zmluyy tykajuca sa Udajov o Subdodavateloch.

XVIIl. VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel vyhlasuje a ubezpeduje Objednavatela,

18.1.1
alebo znevyhodfiujicim Gkonom vo vzt

zZe:

uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujucim alebo poskodzujucim alebo zvyhodriujicim

ahu k akémukolvek veritefovi pricom v tejto

suvislosti nie je uzavretie tejto Zmluvy najma odporovatelnym pravnym tkonom,
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18.2

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

18.1.2  ku dniu podpisu tejto Zmluvy
byt dotknuta platnost, uginng

Zhotovitefa plnit svoje zavazh

18.1.3 ma opravnenie podpisat’ tuto
neho z tejto Zmluvy,

18.1.4
Ziadneho veritela,

18.1.5

podla Zakona o DPH, uvedsg
v suvislosti s touto Zmluvou a

18.1.5.1
pism. b) druhého

18.1.5.2 Zhotovitel nebol
u ktoré&ho nastali d

Zakona o DPH ve
Objednavatel vyhlasuje a ubezpeéuje

18.2.1 ma opravnenie podpisat' tito
neho ztejto Zmluvy, a ze z
a organov Objednavatela a s

Zhotovitela nevyZaduje sthla

18.2.2 osoby konajuce za Objednay

a podpisat tuto Zmluvu a vyk

Zhotovitel neexistuju Ziadne okolnosti, ktorymi by mohla
ost' alebo vynutitelnost' tejto Zmluvy alebo schopnost
y z tejto Zmluvy,

Zmluvu, vykonavat prava a plnit zavazky vyplyvajuce pre

uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela nevyZaduje suhlas

v pripade ak je registrovanym platcom DPH je spésobily uhradit DPH ako dodavatel

ni na akejkolvek faktire vystavenej na zaklade alebo
najma vyhlasuje, Zze

u Zhotovitela nenastali dévody na zrugenie registracie podla § 81 ods. 4

bodu Zakona o DPH,

zveregjneny v prislusénom zozname oséb ako platitel
6vody pre zrusenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b)
denom Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky,

Zhotovitela, Ze ku dfiu podpisu tejto Zmluvy

Zmluvu, vykonavat prava a plnit' zavazky vyplyvajlice pre
iskal v8etky potrebné suhlasy jeho internych organov
uc¢asne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany
5 Ziadneho veritela,

atefa su v plnom rozsahu opravnené dojednat, uzavriet
bnavat prava a povinnosti v nej upravené.

XIX. ZMLUVNE POKUTY

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut
(dalej len zmluvna pokuta) vznika dot
zmluvnej povinnosti. Pre vznik narok
zabezpetovanej povinnosti.

dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve
nutej Zmluvnej strane diiom porusenia zabezpetovane;
I na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porusenie

Zmluvna strana, ktora zabezpe&enu zmluvnu povinnost' porusila, je povinna prislugnu zmluvnu

pokutu zaplatit druhej Zmluvnej strane
zmluvnej pokuty vyzvana druhou Zmiu

Zaplatenie zmluvnej pokuty porusuju
stranu zavazku spinit povinnost, ktore
zaplateni.

Zmluvna pokuta sa povazuje za zapla
Ustave uvedenom v zahlavi tejto Zmiu

Zmluvna strana je opravnena pozadoy
ktort sa vztahuje zmluvna pokuta a z
vratane jej ¢asti presahujucej dohodnu
dotknuté pravo Objednavatela na n
Zhotovitela.

Pre pripad poruenia povinnosti Zhoto
vSetko dohodnuté plnenie podla Zm
ucinnosti Zmluvy, je Zhotovitel povin
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z cel

Pre pripade porusenia ktorejkolvek z
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit]
za kazdy aj zagaty defi trvania porué
porusenie povinnosti samostatne, najqg
Diela podla bodu 11.2 Zmluvy.

do 30 kalendarnych dni odo diia kedy bola na zaplatenie
vnou stranou.

cou Zmluvnou stranou nezbavuje porusujicu Zmluvnu
spinenie bolo zabezpegené zmluvnou pokutou, aj po jej

tenli jej pripisanim na uget Zmluvnej strany v pefiaznom
y.

at' nahradu skody spdsobenej porugenim povinnosti, na
aroven sa domahat nahrady vSetkej spésobenej $kody
[4 zmluvnu pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je
ahradu $koéd, ktoré mu vznikn( porusenim povinnosti

vitela podla bodu 5.12 Zmluvy vykonat Dielo a poskytnut’
luvy najneskor v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia
ny zaplatit za kazdy defi omeskania Objednavatelovi
ovej Ceny Diela bez DPH.

ovinnosti Zhotovitela podfa bodu 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3,
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 30,- EUR
ovania prislusnej povinnosti Zhotovitela a to za kazdé
Ihsie v8ak do dfia, ktory bol uréeny ako den odovzdania
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19.8

19.9

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

211

21.2
21.3

21.4

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitela pgdla bodu 13.10 Zmluvy, je Zhotoviter povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zacaty def porusenia povinnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyska zmluvnych ppkut dojednanych pod'a tejto Zmiuvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpedovanych zavazkov a s touto vySkou bez namietok

suhlasia.

XX. vYSSIA

vioC

Zmluvné strany nezodpovedaju za &iastoéné aleto uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou
v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto nepln¢nie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti

sposobenej Vy&Sou mocou podla § 374 Obchodr

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 20.1 7
mocou, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strang

Pre (cCely tohto ustanovenia znamena »Vy$sia m
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na 1
odbornej starostlivosti nemohla predvidat pri uza
vyplyvajacich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
pandémie, revollicie, poziare velkého rozsahu, z
embarga, strajky pod.

O vzniku a zaniku Vy$sej moci a j&j priginach up
Vy$8iu moc najneskér do 5 kalendarnych dni od
Zmluvnu stranu. Zmluvna strana odvolavajlca s
Zmluvnej strane déveryhodny dékaz o tejto skuto

Bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel
na Diele spésobenu vojnou, nepokojmi alebo
obdianskou vojnou, revolticiou, nastolenim vojens

eho zakonnika.

mluvy nevylucuje prekazka sposobena VysSou
bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.

oc” taku mimoriadnu a neodvratitelnd udalost
u odvolava, ktort objektivne pri vynalozeni
reti Zmluvy a ktora jej brani v pineni zavazkov
okrem dalsich pripadov predovsetkym vojny,
aplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné

ovedomi Zmluvna strana odvolavajlca sa na
0 dia, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhu
a na Vyssiu moc je povinna predlozit druhej
tnosti.

nenesie zodpovednost za $kodu alebo stratu
operaciami vojnového charakteru, invaziou,
<ej diktatary, teroristickymi &inmi, konfigkaciou

a znarodnenim, jadrovou reakciou, jadrovym Ziarenim alebo zamorenim a tliakovou vinou ako a

z dovodov, ktoré st mimo vplyv Zhotovitela a nie

50 beZne poistované na poistnom trhu.

XXI. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO

Zmluvné strany maju pravo ukonéit tuto Zmluvu pried jej riadnym spinenim

21.1.1
21.1.2

dohodou Zmluvnych stran,
odstipenim od Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G&inné diiom dorucenia p

Odstupenie sa povaZuje za doru¢ené, ak bolo
odosielatelovi ako nedorugitelné a adresat svojim

somného odstlipenia druhe; Zmluvnej strane.

adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené
Konanim alebo opomenutim zmaril dorugenie

odstupenia; v takom pripade sa odstupenie povaiuje za dorugené uplynutim tretieho diia odo

dna jeho vratenia odosielatelovi.
Objednavatel moze od Zmluvy odstupit najma v p
21.4.1

21.4.2
konkurzu,
214.3 ak je Zhotovitel vstupil do likvidacie,
2144 ak Zhotovitel do 15 kalendarnych dni
s realizaciou plnenia podla Zmluvy,
21.4.5 zdévodu porugenia podmienok a podkla
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ak je voci Zhotovitelovi vyhlasené konkura

rnipade:

né konanie,

ak bol proti Zhotovitelovi pre nedostatqk majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie

odo dfia prevzatia Staveniska nezadne

dov predloZzenych vo verejnom obstaravani




215

216

21.7

221

22.2

22.3

23.1

23.2

Zhotovitelom,

Odstupenim od Zmluvy nie je dotkhuté pravo Objednavatela domahat sa nahrady skody
sposobenej porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstlpit, ak Objednavatel je v omeskani s Uhradou dohodnutej
platby a nezaplatil ani v dodatognej|lehote 15 dni stanovenej na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela doru¢enej po uplynuti splatnosti faktiry Objednavatelovi.

V pripade odstupenia od Zmluvy je

21.7.1 Objednavatel povinny uskutotnené prace na Diele prevziat' a zaplatit’ Zhotovitelovi
odplatu vo vyske uskuto€nenych prac, ktora bude overitelne vyéislena v zmysle
Rozpoc¢tu a uhradit Zhotovftelovi vSetky naklady za skuto¢ne vykonané Stavebné
prace.

21.7.2 Zhotovitel opravneny uplatnit si  vo¢i Objednavatelovi primerani nahradu
za vybudované zariadenia, leSenia a ineé vybavenie, ktoré sa uz nachadza a aj zostane
na Stavenisku, ako iv primgranom a dévodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné
dielce, pokial nie st su¢astoy nakladov podla bodu 21.7.1 Zmluvy a Objednavatel bude
s ich ponechanim suhlasit'.

21.7.3 Zhotovitel povinny prestat vykonavat vSetky prace na Diele s vynimkou tych, na ktorych
vykonanie da Objednavatel |pokyn v zaujme bezpeénosti a ochrany Zivota a zdravia
alebo ochrany majetku Objednavatela alebo tretich oséb, a to vZdy v nevyhnutnom
rozsahu.

Odstupenim od Zmluvy nezanika narok na nahradu s$kody spdsobenej Zmluvnou stranou ani
povinnost' ochrany dévernych informacii podla podmienok Zmluvy.

XXIl. NAHRADA SKODY

Zhotovitel nahradi Objednavatelovi| 8kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s
protipravnym konanim alebo opomenutim Zhotovitela pri vykone ustanoveni podla tejto Zmluvy
alebo v désledku poruSenia akeéhokolvek ineho zavazku Zhotovitela obsiahnutého v tejto
Zmluve, vratane vSetkych nakladov a vydavkov zahffiajucich aj skuto&né vydavky na pravne
zastupenie, a to vynaloZenych v stvislosti s uplatnenym narokom na nahradu $kody spésobent
Objednavatelovi.

Objednavatel nahradi Zhotovitelovi $kodu, ktora vznikne Zhotovitelovi v stvislosti s protipravnym
konanim alebo opomenutim Objedngvatela pri vykonavani alebo v désledku porusenia iného
zavazku Objednavatela obsiahnutého v tejto Zmluve, vratane vsetkych nakladov a vydavkov
zahfiiajlcich aj skutotné vydavky na pravne zastupenie, a to vynaloZenych v suvislosti s
uplatnenym narokom na nahradu $kody Zhotovitelom.

Nahrada Skody je splatna do 30 kalendarnych dni odo dna jej uplatnenia po$kodenou Zmluvnou
stranou, pric¢om vyska Skody, ktorej nghrada sa poZaduje musi byt preukazatelna a odévodnena.

XXIIl. POISTENIE

Nebezpecéenstvo Skody na Diele znaga Zhotovitel' a to az do protokolarneho odovzdania riadne
vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat najneskér kb diiu podpisu Protokolu o prevzati Staveniska podla bodu
7.3 resp. 7.4 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi
stranami uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykonavani Diela do vy$ky
zmluvnej ceny. Zhotovitel je povinny mat uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu spdscbent
pri vykonavani Diela podla predchadzajlcej vety po celt dobu vykonavania Diela a Zhotovitel je
sucasne povinny kedykolvek na pisgmnu vyzvu Objednavatela v lehote 3 pracovnych dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela preukazat spinenie tejto povinnosti.
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241

24.2

243

24.4

24.5

24.6

247

24.8

24.9

24.10

XXIV. SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisu opidvomi Zmluvnymi stranami a ucinnost' driom
nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom viady SR.

Zmluvné strany bert na vedomie, e tato Zmluva vratane jej priloh podlieha zverejneniu podla
zakona ¢islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov a s jgj
zverejnenim tymto sugasne vyjadruju svoj suhlas.

Ak tato Zmluva neustanovuje inak, akékolvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy moézu byt
vykonané len pisomnym dodatkom k tejto Zmluve po vzajomnej dohode a podpisané
opravnenymi osobami Zmluvnych stran za predpokladu, Ze uzatvorenie dodatku nie je v rozpore

80 vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma Zakonom o verejnom obstaravani v platnom
zneni.

Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom plgtnym na dzemi Slovenskej republiky, pricom

akékolvek spory medzi Zmluvnymi stranami rgzhodne prislusny véeobecny sud Slovenskej
republiky

Zmluva je uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchgdného zakonnika, v platnom zneni, pokial nie
je v Zmluve uvedené inak.

Zmluva je vyhotovena v slovenskom Jazyku v siestich (6) vyhotoveniach s platnostou originalu.

Zhotovitel' obdrzi dve (2) vyhotovenia Zmluvy |a Objednavatel obdrz Styri (4) vyhotovenia
Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledgvné prilohy:
24.7.1  Projektova dokumentacia,

24.7.2 Sutazné podklady vratane vysvetlenia k [sutaznym podkladom,
24.7.3 Rozpodet,

24.7.4 Harmonogram,
24.7.5 Zoznam Subdodavatelov Zhotovitela podfa bodu 17.1 Zmluvy.

Akekolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel ziskal od Objednavatela
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislasti s plnenim podia tejto Zmluvy, podliehaju
obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo ine osoby, ak st svojou povahou spésobilé byt
predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavazule zachovavat' o véetkych tychto informaciach
micanlivost' a dodrzovat' povinnosti, ktoré mu v tejto stivislosti vyplyvaju z prislugnych pravnych
predpisov a zavazuje sa nevyuzit' ich vo svoj praspech, alebo v prospech tretich stran pocas
trvania tejto zmluvy ani po skonéeni jej platnosti. Zhotovitel' sa zaroven zavéazuje, Zze obchodné
a technicke informacie, ktoré mu boli zverené Objednavatelom:

24.8.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajlceho pisomného sthlasu Zmluvnej strany
a

24.8.2 nepouzije pre iné Ugely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmiuvy.

Ustanovenie bodu 24.8 Zmluvy sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré s
bezne dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajlucim spésobom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v pripade ak vykonanim |Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené
autorske dielo podla zékona &islo 185/2015 Z. z. utorsky zakon (dalej len ,Autorské dielo*) je
Zhotovitel nositelom autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho casti vykonanému podla
tejto Zmluvy a je opravneny poskytnut Objednavatelovi Autorské dielo alebo jeho &ast' v stlade
s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie
autorskeho prava alebo iného prava dugevného vigstnictva v slvislosti s vytvorenym Autorskym
dielom a plnenim podla tejto Zmluvy. Zhotovitel poskytuje pre pouzitie Autorského diela
Objednavatelovi vyhradnu licenciu, Casovo, vecne a Uzemne neobmedzend v rozsahu
majetkovych prav autora. Zhotovitel zaroven sthlasi s tym, aby Objednavatel udelil sublicencie
na pouzitie Autorského diela vo vyssie uvedenom |rozsahu aj dalsim osobam, pric¢om udelenie
sublicencie nemusi byt pisomné. Cena za licencid na pouzivanie Autorského Diela podla tejto
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24.11

2412

2413

24.14

Zmluvy je zahrnuta v Cene Diela podla
nie je povinny udelent vyhradnu liceng

Pokial v ramci plnenia podla tejto Z
povinny zabezpedit' suhlas autora die
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zava
ktoré sa budu podielat’ na vytvoreni D
uplatiiovat voéi Objednavatelovi a tre
priemyselnych &i inych obdobnych pr
podla tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobuda véetky maje
momentom jeho prevzatia.

tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
iu vyuzit'

miuvy Zhotovitel pouzije autorské dielo tretej strany, je
a na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie
zuje vysporiadat véetky pravne vztahy s tretimi osobami,
ela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli
ej strane Ziadne naroky vyplyvajlce im z osobnostnych,
av v suvislosti s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitela

tkové prava k Dielu vyplyvajlce z Autorskeho zakona

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat' platné pravne predpisy

zakazujuce podplacanie verejnych ¢
verejnych ¢&initelov, pranie $Spinavyc
nevyhnutné a vhodnée postupy a opatrs

Zmluvné strany si Zmluvu pregéitali, jej
ju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za

V Bratislave, dha
Objednavatel

Mgr. Richare| Galovig
Predseda SDV SK

Slovenska kanoistika
lunicka 6, 831 04 Bratislava
1I€0: 50 434 101
DIC: 2120383793

nitelov a sukromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie
n penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vdetky
=nia veduce k zabraneniu korupcie.

ustanoveniam porozumeli a na znak stihlasu s jej znenim
napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.

V Bratislave, dfia
Zhotovitel

-

Ing. Juraj Marko
riadite! oblesti Juh

Ing. Karo&Boh nicky

vyrob. ofch. riaditel
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