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Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta, 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
(ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 
 

Zhotoviteľ 
 
Názov:                                                    Skanska SK a.s. 
Sídlo:                                                      Krajná 29, 821 04 Bratislava   
Právna forma:                                        akciová spoločnosť,  
                                                                zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel:Sa, vloţka č.5012/B 
Bankové spojenie:                              
číslo účtu:                                               
IČO:                                                        31 611 788 
DIČ:                                                    2020478955 
IČ DPH:                                                   SK2020478955 
Štatutárny orgán:                 predstavenstvo, zastúpené : 
                                                                Ing. Miroslav Potoč – podpredseda predstavenstva 
                                                                Ing. Vladimír Kotrík – člen predstavenstva 
Osoby oprávnené na rokovanie   
-vo veciach zmluvných:               
                                                                 
-vo veciach technických:               
-  vo veciach cenových:                 
      
Tel./Fax:                                        
 ( ďalej len „zhotoviteľ“) 

a 
 

Objednávateľ 
 
Názov:                      Národná diaľničná spoločnosť a.s. 

Právna forma:         
akciová spoločnosť,  
zapísaná  v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vloţka č. 
3518/B                                  

Sídlo:                        Mlynské nivy 45,  821 09 Bratislava 
Bankové spojenie::      

Číslo účtu:               
 

IČO:                         35 919 001 

IČ DPH            SK 2021937775 

DIČ: 2021937775 

Štatutárny orgán:  Ing. Ján Kotuľa 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Milan Gajdoš 
podpredseda predstavenstva 
 

Osoby oprávnené rokovať: 
   -  o veciach zmluvných      :  

                                           

   -  o veciach technických    :     
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pre skúšanie a kvalitu: 

  
   

 pre lokálne opravy: 
                                                         

                 
              

                                                        pre vozovky na mostoch: 
  
                
 
-  o veciach cenových:    
   
                                                                           
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1.     Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo podľa jeho 

poţiadaviek v súlade so zmluvou, súťaţnými podkladmi a písomnými objednávkami 

objednávateľa (ďalej len „dielo“) a  dielo dokončené riadne a včas odovzdať objednávateľovi 

a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu uvedenú v čl. III tejto 

zmluvy.   

 

1.2. Predmet plnenia  
CPV  a platné TSP 
CPV 45233000-9 : Stavebné práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 
Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta, 

 veľkoplošné 

 lokálne 
 

1.3. Rozsah diela – predpokladané výmery prác  sú uvedené v súťaţných podkladoch, pričom nie sú 
záväzné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu a spôsobom 
v súlade s bodom 1.4 tohto článku zmluvy. 

1.4. Špecifikácia druhu a rozsahu prác, určenie lokalít, mená zamestnancov objednávateľa 
poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia a ďalšie podmienky pre opravy 
konkrétnych úsekov vozovky (stavebných objektov) budú špecifikované v písomných 
objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Kaţdé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je 
posudzované ako samostatné dielo v zmysle  zmluvy. 

1.5. Ak sa pri realizácii diela na základe konkrétnej objednávky objednávateľa vyskytne potreba 
vykonať naviac práce alebo nové práce oproti konkrétnej objednávke, zaväzujú sa zmluvné 
strany začať rokovanie o doobjednaní naviac prác alebo novej práce. V prípade, ak sa zmluvné 
strany dohodnú,  objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej 
objednávke.  
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Čl. II 
Čas plnenia 

 
2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

2.2. Termíny realizácie prác:   v čase od 1.4. do 31.10. počas trvania zmluvy podľa bodu 2.1; 
konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v konkrétnych objednávkach objednávateľa 
vystavených v období účinnosti zmluvy.   

2.3 Objednávateľ po schválení plánu opráv oznámi písomne zhotoviteľovi plánované veľkoplošné 
opravy pre príslušný kalendárny rok. Najneskôr do 14 dní od obdrţania oznámenia je  
zhotoviteľ povinný predloţiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu a trvania 
prác (podrobný hodinový harmonogram) vrátane nevyhnutných technologických prestávok,  
s uvedením nasadenia strojov a pracovníkov v kaţdej fáze realizácie prác aţ po uvedenie do 
premávky. Spolu s harmonogramom je zhotoviteľ povinný predloţiť objednávateľovi na 
schválenie zoznam podzhotoviteľov  v súlade s čl. VII bod 7.1. 

2.4 Písomnú objednávku pre pre veľkoplošnú(é) opravu(y) zašle objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 
14 dní pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác. V objednávke bude uvedený deň 
a hodina nástupu a tieţ v súlade so schváleným harmonogramom deň a hodina ukončenia prác. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce na lokálnych opravách do 30 dní odo dňa doručenia 
objednávky,  pokiaľ v objednávke nie je uvedený iný – neskorší termín. 

2.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi  vznik akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu diela (alebo jeho časti) a má za následok predĺţenie 
dohodnutej lehoty dodania diela a následne to vyznačiť v stavebnom denníku. Predĺţením 
dohodnutej lehoty realizácie diela alebo jeho časti zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá 
povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VI bodu 6.2 zmluvy 
okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.  

 
Čl. III 

Cena diela 
 

3.1. Cena diela bude tvorená súčtom súčinov objednaných mnoţstiev a zmluvných jednotkových cien 
uvedených v prílohe č.1 a 2 zmluvy. 

3.2. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 a 2 pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náleţitosti          
nevyhnutné  na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťaţných podkladov. 

3.3. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a sú pevné a nemenné počas celej 
doby trvania zmluvy. Po uplynutí kalendárneho roka 2012 je zhotoviteľ kaţdoročne povinný 
poţiadať objednávateľa o výpočet fakturačného indexu, ktorým sa upraví celková cena diela v 
príslušnom kalendárnom roku. Písomná ţiadosť zhotoviteľa musí byť doručená do sídla 
objednávateľa najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka.  

3.4. Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú pouţiť index uverejnený na web 
stránke Štatistického úradu SR, a to index cien stavebných prác podľa KS za 4.Q 
predchádzajúceho kalendárneho roka (Štatistický úrad – produkty- publikácie- elektronické 
publikácie na stiahnutie- ceny produkčných štatistík- index cien stavebných prác- index cien 
stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR č.12- dokument na 
stiahnutie- tab. č.1.: indexy cien stavebných prác podľa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy 
a údrţba stavebnej povahy, stĺpec: 4.Q predchádzajúceho roka).  

3.5. Na základe ţiadosti zhotoviteľa objednávateľ vypočíta v zmysle bodu 3.4 fakturačný index a 
vyhotoví písomný Zápis o výpočte fakturačného indexu. Dva originály Zápisu o výpočte 
fakturačného indexu /1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa/ pošle objednávateľ spolu s 
návrhom dodatku k zmluve na odsúhlasenie zhotoviteľovi. Písomný návrh dodatku spolu so 
Zápisom o výpočte fakturačného indexu je zhotoviteľ povinný podpísať a doručiť do sídla 
objednávateľa v lehote 3 týţdňov odo dňa ich doručenia. Zápis o výpočte fakturačného indexu 
sú oprávnené podpísať za zmluvné strany osoby oprávnené konať vo veciach cenových. 

3.6. Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu s výnimkou uvedenou 
v bode 3.7.  
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3.7. V prípade, ţe zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostáva v platnosti 
dovtedy platný fakturačný index, resp.jednotkové ceny a objednávateľ má nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v príslušnom kalendárnom 
roku. Zmluvná pokuta sa vzťahuje na porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností. 
Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom 
doručenia písomného odstúpenia do sídla zhotoviteľa. 

3.8. Fakturačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre.  

3.9. V zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 
a nasl.  Obchodného zákonníka môţe byť cena za dielo upravená podľa  skutočne realizovaného 
mnoţstva a  druhu prác  v súlade so záznamami v stavebnom denníku. 

3.10. Pre ocenenie nových poloţiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré 

úzko súvisia s plnením predmetu zákazky/zmluvy je zhotoviteľ povinný predloţiť cenové kalkulácie 
aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ je povinný spracovať a predloţiť s kalkulačným 
vzorcom aj kalkulácie pôvodných poloţiek rovnakého charakteru. Kalkulačný vzorec a cenové 
podklady budú spracované v strojno-počítačovej metóde EXCEL, ktoré je zhotoviteľ povinný 
predloţiť objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou ako aj v elektronickej 
podobe na CD nosiči. 

 
Čl. IV 

Platobné podmienky 

4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.  

4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. VIII, bod 8.10.  

4.3. Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác 
(ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe  rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a 
odovzdávací a preberací protokol. Súpis bude potvrdený stavebným dozorom po predloţení 
protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, 
resp. výsledky kontrolných skúšok). Na účely fakturácie sa za deň dodania diela povaţuje deň 
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťaţných podkladov 
a konkrétnych objednávok nebudú uhradené. 

4.5. Z  kaţdej faktúry za vykonané práce zadrţí objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Táto 
skutočnosť bude uvedená vo faktúre. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej 
doby  odstrániť riadne  reklamované vady diela,  je táto suma určená na úhradu nároku 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú 
zmluvné strany postupovať podľa  ustanovení § 358 a nasl.  Obchodného zákonníka.  Zároveň 
zádrţné slúţi na zabezpečenie všetkých peňaţných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, 
ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.  

4.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený poţadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadrţanej čiastky odo dňa 
zadrţania aţ do momentu uvoľnenia zádrţného podľa bodov 4.7 alebo 4.8 tohto článku. 

4.7. Zhotoviteľ má právo písomne  poţiadať objednávateľa o nahradenie zádrţného zadrţaného 
z jednotlivých faktúr za práce realizované v príslušnom kalendárnom roku  bankovou zárukou, a to 
vţdy najskôr v novembri príslušného kalendárneho roka.  Banková záruka  ako zábezpeka na 
odstránenie  reklamovaných vád počas  plynutia záručnej doby musí byť vo výške sumy 
zodpovedajúcej súčtu  celkovo zadrţanej sumy v príslušnom kalendárnom roku  a musí byť platná 
do momentu uplynutia poslednej záručnej doby  za práce vykonané v príslušnom kalendárnom roku. 
Zádrţné uvoľní objednávateľ do 30 dní  po predloţení bankovej záruky zodpovedajúcej 
poţiadavkám uvedeným v tomto bode. 

4.8. V prípade, ak zhotoviteľ nepoţiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.7 tohto 
článku a  bankovú záruku nepredloţí  do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom práce 
vykonal, zádrţné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe ţiadosti zhotoviteľa doručenej  
objednávateľovi  po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok 
objednávateľa na náhradu škody podľa bodu 4.5 tohto článku.     

4.9. Splatnosť faktúr je 45 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa. 

4.10. Faktúra musí obsahovať obligatórne náleţitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí  obsahovať aj nasledovné údaje: 
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odvolávku na  číslo zmluvy a číslo objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, 
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať  alebo ak v prípade 
uplatnenia  nároku objednávateľa na zľavu nebude vyhotovená v súlade s bodom 4.11 tohto 
článku, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie  lehoty splatnosti takejto faktúry 
sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.  

4.11. V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na zľavu podľa čl. VIII, bod 8.4. a 8.6. a uplatní si 
túto zľavu voči zhotoviteľovi, zhotoviteľ je povinný zohľadniť predmetnú zľavu vo faktúre  v súlade 
s článkom VIII, bodom 8.4. a 8.6. 

Čl. V 
Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

5.1. Záručná doba na stavebné práce:  36   mesiacov   

5.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého uţívania. Počas 
záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na poţiadanie objednávateľa 
odstrániť do 30 dní na svoje náklady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu  vady nedohodnú 
inak.  

5.3. Uznanie  reklamovanej  vady diela je zhotoviteľ povinný písomne  potvrdiť do 7 dní odo dňa 
doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote. 

5.4. V prípade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnú akékoľvek vady počas plynutia záručnej doby, 
za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ  a ich podiel je viac ako 25 % opravenej plochy, resp. 
vzdialenosť chybných dielčích úsekov je menšia ako 50 metrov – zhotoviteľ je povinný opraviť 
celý úsek s výskytom vád na svoje náklady a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak 
tak neurobí, objednávateľ je oprávneny odstrániť vady na náklady zhotoviteľa. 

5.5. V prípade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnú akékoľvek vady počas plynutia záručnej doby, 
za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ  a ich podiel je menej ako 25 % opravenej plochy, resp. 
vzdialenosť chybných dielčích úsekov je väčšia ako 50 metrov zhotoviteľ je povinný na základe 
reklamácie objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu podľa poţiadaviek objednávateľa na svoje 
náklady a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je 
oprávneny odstrániť vady na náklady zhotoviteľa. 

5.6.   Zhotoviteľ je povinný bezplatne na poţiadanie objednávateľa počas plynutia záručnej doby 
vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu vozovky a predloţiť výsledky merania 
objednávateľovi najneskôr do 21 dní od doručenia poţiadavky. Objednávateľ je oprávnený sa 
predmetného merania zúčastniť; za týmto účelom je zhotoviteľ povinný termín merania oznámiť 
minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom merania písomne objednávateľovi.  

5.7.   V prípade nevyhovujúcich výsledkov merania drsnosti povrchu vozovky počas plynutia záručnej 
doby podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov je zhotoviteľ povinný na 
základe reklamácie objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu na svoje náklady a v lehote 
určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je oprávneny odstrániť vady na 
náklady zhotoviteľa.  

5.8.   Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré 
bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. K prehliadke je 
zhotoviteľ povinný predloţiť výsledky merania protišmykových vlastností povrchu vozovky a  
priečnej rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom štvrťroku trvania záručnej doby. 
Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav 
diela ku koncu záručnej doby. 

Čl.VI 
Zmluvné sankcie 

 
6.1. V prípade, ţe zhotoviteľ nedodrţí termín nástupu na veľkoplošné opravy podľa bodu 2.4 čl. II zmluvy 

má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH danej rozsahom 
plnenia na základe konkrétnej objednávky, za kaţdý aj začatý deň  omeškania.  V prípade 
opätovného nedodrţania vyššie uvedených termínov nástupu zhotoviteľa na opravy má 
objednávateľ právo okamţite odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu. 
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6.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v  nedodrţaní schváleného harmonogramu prác 
veľkoplošných opráv alebo termínu ukončenia lokálnych opráv podľa bodu 2.4 a 2.5 čl. II zmluvy 
má objednávateľ nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 5%  z ceny vrátane DPH danej rozsahom 
plnenia na základe konkrétnej objednávky, za kaţdý aj začatý deň  omeškania .  

6.3.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla prípravou a zabezpečením  miesta plnenia pozostávajúcou v osadení  dočasného 
dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený 
a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov 
objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

6.4.  Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté čl. VII. a VIII. zmluvy iným spôsobom, ako je 
uvedené v tomto článku  je kaţdá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe 
konkrétnej objednávky za kaţdý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté 
nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.  

6.5.  V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 
0,05 % z dlţnej sumy za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

 
Čl. VII 

Podmienky vykonávania diela 
 

7.1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému  subjektu. Časť diela je 
zhotoviteľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa odovzdať na 
zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi.  Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a 
zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. 

7.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť  objednávateľa formou zápisu 
v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak 
takéto existujú.  

7.3. Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotoviteľ dohodnúť najmenej 5 dní vopred 
s riaditeľom príslušného SSÚR objednávateľa. 

7.4. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca 
zhotoviteľa, poverený riadením prác. 

7.5. Odo dňa odovzdania staveniska  je zhotoviteľ povinný viesť  stavebný denník  v zmysle 
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej 
vykonávacej vyhlášky.  Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby 
a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa 
končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Dňom zápisničného odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele. 

7.6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.  

7.7. Zhotoviteľ nevykoná ţiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu stavebného 
dozora.  

7.8. V prípade, ak sa mnoţstvo prác nezhoduje s mnoţstvom uvedeným vo výkaze výmer je 
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, 
upozorniť objednávateľa. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia 
MDVRR SR v zmysle § 3q zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a 
doplnkov. 

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie  
bezpečnosti premávky na diaľnici/ rýchlostnej ceste alebo komunikácií a všetky prípadné škody, 
zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodrţiavať všetky súvisiace  
predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, 
predpisy o ochrane ţivotného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici/ rýchlostnej 
ceste alebo komunikácií vyplývajúce zo zákona  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení 
neskorších a súvisiacich predpisov.  
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7.11. Zhotoviteľ je povinný  organizovať  práce a  zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, 
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.  

7.12. Čas pre obnovenie premávky na novopoloţenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom 
denníku. 

7.13. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať   
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 

 
Čl. VIII 

Preberanie diela 
 

8.1. Ţiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umoţniť 
stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Pripravenosť na vykonanie skúšok 
a prevzatie je zhotoviteľ povinný písomne a v čas oznámiť objednávateľovi. Zástupca 
objednávateľa bude písomne vyzvaný najmä k:  

      prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác 

      prebratiu vykonania spájacieho postreku a zálievky zvislých hrán pred pokládkou 
asfaltových vrstiev  

      prebratiu sanácie priečnych trhlín 

     meraniu rovinatosti povrchu vozovky  po oprave 
O prevzatí jednotlivých častí pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku. 

8.2. Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s poţiadavkami technicko-
kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov. Dielo resp. stavebné objekty budú najprv 
prebraté do predčasného uţívania – uvedenia do premávky formou podrobného zápisu 
v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky diela; v zápise o prevzatí 
bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri 
konečnom preberaní. Zápis bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán 
(stavbyvedúci a stavebný dozor). 

8.3. Nedodrţanie kvalitatívnych parametrov stanovených v časti  technicko-kvalitatívne podmienky 
súťaţných podkladov, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu a ţivotnosť diela (t.j. súčasné 
nedodrţanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivosť na vodu a odolnosť voči 
trvalým deformáciám) bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a objednávateľ je 
oprávnený  poţadovať odstránenie  a znovupoloţenie príslušnej asfaltovej vrstvy na náklady 
zhotoviteľa. V prípade, ak tak zhotoviteľ neurobí, povaţuje sa to za podstatné porušenie zmluvy 
a oprávňuje objednávateľa okamţite odstúpiť od zmluvy.)  Prípadné pochybnosti a rozdielne 
výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade nezhodných 
stanovísk zmluvné strany poţiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Náklady na 
jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska. 

8.4.     Za nedodrţanie kvalitatívnych parametrov určených podľa technicko-kvalitatívnych 
podmienok neuvedených v bode 8.3 tohto článku a počiatočných skúšok typu pri odchýlke, 
ktorá neovplyvní významnou mierou kvalitu a ţivotnosť diela je objednávateľ oprávnený uplatniť 
si zľavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednávky do výšky 5% za kaţdý nedostatok 
alebo predĺţenie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.    

8.5.     Predĺţenie záručnej doby podľa bodu 8.4 sa vykoná pre dielo, na ktorom neboli dodrţané 
technicko-kvalitatívne parametre  uzavretím dodatku k zmluve.  

8.6.    Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, má 
objednávateľ nárok na zľavu z ceny  diela vo výške  200,- EUR za jednu nerovnosť od 5,01 do 
10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km

-1
 (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm 

(3 m lata) alebo od 3,3 m.km
-1

 (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje 
náklady.  Pokiaľ tak neučiiní, objednávateľ dielo neprevezme a táto skutočnosť sa povaţuje za 

 

podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamţite odstúpiť. 

8.7.     Ţiadosť o prevzatie diela je zhotoviteľ povinný predloţiť písomnou formou. K ţiadosti je 
zhotoviteľ povinný doloţiť doklady preukazujúce riadne vykonanie prác – dokumentáciu kvality 
podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov odsúhlasenú laboratóriom 
objednávateľa, stavebný  denník s  rekapituláciou výmer, výkresy - schémy skutočného 
vyhotovenia  .  
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8.8.     Najneskôr do 14  dní po odovzdaní kompletných dokladov podľa bodu 8.7 objednávateľ zvolá 
konanie o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu správu o 
celkovom hodnotení kvality vykonaných stavebných prác, ktorej jedno vyhotovenie odovzdá 
zhotoviteľovi pred  začatím konania. 

8.9.     Za riadne ukončené dielo sa povaţuje dielo  ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade 
s kvalitatívnymi poţiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych 
podmienok súťaţných podkladov a technických noriem. 

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude 
podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach. Dňom podpísania prebracieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo škody na diele na 
objednávateľa. 

Čl. IX 
Ukončenie zmluvy 

9.1   Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj 
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou 
výpoveďou objednávateľa. 

 

9.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto  dohode 
(ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

 

9.3   Objednávateľ je oprávnený okamţite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného 
porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v bodoch 3.7, 6.1., 8.3, 8.6 
a 10.2  zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila)  a jeho účinky nastávajú dňom doručenia 
zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak 
sa preukáţe, ţe zhotoviteľ v ponuke predloţil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, 
neúplné alebo skreslené údaje. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany 
oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou 
na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj 
následkami takéhoto konania.  

 
9.4  Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
9.5  Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 

písomnú  formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená zhotoviteľovi. 

 
9.6  V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku III tejto zmluvy zodpovedajúcu 
vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia 
výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane 
súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam  na diele ku dňu 
uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční  
podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach. 
Prípadné iné vzájomné záväzky a pohľadávky existujúce ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si 
zmluvné strany vyporiadajú na základe osobitnej písomnej dohody. 

9.7  V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena  právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na 
plnenie  zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 
najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za 
škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ  má 
právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa povaţuje aj z mena bankového spojenia 
zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloţí aj potvrdenie príslušnej banky. 
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Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň 
doručenia sa povaţuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 
prevziať, za deň doručenia sa povaţuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 
adresát neprevezme písomnosť v úloţnej lehote na pošte, za deň doručenia sa povaţuje 
posledný deň úloţnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 
s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa povaţuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

10.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy 
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

10.3. Práva povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými    
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. 
o verejných prácach. 

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, tri pre objednávateľa dva pre zhotoviteľa. 

10.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je moţné len písomnými číslovanými dodatkami so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
Príloha č.1 Veľkoplošné opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta – Jednotkové ceny 
Príloha č.2 Lokálne opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta – Jednotkové ceny 
 

10.8. Z hľadiska predmetu zákazky súčasťou zmluvy sú: 

- súťaţné podklady  

- ponuka * 

- ponúkané jednotkové ceny    

- budúce objednávky vystavené na základe tejto zmluvy* 

- schválené počiatočné skúšky a dokumentácia kvality    

- príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán  

- harmonogram postupu a trvania prác *   

Pozn.   Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne  
záväzný,  pokiaľ ho zmluva neupravuje odlišne. 

 
V Bratislave dňa: V Bratislave dňa :            
 
Za objednávateľa:                                                                         Za zhotoviteľa:  
                                                                                                      Skanska SK a.s. 
 
 
 
 
 
Ing. Ján Kotuľa                                                                              Ing. Miroslav Potoč 
predseda predstavenstva                                                              podpredseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ                                                                                                        
 
 
 
Ing. Milan Gajdoš                                                                          Ing. Vladimír Kotrík 
podpredseda predstavenstva                                                        člen predstavenstva 
 


