

Evidenčné číslo zmluvy

mandatára: CEV-04/2016

mandanta:

MANDÁTNÁ ZMLUVA

Zmluvné strany:

CEVING s.r.o.

Krivá 18

040 01 Košice

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN :

BIC kód :

osoba oprávnená

- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 31754/V

Ing. Radoslav Levčík - konateľ

47 024 887

SK 20 23 71 34 17

20 23 71 34 17

OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, Alžbetina 2, 040 41 Košice

14422378/5200

SK23 5200 0000 0000 1442 2378

OTPVSKBX

Ing. Radoslav Levčík

Ing. Radoslav Levčík, p. Eugen Kontúr, Ing. Ladislav Ceglédý, Ing. Pavel Pika

(ďalej len „mandatár“)

a

TRANSPETROL, a.s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

BIC kód:

osoba oprávnená:

- kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie:
- rokovať vo veciach technických:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

TATRSKBX

p. Koloman Kliský, Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj
Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

(ďalej len „mandant“)

uzatvárajú podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
túto mandátnu zmluvu o obstaraní záležitostí investora
(Inžinierska činnosť a stavebný dozor objednávateľa)

Čl. I PREDMET ZMLUVY

- 1.1** Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre mandanta na jeho účet a jeho menom vykoná a zariadi **inžinierske činnosti vo výstavbe** (ďalej len „**IČ**“) a zrealizuje výkon **trvalého stavebného dozoru objednávateľa** (ďalej len „**SDO**“) na stavbe č. 034 - **Výstavba nádrže č. 236 50 000 m³ v PS 1 Budkovce** tak, aby bola predmetná stavba realizovaná v rozsahu a kvalite podľa schválenej **realizačnej projektovej dokumentácie tejto stavby** (ďalej len „**PD**“) z 6/2011, ktorá bola dodaná spoločnosťou GasOil engineering, a.s., Spišská Teplica a tvorí **prílohu č. 1** tejto zmluvy, prípadne s jej dohodnutými zmenami, podľa stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, pričom je povinný postupovať v súlade s touto zmluvou, vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými STN, podľa pokynov a interných predpisov mandanta, s ktorými bol mandatár oboznámený a v súlade so záujmami mandanta.
- 1.2** Dohodnuté základné činnosti mandatára **pred začatím realizácie stavby** sú najmä nasledovné:
- 1.2.1 vybaviť všetky doklady a povolenia súvisiace s realizáciou stavby;
 - 1.2.2 v spolupráci s mandantom zabezpečiť vypratanie a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi tak, aby zhotoviteľ mohol začať a pokračovať v prácach podľa PD a podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo na realizáciu stavby, zabezpečiť, aby stavba bola označená vhodným spôsobom;
 - 1.2.3 zabezpečiť v spolupráci s poverenými pracovníkmi prevádzky ropovodu vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení na stavenisku. Zároveň je mandatár povinný zabezpečiť a odovzdať mandantovi aj zhotoviteľovi stavby podmienky správcov jednotlivých inžinierskych vedení, za ktorých možno dielo zhotovovať;
 - 1.2.4 zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou, odovzdanie základných smerových a výškových bodov zhotoviteľovi;
 - 1.2.5 v spolupráci s mandantom zabezpečiť pre zhotoviteľa stavby odovzdanie miesta napojenia na elektrickú energiu s potrebným príkonom, odberné miesto vody pre potrebu výstavby, miesto napojenia kanalizačnej prípojky pre zariadenie staveniska a prípadného čerpania vody zo stavby. Miesta napojenia musia byť definované v časti „Projekt organizácie výstavby“, ktorá tvorí súčasť PD;
 - 1.2.6 vypracovať čitateľný a výstižný „Zápis z odovzdania staveniska“, ktorý podpíše stavbyvedúci zhotoviteľa a SDO. Mandatár je povinný potvrdiť odovzdanie staveniska aj v stavebnom denníku;
 - 1.2.7 zúčastniť sa kontrolného zamerania terénu, ktoré je povinný vykonať zhotoviteľ stavby pred začatím prác;
- 1.3** Dohodnuté základné činnosti mandatára **v priebehu realizácie stavby** sú najmä nasledovné:
- 1.3.1 **zrealizovať výkon IČ a trvalého SDO** pre stavebnú časť aj pre technologickú časť stavby – podľa § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a tejto zmluvy;
 - 1.3.2 sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, zabezpečiť a kontrolovať koordináciu prác a dodávok na stavbe;
 - 1.3.3 prísne dbať na dodržiavanie podmienok uvedených v rozhodnutiach vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebnom povolení, vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, resp. iných dokladoch, a povoleniach potrebných pre výstavbu;
 - 1.3.4 zabezpečiť všetky potrebné zmeny vydaných dokladov a povolení na realizáciu diela;
 - 1.3.5 organizovať, zvolávať a viesť porady vedenia stavby (výrobné porady) a kontrolné dni stavby; z týchto porád je mandatár povinný vyhotoviť podrobný, jasne formulovaný, adresný a čitateľný zápis a zabezpečiť jeho podpísanie osobou oprávnenou rokovať vo veciach realizačných za zhotoviteľa a **osobou oprávnenou kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie** za mandanta (ďalej aj „**zástupca mandanta**“) a osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad projektanta; zápis z každej porady zašle mandatár všetkým zúčastneným subjektom v termíne do 3 pracovných dní od dátumu konania porady;
 - 1.3.6 zabezpečiť bezodkladné plnenie všetkých opatrení zadaných pracovníkmi štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) vrátane priebežného informovania ŠSD o plnení týchto opatrení;
 - 1.3.7 zabezpečiť riadne evidovanie a archivovanie PD, overenej v stavebnom konaní;
 - 1.3.8 zabezpečiť systematické doplňovanie a aktualizáciu PD, podľa ktorej sa stavba realizuje;
 - 1.3.9 zabezpečiť, evidovať a uschovať všetky doklady a dokumentáciu dokončených častí stavby;
 - 1.3.10 kontrolovať a odsúhlasovať dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti;
 - 1.3.11 kontrolovať a odsúhlasovať vecnú a kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov (súpis vykonaných prác);

- 1.3.12 kontrolovať tie časti stavby, činnosti resp. časti diela, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výsledky kontroly je mandatár povinný zapísať do stavebného denníka;
- 1.3.13 spolupracovať s geodetom stavby pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov, pričom zodpovedá za súlad priestorovej polohy s PD, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí, vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
- 1.3.14 spolupracovať s osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad projektanta pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s PD;
- 1.3.15 spolupracovať so spracovateľom PD a so zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd a nejasností PD;
- 1.3.16 pripravovať v spolupráci so zhotoviteľom, osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad projektanta a zástupcami mandanta **zmenové listy** stavby;
- 1.3.17 bezodkladne písomnou formou informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe;
- 1.3.18 dôsledne kontrolovať a sledovať, či sú na uskutočnenie stavby navrhnuté a použité iba stavebné výrobky, ktoré sú v zmysle § 43f Stavebného zákona a podľa osobitných právnych predpisov vhodné na použitie v stavbe, či zhotoviteľ (resp. jeho subdodávateľia) dodržia všetky požiadavky na stavbu, najmä v zmysle § 43d Stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov, technických noriem, podmienky a rozhodnutia vydané na uskutočnenie stavby, či zabezpečujú vykonanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, zariadení a prác a kontrolovať výsledky skúšok vrátane evidovania dokladov o výsledkoch týchto skúšok. Zároveň je mandatár povinný zúčastňovať sa na príprave a vykonaní komplexného vyskúšania diela alebo jeho funkčnej časti;
- 1.3.19 v priebehu výstavby postupne od zhotoviteľa vyžadovať, evidovať a archivovať všetky potrebné doklady, preukazujúce kvalitu diela, vykonaných prác a dodávok (osvedčenia o akosti všetkých materiálov a konštrukcií, certifikáty materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov, atesty, zápisnice, osvedčenia, licencie, protokoly o vykonaných skúškach materiálov a pod.). Mandatár je povinný vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady k materiálom a výrobkom pred ich zabudovaním do diela;
- 1.3.20 sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať potrebné záznamy ako osoba poverená výkonom stavebného dozoru a upozorňovať mandanta na závažné zápisy v stavebnom denníku. Mandatár ako stavebný dozor musí archivovať jednu kópiu stavebného denníka;
- 1.3.21 hlásiť archeologické nálezy ako povinnosť stavebníka, ktorú všeobecne ukladá zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov;
- 1.3.22 spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na prevenciu, odvrátenie alebo na obmedzenie škôd, pri ohrození bezpečnosti, života, zdravia alebo majetku na stavbe, kontrolovať plnenie povinností a vplývať na odstránenie závad zistených na stavbe;
- 1.3.23 kontrolovať postup prác podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu postupu prác, kedykoľvek v priebehu výstavby bezodkladne upozorňovať zhotoviteľa na vadné vykonávanie prác alebo dodávok alebo nedodržanie dohodnutých termínov, dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady a dielo vykonával riadnym spôsobom a spolupracovať pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k odstráneniu následkov, vzniknutých vadným plnením alebo oneskorením postupu prác;
- 1.3.24 pripraviť podklady pre uplatňovanie majetkových sankcií, zmluvnej pokuty, prípadne náhrady škody voči zhotoviteľovi, ak mandant o to požiada;
- 1.3.25 pripraviť podklady pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby, ak mandant o to požiada;
- 1.3.26 pripraviť podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a povinnosť zúčastniť sa na konaní za účelom odovzdania a prevzatia riadne dokončeného diela;
- 1.3.27 zabezpečiť cestou zhotoviteľa stavby resp. jeho subdodávateľov vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre kolaudačné konanie;
- 1.3.28 vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať všetky potrebné doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú a ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela ako aj ku kolaudačnému konaniu;

1.4 Dohodnuté základné činnosti mandatára po dokončení stavby sú najmä nasledovné :

- 1.4.1 kontrolovať, či zhotoviteľ riadne odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých termínoch a potvrdiť doklady o odstránení väd a nedorobkov;
- 1.4.2 povinnosť zúčastniť sa na kolaudačnom konaní;
- 1.4.3 zabezpečiť vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na dočasné prevádzkovanie resp. užívanie stavby alebo jej častí;
- 1.4.4 kontrolovať vypratanie staveniska, vrátane potvrdenia dokladu o vyprataní staveniska a kontroly zhotoviteľa pri odstraňovaní odpadov, ktoré musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi;
- 1.4.5 spolupracovať so zhotoviteľom a zástupcom mandanta pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia;
- 1.4.6 spolupracovať s prevádzkovateľom diela pri garančných skúškach;

- 1.4.7 organizačne zabezpečiť povinnosti mandanta pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní diela (podmienky bližšie určuje **príloha č. 5** tejto zmluvy);
- 1.4.8 zúčastniť sa na záverečných komplexných skúškach dokončeného diela;
- 1.4.9 zabezpečiť vyhodnotenie záverečných komplexných skúšok v spolupráci so zhotoviteľom a mandantom (prevádzkovateľom diela);
- 1.5 Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť výkon IČ a SDO **odborne spôsobilými osobami** oprávnenými na vykonávanie príslušných odborných činností podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Výkon odborných činností vo výstavbe podľa tejto zmluvy sa zaväzuje mandatár zabezpečiť odborné spôsobilými osobami: Ing. Radoslav Levčík (reg. č. 08804), p. Eugen Kontúr (reg. č. 03536*20-30*), Ing. Ladislav Ceglédý (reg. č. 09368*10*), Ing. Pavel Pika (reg. č. 09359*10-20*), ktorých doklady o oprávnení v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov tvoria **prílohu č. 3** tejto zmluvy.
- 1.6 Mandant kladie mimoriadny dôraz najmä na kontrolu bezpečnosti realizovaných prác s tým, že mandatár je povinný riadiť sa pokynmi vedúcich pracovníkov prečerpávacej stanice a zástupcov mandanta v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mandanta.
- 1.7 Mandant odovzdá mandatárovi jedno vyhotovenie PD predmetnej stavby ako aj jedno vyhotovenie kópie zmluvy (resp. zmlúv) o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) stavby vrátane jej (ich) dodatkov. Tieto doklady budú tvoriť záväzný podklad pre výkon činností dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.8 Zmenu predmetu tejto zmluvy, ktorá by mala za následok zvýšenie dohodnutej odplaty, je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase mandanta, zastúpeného osobami oprávnenými k podpisu mandátnej zmluvy. Zvýšenie dohodnutej odplaty je možné vykonať len na základe písomného dodatku k zmluve, ktorý musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými k podpisu zmluvy.
- 1.9 Mandatár potvrdzuje a zodpovedá za to, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou záväzkov podľa tejto zmluvy ako aj obsahom dokladov, získaných od mandanta podľa bodu 1.7, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k výkonu požadovaných činností, a že disponuje takými oprávneniami, technickými, materiálnymi, personálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu výkonu činnosti podľa tejto zmluvy potrebné.
- 1.10 Na zariadenie záležitostí podľa tejto zmluvy vystaví mandant mandatárovi písomnú plnú moc - splnomocnenie, ktoré tvorí **prílohu č. 4** tejto zmluvy.

Čl. II ČAS PLNENIA

- 2.1 Mandatár sa zaväzuje, že splní záväzky dohodnuté v čl. I tejto zmluvy v týchto termínoch:
 - 2.1.1 IČ pred začatím realizácie stavby (bod **1.2** tejto zmluvy): od dňa podpisu tejto zmluvy do odovzdania staveniska zhotoviteľovi;
 - 2.1.2 IČ a výkon trvalého SDO v priebehu realizácie stavby (bod **1.3** tejto zmluvy): od dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania ukončenej stavby;
 - 2.1.3 IČ po dokončení stavby (bod **1.4** tejto zmluvy): od ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania stavby do zabezpečenia vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa mandatár zaväzuje zabezpečiť **do štyroch týždňov** od podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu ukončenej stavby
- 2.2 Mandatár bude činnosti dohodnuté v predmete zmluvy vykonávať tak, aby boli splnené čiastkové termíny realizácie stavby (postupové termíny) a tiež konečný termín dokončenia stavby, ktoré dohodne mandant ako objednávateľ v zmluve (resp. zmluvách) o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) stavby.
- 2.3 Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti dohodnuté v predmete zmluvy až do ich vecného zabezpečenia aj v prípade nedodržania zmluvných termínov stavby zo strany jej zhotoviteľa (resp. zhotoviteľov).
- 2.4 V prípade omeškania mandatára so splnením jeho záväzku podľa bodu **2.1** alebo **2.2** tejto zmluvy je mandant oprávnený uplatniť voči mandatárovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z dohodnutej odplaty podľa bodu **3.1** tejto zmluvy za každý deň omeškania. Uplatnené zmluvné pokuty sa mandatár zaväzuje uhradiť mandantovi na základe faktúry mandanta v lehote do 14 dní od doručenia faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok mandanta na plnú náhradu škody, ktorá vznikla z porušenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.

Čl. III ODPLATA

- 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na odplate mandátára za vykonanie činnosti podľa čl. I tejto zmluvy vo výške 199.500,00 eur (slovom: stodeväťdesiatdeväťtisícpäťsto 00/100 eur) bez DPH.
- 3.2 Mandatár potvrdzuje, že odplata za výkon predmetnej činnosti bola stanovená na základe podrobného preštudovania PD stavby mandatárom a pri jej výpočte mandatár vychádzal z úplných a kompletných podkladov dodaných mandantom. Kalkulácia odplaty je uvedená v **prílohe č. 2** tejto zmluvy.
- 3.3 Mandant sa zaväzuje, že za riadne vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí mandatárovi odplatu vo výške dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy a uhradí mu preukázané náklady, ktoré boli účelne a nevyhnutne vynaložené pri plnení predmetu tejto zmluvy, napr. správne poplatky, miestne poplatky, náklady na získanie podkladov, rozhodnutí orgánov a organizácií a pod. Náklady vynaložené na výkon činnosti podľa predmetu zmluvy, ktoré nie sú súčasťou odplaty (okrem správnych poplatkov a kolkov) môžu byť uhradené len po ich podrobnom písomnom zdôvodnení a odsúhlasení mandantom.
- 3.4 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre vyplatenie dohodnutej odplaty sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke mandátára od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).

Čl. IV PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Platby za vykonanie činností podľa čl. I tejto zmluvy sa uskutočnia na základe faktúr vyhotovených po riadnom splnení záväzkov mandátára vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandatár je povinný predložiť mandantovi **dva rovnopisy faktúry** vrátane príloh. Faktúry musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou, musia mať všetky náležitosti stanovené platným zákonom o DPH a budú vyhotovené v nasledovných etapách:
- **1. etapa** - do odovzdávacieho a preberacieho konania stavby podľa termínov ukončenia prác v zmysle zmluvy (resp. zmlúv) o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) predmetnej stavby **70%** z odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
Úhrada tejto časti odplaty bude vykonávaná na základe mesačných faktúr vyhotovených mandatárom do 30 dní po potvrdení - odsúhlasení vykonaných prác zhotoviteľom (resp. zhotoviteľov) stavby v danom mesiaci mandantom. V tejto etape si mandatár výšku odplaty za plnenie, ktoré skutočne vykonal v príslušnom mesiaci uplatní pomocou percentuálneho podielu z dohodnutej odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, ktorý nesmie byť vyšší ako pomer zhotoviteľom stavby v príslušnom mesiaci vyfakturovanej finančnej čiastky za zrealizované práce k celkovej zmluvnej cene zhotoviteľa stavby. V prípade viacerých zhotoviteľov sa uvedené čiastky spočítajú. Zmluvne špecifikovaný materiál môže byť započítaný do základu pre výpočet percentuálneho podielu odplaty až po jeho namontovaní (vyfakturovaní montáže zhotoviteľom stavby);
 - **2. etapa** - po zápisničnom odovzdaní a prevzatí stavby a odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela **15%** z odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
 - **3. etapa** - po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia a zabezpečení podmienok definovaných v kolaudačnom rozhodnutí **15%** z odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Mandatár je povinný v prílohe k čiastkovej faktúre (vyhotovovanej mesačne) priložiť výpočet fakturovanej ceny vykonaný podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a mandantom potvrdený časový rozpis činností vykonaných mandatárom podľa tejto zmluvy na stavbe v príslušnom kalendárnom mesiaci.
- 4.3 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia mandantovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Mandant je oprávnený bez zaplatenia vrátiť mandatárovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry mandantovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu mandanta v prospech účtu mandátára, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.
- 4.4 V prípade omeškania mandanta s úhradou dohodnutej odplaty na základe riadne vyhotovenej a doručenej faktúry mandátára sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške **0,01 %** z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky mandátára voči mandantovi vzniknuté z tejto zmluvy nie je mandatár oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta.

Čl. V POVINNOSTI MANDATÁRA A MANDANTA

- 5.1 Mandatár je povinný pri výkone činností podľa čl. I tejto zmluvy postupovať s **odbornou starostlivosťou**. Zvlášť je povinný bezodkladne oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré pri výkone činností zistil a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov a požiadaviek mandanta, ako aj vplyv na zmeny v ostatných častiach tejto zmluvy.
- 5.2 Mandatár je povinný bezodkladne písomne upozorniť mandanta na nesprávnosť, prípadne nevhodnosť jeho podkladov alebo pokynov.
- 5.3 Mandatár sa môže odchýliť od pokynov mandanta, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.
- 5.4 Mandant poskytne mandátárovi na výkon jeho činnosti podľa tejto zmluvy:
- 1 vyhotovenie PD,
 - kópiu stavebného povolenia,
 - kópiu zmluvy o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) stavby, príp. kópiu zmluvy na iné priame dodávky, resp. výkony určené pre túto stavbu,
 - určenie spôsobu výkonu osoby oprávnenej vykonávať odborný autorský dohľad projektanta,
 - povolenie vstupu do areálu prečerpávacej stanice ropy,
 - mandantom vypracovaný vzor formulára „ZMENOVÝ LIST“ stavby,
 - splnomocnenie (**príloha č. 4** tejto zmluvy).
- 5.5 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne mandátárovi spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a ktoré nebude môcť mandatár zabezpečiť bez súčinnosti mandanta, pokiaľ z povahy požadovaných vecí alebo informácií nevyplýva, že ich má obstaráť mandatár.
- 5.6 Mandatár nie je oprávnený odsúhlasovať navyše práce alebo zmeny stavby zvyšujúce cenu za dielo zmluvne dohodnuté so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi), ktoré môžu vzniknúť pri realizácii stavby napr. v dôsledku vady PD, v dôsledku požiadavky zhotoviteľa stavby alebo odborných pracovníkov prevádzky ropovodu TRANSPETROL, a.s. alebo v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe s výnimkou prác, ktorých okamžité nerealizovanie by vážnym spôsobom narušilo bezpečnosť stavby.
- 5.7 V prípade vzniku potreby vykonania navyše prác alebo zmien stavby oproti PD je povinnosťou mandátára zabezpečiť (v spolupráci s hlavným projektantom stavby, zhotoviteľom a zástupcom mandanta) vyplnenie formulára ZMENOVÝ LIST, v ktorom bude presne definovaný rozsah prác, presný položkový rozpočet s uvedením množstiev a jednotkových cien ako aj presné určenie, z akého dôvodu je potrebné navyše práce alebo zmeny stavby vykonať. Takto vyplnený ZMENOVÝ LIST spolu s podrobným komentárom (posudkom) predloží mandatár s návrhom na posúdenie a prípadné schválenie mandantovi.
- 5.8 Mandatár v prípade vzniku akýchkoľvek problémov pred začatím, počas realizácie stavby alebo po jej ukončení je povinný tieto v spolupráci s hlavným projektantom a zhotoviteľom stavby neodkladne v rámci svojich kompetencií riešiť. Pritom je povinný využiť všetky svoje odborné schopnosti a znalosti, ktoré možno právom od neho očakávať. S požiadavkou na riešenie prípadne vzniknutých problémov na stavbe je mandatár oprávnený obrátiť sa na mandanta až potom, keď ani po vynaložení maximálneho úsilia a využití svojich odborných znalostí nie je schopný vzniklý problém vyriešiť.
- 5.9 Mandatár bude pravidelne informovať mandanta o stave realizácie stavby a stave ním zabezpečovaných činnosti na pravidelných poradách stavby (výrobné porady resp. kontrolné dni stavby). Mandatár je povinný taktiež bezodkladne odovzdať mandantovi kópie dôležitej technickej, obchodnej a inej korešpondencie, týkajúcej sa stavby resp. plnenia jeho záväzkov na základe tejto zmluvy.
- 5.10 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi všetky veci, ktoré prevzal alebo získal v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. I tejto zmluvy od tretej strany (napr. rozhodnutia úradov alebo iných orgánov, hmotné veci, príp. iný prospech).
- 5.11 Mandatár bude v mieste stavby počas celej doby jej realizácie zvolávať a viesť **jedenkrát za týždeň** výrobné porady (porady vedenia stavby) a **raz za mesiac** koordinačné porady (kontrolné dni stavby); prípadne na žiadosť mandanta alebo zhotoviteľa stavby aj častejšie. Zároveň je povinný vyhotoviť a podpísať podrobný, jasne formulovaný a adresný zápis z každej porady a zabezpečiť jeho podpísanie osobou oprávnenou rokovať vo veciach realizačných za

zhotoviteľa, zástupcom mandanta a osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad projektanta. Zápis z každej porady je povinný zaslať mandatár všetkým zúčastneným v termíne do 3 pracovných dní od dátumu konania porady.

- 5.12** Mandatár je povinný zabezpečiť a priebežne kontrolovať prítomnosť ním povereného pracovníka (resp. pracovníkov) na stavbe. Mandatár predloží mandantovi do 5. dňa každého kalendárneho mesiaca časový rozpis prítomnosti ním povereného pracovníka (resp. pracovníkov) na stavbe, ktorý bude potvrdený zástupcom mandanta resp. vedúcim prečerpávacej stanice TRANSPETROL, a.s. alebo jeho povereným zástupcom.
- 5.13** V prípade porušenia zmluvných povinností mandátára, uvedených v bodoch **5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1** tejto zmluvy, je mandatár povinný na základe uplatnenia zaplatiť mandantovi zmluvnú pokutu vo výške **666,- eur** za každý vzniknutý prípad porušenia záväzkov podľa týchto ustanovení, na základe mandantom vyhotovenej faktúry v lehote do 14 dní od doručenia faktúry. Podkladom pre vyúčtovanie zmluvnej pokuty bude zápis z kontrolného dňa, v ktorom budú vyšpecifikované porušenia tejto zmluvy zo strany mandátára. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok mandanta na plnú náhradu škody, ktorá vznikla z porušenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 5.14** Podstatným porušením mandátnej zmluvy zo strany mandátára s dôsledkom možnosti okamžitého zrušenia zmluvy mandantom je najmä porušenie záväzkov mandátára, zakotvených v bodoch **1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 5.16** tejto zmluvy. Podstatným porušením tejto zmluvy je aj vadné plnenie mandátára, na ktoré bol písomne mandantom upozornený, a ktoré v lehote podľa bodu **6.1** tejto zmluvy neodstránil. V rozsahu porušenia zmluvy alebo vadného plnenia nemá mandatár nárok na odplatu a mandant nie je povinný vykonať jej úhradu. Výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený stanoviť mandant primeraným výpočtom podľa kalkulácie dohodnutej odplaty, ktorá je prílohou tejto zmluvy a rozsahu porušenia zmluvy, vadného plnenia.
- 5.15** Mandant zabezpečí preškolenie osôb poverených mandátárom k výkonu zmluvne dohodnutých činností z interných bezpečnostných predpisov podľa platných organizačných smerníc mandanta. Školenie o bezpečnosti a ochrane života a zdravia na pracovisku ako aj ostatných platných bezpečnostných smerníc zabezpečí vedúci prečerpávacej stanice TRANSPETROL, a.s. alebo jeho poverený zástupca, pričom bude vyhotovený riadne sformulovaný a obojstranne podpísaný doklad o vykonaní takéhoto školenia. Mandatár zodpovedá za dodržiavanie interných predpisov mandanta, s ktorými bol oboznámený.
- 5.16** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady mandanta pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú sa za **dôvernú**, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandatár sa zaväzuje zachovávať **obchodné tajomstvo** a dodržiavať ustanovenia organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.

ČI. VI OSTATNÉ USTANOVENIA

- 6.1** Mandatár zodpovedá za to, že záležitosti mandanta budú zabezpečené s náležitou odbornou starostlivosťou, podľa tejto zmluvy, pri dodržaní rozhodnutí príslušných orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisov a platných STN. Mandatár sa zaväzuje reklamovaný nedostatok alebo vadu jeho plnenia bezodkladne bezplatne odstrániť v lehote najneskôr do **7 dní** od doručenia žiadosti mandanta.
- 6.2** Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi, mandátárovi alebo tretím osobám v dôsledku porušenia povinností mandátára, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude mandatár mandanta neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Mandatár je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. Mandatár sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovací povinnosť pri hrozacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností mandátára dôjde k vzniku škody, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu mandanta, je mandatár povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.

- 6.3 Mandant môže túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať a to aj bez udania dôvodu. Vypovedaním zmluvy nie je dotknutý nárok mandatára na pomernú časť odmeny za činnosť riadne vykonanú do dňa účinnosti výpovede vo výške odsúhlasenej mandantom a úhradu preukázaných nákladov, ktoré do tohto dňa mandatár účelne a nevyhnutne vynaložil.
- 6.4 Mandatár môže túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.
- 6.5 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 6.6 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 6.7 Mandant aj mandatár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
- 6.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
- 6.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.
- 6.10 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
- 6.11 Súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (podľa bodu 1.1 tejto zmluvy)
 - Príloha č. 2 - kalkulácia odplaty
 - Príloha č. 3 - doklady preukazujúce právnu subjektivitu mandatára a oprávnenie na výkon činnosti podľa tejto zmluvy
 - Príloha č. 4 - splnomocnenie (podľa bodu 1.10 tejto zmluvy)
 - Príloha č. 5 - organizácia zabezpečenia povinností investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní diela

V Košiciach dňa 25.11.2016.

V Bratislave dňa

mandatár

mandant

.....
Ing. Radoslav Levčík
konateľ
CEVING s.r.o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Ing. Martin Šustr, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Príloha č... k Mandátnej zmluve evidenčné číslo mandátára : CEV - 04/2016 zo dňa 25.11.2016.

KALKULÁCIA ODPLATY

**podľa metodiky „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností“, UNIKA/2016**

Názov stavby: Stavba : „ č. 034– Výstavba nádrže č. 236 50 000m³ v PS 1 Budkovce “

Predpokladané náklady stavby : 15,0 mil. Eur

Kategória stavby : 3.5.14. – Špeciálnych stavieb

Pásmo zložitosti a náročnosti : V. Pásmo – Sklady PHM a MS

Cena inžinierskej činnosti : 15,0 mil. Eur C min. = 1.088.870,00 €
C max. = 1.276.610,00 €

C vypočt. = C min. = 1.088.870,00 €

Výkonová fáza :

6 - zabezpečenie výkonu SSDO	20 %
2 - zabezpečenie kolaudácie stavby	3 %

C vypočt. : 1.088.870,00 x 23 % = 250.440,10 €

Zľava z výpočtovej ceny 50. 940,10 € bez DPH

Navrhovaná zmluvná odplata po zaokrúhlení : 199.500,00 € bez DPH

DPH 20 % : 39.900,00 €

Spolu s DPH : 239.400,00 € s DPH

V Košiciach dňa 25.11.2016.

Vypracoval : CEVING s.r.o.

Ing. Radoslav Levčík



PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31 341 977, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B, zastúpená Ing. Ivanom Krivosudským, predsedom predstavenstva a Ing. Martinom Šustr, PhD., členom predstavenstva, ako investor a stavebník stavby č. 034 - Výstavba nádrže č. 236 50 000 m³ v PS 1 Budkovce v súlade s mandátnou zmluvou ev. č. mandanta 44/034/5/16-RIR zo dňa (ďalej len „mandátna zmluva“) týmto

s p l n o m o c ň u j e

splnomocnenca: CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

aby podľa § 31 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 566 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov konal pri zabezpečovaní činností v rozsahu mandátnej zmluvy ako jeho zástupca a v jeho mene zabezpečil výkon inžinierskych činností, podával návrhy, žiadosti a preberal písomnosti na stavbe.

Rozsah tohto splnomocnenia je vymedzený zariadením inžinierskych činností vo výstave a zabezpečením výkonu stavebného dozoru objednávateľa na predmetnej stavbe, v rozsahu podľa mandátnej zmluvy, najmä:

- výkonu inžinierskej činnosti, kontrolnej a dozornej činnosti na stavbe – výkon trvalého stavebného dozoru objednávateľa,
- organizovanie a vedenie pracovných porád (vedenie stavby, kontrolné porady a iné),
- účasti na preberaní stavby,
- výkon inžinierskej činnosti po dokončení stavby, najmä pri odstránení prípadných väd a nedorobkov a zabezpečenie vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Právo uzatvárať, meniť alebo rušiť zmluvy, v ktorých je splnomocniteľ jednou zo zmluvných strán si splnomocniteľ vyhradzuje pre seba a v tomto smere nie je zastupiteľný splnomocnencom.

Toto splnomocnenie je udelené na obdobie platnosti mandátnej zmluvy a zanikne vykonaním úkonov, na ktoré bolo obmedzené alebo odvolaním splnomocniteľom.

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Martin Šustr, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a. s.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

Organizácia zabezpečenia povinností investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní diela

Mandatár zabezpečí u zhotoviteľov stavby „č. 133 - Výstavba nádrže požiarnej vody v PS 1 Budkovce“ prípravu dokladov k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby a organizačné zabezpečenie investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní technologického zariadenia stavby :

Podľa bodu 6.2. ZoD na realizáciu stavby so zhotoviteľom diela:

- a) dve vyhotovenia PD skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predloženej PD, dve vyhotovenia v digitálnej forme vo formáte „x.dgn“ alebo „x.dwg“(verzia 2000 a vyššia) a dve vyhotovenia porealizačného geodetického zamerania stavby v písomnej forme a dve v digitálnej forme vo formáte „y.dgn“ alebo „y.dwg“ (verzia 2000 a vyššia);
- b) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby a pre všetky stroje a zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, pasporty, návody na montáž, údržbu a obsluhu;
- c) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií;
- d) záručné listy;
- e) certifikáty materiálov a výrobkov;
- f) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov;
- g) licencie (§ 40 zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov);
- h) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov;
- i) zápisnice a protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a konštrukcií s vyhodnotením kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, PD a zmluvy;
- j) stavebné a montážne denníky;
- k) revízie správy u vyhradených technických zariadení;
- l) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;
- m) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k skutočnému stavu platieb;
- n) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela;
- o) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení;
- p) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z dovozu s TI SR.

Ďalej mandatár zabezpečí :

1. Pripomienkovanie, prerokovanie a odsúhlasenie výkresovej a inej dokumentácie, podľa ktorej zhotoviteľ vykoná prípravu a komplexné vyskúšanie a samotné komplexné skúšky podľa čl. V bod 5.3.20. ZoD na realizáciu stavby so zhotoviteľom.
2. Organizačné zabezpečenie spolupôsobenia objednávateľa pri príprave a účasti na individuálnom vyskúšaní jednotlivých strojov a zariadení a komplexnom vyskúšaní súboru strojov a zariadení (prevádzkové hmoty, palivo, energie, počet a skladba prevádzkových pracovníkov).
3. Účasť na individuálnom a komplexnom vyskúšaní.
4. Sledovanie a účasť na vyhodnocovaní parametrov, ktoré má zhotoviteľ preukázať pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní.
5. Sledovanie vedenia podrobných technických záznamov o priebehu a výsledkoch komplexných skúšok a ich potvrdzovania objednávateľom. Tieto záznamy musia obsahovať všetky údaje potrebné na zhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto zhodnotení vypracuje zápis, ktorý, je súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Sledovanie, či sa pri individuálnych a komplexných skúškach dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
7. V prípade neúspešnosti individuálnych a komplexných skúšok, spolupráca a organizačné zabezpečenie povinností objednávateľa a účasť na náhradných skúškach v rozsahu bodov 4-6.