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ZMLUVA O PREVÁDZKOVOM OVERENÍ DIGITÁLNEHO ZOBRAZOVA CIEHO PANELA 

AKO SÚČASTI RIADIACEHO SYSTÉMU DISPEČERSKÉHO 

č. zmluvy overovate ľa: 01/2016 – EE – O460   

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“). 

 
Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Táto Zmluva o poskytnutí služby  je uzavretá medzi: 

Overovate ľom:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
   v skrátenej forme „ŽSR“, 

   Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I   
                                               v oddieli: Po, vo vložke číslo: 312/B                                   
Sídlo:   Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
 
Štatutárny orgán:                 Mgr. Martin Erdössy, 
   generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky 

   
Osoba oprávnená  
podpísať zmluvu:   Ing. Miroslav Kocák, 
   námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky pre prevádzku 
 
 
Osoby oprávnené rokovať 
- vo veciach zmluvných: Ing. Daniel Balucha, riaditeľ odboru oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR 

- vo veciach technických: Ing. Anton Kubalec, Oblastné riaditeľstvo Košice – sekcia elektrotechniky, oddelenie riadenia 

   
 
IČO:   31 364 501 
IČ DPH:   SK2020480121 
DIČ:                   2020480121 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  35-4700012/0200 
 
(ďalej len „overovateľ“) 

   
Žiadate ľom:   ECS ENGINEERING, s.r.o  

                                                Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  

                                                Oddiel: Sro, vložka č. 3049/R 

Sídlo:   Gagarinova 30, 018 51 Nová Dubnica 

Štatutárny orgán:  Konatelia 

 

Osoba oprávnená 

podpísať zmluvu:       Ing. Dušan Čupka ml., konateľ 

 

Osoby oprávnené rokovať 

- vo veciach zmluvných: Ing. Mário Nosáľ, projektový manažér 

- vo veciach technických: Ing. Milan Skokan, technik 

 

IČO:   31 630 154 

IČ DPH:   SK2020437650 

DIČ:   2020437650 

Bankové spojenie :  ČSOB Trenčín 

Číslo účtu:  84326883/7500 

(ďalej len „žiadateľ“) 
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Článok II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je overenie funkcionality a spoľahlivosti zariadenia digitálneho zobrazovacieho panela 

(DZP) v prevádzke riadiaceho strediska elektrotechniky (RSE), ako komponentu riadiaceho systému 

dispečerského (RSY-D). Zariadenie DZP by malo plnohodnotne spĺňať funkcionalitu dnes prevádzkovaného 

zariadenia „elektronického dlaždicového panela (EDL)“ a mať vyspelejšie funkcie v zmysle technickej 

dokumentácie dodanej žiadateľom.  

2.2 Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti žiadateľa o prevádzkové overenie novo dodávaného komponentu 

DZP ako súčasti RSY-D v prevádzke RSE. 

2.3 Po ukončení prevádzkového overenia bude zariadenie DZP odinštalované a riadiaci systém RSY-D bude 

uvedený do pôvodného stavu. 

2.4 Súčasťou tohto overovania  je dodávka projektovej a technickej dokumentácie, súvisiacej inžinierskej činnosti, 

manuálu užívateľa, potrebných komponentov programového vybavenia, montáž, demontáž a dohľad nad 

prevádzkovým overením zariadenia DZP. 

 

 

Článok III 

Čas, miesto a spôsob plnenia 

3.1 Žiadateľ sa zaväzuje dodať overovateľovi úpravy technológie RSY-D v nutnom rozsahu potrebného 

pre prevádzkové overenie zariadenia DZP v podmienkach prevádzky RSE Poprad.  

3.2 Zariadenie DZP bude napájané z rozvodov nízkeho napätia pohyblivým prívodom ako spotrebič. Elektrická 

inštalácia rozvodov nízkeho napätia, ako aj napájanie ostatných komponentov RSY-D budú počas 

prevádzkového overovania ponechané v prevádzke v nezmenenom stave.  

3.3 V stave bez obmedzenia funkcionality budú počas prevádzkového overenia zariadenia DZP ponechané 

v prevádzke všetky dnes inštalované komponenty zariadenia RSY-D, vrátane zariadenia EDL. 

3.4 Rozsah a miesto nutných dodávok je nasledovný: 

Pol. Názov 

1. RSE Poprad – dodávka úpravy súvisiacej projektovej, technickej dokumentácie a inžinierskej činnosti. 

2. RSE Poprad – montážna a programová úprava RSY-D za účelom inštalácie DZP. 

3. RSE Poprad – dodávka užívateľského manuálu a výkon základného školenia personálu obsluhy 

pre potreby výkonu prevádzkového overenia. 

4. RSE Poprad – nepretržitý výkon dohľadu, servisu a opráv vo vzťahu k overovanému zariadeniu 

počas prevádzkového overenia. 

5. RSE Poprad – montážna a programová úprava RSY-D za účelom obnovenia pôvodného stavu. 

3.5 Po inštalácii zariadenia DZP bude za priamej účasti žiadateľa zrealizované prvotné overenie funkcionality 

zariadenia za nasledovných podmienok:  

- bude overená funkcionalita DZP v plnom rozsahu podľa dodanej technickej dokumentácie,  

- bude overená skutočnosť, že prevádzka inštalovaného komponentu DZP nemá žiaden vplyv 

na prevádzku a funkcionalitu ostatných inštalovaných komponentov RSY-D, 
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- bude vypracovaný protokol o vykonaní prvotného overenia funkcionality s uvedením zistených chýb 

a podmienok ponechania zariadenia v prevádzke podpísaný spoločne poverenými osobami v zmysle 

článku IX. tejto zmluvy, 

- v prípade zistenia skutočností závažného charakteru brániacich bezpečnej prevádzke zariadenia DZP sa 

bude postupovať v zmysle článkov VII. a VIII. tejto zmluvy. 

3.6 V prípade úspešného vykonania prvotného overenia funkcionality bude následne inštalované zariadenie DZP 

overované v overovacej prevádzke.  

3.7 Pre účely overovania budú pre dotknutých zamestnancov prevádzky a údržby systému RSY-D overovateľa 

vypracované nasledovné dokumenty: 

- technická dokumentácia, užívateľský manuál ako súčasť dodávky žiadateľa, 

- základné inštrukcie pre prevádzku a údržbu systému RSY-D počas overovacej prevádzky, ktoré budú 

vypracované spoločne poverenými osobami v zmysle článku IX. tejto zmluvy, 

- dotknutí zamestnanci obsluhy a údržby budú s uvedenými dokumentmi preukázateľne oboznámení 

formou školenia realizovaného žiadateľom v spolupráci s overovateľom. 

3.8 Po ukončení prevádzkového overenia žiadateľ zabezpečí jeho demontáž a uvedenie systému RSY-D 

do pôvodného stavu. 

 
Článok IV 

Požiadavky pre pristavenie pracovných prostriedkov 

4.1 Žiadateľ zabezpečí montáž, demontáž a potrebné služby podľa odsekov 3.1., 3.2, 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. a 3.8. 

tejto zmluvy s použitím vlastných prostriedkov, vlastnými pracovníkmi. 

4.2 Výkon overovania podľa odseku 3.6. tejto zmluvy zabezpečí overovateľ.  

4.3 Žiadateľ zabezpečí pre priebeh overovania aktívnu podporu pre potreby dohľadu, servisu  a vyhodnotenia. 

 

Článok V 

Spôsobilos ť a označenie dodaných komponentov 

5.1 V dodávkach zariadenia DZP a súvisiaceho programového vybavenia budú použité schválené, štandardne 

používané a označené komponenty, štandardne používané názvoslovie riadených objektov, štandardne 

používané značky, farby tak, aby pri overovaní boli vylúčené omyly a fatálne chyby súvisiace s riadením 

procesu napájania pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení z RSE. 

 

Článok VI 

Náklady na skúšku 

6.1 Všetky náklady spojené s overovaním, vrátane  nákladov na montáž,  demontáž a súvisiace služby žiadateľa 

podľa článkov III. a IV. tejto zmluvy znáša žiadateľ.  

6.2 Náklady vzniknuté s odstraňovaním porúch overovaného zariadenia a škody vzniknuté poškodením alebo 

zničením overovaného zariadenia znáša žiadateľ v plnom rozsahu. 
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6.3 Za prípadné škody spôsobené chybou overovaného zariadenia alebo jeho poruchou počas prevádzkového 

overovania ako aj za všetky spôsobené škody, ktoré vzniknú overovateľovi preukázaným zavinením zo strany 

žiadateľa, zodpovedá žiadateľ v plnom rozsahu.“ 

6.4 Overovateľ zodpovedá žiadateľovi za škodu, ktorú spôsobí preukázateľne porušením podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve, porušením svojich právnych povinností alebo opomenutím plnenia svojich povinností. 

6.5 V prípade, že vznikne akákoľvek škoda, ktorú spôsobia spoločne žiadateľ a overovateľ, za náhradu tejto škody 

zodpovedajú podľa miery zavinenia.   

Ak nie je možné mieru zavinenia určiť, zmluvné strany sú za škodu zodpovedné rovnakým dielom a každá 

zo strán znáša náklady na odstránenie svojej škody. 

Žiadateľ a overovateľ nezodpovedajú  za škody spôsobené vis major. Pod pojmom vis major pre účely tejto 

zmluvy zmluvné strany rozumejú všetky mimoriadne udalosti, zmluvnými stranami dopredu nepredvídané 

z dôvodu neodvrátiteľnej vonkajšej príčiny, ktoré zmluvné strany nespôsobili a ani nemohli ovplyvniť. 

O udalostiach spôsobených vis major sa strany  navzájom písomne informujú.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností  v súvislosti s touto zmluvou  sa spravuje 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody 

 

Článok VII 

Trvanie skúšky 

7.1 Overovacia prevádzka bude vykonávaná v trvaní štyri mesiace odo dňa ukončenia výkonu prvotného overenia 

v zmysle článku III. tejto zmluvy. 

7.2 Overovateľ si vyhradzuje právo overovaciu prevádzku ukončiť aj v lehote kratšej, ako je uvedené v bode 7.1. 

tejto zmluvy v prípade zistení závažných skutočností jednoznačne deklarujúcich neúspešnosť prevádzkového 

overenia zariadenia DZP. O takomto rozhodnutí overovateľ vyrozumie žiadateľa písomne bez zbytočného 

odkladu a účinky  predčasného ukončenia overovacej prevádzky nastanú dňom odoslania oznámenia 

o predčasnom ukončení overovacej prevádzky.  

 

Článok VIII 

Stupeň zabezpečenia skúšky 

8.1 V prípade poruchy, alebo zistenej chybnej funkcionality dodaného zariadenia DZP počas prvotného overenia, 

resp. v priebehu overovacej prevádzky podľa bodu 3.6. tejto zmluvy bude overovateľ neodkladne žiadateľa 

informovať o takejto udalosti. Žiadateľ neodkladne zabezpečí odstránenie zistenej chyby opravou / výmenou 

komponentu, resp. dodaného programového vybavenia. 

8.2 V prípade výmeny komponentu za nový, resp. nutnej opravy dodaného programového vybavenia sa dohodne 

predĺženie doby overovacej prevádzky, ktoré zodpovedá dĺžke doby počas, ktorej bola vykonaná zmena alebo 

nutná oprava overovaného zariadenia.  

8.3 Po uplynutí overovacej prevádzky vypracuje overovateľ vyhodnotenie priebehu overovacej prevádzky. Toto 

vyhodnotenie bude súčasťou správy o priebehu overovacej prevádzky. 
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Článok IX 

Priebeh skúšky (požiadavka ú časti žiadate ľa na skúšaní) 

9.1 Za žiadateľa je stanovená poverená osoba: Ing. Milan Skokan, technik. Za overovateľa je stanovená poverená 

osoba: Ing. Anton Kubalec, vedúci referent ŽP, SEE OR Košice. 

9.2 Presné termíny plánovaných činností budú  dohodnuté vopred telefonicky a potvrdené písomne poverenými 

osobami žiadateľa a overovateľa. 

9.3 V prípade poruchy, alebo zistenia chybnej funkcionality nahlásenej overovateľom mimo dohodnutých termínov 

odborných prehliadok, alebo skúšok žiadateľ tieto odstráni do piatich pracovných dní. V prípade nutnosti 

dodania nového komponentu, alebo zásahu do programového vybavenia, vyžadujúceho si čas prekračujúci 

päť pracovných dní od nahlásenia chyby, poverené osoby žiadateľa a overovateľa prerokujú a stanovia 

náhradný termín odstránenia zistených chýb, ako aj následné opatrenia pre zabezpečenie overovacej 

prevádzky. 

9.4 Prevádzkové poruchy na overovanom zariadení nahlási overovateľ žiadateľovi telefónom, faxom, písomne, 

prípadne mailom s uvedením prejavov, identifikovaných príčin, návrhov spôsobu odstránenia a vykonaných 

opatrení pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky. Všetky takéto udalosti budú podrobne popísané v správe 

o priebehu overovacej prevádzky. 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými 

dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch strán. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie a ani žiadne podklady súvisiace s vykonaním overovacej 

prevádzky podľa tejto zmluvy, nebudú zverejňovať a nebudú poskytovať tretím osobám bez písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany. 

10.3 Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť predovšetkým rokovaniami a vzájomnou 

dohodou. 

10.4 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 

neplatnými neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

Namiesto neplatných ustanovení tejto zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu 

a účelu tejto zmluvy. 

10.5 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky.  

10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných exemplároch, z ktorých overovateľ aj žiadateľ nadobudnú 

dva exempláre. 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia. Žiadateľ berie na vedomie skutočnosť, že overovateľ ako povinná osoba 

túto zmluvu zverejní v zmysle právnych predpisov SR. 
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10.8 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania overovacej prevádzky. 

10.9 Táto zmluva zaniká dňom ukončenia a vyhodnotenia overovacej prevádzky. Pred uplynutím tohto obdobia je 

možné zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán a v zmysle bodu 7.2. článku VII. tejto zmluvy. 

10.10 Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah k tejto zmluve. 

10.11 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 

dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, 

na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: V Trenčíne dňa: 

Overovateľ: Žiadateľ: 

.................................................. 

 

.......................................... 

Ing. Miroslav Kocák  

námestník pre prevádzku GR ŽSR 

 

Ing. Dušan Čupka ml.  

konateľ ECS Engineering, s.r.o. 

  


