

Zmluva o dielo č. 132/6360/2021/ZNH-05/20

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov

Výkon AD na stavbe „I/68 Plavnica preložka cesty“

(ďalej len „zmluva“)

čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón / fax:

e-mail:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č.24/2016 zo dňa 22.03.2016

JUDr. Martina Tvrdňová, PhD., generálna riaditeľka

Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

000 033 28

2021067785

Štátna pokladnica

055 / 7277 200 / 055/ 7277 225

lucia.tothova@ssc.sk

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických: Ing. Roman Šplíchal
- technický dozor: Ing. Ján Luterán

(ďalej len „objednávateľ “)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón / fax:

e-mail:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ spoločnosti

35860073

SK2020289953

2020289953

59308261 / 59308260

info@amberg.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Martin Bakoš, PhD. – konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických: Ing. Viktor Tóth

(ďalej len „zhotoviteľ “)

(Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. 2 Predmet zmluvy o dielo

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas uskutočňovania stavebných prác „*I/68 Plavnica preložka cesty*“:
- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č.9/2005)
 - v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR - 12/2006)
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
 - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo

- 3.1** Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2** Obsah stavebno – technického výkonu autorského dozoru je nasledovný :
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
 - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
 - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
 - d) vyjadrovať sa k požiadavkám a nárokom zhotoviteľa na dodatočnú platbu a k zmenám a stavebno – technickým opatreniam na základe nepredvídateľných okolností zistených na stavenisku počas realizácie prác,
 - e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
 - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
 - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
 - h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.
 - i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
 - j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
 - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby
 - l) posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmenu predloženú v súlade so Zmluvou o dielo
 - m) na výzvu technického dozoru sa autorský dozor dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
 - n) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme
 - o) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
 - p) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
 - q) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS)
 - r) zabezpečiť vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby
 - s) zabezpečovať výkon koordinátora bezpečnosti projektovej dokumentácie počas výstavby

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebno – technický výkon AD

rok 2020

Výkon AD, ktorý prebiehal v období marec 2020 – december 2020 v rozsahu 32 hodín za mesiac	320h.
účasť na koordinačných poradách stavby 1 x za štvrtrok	32 h.
doriešenie technických problémov (zmien TR)	48 h.

rok 2021

Výkon AD január - december 2021: 24 hodín/mesiac	288 h.
účasť na koordinačných poradách stavby 1 x za štvrtrok	32 h.
doriešenie technických problémov (zmien TR)	48 h.

rok 2022

Výkon AD január - december 2022: 24 hodín/mesiac	288 h.
účasť na koordinačných poradách stavby 1 x za štvrtrok	32 h.
doriešenie technických problémov (zmien TR)	48 h.

rok 2023

Výkon AD január - apríl 2023: 16 hodín/mesiac	64 h.
účasť na preberacích konaniach	48 h.
vypracovanie stanoviska k DSRS	16 h.
vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby	16 h.

Celkom predpokladaný počet hodín za výkon AD za rok 2020-2023 1 280 h

- 3.4** Rozsah výkonu autorského dozoru podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozomom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru je aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

Autorský dozor je občasný. Výkon činnosti je zabezpečovaný na základe požiadavky a výzvy stavebného dozora, resp. objednávateľa

čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1** Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.
Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a list objednávateľa č. SSC/512/2020/6331/VO-353 zo dňa 09.03.2020.
- 4.2** Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

čl. 5 Termín plnenia

- 5.1 Autorský dozor je vykonávaný počas realizácie stavby v termíne od **02/2020** do **06/2023**. Zahájenie činnosti „Výkon autorského dozoru“ je dňom odovzdania staveniska, t. j. 27.02.2020.
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

čl. 6 Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.
- 6.2 Predpokladaná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Zmluvná cena spolu bez DPH	50 560,00 eur
DPH 20 %	10 112,00 eur
Zmluvná cena celkom s DPH	60 672,00 eur

Slovom : **šesťdesiatšesť tisíc šesťstosedemdesiatdva eur.**

- 6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru najskôr po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 10.12. bežného roka. Faktúra za výkon činnosti AD zabezpečovaného v roku 2020 bude vystavená do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o účasti AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

- 6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :

a) neospravedlnená neúčasť AD na vyzvanie objednávateľa	100,- eur
b) neospravedlnená neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby	100,- eur
c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru	100,- eur

- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi nahradí, a to v celom rozsahu, všetku škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

- a) povinnosti alebo záväzky zhotoviteľa z tejto zmluvy nebudú riadne a včas splnené, alebo
b) niektoré z vyhlásení alebo záruk poskytnutých zhotoviteľom v tejto zmluve, jej prílohách, alebo dané súvislosti so vzájomným plnením podľa tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne. Na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu nemá vplyv prípadný vznik súčasného nároku na zaplatenie inej sankcie a škoda sa uhrádza v celom rozsahu.

čl. 7 Osobitné ujednania

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo.

Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.
- 7.5 Objávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v RPVS alebo ak bol vymazaný z RPVS.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Zmluva je uzavretá dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je zmluva platná.
- 8.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 8.7 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

Dátum :

Dátum :

Objávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Štefan Ungrady
riaditeľ SSC IVSC Košice

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ