
 

 
 

Číslo zmluvy objednávateľa ....................... Číslo zmluvy zhotoviteľa  2011036001 
 
 

ZMLUVA O DIELO 
uzatváranej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 45 zákona 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
......................................................................................................................................................  
 

Zmluvné strany: 
 
Zhotoviteľ:   CEIT a.s.. 
   sídlo:  Univerzitná 8413/6, 010 08  Žilina 

zastúpená:  Ing. Juraj Hromada, PhD. 
IČO:  44964676 

     DIČ:  2022890012 
bank. spojenie:  UniCredit Bank Žilina 

    číslo účtu:  1067781037/1111 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
vložka č. 10692/L, oddiel: Sa 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
Objednávateľ:   Prešovská univerzita v Prešove 
   Filozofická fakulta 
   Sídlo: Ul. 17. novembra č. 1, 080 78, Prešov 
   Zastúpená: prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

IČO: 17070775 
DIČ:  2020980082 
bank. spojenie : Štátna pokladnica 
číslo účtu : 7000268703/8180 

      
     (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže na poskytnutie služby predmetu 

zákazky „Dodávka virtualizovaných kultúrnych pamiatok pre potreby výskumu 
v oblasti lingvokulturológie“. 

1.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže zverejnenej dňa 
11.05.2011 vo VVO č. 97/2011 číslo dokumentu: 03648 s názvom „Dodávka virtualizovaných 
kultúrnych pamiatok pre potreby výskumu v oblasti lingvokulturológie“, ktorý tvorí Prílohu č. 3 
tejto zmluvy. 

1.3 Právna subjektivita zhotoviteľa je  preukázaná výpisom z Obchodného registra Okresného 
súdu Žilina, vložka č. 10692/L, oddiel Sa a výpis tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

 
 



 

 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre Objednávateľa dielo: „Dodávku virtualizovaných 

kultúrnych pamiatok pre potreby výskumu v oblasti lingvokulturológie“ v zmysle 
cenovej ponuky zo dňa 08.06.2011  a v zmysle špecifikácie v technickom zadaní projektu zo 
dňa 11.05.2011, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1 resp. Príloha č.2. 
V prípade rozporu medzi ustanoveniami Prílohy č. 1 resp. Prílohy č. 2  a tejto zmluvy, budú 
prevažovať ustanovenia tejto zmluvy. 

 
III. 

Cena  
 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. stanovená 

nasledovne: 

3.1.1. Cena za kompletnú dodávku diela formou na „kľúč“ v zmysle článku II tejto zmluvy vo 
výške 71 338,- EUR bez DPH.  

3.2  Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tejto zmluve alebo písomne dohodnuté medzi stranami, 
Zhotoviteľ nebude oprávnený fakturovať akékoľvek iné sumy v súvislosti s predmetom tejto 
zmluvy. 

 
IV. 

Termín dodania, miesto plnenia a spôsob úhrady 
 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  dodať kompletnú, funkčnú, riadnu a bezchybnú službu v zmysle 

článku II tejto zmluvy najneskôr do 30. 06. 2012, O jej odovzdaní a prebratí spíšu zmluvné 
strany preberací protokol č.1, v ktorom bude uvedený termín na odstránenie všetkých 
prípadných chýb, vád, nedostatkov a nedorobkov. Po spísaní preberacieho protokolu č.1 je 
Zhotoviteľ  oprávnený vystaviť faktúru na sumu uvedenú v bode 3.1.1., pričom splatnosť 
faktúry je dohodnutá na 90 dní od konca mesiaca, v ktorom bola faktúra vystavená.  
V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni všetky chyby, vady, nedostatky a nedorobky v termíne 
stanovenom v preberacom protokole č.1, je Objednávateľ oprávnený zadržať 70% 
z fakturovanej sumy až do odstránenia vád, chýb, nedostatkov a nedorobkov  spísaných 
v preberacom protokole č.1., o čom bude zhotoviteľa informovať bez zbytočného odkladu. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za dielo podľa bodu  3.1.1  po splnení 
podmienok uvedených v tomto bode. 

4.2. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

4.3. V prípade ak bude Objednávateľ v omeškaní s platbou podľa podmienok dohodnutých 
v článku IV tejto zmluvy (s výnimkou zadržania časti platby podľa bodov 4.1. a 4.2.), 
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4.4. V prípade, ak Zhotoviteľova faktúra nebude obsahovať všetky požadované náležitosti alebo 
bude uvádzať nesprávane údaje (vrátane ceny), je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru 
Zhotoviteľovi s požiadavkou na jej opravu alebo doplnenie. Splatnosť takto vrátenej faktúry 
sa začne počítať až odo dňa doručenia riadne vystaveného dokumentu, obsahujúceho všetky 
náležitosti vyžadované právnymi predpismi a správne údaje. 



 

 
4.5. Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa: Ul. 17 novembra č. 1, 080 78 Prešov 

4.6. Dodržanie termínu odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy je podmienené súčinnosťou 
Objednávateľa v rozsahu špecifikovanom v čl. V., bod 5.1., bod 5.2  a bod 5.3. tejto zmluvy. 

4.7. Oneskorenie termínu plnenia musí byť Objednávateľom v každom prípade vopred písomne 
schválené. 

4.8. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť podľa §374 Obchodného zákonníka: 

a) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, za predpokladu 
jej bezodkladného písomného oznámenia druhej strane. 

b) Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. 

c) Omeškania pri dodaní materiálov, zariadení, súčiastok, alebo dielcov dodávaných tretími 
stranami Zhotoviteľovi sa nebudú považovať za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť. 

4.9. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy v prípade, že Zhotoviteľovi bránia 
príčiny na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný Objednávateľa na 
túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť. 

4.10. V prípade omeškania Zhotoviteľa (oproti termínu, ktorý je uvedený v bode 4.1. resp. 4.2.) 
s dodaním Diela do spoločnosti Objednávateľa, (z dôvodu, že Dielo obsahuje vady alebo 
inak nespĺňa požadované parametre), Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za 
každý deň omeškania z  ceny diela podľa bodu 3.1.1. Týmto nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody (prestoje, ušlý zisk a pod.) 

4.11. Nárok na úhradu zmluvnej pokuty Objednávateľovi nepatrí, ak Zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť z dôvodu, že nastala taká prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá 
zhotoviteľovi bráni v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase 
vzniku záväzku túto prekážku predvídal. 

 
V. 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 
5.1 Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi záväzné a nemenné podklady potrebné 

k zabezpečeniu realizácie predmetu zmluvy v čl. II. 

5.2 Objednávateľ je povinný na požiadanie zhotoviteľa spolupôsobiť pri zabezpečovaní 
informácii a dokladov potrebných pre vyhotovenie diela a to do 2 dní od požiadania 
zhotoviteľa. 

5.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť na požiadanie zhotoviteľa projektu ľudí zo strany 
objednávateľa participujúcich na realizácií projektu. 

5.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva 
dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa odstránenie 
nedostatkov vzniknutých chybným konaním zhotoviteľa a vykonávanie diela riadnym 
spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup 
zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. 



 

 
5.5 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a bez zbytočného odkladu vykonať jeho 

prehliadku po odovzdaní. 

5.6 Riešenie zhotoviteľa je realizované na základe dodania všetkých požadovaných údajov zo 
strany objednávateľa. Akékoľvek zmeny v technickom zadaní projektu počas riešenia sú 
možné len na základe podpísaného dodatku k zmluve na základe vzájomnej dohody obidvoch  
zmluvných strán.. 

5.7 Akékoľvek zmeny zo strany objednávateľa vo fáze implementácie navrhnutého riešenia 
menia výsledné riešenie a zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť realizovaného riešenia po 
týchto zmenách.  

 
VI. 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 
6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, 

resp. aj pred dohodnutým časom.  

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za veci prijaté od objednávateľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela 
a je povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu po odovzdaní diela. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť žiadne informácie týkajúce sa spoločnosti tretej osobe. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na to, že predložené 
podklady potrebné na vykonanie diela sú nedostatočné, resp. s chybami a na nevhodnú 
povahu pokynov daným mu objednávateľom, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné alebo nedostatočné veci alebo nevhodné 
pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie 
v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny alebo doplnenia dokladov alebo zmeny 
pokynov objednávateľa, alebo písomnom oznámení objednávateľa, že trvá na vykonávaní 
diela s takýmito vecami alebo podľa daných pokynov. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota 
na vykonanie diela.  

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je dodané v súlade a v rozsahu podľa článku II tejto 
zmluvy a teda bez vád, chýb, nedorobkov, porúch, opomenutí, nedostatkov a rozdielností, 
alebo bez akýchkoľvek iných nesprávností, ako aj za to, že Dielo sa dá použiť na účel 
vyplývajúci z technickej dokumentácie, technickej špecifikácie a požiadaviek Objednávateľa 
a je dodané Objednávateľovi v stave spôsobilom na použitie. 

 
VII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

7.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak bude zmluva podstatným spôsobom 
porušená, a to najmä ak: 



 

 
a) Dielo je v rozpore s technickým zadaním, ak sa Dielo nedá použiť na účel vyplývajúci 

z požiadaviek Objednávateľa; alebo 

b) Zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni všetky vady uvedené v Preberacom protokole; 
alebo 

c) Zhotoviteľ neplní ani napriek písomnej výzve Objednávateľa závažným spôsobom a trvale 
svoje zmluvné záväzky, alebo  

d) Zhotoviteľ je 60 kalendárnych dní v omeškaní podľa bodu 4.1. 

e) V prípadoch uvedených v tomto článku, Objednávateľ bude mať možnosť odstúpiť od tejto 
zmluvy bez toho aby Zhotoviteľovi vzniklo z dôvodu odstúpenia od Zmluvy akékoľvek 
právo na náhradu škody. 

7.2 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak bude zmluva podstatným spôsobom 
porušená, a to najmä ak Objednávateľ neposkytne dojednané spolupôsobenie podstatne 
ohrozujúce termíny plnenia zhotoviteľa, pokiaľ Objednávateľ odmietne uzavrieť dodatok 
k zmluve, predmetom ktorého je primeraný posun termínov z tohto dôvodu najneskôr do 5 
dní od písomného upozornenia Objednávateľa Zhotoviteľom, že k takejto situácii došlo 
a predloženia dodatku k zmluve s novými termínmi. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podstatnom porušení tejto zmluvy, môže hociktorá 

zmluvná strana od zmluvy jednostranne odstúpiť s okamžitou účinnosťou po písomnom 
oznámení druhej strane. Žiadna strana nepostúpi, ani neprevedie túto zmluvu, alebo 
akékoľvek z nej vyplývajúci nárok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 
V prípade, že Zhotoviteľ použije subdodávateľov ohľadne predmetu Zmluvy, bude 
Zhotoviteľ výlučne zodpovedný za Dielo, a služby poskytnuté subdodávateľom. 

8.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po 
dvoch vyhotoveniach. 

8.3 Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomne a po vzájomnej dohode 
obidvoch účastníkov. 

8.4  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka zo dňa 08. 06. 2011 
Príloha č. 2 – Technické zadanie projektu zo dňa 11. 05. 2011 
Príloha č. 3 – Oznámenie  
Príloha č. 4 - Výpis z Obchodného registra Okres. súdu Žilina, vložka č. 10692/L, oddiel Sa 

8.5 Žiadne vedľajšie ústne dodatky k tejto zmluve neboli urobené. Zmeny tejto zmluvy musia 
byť urobené písomnou formou. To isté platí aj pre zmenu tohto ustanovenia o písomnej 
forme. 

8.6 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

8.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

8.8 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 
zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 
(ďalej len "register"). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý 



 

 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy 
v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. 

8.9. Zmluvné strany zhodne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že obsahu zmluvy 
porozumeli, je im jasný, zrozumiteľný a určitý. 

 
V Prešove, dňa     V Žiline, dňa  26.09.2011 

 
 
 
............................................................  ......................................................... 

Objednávateľ        Zhotoviteľ 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.    Ing. Juraj Hromada, PhD. 
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1. Návrh riešenia 

 
Ciele projektu: 
 

• 3D laserové skenovanie interiérových a exteriérových častí troch drevených kostolov nachádzajúcich sa 

na východe Slovenska. 

• Tvorba polygonálnych modelov drevených kostolov. 

• Tvorba 3D modelov drevených kostolov  v systéme Microstation.  

• Vizualizácia drevených kostolov v grafickom systéme Microstation a 3Ds Max Studio. 

 

Trvanie projektu:  
 
Začiatok projektu je možný po podpise zmluvy na základe dohody so zadávateľom (investorom) projektu. 

Predpokladaná doba trvania projektu je cca 3 mesiace. 

 

2. Projektové činnosti 

 

Tvorba fotodokumentácie kostola – prípravná fáza realizácie projektu 

 

 
 
 

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

Zber 
vstupných 
údajov 

• tvorba fotodokumentácie, 

• získavanie základných dokumentov 
o kostoloch (historické fotografie, 
dobové listiny a kresby, atď.). 

• kompletná fotodokumentácia 
interiérových a exteriérových 
častí kostolov vo formáte .JPG. 

 

Vypracovanie 
technického 
zadania 

• konzultácia so zadávateľom projektu 
o technických požiadavkách na 
realizáciu projektu. 

• vytvorené technické zadanie 
projektu (detaily digitalizácie, 
presnosť digitalizovaných 
objektov, štruktúra 
digitalizovaných 3D dát, atď.). 

Spracovávanie 
vstupných 
údajov 

• tvorba skenovacieho plánu a plánu 
umiestnenia referenčných bodov. 

• vytvorený skenovací plán 
(rozmiestnenie referenčných 
bodov a pozícií skenera), 

• tvorba základnej 
dokumentácie a námerov 
kostolov s využitím laserového 
zameriavača. 
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3D laserové skenovanie interiérov a exteriérov kostolov pomocou 3D laserových skenerov 

 

Digitalizácia – tvorba 3D modelov interiérových a exteriérových častí kostolov 

 

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

3D laserové 
skenovanie 

• 3D laserové skenovanie exteriérových 
a interiérových častí  kostolov podľa 
technického zadania s využitím 
laserových skenerov  FARO LS 880 HE,  
Faro Laser ScanArm, Konica Minolta 
VI-900. 

• 3D mračno bodov  
exteriérových 
a interiérových   častí 
kostolov vo formátoch .FLS, 
a. CDM.  

Úprava  
a filtrovanie 
získaných 3D 
dát 

• úprava, spájanie, čistenie a filtrovanie 
naskenovaných 3D dát exteriérových 
a interiérových   častí  kostolov. 

• upravené 3D mračno bodov  
exteriérových 
a interiérových   častí  
kostolov. 

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

Úprava 
a spájanie 
naskenovaných 
3d dát 

• spájanie naskenovaných 3D dát z 
jednotlivých skenovacích pozícii 
laserového skenera. Výstupné dáta 
budú vytvorené v súbore Workspace 
vo formáte .FWS , .WRP, .PWK.  

• skenované mračno bodov 
vo formáte .FWS v systéme 
FARO SCENE. 

 

Import 
naskenovaných 
3D dát 

• import upraveného mračna bodov do 
grafického softvéru CATIA DS vo 
formáte .IGS. 

• importované mračno bodov 
v grafickom softvéri CATIA 
DS pripravené na tvorbu 
polygonálneho modelu.  

Tvorba 
polygonálneho 
modelu 
objektu 

• tvorba polygonálnych modelov  
exteriérových a interiérových   častí  
drevených kostolov a uloženie do 
formátov  .CATPart, .CATProduct, 

• vizuálna kontrola digitalizovaných 3D 
dát s naskenovaným mračnom bodov. 

• databáza polygonálnych 
modelov  exteriérových 
a interiérových  častí  
drevených kostolov. 

Tvorba 3D 
modelov 
drevených 
kostolov 

• tvorba 3D modelov objektov 
drevených kostolov v grafickom 
systéme CATIA DS. 

• kompletná databáza 
modelov objektov  
drevených kostolov. 

Tvorba 2D 
výkresovej 
dokumentácie 

• import hotových 3D modelov do 
softvéru MicroStation a 3Ds Max 
Studio, 

• tvorba 2D výkresovej dokumentácie 
vo formátoch DWG a DGN. 

• vytvorená digitálna 
výkresová dokumentácia so 
zakótovanými rozmermi 
drevených kostolov. 
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Vizualizácia 3D modelov kostolov 

 

 

3D tlač makiet kostolov 

 

 

Digitálna rekonštrukcia modelovaných objektov 

 

 

  

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

Vizualizácia 3D 
modelov 
drevených 
kostolov 

• tvorba renderovaných výstupov 
každého vytvoreného modelu v 
programe 3Ds Max Studio vo 
formáte .DWF a .OBJ. 

• kompletná databáza 
fotografií a videí 
rendrovaných modelov  
drevených kostolov. 

 
Vizualizácia 3D 
modelov 
drevených 
kostolov pre 
podporu 
internetového 
zobrazenia 

• export digitalizovaných 3D dát do 
formátu .KMZ 

• vizualizovaný 3D model 
vložený do softvéru GOOGLE 
EARTH. 

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

3D tlač makiet 
drevených 
kostolov 
s využitím 
technológie 
Rapid 
Prototyping 

• tvorba digitálnych modelov kostolov 
pre 3D tlač makiet kópií kostolov  
v mierke 1:300 (možnosť tvorby 
skanzenu kultúrnych pamiatok). 

• upravené 3D dáta pre 
vytlačenie makiet kostolov 
technológiou Rapid 
Prototyping v príslušnej 
mierke, 

• vytlačené kópie (makety) 
troch drevených kostolov 
z materiálu ABS P400 plast.  

 

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

Digitálna 
rekonštrukcia 
drevených 
kostolov 

• tvorba podkladov pre digitálnu 
rekonštrukciu v špecializovanom 
softvéri JRC Reconstructor. 

• databáza zrekonštruovaných 
3D modelov  drevených 
kostolov vo formáte .RECPRJ. 
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Tvorba virtuálnych prehliadok s využitím technológie rozšírenej reality 

 

 

  

Projektové 
činnosti 

Popis Výstupy 
Počet 

človekohodín 

Podpora pre 
vizualizáciu 
kostolov – 
tvorba 
virtuálnych 
prehliadok 

• príprava a importovanie vytvorených 
3D modelov do systému ELA pre 
imerzívne zobrazenie digitálnych 3D 
modelov kostolov. 

• príprava a importovanie vytvorených 
3D modelov kostolov vo formáte 
.WRL do projekčného systému 
Heritage-Table pre tvorbu 
virtuálnych prehliadok.  

• tvorba animačných videí vo formáte 
.WMV pre stereoskopické zobrazenie 
exteriérových a interiérových scén 
namodelovaných kostolov. 

• digitálny model drevených 
kostolov pre podporu 
virtuálneho zobrazenia. 
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3. Cenová ponuka 
  

Cena projektu je určená v nasledujúcej tabuľke.  

 

Číslo 
aktivity 

Názov aktivity 
Počet 
hodín 

Jednotková 
cena za hodinu 
v EUR bez DPH 

Výsledná cena 
v EUR bez DPH 

Výsledná cena 
v EUR vrátane 

DPH 

1 

Tvorba fotodokumentácie 

kostola – prípravná fáza 

realizácie projektu 

64 52 3 328 3 993,60 

2 

3D laserové skenovanie 

interiérov a exteriérov kostolov 

pomocou 3D laserových 

skenerov 

96 68 6 528 7 833,60 

3 

Digitalizácia – tvorba 3D 

modelov interiérových 

a exteriérových častí kostolov 

668 60 41 280 49 536,00 

4 
Vizualizácia 3D modelov 

kostolov 
192 53 10 176 12 211,20 

5 3D tlač makiet kostolov 35 70 2 450 2 940,00 

6 
Digitálna rekonštrukcia 

modelovaných objektov 
72 64 4 608 5 529,60 

7 

Tvorba virtuálnych prehliadok 

s využitím technológie 

rozšírenej reality 

56 53 2 968 3 561,60 

Spolu 1 203  71 338 85 605,60 

 
 

 

Platobné podmienky: 100% z celkovej ceny bude realizovaných po odovzdaní diela a podpísaní 
protokolu o prevzatí diela. 

Splatnosť faktúry: 30 dní 

Platnosť ponuky: 30. septembra 2011 

 
 
 
V Žiline 8. júna 2011 
 Ing. Radovan Furmann, PhD.  
 Zástupca riaditeľa divízie Digitálny podnik 
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Výstupy projektu 

 

• Tvorba digitálnej dokumentácie exteriérov a interiérov kostolov a ich archivácia v elektronickej podobe – 

záchrana historickej a kultúrnej hodnoty vytvorením virtuálnych 3D modelov kostolov pre budúce 

generácie. 

• Podklad pre realizáciu reštaurátorských prác pri revitalizácií a obnove drevených kostolov. 

• Spracovanie 3D modelov drevených kostolov formou počítačovej vizualizácie. 

• Možnosť virtuálnej prehliadky namodelovaných priestorov kostolov v počítači aj na internete. 

• Propagácia vybranej lokality vo virtuálnom prostredí formou animačných videí. 

• Podklad pre vytvorenie prezentačných údajov vložených do unikátneho systému rozšírenej reality 

s využitím systému HeritageTable. 

 

4. Prínosy projektu 

 

Prínosom predkladaného projektu bude vytvorená databáza troch digitálnych modelov drevených kostolov 

nachádzajúcich sa na východnom Slovensku v 3D zobrazení. Uvedená databáza umožní: 

• vytvoriť integrovaný systém pre ochranu, digitalizáciu a ďalší rozvoj predmetov a objektov 

kultúrneho dedičstva, 

• priamy prístup k digitálnym modelom predmetov kultúrneho dedičstva formou počítačovej 

vizualizácie a virtuálnych prehliadok,  

• zvýšenie kvality a disponibility informácií o uchovávaných predmetoch a objektoch kultúrneho 

dedičstva, 

• vývoj nových vedeckých metód pre reštaurovanie predmetov kultúrneho dedičstva, 

• podporu rozvoja kultúrneho povedomia Slovákov prostredníctvom sprístupnenia rozsiahlych databáz 

digitálnych modelov objektov kultúrneho dedičstva, 

• uchovanie hodnoty objektov a predmetov kultúrneho dedičstva – ochrana pred znehodnotením, 

vplyvom poveternostných podmienok, vandalizmom, krádežami a pod. 

 

V rámci realizácie projektu budú vytvárané 3D modely drevených kostolov za účelom: 

a) záchrany kultúrneho dedičstva: 
 

• rast kvality a redukcia nákladov na záchranu kultúrneho dedičstva s využitím pokrokových 

technológií, 

• tvorba digitálnej dokumentácie reálnych objektov a jej archivácia v elektronickej podobe pre budúce 

generácie, 

• technická podpora pri realizácií reštaurátorských prác v prípade poškodenia, vandalizmu, krádeží, 

znehodnotenia vplyvom poveternostných podmienok, 

• spracovanie 3D modelov kultúrnych pamiatok formou počítačovej vizualizácie, 
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• tlačenie reálnych makiet objektov z naskenovaných 3D dát pomocou technológie Rapid Prototyping 

v príslušných mierkach za účelom vytvárania skanzenu kultúrnych pamiatok Slovenska. 

 

b) podpory kultúrneho povedomia občanov SR a EU: 
 

• zvýšenie povedomia potenciálnych návštevníkov o Slovensku,  

• zvýšenie príťažlivosti Slovenska v zahraničí, 

• zvýraznenie jednotlivých dominánt a atraktivít,  

• zlepšenie propagácie cestovného ruchu a jednotlivých regiónov a krajov Slovenska, 

• zlepšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu, 

• pomoc pri vybudovaní informačného systému pre zvýšenie podielu cestovného ruchu na 

hospodárskej prosperite jednotlivých regiónov s cieľom nárastu investícií do rozvoja cestovného 

ruchu a nárastu novovytvorených pracovných miest. 
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5. Referencie spoločnosti CEIT

 

Názov Reálny objekt

Kostol sv. Vavrinca 

v Horných 

Opatovciach 

Kostol sv. Štefana 

Kráľa v Žiline – 

Závodí 

Kostol sv. Juraja v 

Trnovom 

Šášovský hrad  

Zámok Veselí nad 

Moravou 

Sklabinský hrad 

 

Archeologické 

nálezy 

keramických 

predmetov pre 

SAV v Nitre 
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spoločnosti CEIT 

Reálny objekt 3D model
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3D model 
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6. Príloha 

Ukážky výstupných dát 

 
Tvorba fotodokumentácie 

• Skenovací plán. 

 

• Fotodokumentácia pre podporu procesu digitalizácie
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Tvorba fotodokumentácie kostola – prípravná fáza realizácie projektu

Fotodokumentácia pre podporu procesu digitalizácie. 

mail: ceit@ceit -europe.com      Copyright © CEIT, a.s. 

prípravná fáza realizácie projektu 
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3D laserové skenovanie interiérov a

Digitalizácia – tvorba 3D modelov interiérových
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3D laserové skenovanie interiérov a exteriérov kostolov pomocou 3D laserových skenerov

 

tvorba 3D modelov interiérových a exteriérových častí kostolov

mail: ceit@ceit -europe.com      Copyright © CEIT, a.s. 

exteriérov kostolov pomocou 3D laserových skenerov 

 

exteriérových častí kostolov 
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Vizualizácia 3D modelov kostolov

3D tlač makiet kostolov 
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Vizualizácia 3D modelov kostolov 
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Digitálna rekonštrukcia modelovaných objektov
 
Tvorba digitálnej 2D dokumentácie

Rekonštrukcia 3D dát v systéme JRC Reconstructor
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Digitálna rekonštrukcia modelovaných objektov 

Tvorba digitálnej 2D dokumentácie 

 
systéme JRC Reconstructor 
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Tvorba virtuálnych prehliadok s
 
Zobrazovací systém HeritageTable

využitím technológie rozšírenej reality
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prehliadok s využitím technológie rozšírenej reality

HeritageTable pre podporu virtuálneho zobrazenia kultúrnej pamiatky 

využitím technológie rozšírenej reality. 

 

mail: ceit@ceit -europe.com      Copyright © CEIT, a.s. 

využitím technológie rozšírenej reality 

pre podporu virtuálneho zobrazenia kultúrnej pamiatky 
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Príloha cenovej ponuky 

 
Kalkulácia jednotkových cien 

Číslo 
aktivity 

Názov aktivity 

Kalkulácia jednotkovej ceny  v EUR bez DPH 

Mzdové 
náklady 

Zdravotné 
a sociálne 
poistenie 

Cestovné 
výdavky 

Odpisy 
(softvér + 
hardver) 

Materiál 
Režijné 
náklady 

Zisk 
Jed. 
cena 

1 

Tvorba 

fotodokumentácie 

kostola – prípravná 

fáza realizácie 

projektu 

8,0 2,8 8,5 17,5 0,0 9,5 5,7 52,0 

2 

3D laserové 

skenovanie 

interiérov 

a exteriérov kostolov 

pomocou 3D 

laserových skenerov 

11,3 4,0 8,5 24,5 0,0 11,9 7,8 68,0 

3 

Digitalizácia – tvorba 

3D modelov 

interiérových 

a exteriérových častí 

kostolov 

11,3 4,0 0,0 27,9 0,0 9,1 7,8 60,0 

4 
Vizualizácia 3D 

modelov kostolov 
11,3 4,0 0,0 22,8 0,0 8,0 6,9 53,0 

5 
3D tlač makiet 

kostolov 
10,2 3,6 0,0 24,0 14,0 10,9 7,3 70,0 

6 

Digitálna 

rekonštrukcia 

modelovaných 

objektov 

11,3 4,0 0,0 30,0 0,0 9,5 8,2 63,0 

7 

Tvorba virtuálnych 

prehliadok s využitím 

technológie 

rozšírenej reality 

11,3 4,0 0,0 22,8 0,0 8,0 6,9 53,0 
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Cena za realizáciu služby 

 

Cena za  službu bez DPH   71 338 EUR 

DPH 20%     14 267,60 EUR 

Cena za tovar vrátane DPH   85 605,60 EUR 

Slovom: osemdesiatpäťtisíc šesťstopäť 60/100 EUR vrátane DPH. 

 

 

 

 

...................................... 

Ing. Radovan Furmann, PhD. 

Zástupca riaditeľa divízie Digitálny podnik, CEIT, a.s. 
























