

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: Z- 118/6231/2017

evidenčné číslo zhotoviteľa: ZOD 23/2016/CW

o uskutočnení stavebných prác

„MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA MOSTOV CIEST I. TRIEDY, 2. FÁZA V BANSKOBYSSTRICKOM KRAJI“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	:	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95
95	:	zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR
č.100	:	zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014
Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
IČO	:	00 33 28
DIČ	:	2021067785
Bankové spojenie	:	
IBAN	:	
Telefón	:	
e-mail	:	
Osoby oprávnené rokovať:		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica
- vo veciach technických	:	Ing. Július Styk, námestník investičnej prípravy SSC IVSC Banská Bystrica
- vo veciach realizačných	:	Ing. Ladislav Štulajter, námestník investičnej výstavby SSC IVSC Banská Bystrica
- vo veciach kontroly kvality materiálov a prác	:	Ing. Eva Slúková, oblastné laboratórium SSC IVSC Banská Bystrica
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)		
1.2 Zhotoviteľ	:	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo	:	Priemyselná 9, 042 45 Košice
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán	:	Philippe Corbel – predseda predstavenstva Éric Biguet – člen predstavenstva Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva Ing. Milan Balážik, na základe plnej moci

IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón :
e-mail :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Albert Lefret, riaditeľ divízie Mosty a Špeciálne projekty
- vo veciach technických : Ing. Radoslav Gerka, technický námestník
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Timko, projekt manažér
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 113 – 115 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. fáza v Banskobystrickom kraji“ uskutočnenie stavebných prác.

Stavba pozostáva z nasledovných mostných objektov:

Most 1: I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075
Most 2: I/66 Železničná vlečka ČSD - most ev. č. 66-072
Most 3: I/66 MK do Majera v BB - most ev. č. 66-070
Most 4: I/66 Červená skala - most ev. č. 66-151
Most 5: I/72 Jarabá - most ev. č. 72-057
Most 6: I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009
Most 7: I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. fáza v Banskobystrickom kraji“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podľa dokumentov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 **Začatie prác (lehoty výstavby):** uvedie sa v zápisnici o odovzdaní staveniska zhotoviteľovi pre každý most osobitne

2.2.2 **Lehota výstavby:** je stanovená samostatne pre jednotlivé mosty od **termínu dohodnutého podľa bodu 2.2.1** nasledovne:

Most 1:	I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075:	61 dní
Most 2:	I/66 Železničná vlečka ČSD - most ev. č. 66-072:	122 dní
Most 3:	I/66 MK do Majera v BB - most ev. č. 66-070:	122 dní
Most 4:	I/66 Červená skala - most ev. č. 66-151:	153 dní
Most 5:	I/72 Jarabá - most ev. č. 72-057:	122 dní
Most 6:	I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009:	183 dní
Most 7:	I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159:	122 dní

2.2.3 **Odovzdanie staveniska:** do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.2.4 **Trvanie zmluvy:** 365 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena diela:

	Zmluvná cena v € bez DPH	DPH 20%	Zmluvná cena v € s DPH
1. I/66 Banská Bystrica - cementáreň - most ev. č. 66-075	116 766,61	23 353,32	140 119,93
2. I/66 Železničná vlečka ČSD - most ev. č. 66-072	186 938,07	37 387,61	224 325,68
3. I/66 MK do Majera v BB - most ev. č. 66- 070	288 066,73	57 613,35	345 680,08
4. I/66 Červená skala - most ev. č. 66-151	199 810,26	39 962,05	239 772,31
5. I/72 Jarabá - most ev. č. 72-057	321 658,98	64 331,80	385 990,78
6. I/72 Rimavské Brezovo - most ev. č. 72- 009	189 898,19	37 979,64	227 877,83
7. I/51 Ladzany - most ev. č. 51-159	294 996,58	58 999,32	353 995,90
Zmluvná cena diela za predmet zmluvy celkom:	1 598 135,42	319 927,08	1 917 762,50

Slovom : **jedenmilióndeväťstosedemnáťtisícšesťdesiatdva eur**

a päťdesiat centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až j) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) zmluva o dielo
- b) Oznámenie o prijatí ponuky
- c) Ponukový list (formulár 1.2.1) + Príloha k ponuke (formulár 1.2.2)
- d) Zmluvné podmienky zvláštne (formulár 2.3)
- e) Zmluvné podmienky všeobecné (formulár 2.2)
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne (formulár 3.2)
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné (formulár 3.1)
- h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)
- i) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4)
- j) Doklady

- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo subdodávatelia (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela):
Obchodné meno: Cesty Nitra, a.s., dodávka asfaltových zmesí, 6,81%
Obchodné meno: Spojstav, spol. s r.o. Sp.N.Ves, elektro práce, VO, prekládky elektro 1,07%
Obchodné meno: HOFEX s.r.o. Košice, vodorovné dopr. značenie, 0,51%
- 4.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
- 4.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.5 Ustanoveniami bodov 4.1 až 4.4 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
 - 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
 - 5.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.
 - 5.1.3 ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
 - 1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
 - 2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
 2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. b) ZVO a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od
- a) **zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,⁴⁰⁾ o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,⁴¹⁾
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom/so zhotoviteľom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vylúčnutí tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO.
- 6.4 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.⁴²⁾
- 6.5 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

⁴⁰⁾ Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.

⁴²⁾ Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia.²
- 7.5 Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia certifikátu kvality podľa normy ISO 9001 vydaný zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou (prípadne iný dôkaz, ktorý je rovnocenný opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu).
- 7.6 Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha sú doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dokladmi sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, Zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve – ak uchádzač je vlastníkom obaľovacej súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný preukazný doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí. V prípade úspešného zahraničného uchádzača zdokladuje adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu, z ktorého uchádzač pochádza.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Povinnosťou dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.8 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.9 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číslu účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

1. Fotokópia certifikátu kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001
2. Doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6
Hutnené asfaltové zmesi.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

.....
Ing. Peter Pitoňák
obchodno-technický riaditeľ
na základe plnej moci

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Certifikát SK11/1214

Systém riadenia spoločnosť




Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 7
042 45 Košice

bol prevzatý, certifikovaný a vyhovet požiadavkám

EN ISO 9001:2008




Pre tieto činnosti

Výstavba inžinierskych, priemyselných, vodných, dopravných,
pozemných stavieb, jadrových elektrární, údržba pohybových plôch
letísk, obnova pamiatok, renovácie a rekonštrukcie.
Výroba prefabrikátov, ocelových konštrukcií, betónových
a asfaltových zmesí.
Prepravné a mechanizačné služby.
Skúšky stavebných materiálov, zmesí a konštrukcií.
Nedeštruktívne skúšky materiálov.

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie
EN ISO 9001:2008 je možné získať u organizácie

Tento certifikát je platný od 14. januára 2014 do 13. januára 2017
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.
Dátum recertifikačného auditu do: 10. januára 2017
Vydanie 2. Certifikovaný s SGS od septembra 1998

Schválil



Ing. Ladislav Papik
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovensko
t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20, www.sgs.com

Strana 1 z 1

Tento dokument je vydaný spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných
podmienok pre certifikačné služby, ktoré sú dostupné na www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Upozorňujeme na obmedzenia zodpovednosti
odškodnenia a účelky právnej príslušnosti v nich stanovených. Pravosť tohto
dokumentu môže byť overená na http://www.sgs.com/certificates/certified_clients.htm.
Akékoľvek nezoprávnené zmeny falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo vzhľadu
téhož dokumentu je protiprávne a pachateľia môžu byť súhnaní v sňom rozsahu
práva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

CESTY NITRA, a. s.

Murgašova 6
949 78 Nitra, SR
IČO: 34 128 344
IČ DPH: SK 2020410788
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
Odd. Sa, vložka č. 140/N
Zastúp.:
Éric Biguet - predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva

(ďalej ako „povinná strana“)

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6
042 45 Košice, SR
IČO: 31 651 402
IČ DPH: SK 2020492111
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach
Odd. Sa, vložka č. 240/V
Zastúp.:
Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

(ďalej ako „oprávnená strana“)

II. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že v budúcnosti uzatvoria Zmluvu na dodávku asfaltových zmesí (ďalej ako „budúca zmluva“) v tom prípade, ak oprávnená strana bude úspešná vo verejnom obstarávaní na predmet obstarávania: **„Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. fáza v Banskobystrickom kraji“** a uzatvorí Zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom (objednávateľom) diela. Predmetom budúcej zmluvy bude zabezpečenie dodávok asfaltových zmesí na požadovaný rozsah predmetu zákazky, počas doby trvania zákazky a podľa podmienok verejného obstarávania. Miestom odberu asfaltových zmesí, na základe budúcej zmluvy, bude Obaľovacie centrum Breziny. Konkrétne podmienky budú dojednané medzi zmluvnými stranami po vyhlásení výsledku verejného obstarávania, za predpokladu úspešnosti oprávnenej strany

III.
Čas plnenia

Oprávnená strana po podpísaní Zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom je povinná do 3 (slovom troch) dní vyzvať povinnú stranu k uzavretiu budúcej zmluvy. Povinná strana je povinná bezodkladne po doručení výzvy, najneskôr však do 7 (slovom siedmich) dní uzatvoriť s oprávnenou stranou budúcu zmluvu.

IV.
Osobitné ujednania

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom preukázania splnenia požadovaných kvalitatívnych parametrov predmetu zákazky v zmysle čl. II. tejto zmluvy v súlade s technickými normami a predpismi vo vzťahu k technologickým požiadavkám objednávateľa (verejného obstarávateľa) na pokládku asfaltového betónu platnými v členských krajinách ES, t. j. na území SR platnej STN 736121 a súvisiacich predpisov.

V.
Záverečné ustanovenia

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť ku zmareniu úspešnosti oprávnenej strany v predmetnom verejnom obstarávaní.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jej podpísaní jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Nitre, dňa:

V Košiciach, dňa:

Philippe Corbet
člen predstavenstva

Philippe Corbet
predseda obstarávateľa

Ing. Juraj Šerba
člen predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Šerba
člen predstavenstva a.s.

CESTV NITRA, a.s.
Murgašova 6 944 78 Nitra
generálne naditeľstvo
IČO 34 128 344
15

CESTV NITRA, a.s.
Murgašova 6 944 78 Nitra
generálne naditeľstvo
IČO 34 128 344
15

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTÍ

Okres: Kežmarok

Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: VELKÁ LOMNICA

Dátum vyhotovenia: 20.09.2016

Katastrálne územie: Veľká Lomnica

Čas vyhotovenia: 13:26:02

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 829

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. pozemku	Právny vzťah	Druh ch.n.
3168/ 22	221	Zastavané plochy a nádvoria	16	2		
3168/ 23	621	Zastavané plochy a nádvoria	16	2		
3168/ 24	1345	Zastavané plochy a nádvoria	16	2		
3168/ 27	7108	Ostatné plochy	37	2		
3168/ 28	536	Ostatné plochy	37	2		
3168/ 29	13882	Ostatné plochy	37	2		
3173/ 6	6475	Ostatné plochy	37	2		
3173/ 7	182	Ostatné plochy	37	2		
3180/ 2	94	Ostatné plochy	37	2		
3180/ 4	2088	Ostatné plochy	37	2		
4742/ 8	1556	Ostatné plochy	37	2		
4744/ 1	1981	Ostatné plochy	37	2		
4744/ 3	182	Zastavané plochy a nádvoria	16	2		

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Stavby

Súpisné číslo	na parcele číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh ch.n.	Umiest. stavby
90	3168/ 24	1	Obaľovňa asf.zmesi		1
90	4744/ 3	1	Obaľovňa asf.zmesi		1
91	3168/ 23	1	Výrobná hala		1
92	3168/ 22	20	Administr.budova		1

Legenda:

Druh stavby:

20 - Iná budova

1 - Priemyselná budova

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Príezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluovlastnícky podiel miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

1 INŽINIERSKÉ STAVBY, A.S., Priemyselná 7, Košice, SR

1 / 1

IČO:

Titul nadobudnutia

Potvrdenia o pridelení súp.č.č.927/2001-1-3 - Z 1192/2001 - pol.165/2001

Titul nadobudnutia

na par. č.-3168/28,4744/1,4744/3,4742/8- Kúpna zmluva V 300/04-102/04

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva č. KZ-28/2002-91/242 v znení dodatku č. 1 k nej V 1034/02-pvz. 103/03

Informatívny výpis

1/2

Údaje platné k: 16.09.2016 18:00

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-1395/03-čz 265/03

ČASŤ C: ĽARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje:

Bez zápisu.

Poznámka:

Bez zápisu.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTÍ

Okres: Rožňava

Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: ČOLTOVO

Dátum vyhotovenia: 20.09.2016

Katastrálne územie: Čoltovo

Čas vyhotovenia: 13:30:35

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 711

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. pozemku	Právny vzťah	Druh ch.n.
187/ 10	11410	Zastavané plochy a nádvoria	25	2		, 401
187/ 13	81	Zastavané plochy a nádvoria	18	2		, 401
187/ 18	10	Zastavané plochy a nádvoria	16	2		
187/ 21	1449	Zastavané plochy a nádvoria	25	2		, 401
187/ 22	182	Zastavané plochy a nádvoria	25	2		
187/ 23	75	Zastavané plochy a nádvoria	25	2		
187/ 24	38	Zastavané plochy a nádvoria	25	2		
193/ 2	1238	Zastavané plochy a nádvoria	25	2		
193/ 5	293	Zastavané plochy a nádvoria	16	2		

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasť

Druh chránenej nehnuteľnosti:

401 - Chránené ložiskové územie

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Stavby

Súpisné číslo	na parcele číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh ch.n.	Umiest. stavby
169	187/ 18	1	KOTOLNA		1
170	193/ 7	15	ADMINISTR.BUDOVA		1
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 170 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 625.					
179	187/ 21	20	Obal'ovňa živíc		1

Legenda:

Druh stavby:

20 - Iná budova

1 - Priemyselná budova

15 - Administratívna budova

Kód umiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spolu vlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

1 INŽINIERKE STAVBY, a.s., Priemyselná 7, Košice, PSČ 042 45, SR

1 / 1

IČO :

Informatívny výpis

1/2

Údaje platné k: 16.09.2016 18:00

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :

Titul nadobudnutia	ZIADOST-HZ 91/16-560/86-89,ROZSUDOK 6C 720/90-23 - Z 384/99
Titul nadobudnutia	ŽIADOSŤ O ZAPIS NEHNUTEĽNOSTI Z 1613/98
Titul nadobudnutia	Žiadosť Z 2517/00 GP 33/00
Titul nadobudnutia	Žiadosť o výmaz stavby R 55/07-20/07
Titul nadobudnutia	Žiadosť Z 2785/08- 14/09

Tituly nadobudnutia LV:

X 960/10, pvz. 1/11

ČASŤ C: ĽARCHY

Bez zápisu.

Iné údaje:

Bez zápisu.

Poznámka:

Bez zápisu.

SUBDODÁVKY – Zoznam subdodávateľov

Príloha zmluvy

Práca určená pre navrhovaného subdodávateľa (predmet subdodávky)	Meno a podrobnosti o navrhovanom subdodávateľovi	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Dodávky asfaltových zmesí (časť)	Cesty Nitra, a.s., IČO 34 128 344 , zapísaný v ZHS r.č.2013/11-PO-C4469 Konatelia: Éric Jean Charles Biquet - predseda predstavenstva Bydlisko: Dátum narodenia: Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva Bydlisko: Dátum narodenia: Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva Bydlisko: Slovenská republika Dátum narodenia:	6,81
Prekládky a montáž elektro a verejné osvetlenie	Spojstav, spol. s r.o. Spišská Nová Ves , IČO 31 720 986 zapísaný v ZHS r.č.2014/1-PO-D4048 Konatelia: Miroslav Neuwirth Bydlisko: Dátum narodenia: Ing. Ladislav Hocman Bydlisko: Slovenská republika Dátum narodenia:	1,07
Vodorovné dopravné značenie	HOFEX, s.r.o., IČO 31 648 924 zapísaný v ZHS r.č. 2014/1-PO-C8492 Konatelia: Ing. Zlatica Dančišinová Bydlisko: Dátum narodenia:	0,51
Celkom subdodávky		8,39

Navrhovaní subdodávateľa spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Vid' zápisy do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) a ZoBZ.

V Košiciach

Ing. Peter Pítoňák
na základe plnej moci

18. NOV. 2016 Deň uloženia zásielky		DORUČENKA DOPORUČENÉ	
		Odosielateľ 687/2016/6231/VO-2905	Denná pečiatka dodacej pošty
Adresát INŽINIERSKÉ STAVBY a.s. PRIEMYSELNÁ 6 042 45 KOŠICE		CIEST á Bystrica	
H. M. 16 Dátum prevzatia pisomnosti	NG/16 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tejto písomnosti	inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 6 042 45 Košice	

Váš list

Naša značka
687/2016/6231/VO - 2905

Vybavuje
Riečanová 048/4343 241
e-mail: andrea.riecanova@ssc.sk

V Banskej Bystrici
14.11.2016

Vec: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj –
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

V zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), Vám oznamujeme výsledok vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky **Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj**:

Vami predloženú ponuku verejný obstarávateľ prijíma

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určil kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala spôsobom určeným v súťažných podkladoch. Vaša ponuka bola prijatá z dôvodu najnižšej ceny.

Súčasne Vám oznamujeme, že v zmysle § 56 zákona verejný obstarávateľ s Vašou spoločnosťou uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. V súlade s § 56 ods. 10 zákona Vás žiadame o predloženie Vami podpísanej zmluvy v šiestich vyhotoveniach, vrátane všetkých príloh a súčasne jej zaslanie aj elektronicky e-mailom na moju adresu. V rámci riadnej súčinnosti zároveň požadujeme, o predloženie dokladov podľa bodu 36.4 a 36.5 Zväzku 1 – 1.1 Pokyny pre záujemcov súťažných podkladov.

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ

Slovenská správa ciest
IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Tel.: 048/4343202
www.ssc.sk

Bankové spojenie
Štátna pokladnica

IČO: 003328
DIČ: 2021067785
č.ú.: 7000135433/8180

Pristup k dokumentom uvedené pod písmenom c) až j), ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.

- a) zmluva o dielo - zverejnená
- b) Oznámenie o prijatí ponuky - zverejnené
- c) Ponukový list (formulár 1.2.1) + Príloha k ponuke (formulár 1.2.2)
- d) Zmluvné podmienky zvláštne (formulár 2.3)
- e) Zmluvné podmienky všeobecné (formulár 2.2)
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne (formulár 3.2)
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné (formulár 3.1)
- h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)
- i) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4)
- j) Doklady

body c), i):

<https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/15/zakazky/402238/dokumenty/detail/776583?page=1&limit=20&sort=idPDokument&sort-dir=DESC&ext=0>

body d), e), f), g), h), j),:

<http://www.ssc.sk/sk/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady/mosty-ii-faza-banskobystricky-kraj.ssc>