

Zmluva o dielo

Na základe ustanovenia § č.536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzatvoriť zmluvu o diele, dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah:

1.1. Objednávateľ: **Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.**
Štúrova 3
019 01 Ilava

štatutárny zástupca : Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ
v technických veciach : p. Radovan Machálek, vedúci TPÚ
vo veciach realizácie : p. Radovan Machálek, vedúci TPÚ
tel.:0915/758616
bankové spojenie : Fio banka a.s., pobočka Trenčín
IČO : 36119385
IČ DPH : SK 2021737828
IBAN : SK 88 8330 0000 0022 0101 0765
SWIFT/BIC : FIOZSKBAXXX
Registovaný : Okresným úradom v Trenčíne pod č. OVVS/NO-15/2002

1.2. Zhotoviteľ: **KPS izolácie, spol. s r.o.**
Opatovská 113/184
911 01 Trenčín
tel.: 032/ 659 4477
fax: 032/ 659 4477

štatutárny zástupca : Ing. Jozef Hoblík
p. Rastislav Beták
osoby oprávnené na jednanie
vo veciach zmluvy : Ing. Jozef Hoblík, p. Rastislav Beták
v technických veciach : Ing. Jozef Hoblík, p. Rastislav Beták
vo veciach realizácie : Ing. Jozef Hoblík tel.: 0905/403988
p.Beták Rastislav tel.: 0905/404052
bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.
IBAN : SK07 1100 0000 0026 2480 1075
SWIFT/BIC : TATRSKBX
IČ DPH : SK2022120782
IČO : 36351121

Čl.II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela " **Oprava strechy laboratoria budovy H**" v zmysle zhotoviteľom predloženej a objednávateľom odsúhlasenej cenovej ponuky, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto ZoD (príloha č.1).

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a termíne. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodané dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.

Čl.III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ vykoná dielo v termínoch :

termín začatia prác : 17.týždeň 2017
termín ukončenia prác : 20.týždeň 2017

3.2. Dodržanie termínu uvedenom v bode č. 3.1. tohto článku je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného podľa článku VII. v tejto zmluvy. V prípade omeškania v spolupôsobení objednávateľa, zhotoviteľ má právo predĺžiť plnenie o čas omeškania.

3.3. V prípade nepriazne počasia sa termín predlžuje o počet dní počas ktorých musela byť práca prerušená z tohoto dôvodu.Uviesť v stavebnom denníku , súhlas so stavebným dozorom.

3.4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela pri :

- zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
- prekážkach spôsobených objednávateľom, alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
- meškaní úhrady zálohovej faktúry,
- prerušení prác zo strany objednávateľa, alebo neposkytnutí spolupôsobenia podľa čl. VII. tejto zmluvy,
- prípadoch vyššej moci,
- omeškaní s odovzdaním staveniska v dohodnutom termíne zo strany objednávateľa.

Zmenu termínu dohodne zhotoviteľ so stavebným dozorom a uvedie túto skutočnosť v stavebnom denníku. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením zmluvného diela a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody.

Čl.IV. Cena prác

4.1. Podkladom pre stanovenie ceny a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet na vykonanie prác predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom (príloha č.1) . Cena a rozpočet sú konečné za predmetný rozsah prác.

4.2. Zmluvné strany si dohodli cenu : **7 375,00 eur (cena bez DPH)**
1 475,00 eur (DPH 20 %)
8 850,00 eur (cena s DPH)

v prípade dodržania platobných podmienok uvedených v článku V.

4.3. V prípade nevyhnutných dodávok materiálu a prác navyč nad rámec odsúhlaseného ponukového návrhu, požadovaných a vopred odsúhlasených prác navyč objednávateľom, budú tieto riešené písomným dodatkom k zmluve. V prípade nepredvídaných nákladov, bude toto riešené samostatným rokovaním medzi zhotoviteľom, užívateľom a objednávateľom a ich čerpanie bude podložené zápisom v Stavebnom denníku, ktorý bude potvrdený zo strany objednávateľa.

4.4. Cena diela je spracovaná na základe: obhliadky strechy so zástupcom investora a platí za podmienky, že po dni začatia realizácie zmluvných prác nedôjde k :

- zmene alebo doplneniu nových konštrukcií na streche,
 - realizácii ďalších stavebných prác,
 - predĺženiu výstavby z dôvodov na strane objednávateľa resp. tretích osôb,
 - prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa.
- Vplyv vyššie uvedených činiteľov bude riešený formou dodatku k ZoD.

4.5. Uvedená cena platí pri dodržaní platobných podmienkach uvedených v čl.V tejto zmluvy o dielo.

čl.V. Fakturácia

5.1. Konečná faktúra bude vystavená na základe súpisu skutočne vykonaných prác, po ukončení prác t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Konečná faktúra bude vyhotovená v troch vyhotoveniach a bude obsahovať všetky náležitosti v doterajšom obchodnom styku obvyklé, ako aj náležitosti daňového dokladu.

Splatnosť konečnej faktúry bude do 30 dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom.

čl.VI. Záručná doba, chyby diela a sankcie

6.1. Zhotoviteľ preberá záruku na dielo po dobu 10 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom v zmysle Ust.parag. 429 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

6.2. Právo uplatnenia záruky nadobudne objednávateľ až dňom vyrovnania všetkých finančných pohľadávok zhotoviteľa. V záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť vzniknuté a písomne reklamované vady diela bezplatne. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať písomne reklamované vady neodkladne a riadne v ich odstraňovaní pokračovať t.j. odstrániť reklamované vady najneskôr do 2 dní.

6.3. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky v čase odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi vyúčtované penále za nesplnenie dohodnutých termínov dokončenia diela, a to vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý i započatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. K plneniu zmluvnej pokuty nedôjde, ak omeškanie zaviní objednávateľ.

6.6. Uplatnenie sankcie nezbavuje objednávateľa práva na uplatnenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody, ktoré objednávateľovi vznikli neplnením povinností zhotoviteľa podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

6.7. Ak je dlžník v omeškaní finančnej úhrady (§ 369 Obch.zák.) viac ako je uvedené v čl. V tejto zmluvy, je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej dlžnej sumy za každý i započatý kalendárny deň omeškania, ktorú je oprávnený požadovať veriteľ od dlžníka (zhotoviteľ diela od objednávateľa), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

čl.VII. Spolupôsobenie objednávateľa - dodacie podmienky objednávateľa

7.1. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Je povinný vykonávať na stavbe stavebný dozor a v jeho priebehu najmä sledovať, či sa práce vykonávajú v zmysle ZoD. Na nedostatky, ktoré zistí musí bez zbytočného odkladu upozorniť zápisom v stavebnom denníku.

7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi :

- stavenisko k realizácii prác minimálne 5 dní pred plánovaným začiatkom prác písomnou formou vrátane priameho bezpečného prístupu na pracovisko,
- bod napojenia elektrickej energie 220 V , spotreba energie ide na ťarchu objednávateľa prác,
- sociálne zariadenie (pokiaľ mu jeho možnosti dovoľujú),
- určí zhotoviteľovi priestor pre zriadenie staveniska

7.3. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, iba ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť realizovaného diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Nie je však oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, nemôže predovšetkým zasahovať do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii diela.

čl. VIII.Povinnosti zhotoviteľa

8.1. Zhotoviteľ je povinný dodržať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v tých prípadoch, ak pri jeho dodávateľskej činnosti je pôvodcom odpadu . Zhotoviteľ odstráni odpad na vlastné náklady.

8.2. Realizácia stavby bude vykonaná pracovníkmi, ktorí boli riadne zaškolení, majú prax, dodržiavajú aplikačné predpisy výrobcu a absolvovali školenie o bezpečnosti práce.

čl.IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať dielo v požadovanej kvalite.

9.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané dielo v rozsahu vymedzenom v predmete zmluvy do 3 dní od písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení jednotlivých častí resp. celého diela. Ak do 3 dní objednávateľ nezačne s preberaním diela má sa za to, že objednávateľ preberá dielo a zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru.

9.3. Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti dokončeného diela na odovzdanie a prevzatie, objednávateľ určí termín odovzdania a prevzatia diela. Odovzdanie a prevzatie diela písomne (protokol ako príloha ku KF) potvrdia poverené osoby zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ k odovzdaniu diela pripraví a objednávateľovi odovzdá dokladovú dokumentáciu :

- rozpočet skutočne vykonaných prác (zistiť protokol),
- stavebný denník,
- certifikáty použitých materiálov

čl.X.BOZ

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia požiarnej ochrany a BOZ pre vykonávanie dohodnutej práce. V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti, zhotoviteľ plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie BOZ pri prácach vo výškach, ako aj s tým súvisiacimi lekáorskými prehliadkami pracovníkov a odbornými školeniami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pohyb svojich pracovníkov len na určenom pracovisku a po určenej komunikácii k nemu, ktorú určí zástupca objednávateľa. V prípade porušenia tohto záväzku za prípadný pracovný úraz zodpovedá zhotoviteľ. Na celej stavbe je prísne zakázané používanie alkoholických nápojov.

čl.XI.Všeobecné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že v zmysle Živnostenského zákona, resp. Obchodného zákonníka, má právnenie k vykonávaniu predmetu zmluvy.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela podľa predmetu tejto zmluvy nepoškodí majetok objednávateľa. Ak by došlo k poškodeniu majetku objednávateľa táto skutočnosť sa bude riešiť poisťnou udalosťou.

11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že preberá zodpovednosť za svojich zamestnancov a spoločníkov, a potvrdzuje ich odbornú spôsobilosť. V prípade nedodržania disciplíny na stavbe, objednávateľ je oprávnený požadovať výmenu alebo odchod jednotlivých osôb zo stavby.

11.4. Stavebný dozor objednávateľa : p.Machálek

Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného zástupcu pri realizácii diela.

11.5. Zhotoviteľ poveruje svojim zastupovaním na stavbe :

Majster : Vašek J.

Stavbyvedúci : Ing. Hoblík, p. Beták

11.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s pokynmi na vedenie stavebných denníkov, vydaných Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska , vydavateľom Stavebné informačné centrum SR, 1996.

11.7. Do denníka, ktorý musí byť v priebehu pracovného času prístupný na stavbe, môžu robiť záznamy :

- stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupcu
- technický dozor objednávateľa,

11.8. Zástupca užívateľa má právo počas realizácie vykonávať kontroly priebehu prác a kontroly stavebného denníka.

Čl.XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomne, ako dodatok k tejto zmluve.

12.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

V Ilave dňa :

V Trenčíne dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Beďatš, riaditeľ

.....
Ing. Hoblík Jozef, konateľ
Beták Rastislav, konateľ