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Zmluva o dielo č. 1100071154/2016/5400/052 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

”ŽSR” 

    Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Zapísané: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, 

vložka číslo 312/B 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoba oprávnená na podpis 

zmluvy v zmysle Nariadenia 

č. 2/2009 GR ZSR:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoba oprávnená rokovať 

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a 

obstarávania 

- vo veciach technických:  Ing. Jozef Kočiš – zástupca riaditeľa O460, GR ŽSR  

 OR Košice: Ing. Igor. Ilavský, prednosta sekcie OZT OR KE 

  OR Zvolen: Ing. Michal Budáč, prednosta sekcie OZT OR ZV  

  OR Trnava: Ing. Pavel Šimora, prednosta sekcie OZT OR TT 

  OR Žilina: Ing. Anton Danišek, prednosta sekcie OZT OR ZA 

IČO: 31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK2020480121 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:   AŽD SLOVAKIA a.s. 

    Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava 

Zapísaná:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa 

vložka číslo 3650/B 

Právna forma: Akciová spoločnosť  

Štatutárny orgán: Ing. Maroš Kohút, predseda predstavenstva 

 Ing. Ivan Bartoš, člen predstavenstva  

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Bartoš, Ing. Maroš Kohút 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Sivák, vedúci montáže AŽD SLOVAKIA a.s. 

 Ing. František Stoličný, vedúci technického oddelenia 

   

IČO: 36194522 

IČ DPH: SK2020030606 

DIČ: 2020030606 

Bankové spojenie: ČSOB a.s.  

SWIFT/BIC: CEKOSKBX 

IBAN: SK18 7500 0000 0003 0210 6513 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky 

s názvom „Opravy elektronických železničných zabezpečovacích systémov - AŽD“.  

 

 

Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená vykonávať pre 

objednávateľa nasledovné plnenia:  

1.1.1. pozáručné opravy elektronického železničného zabezpečovacieho zariadenia – 

traťového, priecestného a elektronického stavadla (servisný zásah - diagnostika, 

lokalizácia závady a opravy závad na zariadení) 

1.1.2. opravy v záručnej dobe po zásahoch z vyššej moci resp. poškodení, ktoré nie 

sú predmetom záručných opráv (servisný zásah - diagnostika, lokalizácia závady 

a opravy závad na zariadení) 

1.1.3. opravy chybných dielov,   

1.1.4. dodávka nových náhradných dielov, 

1.1.5. poskytovanie telefonickej podpory v rozsahu 24h/7 dní v týždni – servis 

HelpDesk GTN.  

1.2. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy podľa bodu 1.1 plniť v súvislosti s nasledovnými 

zariadeniami: 
 

- staničné zabezpečovacie zariadenia typu ESA 

- server GTN – graficko-technologická nadstavba 

- priecestné zabezpečovacie zariadenia typu PZZ-RE/SK 

- priecestné zabezpečovacie zariadenia typu PZZ-AC 

- priecestné zabezpečovacie zariadenia typu PZZ-EPA 

- dispečerské stavadlá, ktorých základom sú staničné zabezpečovacie zariadenia 

typu ESA-ŽSR, ETS SK 

- elektronický automatický blok ABE1s koľajovými obvodmi KOA1 

- automatické hradlá AHP03 

- elektronickom systéme pre diaľkové ovládanie a diagnostiku zab. zariadení 

REMOTE 

- zariadenie PUR-S 

- súčasti systému RBC ETCS 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje za plnenie poskytnuté riadne a včas, zaplatiť cenu určenú 

podľa článku IV tejto zmluvy.   

1.4. Táto zmluva má povahu rámcovej zmluvy. Na objednávku predmetom ktorej je 

vykonanie opravy (body 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3) sa budú v prípadoch neupravených touto 

zmluvou primerane vzťahovať ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na 

objednávku predmetom ktorej je dodávka nových náhradných dielo (bod 1.1.4) sa budú 

primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.   

1.5. HelpDesk GTN podľa bodu 1.1.5 tohto článku predstavuje tieto činnosti: 

a) Telefonická podpora pre personál objednávateľa pre aplikáciu GTN 

v režime dostupnosti 24/7, 

b) Diaľková správa aplikácií GTN: technická podpora: systémová, 

technologická a programátorská kontrola chodu aplikácie, 

c) Zostavenie a aktualizácia dát GVD, 

d) Zostava a aktualizácia dát o železničnej dopravnej ceste, 

e) Rozbory dát archívov GTN na žiadosť objednávateľa (neobmedzený počet), 

f) Zapracovanie zmien v aplikácii GTN na základe dohody zmluvných strán, 

g) Prevedenie aktualizácie GTN na poslednú verziu aplikácie (2 x ročne). 
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1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej 

republiky, vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy a podľa pokynov výrobcu. 

1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať požadované plnenie v zmysle tejto zmluvy vo vlastnom 

mene a na vlastné nebezpečenstvo. 

1.8. Predmet tejto zmluvy sa bude plniť za súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

s rešpektovaním predpisov objednávateľa a dokumentácie súvisiacej s prevádzkovaním 

zariadenia. 

 

 

Článok II. 

DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A MIESTO PLNENIA 

 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby poskytnutia plnení rovnajúcich sa 

maximálnemu finančnému objemu podľa bodu 3.2. tejto zmluvy, najneskôr však 

do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Na objednávky doručené 

zhotoviteľovi do uplynutia doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára, sa budú vzťahovať 

všetky relevantné ustanovenia tejto zmluvy (najmä ale nielen zodpovednosť za vady, 

záruka, sankcie). Z dôvodu nevyčerpania maximálneho finančného objemu podľa bodu 

3.2 tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené platnosť a účinnosť tejto zmluvy predĺžiť 

o 6 mesiacov a to aj opakovane písomným dodatkom k tejto zmluve. Návrh na 

uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho zhotoviteľovi aspoň jeden 

mesiac pred uplynutím 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Predmetom dodatku bude predĺženie platnosti tejto zmluvy o 6 mesiacov 

a aktualizované nižšie (aj len niektoré) ceny položiek podľa Prílohy č. 1 - Cenník 

nových náhradných dielov (ďalej len „Príloha č. 1“) tejto zmluvy, ktoré určí 

objednávateľ ako aritmetický priemer dvoch najnižších cien zistených prieskumom trhu 

aspoň troch ponúk relevantných dodávateľov. 

2.2. Miestom vykonania opravy podľa bodov 1.1.1 a 1.1.2 tejto zmluvy a/alebo dodávky 

nových náhradných dielov podľa bodu 1.1.4 budú Strediská miestnej správy a údržby 

zabezpečovacej techniky (SMSÚ OZT ZT) podľa jednotlivých oblastných riaditeľstiev: 

OR Košice: SMSÚ OZT ZT Košice, SMSÚ OZT ZT Košice – Juh, SMSÚ OZT ZT 

Trebišov, SMSÚ OZT ZT Čierna nad Tisou, SMSÚ OZT ZT Spišská Nová Ves,  

OR Trnava: SMSÚ OZT ZT Leopoldov, SMSÚ OZT ZT Bratislava, SMSÚ OZT ZT 

Kúty, SMSÚ OZT ZT Galanta, SMSÚ OZT ZT Nové Zámky 

OR Žilina: SMSÚ OZT ZT Trenčianska Teplá, SMSÚ OZT ZT Žilina, SMSÚ OZT ZT 

Vrútky 

OR Zvolen: SMSÚ OZT ZT Zvolen, SMSÚ OZT ZT Banská Bystrica, SMSÚ OZT ZT 

Lučenec 

Konkrétne miesto plnenia bude určené v objednávke.  

2.3. Miestom vykonania opravy chybných dielov bude servisné stredisko zhotoviteľa.  

 

 

Článok III. 

CENA DIELA 

 

3.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 
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3.2. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnom finančnom objeme za poskytnuté plnenia vo 

výške 300 000,- EUR bez DPH (slovom tristotisíc EUR a nula centov bez DPH). 

Objednávateľ bude čerpať tento finančný objem na základe svojich aktuálnych potrieb, 

teda nie je povinný vyčerpať finančný objem do maximálnej výšky, s čím zhotoviteľ 

podpisom tejto zmluvy vyjadril súhlas. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že voči objednávateľovi 

nebude uplatňovať žiadne sankcie z dôvodu nevyčerpania dohodnutej maximálnej ceny 

podľa tohto bodu. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných jednotkových cenách za príslušné časti 

predmetu zmluvy: 

a) cena za vykonanie pozáručných opráv podľa bodu 1.1.1. tejto zmluvy a opráv v 

záručnej dobe po zásahoch vyššej moci resp. poškodení podľa bodu 1.1.2 tejto 

zmluvy je 64,-- € bez DPH za 1 hodinu vykonávania opravy. Do času 

vykonávania opravy sa nezapočíta čas strávený na ceste do miesta vykonávania 

opravy. Čas opravy sa začína počítať od momentu prihlásenia sa pracovníka 

zhotoviteľa u povereného zamestnanca objednávateľa na mieste výkonu opravy. 

V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vrátane, ale nielen dopravných 

nákladov, spojené s plnením objednávky. Zhotoviteľ nie je oprávnený v súvislosti 

s vykonaním servisného zásahu resp. opravy účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie 

položky. 

b) cenník nových náhradných dielov je uvedený v Prílohe č. 1. V jednotkových 

cenách nových náhradných dielov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy je zahrnutá aj 

dodávka (preprava) nového náhradného dielu na miesto určenia zadané 

objednávateľom v objednávke v súlade s touto zmluvou. 

c) cena za opravu chybných dielov: Cena za opravu chybných dielov je vo výške  

30,-- € bez DPH za 1 hodinu vykonávania opravy. Zhotoviteľ je povinný pred 

začatím vykonania opravy zaslať objednávateľovi cenový návrh za opravu 

chybného dielu do 5 pracovných dní odo dňa dodania chybného dielu do opravy, 

v ktorom určí rozsah opravy v počte hodín a cenu použitého materiálu. Zhotoviteľ je 

oprávnený a povinný začať vykonávať opravu až po písomnom odsúhlasení 

cenového návrhu oprávnenou osobou objednávateľa. Ak objednávateľ nepotvrdí 

cenový návrh zhotoviteľa a teda k oprave nedôjde, zhotoviteľ má nárok na úhradu 

nevyhnutne vynaložených nákladov v súvislosti so stanovením ceny opravy 

(diagnostika vady dielu). V cenách opráv chybných dielov sú zahrnuté náklady 

spojené s prepravou opraveného chybného dielu od zhotoviteľa na miesto určenia 

zadané objednávateľom. Náklady na prepravu chybného dielu do opravy do 

strediska zhotoviteľa znáša objednávateľ.  

d) cena za poskytovanie služby HelpDesk GTN podľa bodu 1.1.5 tejto zmluvy je 

vo výške 1045,-- € bez DPH za mesiac. Ak zhotoviteľ začne poskytovať službu 

HelpDesk v iný ako prvý deň v mesiaci, za daný mesiac mu patrí odmena určená 

pomerne podľa počtu dní počas ktorých službu v prvom mesiaci poskytoval. 

Obdobne sa stanoví aj cena v poslednom mesiaci poskytovania služby HelpsDesk 

GTN, ak posledný deň poskytovania služby nepripadne na posledný deň v mesiaci. 

V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s poskytovaním služby 

HelpDesk GTN. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie 

položky. 

3.4. V prípade, že vznikne potreba dodania nového náhradného dielu, ktorý nie je ocenený 

v cenníku uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ povinný postupovať 

nasledovným spôsobom: 

a) Cena dodaného nového náhradného dielu, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, bude určená a preukázaná dokladom o zakúpení tohto náhradného dielu. 
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Zhotoviteľ v tomto prípade bude oprávnený fakturovať objednávateľovi za dodanie 

náhradného dielu len cenu, ktorú zaň on sám zaplatil. Fotokópia dokladu o zakúpení 

dodaného náhradného dielu (ďalej v texte aj „doklad o nákupe náhradného dielu“) 

bude povinnou prílohou faktúry. Zhotoviteľ je povinný náhradný diel nakúpiť tak, 

aby nebol drahší než je obvyklá cena na trhu. 

b) V prípade, že zhotoviteľ na vykonanie opravy použije náhradný diel, ktorý  

zabezpečil výrobou vo vlastnej réžii, je povinný cenu takéhoto  náhradného dielu 

určiť vo výške ceny obvyklej, pričom za cenu obvyklú sa na účely tejto zmluvy 

považuje cena zhodného alebo z hľadiska využitia porovnateľného náhradného 

dielu, za ktorú sa bežne predáva, pri zohľadnení miesta, času, druhu, kvality tohto 

náhradného dielu. Povinnou prílohou faktúry v tomto prípade bude doklad 

vyhotovený zhotoviteľom, v ktorom bude popísaný spôsob, akým zhotoviteľ určil 

(vypočítal) cenu tohto náhradného dielu (ďalej v texte aj „doklad o spôsobe určenia 

obvyklej ceny náhradného dielu“) 

  

 

Článok IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny finančný preddavok ani zálohovú 

platbu. 

4.2. Cenu za riadne poskytnuté plnenie podľa bodov 1.1.1 až 1.1.4. tejto zmluvy uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne doručených faktúr, ktoré je zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť najskôr v deň podpísania dokumentov podľa bodu 5.9 tejto zmluvy.  

4.3. Cenu za poskytovanie služby HelpDesk GTN bude objednávateľ uhrádzať zhotoviteľovi 

mesačne na základe vystavených a riadne doručených faktúr.  

4.4. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za 

zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného 

v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 

v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

4.5. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej 

faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej elektronickou formou sa za deň 

doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-

faktura.dodavatel@zsr.sk. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 

v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle § 74 

zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí 

obsahovať: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo ŽSR, IČO, IČ DPH a adresu 

konečného príjemcu 

- číslo faktúry 

- deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- číslo objednávky a číslo tejto zmluvy 

- fakturovaná suma s rozčlenením DPH 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila 

- pečiatka a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 

Povinnou prílohou faktúry sú v závislosti od poskytnutého plnenia nasledovné 

dokumenty, ktoré musia byť podpísané povereným zamestnancom objednávateľa: 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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- objednávka, (resp. fotokópia objednávky/požiadavky objednávateľa) bude prílohou 

každej faktúry 

- súpis prác s uvedením výrobného čísla zariadenia na ktorom boli poskytované, 

- súpis materiálu s uvedením výrobného čísla, 

- protokol o odstránení poruchy, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy 

- protokol o oprave chybného dielu ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy 

- dodací list. 

4.7. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú 

adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk, pričom informácie o možnosti elektronického 

zasielania faktúr zhotoviteľ získa na stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe 

v dvoch vyhotoveniach na fakturačné adresy príslušných Oblastných riaditeľstiev 

nasledovne:  

 

OR Trnava: 

ŽSR 

Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava 

Klemensova 8  

813 61Bratislava  

 

OR Žilina: 

ŽSR 

Účelové stredisko -  Účtovné centrum Žilina 

Ul. 1. mája 34  

010 01  Žilina 

 

OR Zvolen: 

ŽSR 

Účelové stredisko -  Účtovné centrum Zvolen   

M.R. Štefánika 295/2 

960 02 Zvolen 

 

OR Košice: 

ŽSR  

Účelové stredisko – Účtovné centrum Košice 

Kasárenské nám. 11 

            041 50 Košice 

 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je 

oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti 

začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

4.8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa 

výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný 

mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa 

bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 

a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

4.9. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či 

je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/


7 z 36 

 

§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je 

zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 

zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, za každé takéto porušenie. 

 

 

Článok V. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ VYKONÁVANIA DIELA 

 

5.1 Objednávku na plnenie predmetu zmluvy podľa bodov 1.1.1 až 1.1.4 tejto zmluvy 

vystaví poverený zamestnanec objednávateľa telefonicky alebo písomne (list, email) na 

kontaktné údaje uvedené nižšie v tomto bode. Telefonickú objednávku je poverený 

zamestnanec objednávateľa povinný potvrdiť zaslaním emailovej správy na adresu 

uvedenú nižšie v tomto článku a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Objednávka 

bude obsahovať označenie plnenia, ktoré má zhotoviteľ poskytnúť (servisný zásah, 

dodanie náhradného dielu, oprava chybného dielu), typ a počet zariadení, stručný rozsah 

a popis vád.  

5.2. Kontaktné údaje zhotoviteľa: 

Ing. František Stoličný, vedúci technického oddelenia, 0903 622 641, 

dse_po@azd.cz 

Akúkoľvek zmenu kontaktných údajov okamžite zhotoviteľ oznámi písomne 

objednávateľovi. 

5.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri plnení 

objednávok podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ môže vykonávať službu len za prítomnosti 

objednávateľa. 

5.4. V prípade objednania servisného zásahu (body 1.1.1 a 1.1.2) je zhotoviteľ povinný 

nastúpiť na servisný zásah do 6 hodín od telefonického alebo písomného nahlásenia 

poruchy príslušnému zamestnancovi zhotoviteľa a zrealizovať opravu v čo najkratšom 

čase. 

5.5. V prípade objednania opravy chybného dielu (bod 1.1.3) je zhotoviteľ povinný vykonať 

opravu (vrátane dodania opraveného chybného dielu do miesta plnenia určeného 

v objednávke) najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia cenového 

návrhu objednávateľom v zmysle čl. III bod 3.3. písm. a) tejto zmluvy. V prípade, že 

zhotoviteľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov opravu chybného dielu vykonať v lehote 

podľa predchádzajúceho bodu, bezodkladne vyrozumie poverenú osobu objednávateľa 

a dohodnú ďalší postup pričom tým nie je dotknuté omeškanie zhotoviteľa s plnením. 

Poverený zamestnanec zhotoviteľa je povinný prevzatie chybného dielu do opravy 

potvrdiť zamestnancovi objednávateľa, ktorý chybný diel do opravy doručil. Ak 

zhotoviteľ pri oprave chybného dielu zistí, že je neopraviteľný písomne oznámi túto 

skutočnosť najneskôr na druhý pracovný deň od zistenia objednávateľovi 

s odôvodnením neopraviteľnosti chybného dielu a nevyhnutnosti výmeny za nový 

náhradný diel. Nový náhradný diel zhotoviteľ objednávateľovi dodá až po písomnom 

odsúhlasení tohto postupu povereným zamestnancom objednávateľa.    

5.6. V prípade objednania dodania nových náhradných dielov (bod 1.1.4.) bez servisného 

zásahu je zhotoviteľ objednané nové náhradné diely povinný dodať v lehotách 

uvedených v Prílohe č. 1.  

5.7. Službu HelpDesk GTN je zhotoviteľ povinný poskytovať 24 hodín / sedem dní v týždni. 

Zhotoviteľ začne službu HelpDesk GTN poskytovať odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dostupnosť služby HelpDesk GTN počas 

jedného kalendárneho mesiaca nebude nižšia ako 99,5 %. V prípade ak dostupnosť 
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služby počas jedného kalendárneho mesiaca bude nižšia ako 90 % zhotoviteľ sa 

zaväzuje poskytnúť objednávateľovi zľavu z mesačnej ceny služby vo výške 10 %. 

5.8. Po vykonaní opravy, opravy náhradného dielu resp. dodaní nového náhradného dielu 

zhotoviteľ je povinný vykonať za účasti povereného zamestnanca objednávateľa 

potrebné preskúšanie zariadenia pre overenie správnej činnosti opravenej alebo 

vymenenej časti zariadenia. 

5.9. Po úspešnom preskúšaní zariadenia potvrdia poverení zamestnanci zmluvných strán 

svojím podpisom nasledovné príslušné dokumenty podľa objednaného a poskytnutého 

plnenia, ktoré poverený zamestnanec objednávateľa skontroluje či údaje v nich 

zodpovedajú skutočnosti:  

- súpis prác s uvedením výrobného čísla zariadenia na ktorom boli poskytované, 

- súpis materiálu s uvedením výrobného čísla, 

- Protokol o odstránení poruchy,  

- Protokol o oprave chybného dielu, 

- Dodací list v prípade dodania nových dielov.  

5.10. Zhotoviteľ je povinný v Protokole o odstránení poruchy resp. v Protokole o oprave 

chybného dielu uviesť výrobné číslo zariadenia, na ktorom bola odstránená porucha, 

aby bola identifikovateľná pri prípadnom uplatňovaní záruky.  

 

 

Článok VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

 
6.1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré 

vyžadujú na plnenie predmetu zmluvy platné právne predpisy a že je oboznámený so 

všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne 

plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržať všetky 

relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa predmetu zmluvy, 

ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných 

predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zariadenie po 

vykonanej oprave bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto zariadenie 

vyžadované podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami 

technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými 

predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších právnych úprav a interného 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 3. Bez uzatvorenia tejto dohody 

zhotoviteľ nie je oprávnený začať s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s 

Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne 

oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ 

neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. IX bod 9.3 písm. 

c) tejto zmluvy. 
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Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVENOSŤ ZA VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že poskytnuté plnenie bude v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k 

zmluvnému účelu. Zistené a uplatnené vady poskytnutého plnenia je zhotoviteľ povinný 

odstrániť bezodkladne a bezodplatne. Zhotoviteľ poskytuje záruku na každú vykonanú 

opravu v trvaní 6 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa potvrdenia Protokolu 

o odstránení poruchy povereným zamestnancom objednávateľa.  

7.2. Na vymenené nové diely poskytuje zhotoviteľ takú záruku ako dáva výrobca dielu, 

najmenej však 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom potvrdenia dodacieho listu 

povereným zamestnancom objednávateľa. Na opravené diely zhotoviteľ poskytuje 

záruku v trvaní 6 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa potvrdenia Protokol o oprave 

chybného dielu povereným zamestnancom objednávateľa. 

7.3. Vada poskytnutého plnenia, ktorá sa vyskytne v záručnej dobe a odstránenie ktorej 

neznesie odklad, najmä ale nielen v prípade ktorej sa zavedie dopravné opatrenie 

v zmysle platných predpisov ŽSR, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne 

alebo telefonicky s písomným potvrdením u zhotoviteľa reklamovať s tým, že 

v reklamácii uvedie, že ide o takúto vadu, ktorá neznesie odklad, a popíše ako sa 

prejavuje. Písomnú reklamáciu zašle objednávateľ na kontaktnú emailovú adresu 

dse_po@azd.cz. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť 

doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová 

správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa 

predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi 

telefonicky na číslo 0903 622 641 s následným písomným potvrdením. Reklamovanú 

vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 24 

hodín odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť 

každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu 

zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady 

preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne 

vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade sporu o výške účelne 

vynaložených nákladov, určí ich výšku znalec. V prípade, že zhotoviteľ vady v lehote 

podľa tohto bodu neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo 

prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

7.4. Vada poskytnutého plnenia, ktorá sa vyskytne v záručnej dobe a ktorej odstránenie nie 

je bezprostredne nevyhnutné, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať 

písomne s uvedením popisu ako sa prejavuje. Za písomnú reklamáciu sa považuje 

zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu dse_po@azd.cz.  Zhotoviteľ je 

povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 2 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v 

tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie 

zhotoviteľom. Vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, 

najneskôr však do 5 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že 

zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu 

sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté 

právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

7.5. Objednávateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť najmä umožniť 

zhotoviteľovi prístup na miesto výskytu vady alebo poruchy. 
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Článok VIII. 

SANKCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

8.1. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr objednávateľom, má zhotoviteľ právo účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah podľa bodu 5.4. tejto 

zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za 

servisný zásah, s nástupom na ktorý je v omeškaní, najmenej však 20,- €, a to za každú 

hodinu omeškania aj začatú.  

8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s opravou chybného dielu v lehote podľa prvej vety 

bodu 5.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,5 % z ceny za opravu chybného dielu, najmenej však 40,- €, za každý deň 

omeškania aj začatý.  

8.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním nového dielu v zmysle bodu 5.6. tejto 

zmluvy,  je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 

% z ceny nového dielu, najmenej však 40,- €, za každý deň omeškania aj začatý.  

8.5. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-

technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 

internými predpismi objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 2 % z maximálneho finančného objemu uvedeného v bode 3.2. tejto zmluvy 

za každé takéto porušenie. 

8.6. V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu 

bezpečnosti a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo 

narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z maximálneho finančného objemu 

uvedeného v bode 3.2. tejto zmluvy za každé takéto ohrozenie alebo narušenie. 

8.7. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti 

a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 6.2. tejto zmluvy, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z maximálneho 

finančného objemu uvedeného v bode 3.2. tejto zmluvy. 

8.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v lehote podľa bodov 7.3. 

alebo 7.4. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5 % z ceny dodaného a prevzatého plnenia, ktorého sa vada týka, najmenej 

však 40,- €, za každú hodinu omeškania aj začatú (bod 7.3.) resp. každý deň omeškania 

aj začatý (bod 7.4). 

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi 

nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade 

porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

8.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči 

pohľadávkam objednávateľa. 

8.11. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 9.8. tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálneho 

finančného objemu uvedeného v bode 3.2. tejto zmluvy, za každý jednotlivý prípad. 
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8.12. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto 

zmluvy sú ceny bez DPH. 

8.13. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a 

v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať 

samostatne. 

8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy. 

8.15. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany 

zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi 

uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada 

vzniknutej škody. 

8.16. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, 

za škodu zodpovedá zhotoviteľ. 

8.17. Ak zhotoviteľ zaplatil objednávateľovi dojednanú zmluvnú pokutu za porušenie svojej 

zmluvnej povinnosti, nie je objednávateľ oprávnený z dôvodu predmetného porušenia 

zmluvnej povinnosti od tejto zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté prípadné právo 

objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy pri opakovanom porušení rovnakej zmluvnej 

povinnosti zo strany zhotoviteľa.  

 

 

Článok IX. 

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

9.1. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou pred uplynutím doby na ktorú bola 

uzatvorená, môže zaniknúť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve 

alebo v Obchodnom zákonníku 

c) písomnou výpoveďou objednávateľa bez uvedenia dôvodu s výpovednou 

lehotou tri mesiace odo dňa doručenia výpovede zhotoviteľovi. 

9.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom 

oprávnenej zmluvnej strany okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú 

tieto skutočnosti: 

a) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky vykonania diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými 

slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ 

nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

c) zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 6.2 tejto zmluvy, 

d) v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a plynulosti dopravy na dráhe. 
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e) dostupnosť služby HelpDesk GTN bola v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich 

mesiacoch pod 90 % v každom mesiaci, 

f) zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o prekážkach pri poskytovaní služieb, 

g) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním požadovaného plnenia o viac ako 20 dní 

h) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

i) objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej 

lehote, čo má/alebo môže mať za následok ohrozenie príslušných lehôt plnenia podľa 

tejto zmluvy. 

9.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  

a) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

b) v prípade predaja podniku resp. časti podniku zhotoviteľa tretej osobe,  

c) v prípade, ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi 

zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok zhotoviteľa alebo by ohrozil 

vykonanie požadovaného plnenia, 

d) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 

mesiacov, v zmysle § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie 

s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

e) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom, v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy. 

9.4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 9.2. a 9.3. tohto 

článku odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, 

ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 

predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po 

druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ 

po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení 

uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení hociktorej povinnosti 

objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. 

V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť okamžite. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 

okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi. 

9.5. Zhotoviteľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 9.2. tohto článku od tejto 

zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia tej istej povinnosti objednávateľom, 

ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení 

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom 

účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušovanie 

zmluvných podmienok alebo ustanovení Obchodného zákonníka spolu so stanovením 

dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie tohto porušovania. 

9.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo 

zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov 

na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov 
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vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady 

za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy 

vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 9.8. tohto článku 

zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného 

zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 

zmluvy.  

9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane.  

9.8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) dokončiť všetky objednané a neukončené plnenia v súlade s touto zmluvou 

b) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

v prípade neposkytnutia objednaného plnenia príp. minimalizovali straty a za 

tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

c) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie plnenia, 

ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej 

súčinnosti  a podklady potrebné pre prevádzkovanie zariadenie v súvisl 

s ktorým sa plnenie poskytovalo, vrátane manuálov, certifikátov, revízií a pod. 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných 

pre dokončenie diela.  

 

 

Článok X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 

právnym poriadkom platným na území SR a na riešenie sporov je príslušný slovenský 

súd. 

10.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

10.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu 

zverejní. 

10.4. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami, s výnimkou prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

10.5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

10.6. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú poštou, kuriérom alebo osobne na 

adresu sídla zmluvných strán uvedenú v Obchodnom registri v čase zaslania danej 

písomnosti. V prípade, že nedošlo k prevzatiu písomnosti, písomnosť nie je možné 

doručiť, pretože bola odmietnutá, alebo jej doručenie bolo inak zmarené konaním alebo 

opomenutím zmluvných strán, zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za 

doručenú dňom odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia alebo dňom, kedy bude 

písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 
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10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1    Cenník nových náhradných dielov 

Príloha č. 2    Protokol o odstránení poruchy, Protokol o oprave vadného dielu 

Príloha č. 3    Podklad pre vypracovanie písomnej dohody o zaistení bezpečnosti 

                        a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

10.8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  AŽD SLOVAKIA a.s. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

V Bratislave dňa 03.03.2017    V Bratislave dňa 10.01.2017 

 

 

 

 

 

..................................................    ...............................................  

Mgr. Martin Erdössy, v.r.          Ing. Maroš Kohút, v.r. 

generálny riaditeľ ŽSR predseda predstavenstva a vedúci 

ekonomického úseku 

 

 

 

 

 ................................................... 

  Ing. Ivan Bartoš, v.r. 

 Člen predstavenstva a riaditeľ 

spoločnosti  
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Príloha č. 1     Cenník nových náhradných dielov 
 

Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

1 Napájanie   xxxxxxx xxxxxxx 

2 Obvod kontrolný tri fázi  (KO 3F)   351,02 do 60 dní 

3 Hlídač baterie HB  HB 274,96 do 60 dní 

4 Hlídač izol. stavu HIS 3   HIS 3 301,42 do 60 dní 

5 Spínač výmeny elektronický    ESV 448,82 do 60 dní 

6 Jednotka OKR   OKR 157,32 do 60 dní 

7 Poistka prístrojová Pre ESV 8A/500V FF 6,3x32 OMEGA  1,07 do 60 dní 

8 Jednotka SPOV   SPOV  160,63 do 60 dní 

9 Snímač prest. prúdu SPP-1  SPP-1 231,97 do 60 dní 

10 Spínač motoru Z-MS-0,25/2   23,95 do 60 dní 

11 Spínač striedavý SST   SST 251,81 do 60 dní 

12 Napájač N230 N 230 215,43 do 60 dní 

13 Doska Z   ZI 449,76 do 60 dní 

14 Doska D  Dstn 213,54 do 60 dní 

15 BZKS 20-4.4s (PZZ AC)   1639,37 do 60 dní 

16 relé E1YM400VS10 UNZ, náhrada za Crouzet  109,89 do 60 dní 

17 relé E3Y400VT02 UNZ, náhrada OPLT 3fáz 111,02 do 60 dní 

18 relé OPLT3   90,94 do 60 dní 

19 relé Crouzet H3USN   H3USN 139,37 do 60 dní 

20 relé Schrack RT 424024 930025026 20,55 do 60 dní 

21 relé Schrack RT 424024 930025027 21,45 do 60 dní 

22 relé Schrack RT 424730   20,79 do 60 dní 

23 Menič DC/AC EA-MEC-PB300   618,9 do 60 dní 

24 Menič DC/AC EA-MEC-PB600   697,8 do 60 dní 

25 EA-MEC-PB 300-24B     595,28 do 60 dní 

26 Menič DC/DC    154,96 do 60 dní 

27 DC/DC Konvertor AM1601-7R plná cena  368,5 do 60 dní 

28 Topné teleso SAREL     70,39 do 60 dní 

29 Klimatizačná Jednotka MKP 0520TE   1148,03 do 60 dní 

30 Menič DC/DC MTM HSD 30 24s24     172,91 do 60 dní 

31 EK2660-7R DC/DC     67-385VDC/24 (48vdc)   1223,62 do 60 dní 

32 Konvertor AC/DC LT1740-7DZ 918,9 do 60 dní 

33 DR HIS    282,99 do 60 dní 

34 Doska svorek DR HIS    97,32 do 60 dní 

35 Doska IO-EL166 UNZ 448,02 do 60 dní 

36 Doska IO-EL167 UNZ 498 do 60 dní 

37 EZM1   466,06 do 60 dní 

38 EZM2   456,09 do 60 dní 

39 EZM3   429,92 do 60 dní 

40 Ochrana baterie Prepäťová POB   71,81 do 60 dní 
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Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

41 Prepäťová ochrana typ PIV/1-230V     80,31 do 60 dní 

42 Prepäťová ochrana typ Plll/1-230V     27,64 do 60 dní 

43 Prepäťová ochrana typ Pl-3k 16A   230,55 do 60 dní 

44 Prepäťová ochrana typ Plll/1-500V    41,34 do 60 dní 

45 Prepäťová ochrana typ P-3k/500V    118,11 do 60 dní 

46 Prepäťová ochrana typ Pl-L/164   18,85 do 60 dní 

47 Prepäťová ochrana typ Pl-k16A DS   99,21 do 60 dní 

48 Prepäťová ochrana BSI 002    255,12 do 60 dní 

49 Prepäťová ochrana typ Plll/1-230DS     34,72 do 60 dní 

50 Zvodič bleskových prúdov 55kA    100,63 do 60 dní 

51 Ochrana prepäťová Pllll\1-275DS    66,61 do 60 dní 

52 Ochrana prepäťová  PlllM-600DS    76,54 do 60 dní 

53 Prepäťová ochrana B20M     57,64 do 60 dní 

54 Prepäťová ochrana Pllll\4/60DS    66,61 do 60 dní 

55 Prepäťová ochrana PllllV/75DS   66,61 do 60 dní 

56 Zvodič prepätia V 20-C/1-280   25,1 do 60 dní 

57 Bleskojistka CG2600L   1,16 do 60 dní 

58 Bleskojistka A81-C90X   1,19 do 60 dní 

59 Bleskojistka PMT 3-150   3,02 do 60 dní 

60 Transil - Dioda 1,5KE56A   0,36 do 60 dní 

61 Mostík diodový KBPC5008W   1,42 do 60 dní 

62 Spínač motora Z-MS-0,25/2   18,19 do 60 dní 

63 Jednotka elekroniky    152,13 do 60 dní 

64 Relé kontroly napájaní MUSF260ACDC   115,28 do 60 dní 

65 Akumulátor PBQ 1270 12V 7Ah   23,67 do 60 dní 

66 PH513-2420PFC   651,97 do 60 dní 

67 Kontrolka dobíjača HIS-95-R   10,44 do 60 dní 

68 Blok nabíjací AR 230 24 20 AR 230 24 20 3250,39 do 60 dní 

69 Blok nabíjací AR 230 24 40 AR 230 24 40 3921,26 do 60 dní 

70 Blok nabíjací AR 230 24 60 AR 230 24 60 4530,71 do 60 dní 

71 Blok nabíjací AR 230 24 80 AR 230 24 80 5281,89 do 60 dní 

72 Blok nabíjací AR 400 24 120 AR 400 24 120 6066,14 do 60 dní 

73 Blok nabíjací AR 230 24 20a AR 230 24 20a 2640,94 do 60 dní 

74 Blok nabíjací AR 230 24 40b AR 230 24 40b 3302,36 do 60 dní 

75 Blok nabíjací jednofázový PH500-2420 AR 230 24 60 4743,31 do 60 dní 

76 Blok nabíjací AR 230 24 40b 3302,36 do 60 dní 

77 Blok nabíjací AR 230 24 20a 2683,46 do 60 dní 

78 Zdroj AC/DC PH500-2420 PH500-2420 680,31 do 60 dní 

79 Zdroj AC/DC PH500-2420 
jednod. oprava např. 

varistor 
124,2 do 60 dní 

80 Zdroj AC/DC PH520-4810PFC-UP  PH520-4810PFC-UP  783,54 do 60 dní 

81 Zdroj AC/DC PH520-4810PFC-UP  
jednod. oprava např. 

varistor 
145,2 do 60 dní 

82 Zdroj AC/DC 15V/20A PH300-1520 746,46 do 60 dní 
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Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

83 Zdroj napájecí UPS 240 UPS 240 288,19 do 60 dní 

84 Zdroj AC/DC PH30-1202 269,76 do 60 dní 

85 Modul kontrolný KR 24 - 19,2V 124,72 do 60 dní 

86 Modul kontrolný KS 400 - 340V 197,48 do 60 dní 

87 Modul kontrolný KR 24 - 22,8V 124,72 do 60 dní 

88 Čidlo teplotní pro kompenzací   63,31 do 60 dní 

89 Modul baterie kontrolní|KMB|UPSTAR   728,05 do 60 dní 

90 Modul kontrolní|KS 230V|UPSTAR   184,51 do 60 dní 

91 
GEWISS tlačítko požární GW 42-201 12x12x 5cm 
červené se sklem 

  35,91 do 60 dní 

92 Usmerňovač URDO||71926A   17,95 do 60 dní 

93 Usmerňovač URDO||71926B   13,51 do 60 dní 

94 Usmerňovač URDO||71926D   17,24 do 60 dní 

95 Usmerňovač URDO||71926E   21,4 do 60 dní 

96 Usmerňovač URDO||71926G   15,87 do 60 dní 

97 Spínač GLZ 324   45,92 do 60 dní 

98 zdrojalektron.EZ2 24/230/5  300VA   2272,44 do 60 dní 

99 T-VERTER N2-202-M+ menič frekvenční  TAIAN N2-202-M 1,5kW 349,13 do 60 dní 

100 Blok svoriek s diodami   30,85 do 60 dní 

101 Voltmeter 4 DIN   132,28 do 60 dní 

102 Ampérmetr 4 DIN   145,51 do 60 dní 

103 Dioda 1N5408   0,05 do 60 dní 

104 Dioda 1N4007   0,01 do 60 dní 

105 Doska koľajového snímača   32,13 do 60 dní 

106 Odpojovač   78,14 do 60 dní 

107 Doska kontroly Un   55,65 do 60 dní 

108 Translátor 600:600   195,59 do 60 dní 

109 DOZ   xxxxxxx xxxxxxx 

110 modul DCL2 DXC 1523,62 do 60 dní 

111 E1-FO4 DXC 1459,84 do 60 dní 

112 modul 2portový DXC-M/HS-530 471,5 do 60 dní 

113 modul optický DXC-M/E1B/FC13 1355,91 do 60 dní 

114 modul optický DXC-M/E1B/FC1 1507,09 do 60 dní 

115 modul optický 
DXC-M-FSTM-

1/FC/13L/R 
3311,81 do 60 dní 

116 modul optický 
DXC-M-FSTM-

1/FC/15L/R 
3552,76 do 60 dní 

117 modul riadiací DXC-30M-CL.3 874,02 do 60 dní 

118 Prepínač krížový DXC-10A-3 1507,09 do 60 dní 

119 DXC-10A-MN/AC   1 629,92 do 60 dní 

120 DXC10 kombo DXC 633,07 do 60 dní 

121 Prepínač krížový DXC-30-3 2385,83 do 60 dní 

122 DXC30 kombo  DXC 1511,81 do 60 dní 

123 Modul chladiací DXC-30M-FT/AC 462,99 do 60 dní 

124 MITS-PH50LA Vezo, lampa  1062,99 do 60 dní 
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Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

125 MITS-PH50LA repas   Vezo, lampa  170,08 do 60 dní 

126 Router AR350    1015,75 do 60 dní 

127 Router AR330    1044,09 do 60 dní 

128 Router AR410 vrátane modulu   585,83 do 60 dní 

129 Router AR410 bez modulu   524,41 do 60 dní 

130 Router AR415 vrátane modulu   585,83 do 60 dní 

131 Router AR415 bez modulu   524,41 do 60 dní 

132 Router AT-AR415S AR415S 1096,06 do 60 dní 

133 Router DOR - 100 DOR100 1360,63 do 60 dní 

134 Router DOR - 110 DOR110 1280,31 do 60 dní 

135 Ventilátor skriňový 230/15W   9,78 do 60 dní 

136 Ventilátor skriňový 230V KT36 25,98 do 60 dní 

137 Konvertor E-100BTX-FX-05SC 100base TX-FX 150,71 do 60 dní 

138 Mediakonvertor  E-TBT-FRL-05 118,11 do 60 dní 

139 Konvertor 10 baset / 10basefl E-TBT-FRL-04 149,76 do 60 dní 

140 Zdroj 230/12V 0,5A   15,12 do 60 dní 

141 Zdroj 5V/1,2A  extra zdroj 8,88 do 60 dní 

142 Zdroj 12V/ 1,2A extra zdroj 27,59 do 60 dní 

143 Media konvertor optika-TP   342,52 do 60 dní 

144 Zdroj Media konvertora   15,12 do 60 dní 

145 Kábel media konvertor-ZPC   7,98 do 60 dní 

146 HUB Switch HP   254,55 do 60 dní 

147 HUB Switch HP+transceiver   481,89 do 60 dní 

148 HUB Switch HP 2610 + transceiver   878,74 do 60 dní 

149 HUB Switch HP 2620 + transceiver   878,74 do 60 dní 

150 SWICH PROCURVE 2124 HP|J4868A|ELCOM   309,21 do 60 dní 

151 HUB SWH2008P   40,06 do 60 dní 

152 Switch s transceiverom   774,8 do 60 dní 

153 Kábel switch (HUB) ZPC 2M   6,24 do 60 dní 

154 Kábel switch (HUB) ZPC 4M   8,27 do 60 dní 

155 Kábel switch (HUB) ZPC 6M   10,39 do 60 dní 

156 Kábel switch (HUB) ZPC 10M   14,65 do 60 dní 

157 Kábel UTP (cena za bm)   0,57 do 60 dní 

158 kryt na RJ-45 šedý   0,12 do 60 dní 

159 telef.vidlice 8-8/RJ45 DRAT   0,12 do 60 dní 

160 Raritan CS8R   692,98 do 60 dní 

161 Raritan CCPT60 Kábel 6m 59,72 do 60 dní 

162 Raritan CCPT20 Kábel 2m 41,2 do 60 dní 

163 LDS   xxxxxxx xxxxxxx 

164 Jednotka NMOD2-24V     184,25 do 60 dní 

165 Jednotka NMOD2 NMOD2 254,17 do 60 dní 

166 Jednotka  NMOD2 zásuvná   240 do 60 dní 
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167 Jednotka DMS-U DMS-U 459,21 do 60 dní 

168 Jednotka DMS- EP DMS-EP 581,1 do 60 dní 

169 Doska  zadná ZDMS-U ZDMS-U 63,78 do 60 dní 

170 Doska zadná ZDMS-EP úplná ZDMS-EP 77,01 do 60 dní 

171 Jednotka DMS-T/RSX   230,55 do 60 dní 

172 Jednotka DMS-T/EKO DMS-T/EKO 165,83 do 60 dní 

173 Blok DMS - EP   737,01 do 60 dní 

174 Modul DMS-RU DMS-RU 108,66 do 60 dní 

175 Doska zadná ZDMS-UIS ZDMS-UIS 70,2 do 60 dní 

176 Jednotka DMS-T/TPC   362,36 do 60 dní 

177 Jednotka DMS-T/STP   548,03 do 60 dní 

178 Zdroj Z8V   103,94 do 60 dní 

179 DMS-U kalibracia   135,12 do 60 dní 

180 kalibracia ACDC   24,09 do 60 dní 

181 kalibracia MISP   36,61 do 60 dní 

182 Zdroj MOXA DR4524    85,8 do 60 dní 

183 Doska DISTA   ACDC 1091,34 do 60 dní 

184 Doska DISTA  KON 732,28 do 60 dní 

185 Doska DISTA  KKO 1020,47 do 60 dní 

186 Doska DISTA   MIS 1407,87 do 60 dní 

187 Doska DISTA  RIS 1015,75 do 60 dní 

188 Skriňa DISTA   144 HT 784,25 do 60 dní 

189 Skriňa DISTA  63 HT 552,76 do 60 dní 

190 Doska Procesorová  CPU 1200 do 60 dní 

191 Zdroj 5,5A  Z55 637,8 do 60 dní 

192 Jednotka diagnostiky JDA   JDA  494,41 do 60 dní 

193 Jednotka diagnostiky JDA 2   JDA2  614,17 do 60 dní 

194 Jednotka vstupu  JV JV 268,82 do 60 dní 

195 TPC   xxxxxxx xxxxxxx 

196 Doska VRESET    44,65 do 60 dní 

197 Doska KOM-PCN2    369,21 do 60 dní 

198 Doska KOM-PP/PCl     1195,28 do 60 dní 

199 Doska KOM-PP/SMT     1516,54 do 60 dní 

200 Zosilovač akustický   AZ1-T 165,64 do 60 dní 

201 Zosilovač akustický   AZ1  61,89 do 60 dní 

202 Rocky-3702EV 128MB Rocky 3702EV 888,19 do 60 dní 

203 Rocky-3702EV 256MB Rocky 3702EV 935,43 do 60 dní 

204 Karta Rocky-4786EV 2G Rocky 4786EV 806,93 do 60 dní 

205 Zdroj PC Forton 300W AT    46,77 do 60 dní 

206 Zdroj PC FORTON 300W ATX  300W ATX 41,51 do 60 dní 

207 Zdroj ACE-916AP-RS zdroj úzky (TPC) 85,98 do 60 dní 

208 Zdroj FORTRON FSP400-60GLN|20913206|Elcom   43,70 již se nevyrábí 
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209 Zdroj  Fortron FSP400-60GL|400W|Elcom   61,18 již se nevyrábí 

210 Zdroj  Fortron FSP500-60GL|500W|Elcom   83,43 již se nevyrábí 

211 Karta VGA  UFO-SP Video UFO-SP 131,81 do 60 dní 

212 Karta VGA  UFO EC 4P Video UFO EC 4P 670,87 do 60 dní 

213 Grafická karta ISA   ALG 2032 1175,86 do 60 dní 

214 Čítačka PIK Výpravcu s káblom   PIK 642,52 do 60 dní 

215 Sieťová karta PCI   10/100Mbps   32,83 do 60 dní 

216 Jednotka komparátora TPC KOMP-TPC 298,2 do 60 dní 

217 RAM DISK 2 pre archiváciu 4MB 585,83 do 60 dní 

218 Flash module IDE 16MB IFM-405-16MB 57,64 do 60 dní 

219 Flash module IDE 32MB IFM-405-32MB 88,82 do 60 dní 

220 Flash module IDE 256MB IFM-405-256MB 114,33 do 60 dní 

221 
MINI FLASH DRIVE PRETEC 4G|IAM04G-
HO|ELCOM 

IAM04G-HO 109,13 do 60 dní 

222 Hard disk IDE   155,91 do 60 dní 

223 HDD 1TB WD1003FBYX 64MB SATAII 7.2k RAID  181,89 do 60 dní 

224 Hard disk SCSI   122,83 do 60 dní 

225 Hard disk 450GB   188,98 do 60 dní 

226 HDD 120GB HyperX Kingston 3K SSD   118,11 do 60 dní 

227 DDR-RAM 128MB   41,57 do 60 dní 

228 Klávesnica PS2 16,54 do 60 dní 

229 Myš LOGITECH M-BT-58  USB/PS2 15,5 do 60 dní 

230 Filter do šasi TPC/ZPC     1,65 do 60 dní 

231 Klávesnica CZ - PS/2   38,74 do 60 dní 

232 Klávesnica RUS - PS/2   33,31 do 60 dní 

233 Zariadenie polohovacie (myš)   18,9 do 60 dní 

234 Kábel predlžovací-kláves.+myš PS/2 3M   1,56 do 60 dní 

235 Kábel predlžovací-kláves.+myš PS/2 5M   3,07 do 60 dní 

236 ventilátor 40x40x20   7,32 do 60 dní 

237 ventilátor 60x60x10   5,91 do 60 dní 

238 ventilátor 80x80x25   15,83 do 60 dní 

239 ventilátor 60x60x25   16,3 do 60 dní 

240 ventilátor 120x120x25   23,39 do 60 dní 

241 chladič procesora (vrátane ventilátora)   73,23 do 60 dní 

242 Ventilátor THERMALTAKE    TT2025A-1B1S 37,23 do 60 dní 

243 Ventilátor TITAN   TTC-K63BFTB LS 8,08 do 60 dní 

244 Ventilátor Primecooler  PC-5010L 12B 14,55 do 60 dní 

245 Ventilátor THERMALTAKE|TT8025A-2B|ELCOM   12,9 do 60 dní 

246 
Ventilátor TERMALTAKE 
A202|20104216EC|Elcom 

  14,88 do 60 dní 

247 Chladič PRIMECOOLER|PC-4010L05S|.   4,72 do 60 dní 

248 Chladič PRIMECOOLER|PC-4010L12S|.   3,54 do 60 dní 

249 
Chladič PRIMECOOLER|PC-4020L12S 
SuperSilent|. 

  3,78 do 60 dní 

250 Zbernica pasívna ISA/PCI  PCI-10S-RS41    106,77 do 60 dní 
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251 DVD RW-RAM ATAPI DVD mechanika 35,43 do 60 dní 

252 Pamäť 2GB DDR2-667 Kingston   46,3 do 60 dní 

253 Prevodník MOXA TCF-90-M-ST OPT / RS232  184,72 do 60 dní 

254 Karta komunikačná CP-134U MOXA 179,53 do 60 dní 

255 Floppy drive    3,5"/1.44MB 26,22 do 60 dní 

256 PPP   xxxxxxx xxxxxxx 

257 Jednotka Dl  DI 298,58 do 60 dní 

258 Jednotka DO  DO 301,89 do 60 dní 

259 Jednotka SO   SO 362,83 do 60 dní 

260 Jednotka BVR   BVR 642,52 do 60 dní 

261 Jednotka BN 1  BN1 1001,57 do 60 dní 

262 Jednotka BN 2   BN2 1015,75 do 60 dní 

263 Jednotka DCPUE/SMT   DCPUE 651,97 do 60 dní 

264 Doska PRV 1N  PRV1N 391,65 do 60 dní 

265 Doska PRV 2N  PRV2N 389,29 do 60 dní 

266 Doska PE1   PE1 223,94 do 60 dní 

267 Doska PE2  PE2 218,27 do 60 dní 

268 Doska PPRV  PPRV 47,72 do 60 dní 

269 Jednotka DINP/SMT  DINP 298,58 do 60 dní 

270 Jednotka DOUT/SMT  DOUT 351,02 do 60 dní 

271 Jednotka PDI   PDI 204,09 do 60 dní 

272 Jednotka PDO   PDO 214,96 do 60 dní 

273 Kábel prepoj.HARTING   193,23 do 60 dní 

274 Doska PDOUT 1/SMT  DINP 388,35 do 60 dní 

275 Jednotka PDINP/SMT  PDINP 348,66 do 60 dní 

276 Jednotka DOUT/SMT DOUT 384,57 do 60 dní 

277 Doska PDOUT 1/SMT PDOUT1 56,22 do 60 dní 

278 Doska PDOUT 2 PDOUT2 108,05 do 60 dní 

279 Jednotka zdroja SZ (PPP) SZ 836,22 do 60 dní 

280 Doska zadná ZDIOA     535,23 do 60 dní 

281 Doska zadná ZDlOB    487,23 do 60 dní 

282 Jednotka BVM BVM 751,18 do 60 dní 

283 Relé SF2 24V-007D    13,61 do 60 dní 

284 Jednotka PBVM  PBVM 590,55 do 60 dní 

285 Kábel prepojovacia krátký   69,45 do 60 dní 

286 Kábel prepojovacia dlhý   77,48 do 60 dní 

287 EPROM 27C256   4,68 do 60 dní 

288 EPROM 27C512   10,06 do 60 dní 

289 Modem PE-NET CT   CT 585,83 do 60 dní 

290 Modem PE-NET RT RT 576,38 do 60 dní 

291 Jednotka CT-MN   CT-MN 398,27 do 60 dní 

292 jednotka miest.napáj. RT-MN RT-MN 398,27 do 60 dní 
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293 Modem PE-NET 015 O15 666,14 do 60 dní 

294 Snímač prestavného prúdu   SPP 166,35 do 60 dní 

295 Doska plošných spojov FL-24  13,7 do 60 dní 

296 Doska plošných spojov FL-12  6,8 do 60 dní 

297 Doska plošných spojov FL-24 800615050 153,07 do 60 dní 

298 Doska plošných spojov FL-12 800615051 82,68 do 60 dní 

299 Náv. Transformátor ST4-c    105,83 do 60 dní 

300 Filter Filtana   2,69 do 60 dní 

301 EIP   xxxxxxx xxxxxxx 

302 Panel KVS   KVS1 817,32 do 60 dní 

303 Jednotka PSU-1   PSU-1 3174,8 do 60 dní 

304 Jednotka CPU167-1   CPU167 3954,33 do 60 dní 

305 Jednotka Sll-1   SII-1 4251,97 do 60 dní 

306 Jednotka SOI-1   SOI-1 4204,72 do 60 dní 

307 Jednotka TCI-1    TCI-1 4204,72 do 60 dní 

308 Jednotka SLI-1   SLI-1 7696,06 do 60 dní 

309 Jednotka SLI-1   SLI-1/oprava DSE varistor 7 719,69 do 60 dní 

310 Jednotka KVS-2   KVS-2 402,99 do 60 dní 

311 Jednotka PMI-1   PMI-1 5664,57 do 60 dní 

312 Jednotka Sll-2   SII-2 4223,62 do 60 dní 

313 Jednotka  SCI-1 SCI-1 4 020,00 do 60 dní 

314 Jednotka SLI - 2 SLI-2 7392,05 do 60 dní 

315 Jednotka TCI - 2 TCI-2 4200,05 do 60 dní 

316 Doska MPS-1   MPS-1 101,57 do 60 dní 

317 Doska MPS-2 MPS-2 121,42 do 60 dní 

318 Doska MPS-3 MPS-3 118,58 do 60 dní 

319 Doska MZS-1 MZS-1 73,7 do 60 dní 

320 Transformátor ST4C ST4c 63,31 do 60 dní 

321 PZZ   xxxxxxx xxxxxxx 

322 Jednotka(MODEM) HMOD 1 HMOD1A 286,77 do 60 dní 

323 Jednotka(MODEM) HMOD 1 HMOD1B 285,83 do 60 dní 

324 Jednotka(MODEM) HMOD 1/SMT HMOD1C 306,14 do 60 dní 

325 Jednotka(MODEM) HMOD 1/SMT HMOD1D 304,25 do 60 dní 

326 Jednotka(MODEM) NMOD 1 NMOD1 275,91 do 60 dní 

327 Jednotka(MODEM) NMOD 1/SMT NMOD1 249,45 do 60 dní 

328 Jednotka CPU-537 CPU-537 642,52 do 60 dní 

329 Jednotka CPU-537/SMT CPU-537 779,53 do 60 dní 

330 Jednotka VK-B VK-B 171,97 do 60 dní 

331 Jednotka VK-B/SMT VK-B 193,23 do 60 dní 

332 Jednotka VV-B VV-B 346,3 do 60 dní 

333 Jednotka VV-B/SMT VV-B 260,31 do 60 dní 

334 Jednotka PV-B PV-B 231,97 do 60 dní 
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335 Jednotka KP-B/SMT KP-B 370,39 do 60 dní 

336 Jednotka IFEOS-B IFEOS 189,45 do 60 dní 

337 Jednotka IFEOS-B/SMT IFEOS 220,63 do 60 dní 

338 Jednotka reštartu DR DR 162,52 do 60 dní 

339 Jednotka výluky JV 318,43 do 60 dní 

340 Doska výluk DV 222,05 do 60 dní 

341 Doska OZ-B-VERT OZ-B-VERT 552,76 do 60 dní 

342 Doska OZ-B-HORIZ OZ-B-HORIZ 533,86 do 60 dní 

343 Jednotka NFS-B/SMT NFS-B 164,41 do 60 dní 

344 Jednotka ZAR-B/SMT ZAR-B 260,31 do 60 dní 

345 Jednotka IF 485-B/SMT IF485-B 345,83 do 60 dní 

346 Blok napäťových dohľadov   BND 76,06 do 60 dní 

347 Jednotka zdroja SZ (PZZ-E) SZ 784,25 do 60 dní 

348 Doska striedavých dohľadov  ST 146,93 do 60 dní 

349 Doska jednosmerných dohľadov  DSD 100,2 do 60 dní 

350 Panel vyrovnania napätia     274,96 do 60 dní 

351 Doska zadná RIG-1 RIG-1 295,75 do 60 dní 

352 Doska zadná RIG-2   RIG-2 286,77 do 60 dní 

353 Doska zadná BP-1   BP-1 235,28 do 60 dní 

354 Doska zadná BP-2   BP-2 219,21 do 60 dní 

355 RF RIG1  zadná doska RS 266,93 do 60 dní 

356 RF RIG2 zadná doska RS 241,42 do 60 dní 

357 Doska prepínania napájania   224,88 do 60 dní 

358 Doska dohľadu napájania  DDN 96,38 do 60 dní 

359 Vysielač opt. dohľadu výstr.   317,95 do 60 dní 

360 Vysielač opt. dohľadu výstr. VZD-03 228,19 do 60 dní 

361 Fotosenzor opt.dohľadu PH-01R 20,36 do 60 dní 

362 Fotosenzor opt.dohľadu PH-01B 14,83 do 60 dní 

363 Doska príjimača Dynasig DPD/PZD 385,23 do 60 dní 

364 Doska prijímača DOHL.DPD-ALMES DPD-ALMES 231,02 do 60 dní 

365 Jednotka kmitača a dohľadu KMD 262,2 do 60 dní 

366 Doska pulzného zosilovača DPZ 384,61 do 60 dní 

367 Doska DCV   DCV  177,02 do 60 dní 

368 Tlmivka L-EOS   L-EOS  224,41 do 60 dní 

369 Čidlo optického dohľadu CO  COD  34,49 do 60 dní 

370 Vysielač optického dohľadu    179,43 do 60 dní 

371 Doska prímača DOHL.DPD-A     231,02 do 60 dní 

372 Zvon el.bez dohľadu ZZ-01  285,83 do 60 dní 

373 Zvon elektronický ZVO2   ZVO2 316,2 do 60 dní 

374 Jednotka dohľadu zvoncov JDZ  105,02 do 60 dní 

375 Jednotka dohľadu zvoncov JD22  75,12 do 60 dní 

376 Jednotka HO-B    389,29 do 60 dní 
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377 Jednotka RO-B     226,77 do 60 dní 

378 Jednotka smerových výstupov JSV ALMES 240 do 60 dní 

379 Doska predlžovacia   99,69 do 60 dní 

380 Jednotka DR-AC     90,71 do 60 dní 

381 Jednotka DSO-3   104,88 do 60 dní 

382 Jednotka DSO-4N     137,95 do 60 dní 

383 Jednotka DR-3     60 do 60 dní 

384 Blok vyrovnania napätia   55,28 do 60 dní 

385 Dioda KY719   2,93 do 60 dní 

386 Dotyk pohyblivý 3   28,82 do 60 dní 

387 Dotyk pohyblivý 3Z   4,32 do 60 dní 

388 ASE 5   xxxxxxx xxxxxxx 

389 Doska T   T 381,73 do 60 dní 

390 Doska vyhodnotenia V V 190,39 do 60 dní 

391 Doska dohľadania D   D 252,76 do 60 dní 

392 Doska náhrady relé NR   NR 141,73 do 60 dní 

393 Jednotka zdroja Z2   Z2 167,24 do 60 dní 

394 Doska zdroja Z3   Z3 152,6 do 60 dní 

395 Doska prepojovacia P zadná  P 62,83 do 60 dní 

396 Doska prepojovacia P1 zadná  P1 69,45 do 60 dní 

397 Doska prepojovacia P2   P2 84,57 do 60 dní 

398 Zdroj indik. ASE ZIA-Alme ZIA 1242,52 do 60 dní 

399 Blok EMC     114,61 do 60 dní 

400 vodič CSA 2/3,6 (V 36 S-K)    0,45 do 60 dní 

401 chránička PE   0,66 do 60 dní 

402 din lišta   2,36 do 60 dní 

403 CJ   xxxxxxx xxxxxxx 

404 Doska CJMP   CJMP 265,98 do 60 dní 

405 Doska CJMS   CJMS 412,82 do 60 dní 

406 Jednotka časová CJS   CJS 416,22 do 60 dní 

407 jednotka časová CJS 755139001 322,68 do 60 dní 

408 jednotka časová CJS 755139010 230,55 do 60 dní 

409 Jednotka časová CJP 755139011 230,55 do 60 dní 

410 Jednotka časová CJP 755139002 283,94 do 60 dní 

411 Jednotka časová CJP 755139005 368,5 do 60 dní 

412 Jednotka časová CJE 755139003 325,04 do 60 dní 

413 Jednotka časová CJE 755139006 351,5 do 60 dní 

414 Jednotka časová CJE 755139012 300 do 60 dní 

415 ABE   xxxxxxx xxxxxxx 

416 Jednotka centrálna CENJ-1   CENJ-1 982,68 do 60 dní 

417 Jednotka centrálna CENJ-1 B   CENJ-1B 1148,03 do 60 dní 

418 Jednotka komunikač. KOMJ-1   KOMJ-1 1270,87 do 60 dní 
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419 Jednotka komunikač. KOMJ-2   KOMJ-2 1270,87 do 60 dní 

420 Jednotka KJV-1 KJV-1 897,64 do 60 dní 

421 Jednotka KJM-1 KJM-1 916,54 do 60 dní 

422 Jednotka EDOK-1   EDOK-1 1592,13 do 60 dní 

423 Jednotka EDON-1   EDON-1 1573,23 do 60 dní 

424 Jednotka ODD-1   ODD-1 437,01 do 60 dní 

425 Jednotka ODD-2   ODD-2 1 128,00 do 60 dní 

426 Jednotka EDOS-1   EDOS-1 2957,48 do 60 dní 

427 Jednotka ONA-2   ONA-2 167,24 do 60 dní 

428 Jednotka EDOR 1   EDOR1 1308,66 do 60 dní 

429 Modul SMZ-1,V.5   SMZ-1 135,59 do 60 dní 

430 Modul SMP-1,V.6   SMP-1 135,59 do 60 dní 

431 Modul PM-2B PM-2B 171,5 do 60 dní 

432 KO   xxxxxxx xxxxxxx 

433 Jednotka AVR3-8KO MHS-1, 8xSMlV, 8xSMOR  2064,05 do 60 dní 

434 Jednotka AVR3  MHS-1, bez smir a smor 1183,42 do 60 dní 

435 Jednotka COU-1   COU-1 362,41 do 60 dní 

436 Jednotka COU-2   COU-2 232,91 do 60 dní 

437 Doska zadná BP-03   BP-03, Pre VSU-1A 64,72 do 60 dní 

438 Submodul SMlV-1   SMIV-1 46,3 do 60 dní 

439 Submodul SMOR-2   SMOR-2 63,78 do 60 dní 

440 Jednotka DCO-1   DCO-1 507,02 do 60 dní 

441 Jednotka DSU-1   DSU-1 407,43 do 60 dní 

442 Jednotka DAM-1   DAM-1 836,22 do 60 dní 

443 Jednotka VSU-1A   VSU-1A 373,23 do 60 dní 

444 Jednotka ADU-1   ADU-1 146,46 do 60 dní 

445 Jednotka KVS-2 KVS-2 402,99 do 60 dní 

446 Spínač elektronický TYS-3 TYS-3 278,74 do 60 dní 

447 Spínač elektronický TYS-5 802459001 637,8 do 60 dní 

448 Spínač elektronický TYS-5 802439003 393,07 do 60 dní 

449 Spínač elektronický TYS-5N TYS-5N 647,24 do 60 dní 

450 Spínač elektronický TYS-4   a 618,9 do 60 dní 

451 Spínač elektronický TYS-4N TYS-4N 651,97 do 60 dní 

452 Spínač elektronický TYS-4 TYS-4b 393,07 do 60 dní 

453 Záver Káblový UPMP-WM VII.   226,3 do 60 dní 

454 EON - kontrola pro SSZT   132,28 do 60 dní 

455 MER 111703/1 EON 8100 833,36 do 60 dní 

456 PN   xxxxxxx xxxxxxx 

457 Vysielač PZN-1 KPES     840,94 do 60 dní 

458 Snímač    1067,72 do 60 dní 

459 Vysielač PZN-1KOC   285,83 do 60 dní 

460 Vysielač PZN-1TOC     468,66 do 60 dní 
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461 Modul VYS   444,09 do 60 dní 

462 Modul zápočtový   840,94 do 60 dní 

463 Modul ochran. zap     82,2 do 60 dní 

464 Modul KOM     935,43 do 60 dní 

465 Stojánek KSLP 1     122,83 do 60 dní 

466 Stojánek KSLP 2     134,17 do 60 dní 

467 Bleskoistka  BSI002 GS02  258 do 60 dní 

468 Blok zapínací ASB10B 2260 do 60 dní 

469 Blok čítača  ZBG 03B.2 2988 do 60 dní 

470 Snímač prejazdu  RSR 180 1606 do 60 dní 

471 Senzor koľajový  RSR 122 1568 do 60 dní 

472 Doska zbernicová  BBG 05-02 224 do 60 dní 

473 Jednotka predĺženia impulzov    115,28 do 60 dní 

474 výmena relé K1-K5 ( v AŽD ) ZBG 744,09 do 60 dní 

475 Ochrana prepäťová koľ. obvod. POKO 94 VUD 41,17 do 60 dní 

476 Ochrana prepäťová poč.nápr   23,62 do 60 dní 

477 Frauscher adaptér nastavovací Karta servisná AD.ASB 02 720,66 do 60 dní 

478 Čeľusť kolajnicová upev.  SK 140   650,55 do 60 dní 

479 Blok zapinací RSAR14 0/5/5   1702,96 do 60 dní 

480 Pripevňovací čap pre kolajnicovú čeľusť BBK11     63,78 do 60 dní 

481 Pripevňovací čap pre kolajnicovú čeľusť BBK 22   63,78 do 60 dní 

482 Hadice ochranná neoprenová 5m   95,43 do 60 dní 

483 KSZZ   xxxxxxx xxxxxxx 

484 Modem KSZZ O15-2 ELO+ 3557,48 do 60 dní 

485 Jednotka ochran KSZZ    ELO+ 297,17 do 60 dní 

486 Jednotka KSZZ 2-RS485 RYSTON 595,28 do 60 dní 

487 Jednotka KSZZ 2-X21 RYSTON 746,46 do 60 dní 

488 Jednotka KSZZ ethernet 10/100-2 RYSTON 746,46 do 60 dní 

489 Jednotka KSZZ ETH-Router   780,00 do 60 dní 

490 Modem PENET-CT    RYSTON 557,48 do 60 dní 

491 Modem PENET-RT RYSTON 548,03 do 60 dní 

492 ASAR   xxxxxxx xxxxxxx 

493 Jednotka JR     391,18 do 60 dní 

494 Jednotka JN     472,44 do 60 dní 

495 Jednotha procesora P2     259,84 do 60 dní 

496 Jednotka procesora P1     409,61 do 60 dní 

497 Jednotka zosilovača   225,83 do 60 dní 

498 Filter FI (EMC Filter)   51,97 do 60 dní 

499 KSLP3+Filter FI   170,13 do 60 dní 

500 Monitory   xxxxxxx xxxxxxx 

501 Monitor EIZO CG19    1426,77 do 60 dní 

502 Monitor LCD 19“ EIZO|S1921XSH   720,00 do 60 dní 
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Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

503 Monitor LCD 21" EIZO|S2100 gar. 5 let   1 662,00 do 60 dní 

504 Monitor LCD EIZO S1902SH-G   773,25 do 60 dní 

505 Monitor LCD 21" EIZO|S2133|.   1 308,66 do 60 dní 

506 Monitor LCD 19" EIZO|S1923X|.   792,54 do 60 dní 

507 Monitor LCD 19" EIZO|S1903SH-GY|.   780,47 do 60 dní 

508 Monitor LCD EIZO S1701SH-GY    406,77 do 60 dní 

509 Monitor 19" LCD   661,42 do 60 dní 

510 Redukce DVI-I na VGA   4,25 do 60 dní 

511 Kábel k monitoru LCD(COAX) SVGA15P 3M   5,48 do 60 dní 

512 Kábel k monitoru (COAX) SVGA 15P/3M   5,24 do 60 dní 

513 PUR-S   xxxxxxx xxxxxxx 

514 Kábel prepojovacia S 0121DS039     89,29 do 60 dní 

515 Filter Odrušovací 1PUR-S 01215DS042     48,19 do 60 dní 

516 Filter Odrušovací 2PUR-S 0 1215DS043     62,36 do 60 dní 

517 Doska LED-S žltá 01215DS038     98,74 do 60 dní 

518 Doska LED-S zelená 01215DS037   98,74 do 60 dní 

519 DOE-PUR-S 012155040 zelená   175,75 do 60 dní 

520 DOE-PUR-S 012155040 žltá   175,75 do 60 dní 

521 Remote   xxxxxxx xxxxxxx 

522 RDV1-3 releová doska výmen   145,98 do 60 dní 

523 BPS4-1 doska bezpečných povelú    301,42 do 60 dní 

524 TDCD_10 komunikačná jednotka     751,18 do 60 dní 

525 TBRP nabíjacia jednotka   680,31 do 60 dní 

526 TAI 86_50/ TAI 8     930,71 do 60 dní 

527 TDO8s Jednotka 8 výstupov     755,91 do 60 dní 

528 TDOS 41 / TDO I     693,07 do 60 dní 

529 TDI8S_40/ TDI 8 Jednotka binárných vstupov   689,76 do 60 dní 

530 TDI16_41/ TDI 16 Jednotka binárných vstupov   708,66 do 60 dní 

531 RDN1-3.H Releová Doska návestidla     156,38 do 60 dní 

532 ESB2-5 Elektronický stred baterie   583,94 do 60 dní 

533 TDCC komunikačná jednotka   784,25 do 60 dní 

534 TDMD komunikačná jednotka - modem   713,39 do 60 dní 

535 URD1 F Prechodová doska   205,04 do 60 dní 

536 PZZ EPA   xxxxxxx xxxxxxx 

537 Pero 400N     23,86 do 60 dní 

538 Kábel špirálový oranžový   29,53 do 60 dní 

539 Žiarovka SIG 1820     11,57 do 60 dní 

540 Jednotka vstup. kontaktov EVK EVK  138,43 do 60 dní 

541 Jednotka univ. rozhrania EUR EUR  221,57 do 60 dní 

542 Jednotka synchr. Procesorov SCP  393,07 do 60 dní 

543 Jednotka väzeb. relé EVR EVR  221,57 do 60 dní 

544 Jednotka smerových výst.ES ESV  193,7 do 60 dní 
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Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

545 Modul prud. regulacií MPR MPR  375,59 do 60 dní 

546 Modul dohľadu napätí MDB  524,41 do 60 dní 

547 Modul napäť. dohľadov MND MND  315,59 do 60 dní 

548 Modul zdroja MZ MZ  465,83 do 60 dní 

549 Modul procesorov MP  670,87 do 60 dní 

550 Modul prepínania vlákien MPV MPV  450,24 do 60 dní 

551 Jednotka procesorov ECP ECP   519,69 do 60 dní 

552 Jednotka komparátora EKP EKP  448,82 do 60 dní 

553 Jednotka dohľadu zvoncov ED EDZ  222,99 do 60 dní 

554 Jednotka dvojí výluky EJW EJW  329,29 do 60 dní 

555 Jednotka poistiek EPJ EPJ  255,12 do 60 dní 

556 Jednotka reštartu EJR EJR  265,98 do 60 dní 

557 Jednotka budenia relé VIF VIF  347,24 do 60 dní 

558 Diagnostika-jednot. interf DIF  365,2 do 60 dní 

559 Jednotka DMS-HIS DMS-HIS  571,65 do 60 dní 

560 Jednotka DMS-T/RSX DMS-T/RSX  230,55 do 60 dní 

561 Jednotka napáj. zdroja ENZ ENZ  1129,13 do 60 dní 

562 Diagnostika-jednot. proces DCP  718,11 do 60 dní 

563 Modul pamäťový Compact fla P.Modul CFC  190,87 do 60 dní 

564 doska predlžovacia KSZZ KSZZ  71,34 do 60 dní 

565 Terminal MC 35 SIEMMC35T   114,33 do 60 dní 

566 
Zdroj AC/DC PH 1003-2440/UP UPSTAR 
(PH1003-2440PFC) 

  954,33 do 60 dní 

567 NMOD2 135    135,59 do 60 dní 

568 doska prepojovacia PD PD  153,07 do 60 dní 

569 doska prepojovacia diagnostika DP DP  152,6 do 60 dní 

570 doska prepojovacia DP-EPA DP-EPA 332,6 do 60 dní 

571 doska prepojovacia predlž. DP-EPA DP-EPA 433,23 do 60 dní 

572 doska svoriek EKP EKP  88,35 do 60 dní 

573 doska svoriek    30,94 do 60 dní 

574 doska zadná  ZDMS-HIS ZDMS-HIS 52,91 do 60 dní 

575 doska svoriek EJR, EJV, EJW EJR, EJV, EJW  93,07 do 60 dní 

576 doska svoriek EVR EVR  59,53 do 60 dní 

577 Jednotka NMOD 2-24V   186,14 do 60 dní 

578 Relé časové multifunkčné ODM 3   52,44 do 60 dní 

579 Relé časové multifunkčné 12-240V AC/DC  E3ZM20 94,14 do 60 dní 

580 Zdroj jednosmer. prúdu AXSZ2P12 173,86 do 60 dní 

581 Nosič výstražníka   157,8 do 60 dní 

582 Nosič výstr.pre záv.AŽD 71   177,17 do 60 dní 

583 Filter biely s vložkou D210   46,77 do 60 dní 

584 Filter červený s vložkou D210   46,77 do 60 dní 

585 Clona slnečná   9,92 do 60 dní 

586 Blok napäťových dohľadov   76,06 do 60 dní 
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Por.č. Zoznam 
Číslo výkresu ( iné 

označenie) 

Cena nového 
dielu v EUR bez 

DPH 

Dodacia doba 
nového dielu 

587 Záslepka   8,93 do 60 dní 

588 Tabuľka "POZOR VLAK"   43,94 do 60 dní 

589 Parabola s objímkou   70,39 do 60 dní 

590 Rahno závory s unášačom 7,5 m   864,57 do 60 dní 

591 Rahno závory s unášačom 6,5 m   793,7 do 60 dní 

592 Rahno závory s unášačom 6 m   779,53 do 60 dní 

593 Rahno závory s unášačom 5,5 m   737,01 do 60 dní 

594 Rahno závory s unášačom 5 m   727,56 do 60 dní 

595 Rahno závory s unášačom 4,25m   694,49 do 60 dní 

596 Prenosový systém FAdC   xxxxxxx xxxxxxx 

597 Deska napájení PSC101 GS01 1707,59 do 60 dní 

598 Deska komunikační COM-AdC101 GS01 5070,14 do 60 dní 

599 Jednotka vyhodnocovací AEB101 GS01 6407,86 do 60 dní 

600 Deska vstupní/výstupní IO-EXB101 GS01 2272,25 do 60 dní 

601 Deska sběrnicová 
BP-PWR101-4 24TE 

GS01 
1302,8 do 60 dní 

602 Deska sběrnicová BP-EXB101-2 16TE GS01 898,02 do 60 dní 

603 Deska sběrnicová BP-EXB101-4 28TE GS01 1003,47 do 60 dní 

604 Deska sběrnicová BP-EXB101-8 52TE GS01 1139,53 do 60 dní 

605 Kabel servisní ASD101 GS01 340,16 do 60 dní 

606 Ethernet Extender DDW-142 1251,97 do 60 dní 

607 Počítač osí ACS2000 Frauscher   xxxxxxx xxxxxxx 

608 Přepěťová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI004 352,25 do 60 dní 

609 Sběrnicová jednotka  ABP002-2 1794,61 do 60 dní 

610 Sběrnicová jednotka  ABP002-3 2115,02 do 60 dní 

611 Sběrnicová jednotka  ABP002-4 2174,08 do 60 dní 

612 Sběrnicová jednotka  ABP002-5 2239,42 do 60 dní 

613 Sběrnicová jednotka  ABP002-6 2301,64 do 60 dní 

614 Sběrnicová jednotka  ABP002-D2 1915,94 do 60 dní 

615 Sběrnicová jednotka  ABP002-D3 2254,96 do 60 dní 

616 Sběrnicová jednotka  ABP002-D4 2317,18 do 60 dní 

617 Sběrnicová jednotka  ABP002-D5 2388,71 do 60 dní 

618 Sběrnicová jednotka  ABP002-D6 2457,17 do 60 dní 

619 Jednotka jištění SIC006 796,25 do 60 dní 

620 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS03 2908,11 do 60 dní 

621 Vyhodnocovací jednotka IMC074 GS03 2908,11 do 60 dní 

622 Čítačová jednotka ACB119 GS04 3655,56 do 60 dní 

623 Vstupně/výstupní jednotka DIOB 104 GS04 3470,46 do 60 dní 

624 Modem BASE BAND MFr-07 1345,61 do 60 dní 

625 Cena spolu za všetky nové náhradné diely   376226,58   
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Príloha č. 2. Protokol o odstránení poruchy, Protokol o oprave vadného dielu 

 

PROTOKOL O ODSTRÁNENÍ PORUCHY                                                   
č.          /rok          / druh opravy 

OZNÁMENIE PORUCHY: Dátum: Čas: 

MIESTO:   

PORUCHU NAHLÁSIL:   

ČAS PRÍCHODU ZÁSTUPCU 
ZHOTOVITEĽA: 

Dátum: Čas: 

PREJAV PORUCHY OZNÁMENÝ 
ZÁSTUPCOM OBJEDNÁVATEĽA: 

  

ZISTENÉ PORUCHY:   

PRÍČINA PORUCHY:   

TYP:   

UMIESTNENIE ZARIADENIA:   

VÝROBNÉ ČÍSLO/NAHRADENÉ 
VÝROBNÝM ČÍSLOM: 

    

POZNÁMKA:   

SPÔSOB ODSTRÁNENIA PORUCHY:   

  Dátum: Čas: 

PREVZATIE ZÁSTUPCOM 
OBJEDNÁVATEĽA: 

Meno a priezvisko Dátum Podpis 

ORG.JEDNOTKA, V KTOREJ BOLA 
PORUCHA ZAVINENÁ/ČÍSLO ZÁPISU O 
NEHODE: 

    

PORUCHU ODSTRÁNIL: Meno a priezvisko Dátum Podpis 

Pri nedostatku miesta pripojte ďalšie oznámenia na druhú stranu, alebo na zvláštny list a vyznačte túto skutočnosť do protokolu. 

              

 

  



31 z 36 

 

PROTOKOL O OPRAVE VADNÉHO DIELU 

 
č. /rok 

                              

  ZISTENIE ZÁVADY: 
  

Dátum     Čas     

  
    

            

  
         

  

  MIESTO: 
   

            

  
    

            

  
         

  

  ZÁVADU ZISTIL: 
   

            

  
    

            

  
         

  

  POPIS ZÁVADY: 
   

            

  (UVEDIE SMÚ) 
   

  
   

    
  

    
  

   
    

  
    

            

  
         

  

  TYP VADNÉHO DIELU: 
  

            

  
    

            

  
         

  

  UMIESTNENIE: 
   

            

  
    

            

  
         

  

  VÝROBNÉ ČÍSLO: 
  

            

  
    

            

  
         

  

  ODOVZDANÝ ZÁSTUPCOM  
 

Meno a 
Priezvisko Dátum Podpis   

  OBJEDNÁVATEĽA (SMÚ): 
  

            

  
    

            

  
         

  

  PREVZATÝ ZÁSTUPCOM 
  

Meno a 
Priezvisko Dátum Podpis   

  DODÁVATEĽA : 
   

            

  
    

            

  
         

  

  PRÍČINA PORUCHY: 
  

            

  (UVEDIE DODÁVATEĽ) 
  

  
   

    
  

    
  

   
    

  
    

            

  
         

  

  SPÔSOB OPRAVY: 
  

            

  
    

  
   

    
  

    
  

   
    

  
    

            

  
         

  

  PO OPRAVE 
        

  
  

         
  

  ODOVZDANÝ ZÁSTUPCOM  
 

Meno a 
Priezvisko Dátum Podpis   

  DODÁVATEĽA : 
   

            

  
    

            

  
    

            

  
         

  

  PREVZATÝ ZÁSTUPCOM 
  

Meno a 
Priezvisko Dátum Podpis   

  OBJEDNÁVATEĽA (SMÚ): 
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Príloha č. 3 Podklad pre vypracovanie písomnej dohody o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 
P o d k l a d    p r e    v y p r a c o v a n i e 

 
 

PÍSOMNEJ DOHODY  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci  

v priestoroch ŽSR 

 
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 
 

Objednávateľ (stavebník): 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ: 

 AŽD SLOVAKIA a.s. 

 Ružinovská 1G 

 821 02 Bratislava 

(ďalej ako „zhotoviteľ“ ) 

 
1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 

vykonávaní diela s názvom : „Opravy elektronických železničných zabezpečovacích systémov - AŽD“ podľa 

Zmluvy o dielo č. 1100071154/2016/5400/052 zo dňa 03.03.2017 v zmysle interného predpisu ŽSR Z 2: 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, 
 
medzi: 

 

 

objednávateľom v zastúpení:  Príslušná VOJ objednávateľa 

 
 

 

a zhotoviteľom:      AŽD SLOVAKIA a.s. 

      Ružinovská 1G 

      821 02 Bratislava 

 

Táto dohoda (musí byť) sa jej podpisom stáva súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené 

priamo v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  
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 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 
3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky 

ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými 

predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy 

na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a 

psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy, alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a Z 2 v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 
 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 

budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie 

vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 
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d) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

e) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

f) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a 

predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 

kontrolu ich predpísaného používania, 

g) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

h) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

i) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

j) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných 

trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

k) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

l) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

m) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

n) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č.4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

o) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach Koordinácia činností zhotoviteľa 

s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu 

objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať 

z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 
 

 
3.2.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR 

č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú 

riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

 
3.2.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
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b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať)  a 

informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať 

ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť 

ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach 

na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) 

najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na 

dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, 

na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr.  

vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 
3.3. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        ................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    .................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     ................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou ................... 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.4. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

 (pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 
3.5. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 
4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie 

predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová 

rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným 

zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to 

zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách 

do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 
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4.2. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

 
4.3. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov 

pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: 

vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre 

bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave 

a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 
6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

    
V .............................. dňa ................                          V .............................. dňa ............... 

 

........................................    ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                      Podpis za zhotoviteľa 

 


