
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO 241/2021-KE  

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného Zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB; stavebné práce 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:    

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  

IČO:   36 022 047  

DIČ:   2020066213 

IČ DPH:   SK2020066213 

Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať: Ing. Róbert Hok – generálny riaditeľ  

Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:  

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Košice 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

Adresa pre zasielanie faktúr: 

   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Košice 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:  Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 

Sídlo:   ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:    31 563 732 

IČ DPH:   SK2020427046 

DIČ:   2020427046 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 426/L 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

I. PREAMBULA 
1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania zákazky 

s nízkou hodnotou s názvom: „Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB; stavebné práce“ 

vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom  

1.1.1 v súlade so zákonom číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom 

obstarávaní“) a 

1.1.2 v súlade s výzvou na predkladanie ponúk  

1.2 Dielo bude vykonané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby „Spišská Nová 

Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB; stavebné práce“ špecifikovanej v tejto Zmluve vrátane jej všetkých 

príloh a ostatných podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi pred uzatvorením tejto Zmluvy, 

najmä projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“) v súlade so Zmluvou, všetkými príslušnými 

povoleniami alebo inými rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov verejnej správy ktoré Objednávateľ 

poskytol Zhotoviteľovi a projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, pričom Dielo v sebe 



zahŕňa všetku činnosť Zhotoviteľa smerujúcu k zhotoveniu tejto stavby a všetko plnenie, ktoré má 

Zhotoviteľ vykonať pre to, aby bola táto stavba riadne zhotovená. 

2.2 Súčasťou plnenia Zhotoviteľa podľa Zmluvy je aj 

2.2.1 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela vo formátoch a počte 

vyhotovení podľa bodu 8.5.1 Zmluvy, 

2.2.2 vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákon číslo 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov schváleného Objednávateľom vo formátoch 

a počte vyhotovení podľa bodu 4.5.1 Zmluvy a vykonanie v ňom uvedených skúšok, 

2.2.3 vypracovanie plánu užívania v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona číslo 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Plán užívania“) vo formátoch 

a počte vyhotovení podľa bodu 8.5.2 Zmluvy tak, aby počas užívania Diela nedošlo k ohrozeniu 

osôb, majetku alebo jeho poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; pričom Plán 

užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, 

2.2.4 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom Diele 

vo formátoch a počte vyhotovení podľa bodu 4.3.1 Zmluvy, 

2.2.5 vypracovanie plánu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia vo formátoch 

a počte vyhotovení podľa bodu 4.7.1 Zmluvy a zabezpečenie jeho schválenia príslušnými 

Orgánmi verejnej správy, (ak si to plnenie podľa Zmluvy vyžaduje), 

2.2.6 dodanie príslušným úradom schváleného povodňového plánu Diela v zmysle zákona č. 7/2010 

Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, vo formátoch a počte vyhotovení 

podľa bodu 4.5.2 Zmluvy,  

2.2.7 vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu stavebných prác, ktorú je Zhotoviteľ povinný 

predkladať Objednávateľovi najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok spolu so zisťovaním a 

potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných stavebných prác,; za stavebné práce sa na účely 

tejto Zmluvy (ďalej aj „Stavebné práce“) považujú práce definované položkami Rozpočtu; za 

Stavebné práce sa nepovažujú materiálové položky Rozpočtu, pokiaľ nie sú primerane 

zapracované do stavby. 

2.2.8 dodanie manipulačného poriadku vypracovaného v súlade s § 57 Zákona o vodách vo formátoch 

a počte vyhotovení podľa bodu 4.8 Zmluvy v prípade, ak je pre danú vodnú stavbu v zmysle § 57 

Zákona o vodách potrebný, 

2.2.9 vyhotovenie grafického návrhu, výroba a inštalácia veľkoplošných reklamných tabúľ - panelov; 

vyhotovenie grafického návrhu, výroba a inštalácia trvale vysvetľujúcej tabule, vrátane pamätnej 

dosky – podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPKŽP (vrátane príloh, dizajn manuál 

a Návrhy vzorcov vizualizácií tabúľ), ktorý je verejne dostupný na webovej adrese 

http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/ , 

2.2.10 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou vo formátoch 

a počte vyhotovení podľa bodu 8.5.4 Zmluvy, 

2.2.11 zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávkové povolenie 

(v závislosti od potreby na tvare miesta) a jeho odovzdanie Objednávateľovi vo formátoch 

a počte vyhotovení podľa bodu 4.10.15 Zmluvy, 

2.2.12 vytýčenie už existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí a zariadení, podľa podmienok 

uvedených v jednotlivých povoleniach a stanoviskách príslušných správcov inžinierskych sietí 

a zariadení. 

2.3 Predmetom Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané Dielo a všetko plnenie 

na ktoré je Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy zaviazaný zaplatiť cenu diela podľa článku X Zmluvy. 

 

III. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA 
3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy 

(najmä jej článok II) najneskôr do 30.09. kalendárneho roka, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté 

Stavenisko podľa bodu 5.5 Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať Stavebné práce 

výlučne v termíne od 01.06. kalendárneho roka, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko podľa 

bodu 5.5 Zmluvy. V termíne od 01.06. do 01.07. kalendárneho roka, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté 

stavenisko je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať len stavebné práce mimo koryta toku. 

3.2 Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s plánom vykonania diela ako záväzným 

vecným, časovým a finančným plánom (harmonogram) vykonávania Diela predloženým Zhotoviteľom 

v procese verejného obstarávania (ďalej len „Plán vykonania Diela“) a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý 

časový harmonogram realizácie Diela. Plán vykonania Diela sa považuje za dodržaný v zmysle 

predchádzajúcej vety v prípade, ak Zhotoviteľ do konca každého kalendárneho štvrťroka, počas ktorého 

plynie lehota na vykonanie Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, vykoná Stavebné práce minimálne v hodnote, 

http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/


ktorá zodpovedá plánovanému finančnému objemu uvedenému v Pláne vykonania Diela ku koncu 

príslušného kalendárneho štvrťroka zaokrúhlenému na celé päťtisíce nadol.  

3.3 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Stavebných prác na zhotovení Diela najneskôr prvý pracovný 

deň v mesiaci jún v kalendárnom roku, v ktorom bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko podľa bodu 5.5 

Zmluvy.  

3.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto Zmluvou a odovzdať 

ho po jeho riadnom dokončení v termíne stanovenom v Pláne vykonania Diela.  

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v skoršom termíne, než bolo stanovené 

v Pláne vykonania Diela, nie je porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  

 

IV. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo, resp. príslušné Stavebné práce smerujúce k vykonaniu Diela 

a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti 

plnenia bude vykonávať Subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, 

ako by ich vykonával sám. 

4.2 V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne. V prípade vystúpenia jedného z dodávateľov 

z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy 

voči Objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiež uplynutia 

záručných dôb podľa tejto Zmluvy.  

4.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy: 

4.3.1 odovzdať Objednávateľovi plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovení Diela 

v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .doc/.docx 

alebo .xls/.xlsx a v .pdf v jednom vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu, 

4.3.2 zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie a vypracovanie plánov bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela v súlade s § 5 nariadenia vlády číslo 396/2006 

Z. z., 

4.3.3 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela v súlade s § 6 nariadenia vlády číslo 

396/2006 Z. z., 

4.3.4 zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť Diela najmä 

podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR číslo 121/2002 Z. z.. 

4.4 Zhotoviteľ je najneskôr v deň podpisu protokolu o prevzatí staveniska podľa bodu 5.3 resp. 5.4 Zmluvy 

povinný odovzdať Objednávateľovi 

4.4.1  Plán vykonania diela; v prípade porušenia tejto povinnosti sa záväzným Plánom vykonania diela 

stáva plán vykonania Diela predložený Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania a to až 

do predloženia aktualizovaného Plánu vykonania diela, 

4.4.2 originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho splnenie povinnosti podľa bodu 16.2 

Zmluvy. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím vykonávania Stavebných prác na Diele: 

4.5.1 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán Diela v listinnej podobe 

v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) 

a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, 

textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu, 

4.5.2 odovzdať Objednávateľovi príslušným úradom schválený povodňový plán Diela v zmysle 

Zákona o ochrane pred povodňami v listinnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej 

podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová 

a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v jednom 

vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu, 

4.5.3 vyhotoviť po odsúhlasení Objednávateľom grafický návrh, vyrobiť a nainštalovať veľkoplošné 

reklamné tabule v jednom vyhotovení podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPKŽP, 

4.5.4 predložiť Objednávateľovi vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti pracovníkov 

ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu 

realizácie prác, a to v listinnej podobe v jednom vyhotovení, 

4.6 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodov 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 a 4.8 Zmluvy sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Stavebné práce na Diele 

bez predchádzajúceho splnenia povinností podľa bodu 4.3, 4.4 a 4.5 Zmluvy.  

4.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred zriadením Staveniska a začatím realizácie Stavebných prác 

pre príslušný stavebný objekt: 

4.7.1 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi plán organizácie dopravy a dočasného dopravného 

značenia, (ak si to plnenie podľa Zmluvy vyžaduje) v listinnej podobe v troch vyhotoveniach 



a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo 

.xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť 

spolu) na vhodnom pamäťovom médiu v jednom vyhotovení, 

4.7.2  v rozsahu pre príslušný stavebný objekt ktorý sa bude realizovať podrobne zdokumentovať 

pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom 

záznam (najmä fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom a odovzdať 

ho Objednávateľovi v listinnej podobe v jednom vyhotovení a v elektronickej podobe 

vo formáte .pdf na vhodnom pamäťovom médiu v jednom vyhotovení. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím vykonávania Stavebných prác 

na príslušnom stavebnom objekte alebo prevádzkového súboru dodať manipulačný poriadok vypracovaný 

v súlade s § 57 Zákona o vodách v prípade, ak je pre danú vodnú stavbu v zmysle § 57 Zákona o vodách 

potrebný a to v troch listinných vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg 

(výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf 

(výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v troch vyhotoveniach na vhodnom pamäťovom médiu. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Stavebných prác na Diele a počas celej doby vykonávania 

Diela: 

4.9.1 preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, 

4.9.2 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v zmysle 

nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie číslo 396/2006“) a zákona číslo 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ktorý je najmä povinný: 

4.9.2.1 vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastnia 

realizácie Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy, 

4.9.2.2 pri každom nástupe nového pracovníka pred zahájením Stavebných prác vykonať 

školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a 

ochrane životného prostredia, 

4.9.2.3 vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením mena, 

priezviska a čísla občianskeho preukazu pracovníkov,  

4.9.3 zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a 

majetku, ktoré vznikli ich porušením Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám a 

4.10 Zhotoviteľ je povinný:  

4.10.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, 

4.10.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých 

orgánov a organizácií, 

4.10.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy a Stavebné práce v príslušnej kvalite, 

zodpovedajúcej projektovej dokumentácii, 

4.10.4 vykonať Dielo svojimi pracovníkmi alebo pracovníkmi svojich subdodávateľov, pričom 

pracovníci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný Zákon) v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov musia disponovať platným oprávnením na výkon týchto činností počas celej 

doby potrebnej na vykonanie Diela, 

4.10.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy 

ako aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviská, ktoré 

sú potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou 

podkladov odovzdaných Objednávateľom a technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorý v prípade 

potreby zabezpečí Objednávateľ, 

4.10.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona číslo 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov; materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 

dokladované certifikátmi zhody v zmysle uvedeného zákona, 

4.10.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi, 

ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej údržbe 

zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana života, zdravia a životného prostredia. Prípadné zmeny musia byť vopred 

písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim užívateľom Diela, 



4.10.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 

zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa 

na Stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne 

akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ, 

4.10.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné v SR,  

4.10.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov v rozsahu predpísanom platnými 

vyhláškami, normami, projektovou dokumentáciou stavby a Kontrolným a skúšobným plánom 

a určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ako podklad 

pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí, 

4.10.11 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie listy (v originálnom 

vyhotovení alebo ako úradne overené kópie), atesty a certifikáty (oboje v kópii potvrdenej 

originálom pečiatky a podpisom predávajúceho) na vhodnosť použitia na určené účely, ako 

neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky predložené doklady musia byť platné v Slovenskej 

republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného 

materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého jazyka, 

4.10.12 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu 

a vertikálnu dopravu materiálu, náradie pracovníkov pre vedenie stavby nezávisle na ostatných 

zhotoviteľoch, 

4.10.13 okamžite odvolať zo staveniska pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že požil na stavenisku 

alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na stavenisko pod vplyvom alkoholu, 

omamných alebo psychotropných látok. Za týmto účelom sú pracovníci povinní podrobiť sa na 

žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v 

dychu. V prípade, že sa pracovník odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod 

vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 

4.10.14 dodržiavať schválený plán organizácie dopravy, 

4.10.15 zabezpečiť v prípade potreby povolenie na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávkové 

povolenie, dodržiavať podmienky v ňom uvedené a odovzdať ho Objednávateľovi v jednom 

listinnou vyhotovení a v jednom elektronickom vyhotovení vo formáte .pdf,  

4.10.16 vytýčiť už existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí a zariadení, podľa podmienok 

uvedených v jednotlivých povoleniach a stanoviskách príslušných správcov inžinierskych sietí 

a zariadení, zabezpečiť ich primeranú ochranu a v prípade narušenia ich vedení resp. ochranných 

pásiem mimo Projektovej dokumentácie na vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť nápravu, 

4.10.17 zabezpečiť, aby sa na stavenisku pohybovali a na vykonávaní Stavebných prác podieľali výlučne 

osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu k Zhotoviteľovi, jeho 

subdodávateľom (s výnimkou osôb, v prípade ktorých to umožňujú ustanovenia tejto Zmluvy). 

4.11 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie stavby, platným 

zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborným normám, oznámeniam 

k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším rozhodnutiam Orgánov verejnej správy.  

4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa s jeho 

súhlasom v priestore staveniska počas vykonania Diela až do odovzdania Diela Objednávateľovi.  

4.13 V prípade ak Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania zákazky výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto 

Zmluvy použil na preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity tretej 

osoby, je Zhotoviteľ povinný skutočne používať kapacity tejto osoby pri plnení tejto Zmluvy a táto osoba 

je subdodávateľom Zhotoviteľa. Zmena tohto subdodávateľa je možná výlučne na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 

Objednávateľa o schválenie zmeny tohto subdodávateľa minimálne 5 kalendárnych dní vopred a doručiť 

Objednávateľovi doklady preukazujúce že nahradzujúci subdodávateľ spĺňa podmienky účasti uvedené 

vo výzve na predkladanie ponúk, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal 

kapacitami nahradeného subdodávateľa.  

4.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia a subdodávatelia jeho subdodávateľov 

participujúci na vykonávaní Diela boli platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 

Zákona o verejnom obstarávaní (ak u týchto subdodávateľov vznikla povinnosť byť registrovaní 

podľa zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora), pričom v prípade nedodržania 

týchto podmienok Zhotoviteľ voči Objednávateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú ich porušením. 

4.15 Objednávateľ je povinný obstarať povolenia, licencie, schválenia alebo oprávnenia, ktoré sú potrebné 

pre začatie stavebných prác a ktoré nemôže obstarať Zhotoviteľ. Za účelom splnenia tejto povinnosti je 

však Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť. 

4.16 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže 

v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.  

 



V. STAVENISKO 

5.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby najneskôr 

posledný týždeň v mesiaci máj nasledujúcom po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný písomne vyzvať Objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie staveniska 

s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup 

medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom zo Zhotoviteľom navrhnutých termínov sa uskutoční odovzdanie 

staveniska. 

5.2 Pokiaľ Objednávateľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie staveniska Zhotoviteľom neoznámi 

Zhotoviteľovi, ktorý zo Zhotoviteľom uvedených termínov odovzdania staveniska podľa bodu 5.1 Zmluvy 

si vyberá na odovzdanie staveniska platí, že stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve 

Zhotoviteľa podľa bodu 5.1 Zmluvy. 

5.3 V deň odovzdania staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí 

a podpísať protokol o prevzatí staveniska.  

5.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ 

zúčastní odovzdávania staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne stavenisko prevziať, 

Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnený podpísať protokol o prevzatí staveniska sám, pričom 

v protokole o prevzatí staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní staveniska 

nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje 

nesplnenie podmienok podľa § 43i ods. 3) a 4) Stavebného zákona. Objednávateľ protokol o prevzatí 

staveniska podpíše a následne jeden originál protokolu o prevzatí staveniska doručí Zhotoviteľovi.  

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania protokolu o prevzatí staveniska podľa bodu 5.3 alebo 5.4 

Zmluvy sa považuje stavenisko za odovzdané a Zhotoviteľom za prevzaté. 

5.6 Objednávateľ pri odovzdávaní a prevzatí staveniska odovzdá Zhotoviteľovi jedno originálne vyhotovenie 

projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.  

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými osobami, spočívajúcej v overovaní 

priebehu realizácie Diela a súvisiaceho plnenia v súvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku (v mene ktorého vo fáze implementácie projektov koná Slovenská agentúra životného 

prostredia, ďalej aj „Poskytovateľ“) a Objednávateľom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv uzatvorených medzi ním a Subdodávateľmi 

v súvislosti s vykonaním Diela a zároveň je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany 

všetkých subdodávateľov subdodávateľa.  

5.8 Pre účely bodu 7.12 Zmluvy sú oprávnenými osobami v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia 

5.8.1 Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby 

5.8.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

5.8.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

5.8.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

5.8.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 

5.8.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

5.8.7 Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené osoby a 

5.8.8 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 5.8.1 až 5.8.6 Zmluvy v súlade s príslušnými 

predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný vypratať Stavenisko do 14 kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela a všetkého 

zmluvného plnenia bez Vád a nedorobkov Diela. 

5.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadenie realizácie Diela prostredníctvom stavbyvedúceho v zmysle 

§ 46a Stavebného zákona (ďalej len „Stavbyvedúci“). Zhotoviteľ je povinný za Stavbyvedúceho podľa 

tejto Zmluvy určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej ponuke alebo 

inú osobu, ktorá spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa stavbyvedúceho uvedenú vo výzve na predkladanie 

ponúk a ktorej doklady preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti odovzdal Objednávateľovi 

minimálne 5 kalendárnych dní pred dňom odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ je povinný uviesť 

v protokole o prevzatí staveniska meno a priezvisko Stavbyvedúceho podľa predchádzajúceho bodu 

Zmluvy a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v stavebnom denníku a viesť 

zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že Zhotoviteľ protokol o prevzatí staveniska 

nepodpíše resp. sa prevzatia staveniska nezúčastní, za Stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho 

uvedená v ponuke Zhotoviteľa pri preukázaní splnenia podmienok účasti. Zmluvné strany sa dohodli, že 

zmena Stavbyvedúceho je možná len pri dodržaní všetkých podmienok definovaných vo výzve na 

predkladanie ponúk verejného obstarávania. 



5.11 Zhotoviteľ je v súvislosti s osobou, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti 

stavbyvedúceho a osobou, ktorou nahradil túto osobu povinný udržiavať v platnosti počas celej doby 

realizácie Diela autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť Stavbyvedúceho 

s odborným zameraním požadovaným vo výzve na predkladanie ponúk. V prípade uplynutia platnosti 

takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom predstihu. 

5.12 Zmena Stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 

Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe Stavbyvedúceho minimálne 5 kalendárnych dní vopred 

a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti stavbyvedúceho v zmysle 

výzvy na predkladanie ponúk. V prípade zmeny v osobe Stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť, aby nahradzujúci Stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo 

verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným Stavbyvedúcim.  

5.13 Objednávateľ je povinný uviesť v protokole o prevzatí staveniska meno a priezvisko stavebného dozoru 

v súlade so Staveným zákonom a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis 

v stavebnom denníku.  

 

VI. EKOLOGICKÝ DOZOR 

6.1 Ekologický dozor Objednávateľa (t.j. osoba, ktorá vykonáva pre Objednávateľa najmä kontrolu prác 

na rybovodoch v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 383/2018 Z. z. o technických 

podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov a s Metodickým 

usmernením MŽP SR Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov, vypracovaného 

VÚVH v Bratislave v júni 2015, na základe osobitnej zmluvy),  pre vykonanie Diela bude vykonávať 

odborne spôsobilá osoba – ekológ zapísaný v zozname podľa § 55 zákona č.  543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

6.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať Ekologický dozor 

Objednávateľa pre vykonanie Diela a to najneskôr v deň odovzdania Staveniska podľa bodu 5.5 tejto 

Zmluvy, pričom tieto údaje budú uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. Každú zmenu v osobe 

Ekologického dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. 

6.3 Ekologický dozor je oprávnený najmä 

6.3.1 kontrolovať práce na rybovodoch na realizovanom Diele v súlade s Vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov 

a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov a s Metodickým usmernením MŽP Určenie 

vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov, vypracovaného VÚVH v Bratislave 

v júni 2015, tak aby podľa schválenej projektovej dokumentácie boli dodržané všetky ekologické 

parametre a biologické parametre dôležité pre funkčnosť rybovodu, 

6.3.2 zabezpečiť, aby počas výstavby nedošlo k takým technickým úpravám, ktoré by znížili, alebo 

zlikvidovali biologickú funkčnosť rybovodu, 

6.3.3 dohliadať na úplné splnenie schválených environmentálnych požiadaviek, 

6.3.4 navrhovať riešenia nepredvídateľných situácií počas výstavby a požadovať odstraňovanie 

nedostatkov znižujúcich účinnosť rybovodu, 

6.3.5 vypracovávať čiastkové správy (vyjadrenia) ku kontrolám a záverečnú hodnotiacu správu 

pre Stavebný dozor, príslušné orgány ochrany prírody a ochrany vôd, 

6.3.6 po dokončení Diela vykonať kontrolu dodržania projekčných parametrov koryta a vodného 

prostredia, v prípade zistenia funkčných nedostatkov navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré je 

Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu „ekologického predpreberacieho konania“, 

6.3.7 v rámci „ekologického predpreberacieho konania“ vykonať odpočet splnenia Orgánmi verejnej 

správy stanovených enviromentálnych požiadaviek a v prípade potreby navrhnúť odstránenie 

zistených nedostatkov, ako najmä dokončenie chýbajúcich alebo nápravu chybne realizovaných 

prvkov rybovodu, 

6.3.8 vyhotoviť záverečné posúdenie súladu rybovodu s požiadavkami Orgánov verejnej správy, 

odborných organizácií MŽP SR, s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 383/2018 

Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti 

rybovodov a primerane aj s Metodickým usmernením MŽP Určenie vhodných typov rybovodov 

podľa typológie vodných tokov, vypracovaného VÚVH v Bratislave v júni 2015, 

6.3.9 upozorniť písomnou správou bez omeškania Objednávateľa na všetky nedostatky zistené 

počas realizácie Diela, 

6.3.10 spolupracovať pri realizácii Diela so Stavebným dozorom a Zhotoviteľom, 

6.3.11 zúčastňovať sa kontrolných dní vrátane vstupného výrobného výboru. 

6.4 Ekologický dozor je v prípade potreby oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo 

dohodnutých kontrolných dní. 



6.5 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Ekologického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný uplatniť 

svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie 

Ekologického dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám vykonať. 

 

VII. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP 

7.1 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia záväzku podľa Zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a 

zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých priestorov vzniknutého realizáciou Diela.  

7.2 Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu 

zo staveniska.  

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len ako „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu 

vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá 

Objednávateľovi.  

7.4 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona 

o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve 

nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do troch dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi. 

7.5 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu 

zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej 

výške uloženej pokuty. 

7.6 Zhotoviteľ  je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným 

pracovníkom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi 

na stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie 

opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi 

predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 

7.6.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon číslo 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie číslo 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

v znení neskorších predpisov), 

7.6.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 

7.6.3 hygienickými predpismi, 

7.6.4 bezpečnosti na cestných úsekoch predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy 

o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia číslo 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom 

funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom 

plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia číslo 396/2006.  

7.8 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti: 

7.8.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia číslo 396/2006, 

7.8.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá 

na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce 

s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe číslo 2 Nariadenia číslo 396/2006,  

7.8.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.  

7.9 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti: 

7.9.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci pri: 

7.9.1.1 technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, 

ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

7.9.1.2 určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 

7.9.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, 

7.9.2.1 uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 

Nariadenia číslo 396/2006, 

7.9.2.2 dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 

2 písm. b) Nariadenia číslo 396/2006, 

7.9.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia číslo 

396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia číslo 396/2006, ktoré budú 

zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,  



7.9.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako zamestnávateľmi na stavenisku, 

najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, 

usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného 

ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom 

a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,  

7.9.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,  

7.9.6 zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek 

ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej je 

špecifikovaný predmet plnenia podľa Zmluvy. 

7.11 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú 

za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom. 

 

VIII. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

8.1 Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela bez zjavných Vád Diela oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol o odovzdaní a 

prevzatí Diela“ alebo aj „odovzdanie Diela“). 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za kumulatívneho splnenia 

nasledovných podmienok, ktoré musia predchádzať podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela: 

8.2.1 Zhotoviteľ nainštaluje na Dielo trvale vysvetľujúcu tabuľu - pamätnú dosku podľa Manuálu 

pre informovanie a publicitu OPKŽP, 

8.2.2 odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 8.5 Zmluvy Objednávateľovi. 

8.3 Po splnení podmienok podľa bodu 8.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmenej 7 pracovných dní 

pred odovzdaním Diela písomne vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie, s tým že uvedie aspoň dva 

možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi 

musí byť aspoň 24 hodín. Prílohou výzvy Zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu musí byť doklad 

preukazujúci splnenie podmienok podľa bodu 8.2 Zmluvy alebo samotné doklady podľa bodu 8.5 Zmluvy. 

Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámiť Zhotoviteľovi, 

v ktorom termíne sa odovzdanie Diela uskutoční.  

8.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k výzve podľa bodu 8.3 Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia 

nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 

8.3 Zmluvy. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak Zhotoviteľ vyzval Objednávateľa na prevzatie 

Diela bez preukázateľného splnenia podmienok podľa bodu 8.2 Zmluvy, Objednávateľ v takom prípade 

nie je povinný prevziať Dielo. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr spolu s výzvou na prevzatie Diela podľa bodu 8.3 Zmluvy odovzdať 

Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne 

osvedčené fotokópie originálov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to 

predovšetkým: 

8.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v troch listinných vyhotoveniach a 

v elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo 

.xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť 

spolu) v troch vyhotoveniach na vhodnom pamäťovom médiu, 

8.5.2 Plán užívania Diela v troch listinných vyhotoveniach a v jednom elektronickom vyhotovení 

vo formáte .dgn a .dwg (v prípade ak je obsahom aj výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo 

.xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť 

spolu) na vhodnom pamäťovom médiu, 

8.5.3 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v jednom elektronickom vyhotovení na vhodnom 

pamäťovom médiu, 

8.5.4 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela v piatich listinných vyhotoveniach 

a v jednom elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg na vhodnom pamäťovom médiu, 

8.5.5 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov 

a certifikátov použitých materiálov, 

8.5.6 stavebné denníky – tretie rovnopisy všetkých strán, 

8.5.7 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými prácami, v súlade 

s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela, 

8.5.8 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite 

nahlásiť reklamovanú Vadu a nedorobok diela, 

8.5.9 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a stavebného dozoru, 



8.5.10 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na trvalé užívanie 

Diela, 

8.5.11 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

8.6 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 8.3 resp. 8.4 Zmluvy na odovzdaní 

Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ 

sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je 

oprávnená podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom na Protokole o odovzdaní a 

prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, 

ktorá Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne povinná jeden originál Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane. 

8.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek Vady a/alebo nedorobky diela (aj 

drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnú 

na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti 

vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode 

o termíne odstránenia Vád Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný Vady a nedorobky diela odstrániť 

najneskôr do 30 dní od ich zistenia. 

8.8 Po odstránení Vád Diela podľa bodu 8.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú preberacie konanie podľa tohto 

článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade ak Dielo nebude vykazovať 

akékoľvek Vady Diela Zmluvné strany podpíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa aj počas 

opakovaného preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek Vady Diela, Zmluvné strany 

zopakujú postup podľa bodu 8.7 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy až do času, kedy bude Dielo vykonané 

riadne, t .j. bez akýchkoľvek Vád Diela. Až v takomto prípade sú Zmluvné strany oprávnené podpísať 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas celej doby 

zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, 

a to až do okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, t.j. do okamihu celkového odovzdania 

Diela. 

9.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. 

9.3 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou mocou 

podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá 

vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo alebo ostatné 

plnenie podľa Zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo iným osobám škodu, ktorá 

im vznikla a za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, a to na vlastné náklady. 

9.6 Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude bez akýchkoľvek Vád Diela, a to minimálne počas celej 

záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.  

9.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa 

projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a 

predpisom Slovenskej republiky, a že nemá Vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň 

zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných 

dokladoch.  
9.8 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá 

začína plynúť dňom vykonania Diela.  

9.9 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady Diela, jej popis, miesto kde 

sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala. 

9.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka 

na túto Zmluvu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej Vady Diela u Zhotoviteľa 

kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada 

Diela zistená.  

9.11 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich zistenia 

kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne Vady 

Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota 

na uplatnenie takejto Vady Diela neskončí skôr ako 30 kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.  



9.12 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela Objednávateľom až 

do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto 

Zmluvy, a to bez ohľadu na skutočnosť či Vada Diela bráni alebo nebráni riadnemu užívaniu Diela.  

9.13 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom preverenia príčiny 

Vady a nedorobku diela. 

9.14 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 10 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie 

s odstraňovaním Vád Diela, Zhotoviteľ začne s odstraňovaním Vád Diela v lehote určenej 

Objednávateľom, ktoré nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej vety Zmluvy. 

9.15 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom možnom termíne najneskôr do 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si 

povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni Vady 

Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na lehote 

pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je 

povinný Vadu Diela odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie 

Zhotoviteľovi. 

9.16 Uplatnené Vady Diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád Diela v Stavebnom 

denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom podpisu protokolu 

o odstránení Vád Diela.  

9.17 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:  

9.17.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela, 

9.17.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.  

9.18 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednávateľa sa predpokladá, že za Vadu 

Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe do preukázania zodpovednosti za Vadu 

Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených s odstraňovaním Vady Diela, ako keby za Vadu Diela 

zodpovedal. V prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela nezodpovedá, Objednávateľ je povinný 

nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady spojené s odstraňovaním takejto Vady Diela. Takto 

vzniknuté a riadne preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 

9.19 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vady Diela v lehotách určených alebo dohodnutých v tejto Zmluve, je 

Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

(urgencie) Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. 

Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť 

Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku. 

9.20 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých Vád Diela v záručnej dobe podľa bodu 

9.8 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, resp. ekonomicky nebude účelné ich 

odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné ich odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré 

budú vyžadovať dodanie novej, resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto 

novej časti, resp. výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela 

plynúť nová záručná doba. 

9.21 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania nárokov Objednávateľa z Vád Diela 

a ich odstraňovania sa primerane použijú aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom 

v zmysle Zmluvy (najmä jej článok II). 

 

X. CENA DIELA 

10.1 Celková (maximálna) cena za vykonanie Diela (ďalej len „Cena Diela“), zahŕňajúca všetko plnenie 

realizované na základe tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov stanovená podľa Rozpočtu Zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu podľa bodu 17.15.1 Zmluvy (ďalej 

len „Rozpočet“) nasledovne: 

 

Cena Diela bez DPH 93.180,53 EUR  

(slovom: deväťdesiattritisícstoosemdesiat eur a päťdesiatosem 

centov) 

 

Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na vyplatenie ktorej si 

Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne 

realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy (stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých 



položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), 

pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna.  
10.2 K Cene Diela bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak je Zhotoviteľ 

tuzemským platiteľom DPH, a predmetné plnenia spadajú do sekcie F – stavebné práce (kód 41-43 

štatistickej klasifikácie produkcie), potom v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH prichádza k 

prenosu daňovej povinnosti DPH na Objednávateľa a teda Zhotoviteľ nebude fakturovať cenu s DPH, ale 

cenu bez DPH. 

10.3 Dielo bude spolufinancované z Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

10.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané Stavebné práce bude priebežne platiť 

Zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania príslušnú časť Ceny Diela v zmysle Rozpočtu. Čo sa týka ceny 

materiálu, ktorý požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ 

zaplatí Zhotoviteľovi len cenu preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na Diele. Objednávateľ 

nie je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, ktoré sa nachádzajú na Stavenisku alebo aj 

mimo neho, ak tento ešte nebol v rámci Diela zabudovaný. 

10.5 Cena Diela je stanovená ako cena maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených v Rozpočte a 

platná počas celej doby vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ potrebuje zahrnúť 

do Ceny Diela aj stavebné práce, služby a materiál, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte, Zhotoviteľ ich zahrnie 

do jednotkových cien položiek Rozpočtu súvisiacich s uvedenými stavenými prácami, poskytnutými 

službami alebo dodaným materiálom.  

10.6 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, ktoré sú potrebné 

k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotoviteľ povinný podľa tejto Zmluvy (najmä 

zabudovaný materiál a ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy 

a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, 

najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady 

na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, náklady na prípravu staveniska, vytýčenie 

a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov za ich 

uloženie, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody, rozhodnutia, 

stanoviská a vyjadrenia dotknutých subjektov, nákladov na dočasné resp. trvalé uloženie stavebného a 

výkopového materiálu a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa Zmluvy - najmä 

podľa článku II tejto Zmluvy). 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú 

platbu na vykonanie Diela.  

 

XI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

11.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne a riadne vykonaných Stavebných prác 

a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po častiach.  

11.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej Ceny Diela alebo jej príslušnej časti doručí Objednávateľovi 

(stavebnému dozoru) zoznam riadne a skutočne vykonaných stavebných prác (ďalej len „Zoznam 

Stavebných prác“) vykonaných za uplynulé obdobie, ktorým môže byť maximálne jeden kalendárny 

štvrťrok a minimálne jeden kalendárny mesiac, pričom minimálna hodnota vykonaných Stavebných prác 

v tomto období musí byť 1.500,- EUR bez DPH. Po prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený doručiť 

Objednávateľovi Zoznam Stavebných prác najskôr po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo 

odovzdané a prevzaté Stavenisko. Ďalší Zoznam Stavebných prác Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi 

najskôr po uplynutí ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa vyhotovenia predchádzajúceho Zoznamu 

Stavebných prác atď. až do odovzdania Diela. 

11.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným Zoznamom Stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, 

je oprávnený o túto opravu do 5 pracovných dní požiadať Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti 

špecifikuje ktoré Stavebné práce, v akom rozsahu a z akého dôvodu žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne 

povinný na základe žiadosti Objednávateľa opraviť Zoznam Stavebných prác. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného Zoznamu Stavebných prác podľa tohto článku Zmluvy 

vystaviť faktúru za príslušné obdobie a za odsúhlasené plnenie v zmysle príslušného odsúhlaseného 

Zoznamu Stavebných prác. 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne 

vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na počet desatinných miest uvedených v Rozpočte 

pri jednotlivej položke a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového 

vyrovnania podľa Rozpočtu. 

11.6 Faktúra musí obsahovať minimálne: 

11.6.1 náležitosti podľa ust. § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov  (ďalej len Zákon o DPH“) 



11.6.2 odvolanie na túto Zmluvu,  

11.6.3 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 

11.6.4 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,  

11.6.5 v prípade stavebných prác, pri ktorých prichádza k prenosu daňovej povinnosti, slovnú 

informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ a kód klasifikácie produkcie, 

11.6.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 

11.7 Ku každej faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť  

11.7.1 odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového rozsahu položky sa odpočíta rozsah 

doposiaľ vykonaného a fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku 

na vykonanie, 

11.7.2 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v rámci vykonania Diela 

v súlade s bodom 4.10.11 Zmluvy, 

11.7.3 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií 

v súlade s platnými predpismi a normami v súlade s bodom 4.10.11 Zmluvy,  

11.7.4 súpis vykonaných Stavebných prác za príslušné obdobie odsúhlasený stavebným dozorom 

Objednávateľa a fotodokumentáciu fakturovaných častí.  

11.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Zoznam Stavebných prác spolu s ich fotodokumentáciou k jednotlivým 

účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na vhodnom pamäťovom médiu. 

11.9 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

doručiť Objednávateľovi Konečnú faktúru.  

11.10 Konečná faktúra musí obsahovať 

11.10.1 označenie „Konečná faktúra“, 

11.10.2 náležitosti podľa ust. § 72 Zákona o DPH 

11.10.3 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením jej čísla (podľa evidencie Objednávateľa),  

11.10.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 

11.10.5 súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) s uvedením ich čísla, 

vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením príloh, ktoré boli priložené 

k jednotlivým faktúram, 

11.10.6 uvedenie sumy, v akej výške a dátumu, kedy bola jednotlivá faktúra uhradená Objednávateľom, 

11.10.7 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 

11.10.8 ďalšie náležitosti faktúry podľa Zákona o DPH. 

11.10.9 Doklady podľa bodu 11.7 tejto Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ nepredložil skôr. 

11.11 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady k týmto účtovným dokladom 

v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.  

11.12 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi každú faktúru v šiestich vyhotoveniach.  

11.13 Ak ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude obsahovať 

nesprávne či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných dní odo dňa jej 

prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej 

faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej 

faktúry Objednávateľovi. 

11.14 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na bankový účet Zhotoviteľa uvedený 

vo faktúre do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia faktúry sa považuje deň 

doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky (faktúry) 

Objednávateľom.  

11.15 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. Za dátum doručenia Konečnej faktúry sa považuje deň doručenia Konečnej faktúry 

do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky Objednávateľom. 

11.16 Zhotoviteľ pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi nesprávnou klasifikáciou 

realizovaných Stavebných prác a dodaných vecí. 

11.17 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela v lehotách podľa tejto 

Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 

11.18 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe len na základe písomného 

súhlasu Objednávateľa. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa uskutočnené 

v rozpore s predchádzajúcim bodom Zmluvy je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy. 

11.19 Všetky faktúry vyhotovené na základe tejto Zmluvy, vrátane Konečnej faktúry je Zhotoviteľ povinný 

adresovať na adresu príslušného odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela uvedeného 

v záhlaví Zmluvy.  



11.20 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že budú k nim dodané všetky doklady 

podľa bodu 4.10.11 Zmluvy. V prípade, že nebudú predložené predmetné doklady ani k prácam 

fakturovaným v rámci konečnej faktúry Zhotoviteľ nemá právo na ich zaplatenie v Cene Diela. 

11.21 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú Zhotoviteľom 

v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 2014 o elektronickej 

fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 133, 06.05.2014), pokiaľ táto bude spĺňať ostatné náležitosti 

v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sú pri fakturácii povinné dodržiavať ustanovenia zákona 

č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení 

niektorých zákonov a po vytvorení centrálneho ekonomického systému bude fakturácia prebiehať 

prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 

 

XII. ZÁDRŽNÉ 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť 

jednotlivých faktúr si bude Objednávateľ uplatňovať voči Zhotoviteľovi Zádržné (Objednávateľ neuhradí 

Zhotoviteľovi Zádržné) vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, ktoré 

bude Zhotoviteľovi zaplatené Objednávateľom v súlade s bodom 12.3 Zmluvy. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z Vád Diela 

zistených počas realizácie Diela až do odstránenia zjavných Vád Diela a podpisu Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov 

Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy a/alebo úhradu zmluvných 

pokút na ktorých úhradu vznikol Objednávateľovi nárok v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zádržné tiež 

slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo 

ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené. 

12.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 60 kalendárnych dní 

odo dňa odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami. 

 

XIII. ZMLUVNÉ POKUTY 

13.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 3.1 Zmluvy vykonať Dielo a poskytnúť všetko 

dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr do 30.09. kalendárneho roka, v ktorom bolo odovzdané 

a prevzaté Stavenisko podľa bodu 5.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

13.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 3.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z rozdielu medzi finančným objemom, ktorý mal byť 

prestavaný a fakturovaný ku koncu príslušného kalendárneho štvrťroka v zmysle Plánu vykonania Diela 

a skutočne fakturovaným finančným objemom za vykonané Stavebné práce ku koncu príslušného 

kalendárneho štvrťroka, a to za každý deň porušovania uvedenej povinnosti až do dňa doručenia faktúry 

vystavenej v súlade so Zmluvou, ktorou bude naplnený finančný objem za vykonané Stavebné práce. 

13.3 Pre prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 8.5.1 až 8.5.6 Zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,- EUR za každý aj začatý deň 

trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa a to za každé porušenie povinnosti samostatne, 

najdlhšie však do dňa, ktorý bol určený ako deň odovzdania Diela podľa bodu 8.3 resp. 8.4 Zmluvy. 

13.4 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 5.10, 5.12 alebo 9.15 Zmluvy, je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za 

každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

13.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú zmluvnú pokutu 

zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.  

13.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou nezbavuje porušujúcu Zmluvnú stranu 

záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy.  

13.7 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa 

vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti 

presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa. 

 

XIV. VYŠŠIA MOC 
14.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej Vyššou mocou 

podľa § 374 Obchodného zákonníka.  



14.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 14.1 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, 

ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. 

14.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť 

mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo 

Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého 

rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. 

14.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc 

najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná 

strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz 

o tejto skutočnosti.  

14.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu na Diele 

spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, 

revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou 

reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv 

Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 

 

XV. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO 

15.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu pred jej riadnym splnením 

15.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

15.1.2 písomným odstúpením od Zmluvy.  

15.2 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o ukončení účinnosti Zmluvy ku dňu 

uvedenému v takejto dohode, pričom zmluvné strany zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob 

vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

15.3 Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Zmluve, v prípadoch  

porušenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie Zmluvy, najmä neplnením podľa 

Zmluvy riadne alebo včas. Každé porušenie povinnosti, ktoré je v Zmluve sankcionované zmluvnou 

pokutou sa rovnako považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 

je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia zmluvnej povinnosti ktorá je 

dôvodom pre odstúpenie, teda nielen v lehote „bez zbytočného odkladu“. 

15.4 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručené druhej 

zmluvnej strane.  

15.5 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy je dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej 

strane. Zánikom účinnosti Zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy, 

ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.  

15.6 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody 

spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností zmluvnej strany podľa Zmluvy. 

15.7 Ukončenie zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a povinností, ktoré vznikli 

počas trvania zmluvy. Najmä tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa k tej časti Diela, ktoré bolo do dňa 

ukončenia zmluvy vykonané.   

15.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto článku Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií 

odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu Zmluvy a výsledky kontroly vykonanej 

Poskytovateľom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania tejto zákazky. 

 

XVI. POISTENIE 

16.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného 

Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

16.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpisu Protokolu o prevzatí Staveniska podľa bodu 5.3 resp. 

5.4 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami pre miesto 

poistenia určené projektovou dokumentáciou uzatvorené stavebno-montážne poistenie Diela 

(vrátane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimálne v rozsahu 

16.2.1 poistenia Diela vrátane všetkých jeho častí, ktoré sú vo vlastníctve, v starostlivosti, opatrovaní 

alebo pod kontrolou Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (najmä na krytie škôd spôsobených 

poškodením, zničením, odcudzením, stratou častí Diela) s poistnou sumou minimálne vo výške 

zodpovedajúcej Cene Diela podľa Zmluvy o dielo, pričom ako poistený bude uvedený 

Zhotoviteľ, 

16.2.2 poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami 

vykonávanými Zhotoviteľom na majetku Objednávateľa a tretích osôb s poistnou sumou 

minimálne vo výške 50.000,- EUR. 



16.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 pracovných dní 

od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 16.2 Zmluvy. Poistnú 

zmluvu v zmysle bodu 16.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný udržať v platnosti počas celej doby realizácie 

Diela až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi 

podľa tejto Zmluvy. 
 

XVII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. 

17.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády.  

17.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane jej príloh podlieha zverejneniu podľa zákona 

číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj 

súhlas. 

17.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo 

číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň 

v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. 

17.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. Porušenie tejto 

povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

17.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu lehotu na všetky 

záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy začala premlčacia doba plynúť 

po prvýkrát. 

17.7 Zmluva môže byť menená po splnení podmienok uvedených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a 

po dohode Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných písomných dodatkov, riadne podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

Zhotoviteľ si je vedomý, že akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť až 

po schválení podpisu predmetného dodatku Poskytovateľa. Z povinnosti uzatvoreného dodatku k Zmluve 

sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, zmene či oprave údajov ako napr. číslo účtu, adresa 

pre doručovanie, kontaktná osoba a pod. ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne odsúhlasia.  

17.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny Zmluvy, v dôsledku ktorej sa zvýši Cena 

diela a/alebo predĺži lehota vykonania Diela sú zmluvné strany oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 

Zmluve bez nového verejného obstarávania. Hodnota všetkých takýchto zmien Zmluvy musí byť nižšia 

ako finančný limit podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň nižšia 

ako 15% celkovej Ceny Diela podľa tejto Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác.  

17.9 Zmluvné strany sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania, 

predmetom ktorého bude predĺženie lehoty vykonania Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy z dôvodu Vyššej 

moci. 

17.10 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom akékoľvek 

spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky  

17.11 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné práce. 

17.12 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení, pokiaľ nie je v Zmluve 

uvedené inak.  

17.13 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynútiteľnou, 

neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych 

predpisov nevyplýva inak. 

17.14 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu. 

Zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia Zmluvy a Objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia Zmluvy. 

17.15 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy  

17.15.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, 

17.16 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské 

dielo podľa zákona číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ 

nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je 

oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného 

práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a 

územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby 

Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším 

osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského 



Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

17.17 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný 

zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať 

na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 

a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv 

v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

17.18 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského zákona momentom 

jeho prevzatia. 

17.19 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce 

podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, 

pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a 

opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 

17.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, 

alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy 

pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo 

nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné 

oceniteľné hodnoty,  alebo poskytovať akékoľvek  výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo 

podniku alebo  zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá 

pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej 

verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, 

alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom 

získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť 

Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa tohto článku 

Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa tohto bodu 

ukázalo ako nepravdivé  a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

17.21 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 17.19 a 

17.20 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

17.22 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju 

slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa  

Za Objednávateľa 

 

 V Liptovskom Mikuláši, dňa  

Za Zhotoviteľa 

 

Ing. Róbert Hok 

generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 Ing. Vladimír Ondriš 

konateľ 

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. 

s r.o. 

v.z. Pavol Baláž 

splnomocnenec 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: IČO:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

14122020

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB stavebné práce

93 180,53

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

93 180,53 18 636,1120,00%

EUR 111 816,64
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14122020

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

14. 12. 2020

 

 

66 141,7455 118,122 SO 02 -  Rybovod (rkm 131,280)

93 180,53 111 816,64

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

45 674,8938 062,411 SO 01 - Príprava územia (rkm 131,280)

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB stavebné práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 062,41

D HSV Práce a dodávky HSV   38 062,41

D 1 Zemné práce   12 713,20

1 K 114203103.S

Rozobratie, s naložením na dopravný prostriedok 

dlažieb z lomového kameňa alebo betónových tvárnic 

do cementovej malty, so špárami zaliatymi ce 

cementovou maltou

m3 100,000 4,29 429,00

2 K 114203202

Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic 

získaných pri rozoberaní dlažieb, zahádzok, rovnanín 

alebo sústreďovacích stavieb od malty

m3 100,000 8,85 885,00

3 K 114203301

Triedenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic 

získaných pri rozoberaní dlažieb, zasypávok, rovnanín 

a sústreďovacích stavieb podľa druhu, veľkosti alebo 

tvaru

m3 100,000 8,85 885,00

4 K 127701101.S

Výkopy pod vodou na hĺbku do 5 m pod projektom 

stanovenou hladinou vody, so zvislým premiestnením 

výkopu nad hladinu a s odhodením do 5 m alebo s 

naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 až 4 

priemernej hr. projektovanej vrstvy do 0,5 m do 1000 

m3

m3 350,000 4,15 1 452,50

5 K 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 334,700 2,55 853,49

6 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 5 689,900 0,01 56,90

7 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 334,700 0,41 137,23

8 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 836,750 9,42 7 882,19

9 K 175203101

Prísyp tesniacej fólie alebo geotextílie na objektoch 

vodných stavieb z vhodného materiálu bez zhutneniav 

rovine alebo vo svahu so sklonom do 1:5

m3 15,300 8,62 131,89

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   19 529,32

10 M 313920001700.S
Gabionový drôtený kôš dxvxh 1000x1000x1000 mm, 

oko 100x50 mm, bez kameniva
ks 85,000 48,92 4 158,20

11 M 313920001500
Gabionový drôtený kôš dxvxh 1000x1000x500 mm, 

oko 100x50 mm, bez kameniva
ks 85,000 29,38 2 497,30

12 K 327210120.S

Montáž oporných a zárubných múrov z 

drôtokamenných košov - gabionov, predplnených 

kamenivom dvojzákrutová šesťuhol. sieť

m3 127,500 90,00 11 475,00

13 K 230210030
Ochrana opláštenia-kladenie vriec plnených pieskom 

(cca 20 % z plochy ohrádzky)
m2 17,000 22,46 381,82

14 M 5833800000 Vrecia s pieskom pre manipulácie ks 300,000 3,39 1 017,00

D 4 Vodorovné konštrukcie   1 036,83

15 K 457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, bez 

pripevnenia k podkladu, s potrebným dočasným 

zaťažovaním vrátane zakotvenia okrajaso sklonom do 

1:5, šírky geotextílie do 3 m

m2 969,000 0,46 445,74

16 M 693110001100

Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, 

šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, 

netkaná, MIVA

m2 969,000 0,61 591,09

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB stavebné práce

1 - SO 01 - Príprava územia (rkm 131,280)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 767,15

17 K 632001011 Zhotovenie separačnej fólie z PE m2 255,000 0,14 35,70

18 M 2832207900 Hydroizolačná fólia PE hrúbka 2,0 mm m2 255,000 6,79 1 731,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 857,80

19 K 960191241
Demontáž predplnených gabiónov z koryta toku 

hmotnosti do 5 t
m3 127,500 6,17 786,68

20 K 960321271

Búranie konštrukcií vodných stavieb s naložením 

vybúraných hmôt a sutiny na dopravný prostriedok 

alebo s odprataním na hromady do vzdialenosti 20 

mmurovaných z kameňa alebo z tehál, dlažieb z 

kameňa, prostého alebo prekladaného betónu zo 

železobetónu

m3 4,200 78,53 329,83

21 K 979082315
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez 

naloženia ale so zložením do 3000 m
t 11,970 1,69 20,23

22 K 979082319
Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 

m
t 203,490 0,01 2,03

23 K 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 

(uloženie na povodňový dvor správcu toku)

t 340,000 4,55 1 547,00

24 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 1 020,000 0,01 10,20

25 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
t 11,970 13,52 161,83

D 99 Presun hmôt HSV   158,11

26 K 998323011

Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, 

betónové a železobetónové Presun hmôt pre objekty 

hate a stupne (832 13, 832 14 a 832 19),

t 232,510 0,68 158,11
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14. 12. 2020

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 118,12

D HSV Práce a dodávky HSV   55 118,12

D 1 Zemné práce   6 474,42

1 K 115101200
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 

priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l
hod 248,000 5,08 1 259,84

2 K 115101300
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 

m, s prítokom litrov za minútu do 100 l
den 25,000 4,08 102,00

3 K 124203101 Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 147,350 4,12 607,08

4 K 124203109
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3
m3 44,210 0,68 30,06

5 K 132201201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (pre 

základový pás)
m3 21,880 4,52 98,90

6 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 6,560 0,68 4,46

7 K 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 122,680 2,65 325,10

8 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 085,560 0,01 20,86

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 122,680 0,41 50,30

10 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 306,700 9,42 2 889,11

11 K 121101112.S

Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným 

premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo 

na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 100 

m a do 1000 m3

m3 300,000 0,98 294,00

12 K 181301102.S

Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným 

premiestnením hromád alebo dočasných skládok na 

miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej 

ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm

m2 300,000 1,11 333,00

13 K 180401211.S

Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s 

pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a 

so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu 

v rovine do 1:5

m2 300,000 0,33 99,00

14 M 005720001500.S Osivá tráv - výber trávových semien kg 9,270 7,51 69,62

15 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 46,550 1,42 66,10

16 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 346,680 0,19 65,87

17 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (spätný zásyp)
m3 46,550 2,01 93,57

18 K 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 285,000 0,23 65,55

D 2 Zakladanie   14 749,12

19 K 264321101
Vrty pre pilóty priemeru do 380 mm, v hĺbke od 0 do 5 

m, v hornine III
m 21,250 257,07 5 462,74

20 K 221942111
Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót zvislých do 

15kg/m do 2m
m 21,250 128,53 2 731,26

21 M 1465603000 Rúrka oceľová DN 200 pažnicová geologická (2 m) ks 10,000 74,21 742,10

22 K 224311214
Výplň pilót z portlandského betónu železového  

vodostavebného tr. C 25/30
m3 0,680 497,13 338,05

Spišská Nová Ves, Hornád, rkm 131,280, SMB stavebné práce

2 - SO 02 -  Rybovod (rkm 131,280)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 274326241
Základové pásy z betónu železového vodostavebného 

C 25/30 (bez výstuže)
m3 16,150 112,98 1 824,63

24 K 279361821a
Výstuž základových múrov, pásov a pilót nosných z 

ocele 10505
t 2,970 1 229,07 3 650,34

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   8 798,96

25 K 310201111.a
Príplatok za zaoblenie murovaného muriva s 

vnútorným polomerom pôdorysu do 5 m
m3 14,630 43,50 636,41

26 K 311321821a
Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov - 

zdrsnenie povrchu
m2 117,000 3,78 442,26

27 K 321321115
Konštrukcie priehrad zo železového betónu 

vodostavebného C 25/30
m3 17,750 164,89 2 926,80

28 K 321351010 Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných m2 117,000 34,14 3 994,38

29 K 321352010
Debnenie a oddebnenie konštrukcií z betónu prostého 

alebo železového priehrad, oddebnenie plôch rovinných
m2 117,000 6,83 799,11

D 4 Vodorovné konštrukcie   23 349,83

30 K 451311731
Podklad z prostého betónu vodostavebného pod dlažbu 

C 25/30 vo vrstve hr. nad 150 do 200 mm
m2 150,000 24,21 3 631,50

31 K 451571111 Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm m2 402,500 4,83 1 944,08

32 K 463212121

Rovnanina z lomového kameňa upraveného, 

triedeného, akejkoľvek hrúbky rovnaniny s vyplnením 

škár a dutín ťaženým kamenivom

m3 52,500 53,22 2 794,05

33 M orientacná cena Kameň riečny - okruhliaky, do hr. 35 cm m2 150,000 58,22 8 733,00

34 K 465511327

Dlažba z lomového kameňa, lomársky upraveného pre 

dlažbu na sucho s vyklinovaným kameňom, s 

vyplnením škár ťaženým kamenivom, mačinou alebo 

ornicou s osievaním, hr. kameňa 300 mm

m2 190,000 32,88 6 247,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   309,82

35 K 610450213
Omietka torketová s rabicovým pletivom hr. nad 20 do 

30mm
m2 3,500 88,52 309,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   723,99

36 K 931627111a
Úprava dilatačnej škáry izolač. zálievkou asfaltom 

vrátane tvarovania, osadenia a zvarovania plechu
ks 8,000 47,02 376,16

37 K 936501111 Limnigrafická lata osadená v akomkoľvek sklone m 0,500 125,41 62,71

38 K 959941142

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M20/100/300 mm

ks 6,000 47,52 285,12

D 99 Presun hmôt HSV   711,98

39 K 998323011

Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, 

betónové a železobetónové Presun hmôt pre objekty 

hate a stupne (832 13, 832 14 a 832 19),

t 519,690 1,37 711,98
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CESTNÉ, STAVBY

Ulica 1. mája OS'! 0*1 Liptovský Mikuláš
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SPLNOMOCNENIE

Splnomocniteľ:
• Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., (ďalej v texte ako Spoločnosť), IČO: 31 563 732, 

so sídlom ul. 1. mája 724,03101 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obeh. registri Okresného súdu 
Žilina, odd. Sro, vl.č. 426/L, konaním štatutárneho zástupcu : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

Splnomocnenca:
• Pavla Baláža, nar. 

Trvale bytom

týmto splnomocňuje:

na zastupovanie Splnomocniteľa pred fyzickými a právnickými osobami, vo výkone práv a povinností 
Splnomocniteľa, ktoré vyplývajú zo zmluvných, obchodných a ostatných vzťahov Splnomocniteľa voči 
fyzickým a právnickým osobám pri výkone jeho podnikateľskej činnosti.

Toto splnomocnenie sa vzťahuje na uzatváranie a podpisovanie zmlúv, uplatňovanie a vymáhanie 
zmluvných a ostatných právnych nárokov, vzdávanie sa nárokov, uzatváranie dodatkov, zmierov, 
mimosúdnych dohôd ako aj na všetky ostatné právne úkony tu výslovne neuvedené.

Splnomocnenec berie na vedomie, že činnosť podľa tohto Splnomocnenia bude vykonávať s náležitou 
starostlivosťou, vždy v záujme a podľa pokynov Splnomocniteľa, v opačnom prípade berie 
Splnomocnenec na vedomie svoju zodpovednosť za škodu v celom rozsahu, ktorá v tomto dôsledku 
vznikne Splnomocniteľovi.

Toto splnomocnenie platí do jeho písomného odvolania.

Splnomocnenie prijímam, 
v Liptovskom Mikuláši, dňa ...'č.ú.:'.

Splnomocnenie udeľujem, 
v Liptovskom Mikuláši, dňa ..f.

Ing. Vladimír Ondriš Pavol Baláž
konäteJI spoločnosti splnomocnenec

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. 
splnomocniteľ
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