,,Opravy vozoviek v sprave SSUD 3 Trnava“
ZMLUVA O DIELO €. Z1/2011/284/15

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitel

Nazov: Doprastav, a.s.

Pravna forma: L . ,
akciova spolocnost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €.

581/B
Sidlo: Drieniova 27, 826 56 Bratislava

Organizacna Zavod Bratislava, Driefiova 31, 821 01 Bratislava 2
jednotka:

Bankové spojenie::

Cislo uétu:

ICO: 31333320

IC DPH SK 2020372497

DIC: 2020372497

Statutarny organ: Predstavenstvo zastipené:

Ing. Marian Repak, riaditel zavodu na zaklade plnej moci reg. zn. 10449/01/2011
zo dna 31.08.2011

Osoby opravnené rokovat’:
- 0 veciach zmluvnych
- o veciach technickych

- o veciach cenovych

( dalej len ,zhotovitel®)
a

Objednavatelom

Nazov: Narodna dialni¢na spolo¢nost’ a.s.

Pravna forma: akciova spolo¢nost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, VloZka €.
3518/B

Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Bankové spojenie::

Cislo uétu:

ICO: 35919 001

IC DPH SK 2021937775

DIC: 2021937775

Statutarny organ: Ing. Jan Kotula, predseda predstavenstva a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdos, podpredseda predstavenstva



Osoby opravnené rokovat'”

- o0 veciach zmluvnych

- o veciach technickych

pre skasanie a kvalitu:

pre lokalne opravy:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel*)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela (dalej len ,dielo“) a dielo dokon&ené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi
a zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v &l. 1l tejto
zmluvy.

Predmet plnenia

CPV aplatné TSP

CPV 45233000-9 : Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic,ciest

Opravy vozoviek v sprave SSUD 3 Trnava - dialnica D1 v iseku Senec — Horna Streda

e velkoplosné
e lokalne

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri€om nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a sp6sobom
v sllade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych (sekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom poc€as trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou su&astou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavke, zavazuju sa zmluvné
strany zacat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorucit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.

_Clanok Ii
Cas plnenia



2.1.
2.2.

2.3.

2.4,

25

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti a to na 48 mesiacov odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi u¢innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planované velkoplosné
opravy pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a pracovnikov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s €l. VIl bod 7.1.

Pisomnu objednavku pre pre velkoplosnu(é) opravu(y) zasle objednavatel zhotovitelovi minimalne
14 dni pred planovanym terminom zacliatku realizacie prac. V objednavke bude uvedeny den
a hodina nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom defi a hodina ukonéenia prac.

Zhotovitel je povinny vykonat prace na lokalnych opravach do 30 dni odo difia doru€enia
objednavky, pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskorsi termin.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho Casti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitefa uhradit zmluvnd pokutu za omeskanie v zmysle &l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy3Sej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena su¢tom sucinov objednanych mnoZstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe &.1, 2, 3 a 4 zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢.1,2, 3 a 4 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky
nalezitosti nevyhnutné na riadne vykonanie aodovzdanie diela vrozsahu podla sutaznych
podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoro¢ne povinny
poZiadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislushom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doru¢end do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisluSného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaCného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouZit' index uverejneny na web
stranke Statistického Uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajuceho kalendarneho roka (Statisticky drad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢€.12- dokument na
stiahnutie- tab. €.1.: indexy cien stavebnych prac podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajuceho roka).

Na zaklade ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturacny index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturacného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaCného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturaéného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorulit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyZdrfiov odo dfia ich doru€enia. Zapis o vypocte fakturaéného indexu
sU opravnené podpisat’ za zmluvné strany osoby opravnené konat' vo veciach cenovych.

Fakturagny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.
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V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkofvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstupenie je U¢inné driom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest na prislusnej faktare.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika mdze byt cena za dielo upravena podla skuto¢ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré
Uzko suvisia s plnenim predmetu zakazky/zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit cenové
kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocCet. Zhotovitel je povinny spracovat a predlozit
s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloziek rovnakého charakteru. Kalkulaény
vzorec acenové podklady budu spracované v strojno-pocitacovej metéde EXCEL, ktoré je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlace potvrdené opravnenou osobou ako
aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto€ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskuto€nena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8.10.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac
(dalej len ,supis) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za def dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrZi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost' bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma urena na Uhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavatelovi skuto€ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat’ podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného z&konnika. Zaroven
zadrzné slizi na zabezpecenie vSetkych periaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ uroky alebo uroky z omeskania zo zadrZanej iastky odo dia
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat objednavatela o nahradenie zadrzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prisluSnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zdbezpeka na
odstranenie  reklamovanych vad pofas plynutia zaruénej doby musi byt vo vySke sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prislushom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku.
Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZzeni bankovej zaruky zodpovedajucej
poziadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
¢lanku a bankovu zaruku nepredlozi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutoénosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu Skody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporuéeného doru€enia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktdra musi obsahovat obligatérne naleZitosti podla §71 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné udaje:
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6.1.

odvolavku na ¢islo zmluvy a Cislo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatela na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto
¢lanku, objednavatel je opravneny takuto faktdru vratit zhotovitelovi spolu s oznaenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
sa prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucéenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podfa ¢l. VIII, bod 8.4. a 8.6. a uplatni si
tuto zfavu voci zhotovitefovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zfavu vo fakture v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4. a 8.6.

Clanok V
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na stavebné prace: 36 mesiacov

Zaru¢na doba zacina plynut diom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pocas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na pozZiadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dna
doruCenia reklaméacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady pocas plynutia zaru¢nej doby,
za ktoré je zodpovedny zhotovitel aich podiel je viac ako 25 % opravenej plochy, resp.
vzdialenost’ chybnych dielCich Usekov je mensia ako 50 metrov — zhotovitel je povinny opravit
cely usek s vyskytom vad na svoje naklady a v lehote uréenej objednavatefom. V pripade, ak
tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady pocas plynutia zaru€nej doby,
za ktoré je zodpovedny zhotovitel aich podiel je menej ako 25 % opravenej plochy, resp.
vzdialenost’ chybnych diel€ich usekov je vassia ako 50 metrov zhotovitel je povinny na zaklade
reklamacie objednavatela odstranit reklamovanu vadu podla poziadaviek objednavatela na svoje
naklady a vlehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je
opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela po€as plynutia zaru¢nej doby
vykonat meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predloZit vysledky merania
objednéavatelovi najneskér do 21 dni od doruenia poZiadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zugastnit; za tymto u€elom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimalne 3 pracobné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti povrchu vozovky po&as plynutia zaruénej
doby podfa technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na
zaklade reklamacie objednavatela odstranit reklamovani vadu na svoje naklady a v lehote
uréenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady na
naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru€nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a
prieCnej rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby.
Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukon€eni zaru€nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav
diela ku koncu zaru€nej doby.

Clanok VI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na velkoplo$né opravy podla bodu 2.4 ¢l. Il zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
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plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. V pripade
opatovného nedodrzania vysSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma
objednavatel pravo okamzite odstipit od zmluvy. Odstdpenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu prac
velkoploSnych oprav alebo terminu ukongenia lokalnych oprav podfa bodu 2.4 a 2.5 ¢l. Il zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omesSkania .

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu 3kody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpecenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni docasného
dopravného znacenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi c&innostami. Vycisleny
a odbévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade vzajomnych narokov
objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat’ podla ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Ak zmluvné strany poruSia povinnosti dohodnuté ¢&l. VII. a VIII. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si voci druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania so zaplatenim faktdr ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Clanok ViI
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatefa odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitefovi. Suhlas objednévatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za v8etky prace a €innosti podzhotovitela.

Pred za€atim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zac&atiu s pracami, ak
takéto existuju.

Nastup na realizaciu lokalnych oprav musi zhotovitel dohodnut najmenej 5 dni vopred
s riaditelom prisluSného SSUD objednavatela.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a dopinkov a prisluSnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u€astnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon&i difiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. Driom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpefenstvo Skody na diele.
Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu stavebného
dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podfa podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
dopinkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpe&nosti premavky na dialnici a v8etky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
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uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpecénosti premavky na dialnici vyplyvajlice zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopolozenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrariovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VI
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek Cast diela. Pripravenost na vykonanie skuSok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne av ¢&as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmaKk :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

e prebratiu vykonania spajacieho postreku a zalievky zvislych hran pred pokladkou
asfaltovych vrstiev

e prebratiu sanacie priecnych trhlin
e meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave
O prevzati jednotlivych ¢asti pred ich zakrytim budd vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo resp. stavebné objekty budu najprv prebraté
do predCasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom
denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela; v zapise o prevzati bude uvedeny
stav tak, aby mohli byt ¢o najobjektivnejSie posudené pripadné vady diela pri konecnom
preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran
(stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v asti technicko-kvalitativhe podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost diela (t.j. su¢asné
nedodrzanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivost' na vodu a odolnost’ vo i
trvalym deformaciam) bude posudzované ako nevyhovujuce a reklamovatelné a objednavatel je
opravneny pozadovat odstranenie a znovupolozenie prisluSnej asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel neurobi, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
a opravnuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy. Pripadné pochybnosti a rozdielne
vysledky sku$ok budu rieSené spolo¢nymi skuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych
stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu institiciu. Naklady na
jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych podmienok
neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢&lanku a podiatoénych skusSok typu pri odchylke, ktora
neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela je objednavatel opravneny uplatnit’ si
zfavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vySky 5% za kazdy nedostatok
alebo prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Za nerovnosti, namerané na opravovanom Uuseku, zavinené nedostatkami pokladky, ma
objednavatel narok na zlavu z ceny diela vo vySke 200,- EUR za jednu nerovnost od 5,01 do
10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm
(3 m lata) alebo od 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF) je zhotovitel povinny odstranit na svoje
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naklady. Pokial tak neuciini, objednavatel dielo neprevezme a tato skuto¢nost sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy, priCom opravriuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skuto¢ného
vyhotovenia.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.7 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

Za riadne ukonéené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a vC€as, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach. Dfiom podpisania prebracieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo Skody na diele na
objednavatela.

Clanok IX
Ukoncéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku
dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 6.1., 8.3, 8.6
a10.2 zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) ajeho UC€inky nastavaju dhiom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné
alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy su zmluvné strany opravnené
od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou na
odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkami
takéhoto konania.

Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat’ pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zac¢ina plynuat prvym dfiom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena zhotovitelovi.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil East' ceny diela uvedenu v &lanku Il tejto zmluvy zodpovedajlicu vykonanym
pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia vypovednej
lehoty je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatelovi dielo, resp. Cast diela vratane suvisiacej
dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku dnu uplynutia vypovednej
lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto¢ni podpisanim preberacieho
protokolu osobami opravnenymi konat' v technickych veciach. Pripadné iné vzajomné zavazky
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a pohladavky existujuce ku diu uplynutia vypovednej lehoty si zmluvné strany vyporiadaju na
zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skuto€nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitefa, je zhotovitel povinny oznamit’ tieto skuto€nosti objednavatefovi
najneskor do 10 dni odo dna, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu
spOsobenu objednavatelovi v dbsledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo
odstupit od zmluvy. Za akukolvek iniU zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitefa, pri¢om k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prisluSnej banky.

Clanok X
ZaverecCné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne.. Za den
doru€enia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za deh doruCenia sa povazuje
posledny defi uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje der vratenia zasielky odosielatelovi.

)

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej republike, najméa zakona &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlatkoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Neoddelitelnhou sugastou zmluvy su*

Priloha &.1 - Opravy vozovky v sprave SSUD 3 Trnava-Velkoploné opravy na dialnici D1
v Useku Senec-Trnava-Jednotkové ceny

Priloha &.2 - Opravy vozovky v sprave SSUD 3 Trnava-Lokélne opravy na dialnici D1 v Gseku
Senec-Trnava-Jednotkové ceny

Priloha &.3 - Opravy vozovky v sprave SSUD 3 Trnava-Velkoplo$né opravy na dialnici D1
v useku Trnava-Horna Streda-Jednotkové ceny

Priloha &.4 - Opravy vozovky v sprave SSUD 3 Trnava-Lokalne opravy na dialnici D1 v Useku
Trnava-Horna Streda-Jednotkové ceny

Z hladiska predmetu zdkazky su€astou zmluvy su:

- sutazné podklady=

- ponuka *

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociatocné skusky a dokumentacia kvality=
- priru¢ka kvality alebo kontrolny a skaSobny plan =

- harmonogram postupu a trvania prac *



Pozn. = Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne

zavézny, pokial ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dna:

Za objednavatefla:

Ing. Jan Kotula
predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos$
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dna:

Za zhotovitela:

Ing. Marian Repak
riaditel zavodu na zaklade
plnej moci &. 10449/01/2011 zo diia 31.8.2011
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